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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1 INDICATIONS GENERALES

1.0 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P) concernent les travaux d’électricité pour la rénovation et

lisolation des facades de I'école maternelle « la Clé des Chants) a Hagondange au 35 rue Pierre Semard (57300). Ces travaux seront

réalisés pour le compte de la commune d’Hagondange. N° 03 - Electricité

1.1 DESCRIPTION DE L'OPERATION

La ville d’Hagondange a entrepris, dans le cadre des travaux de rénovation de son patrimoine « scolaire », d'améliorer les performances

énergétiques de I'école de « La Clé des Chants » située a I'adresse précédemment citée.

Les travaux seront réalisés conformément au planning joint pendant les congés d'été du 26 juin 2017 au 29 septembre 2017 (hors
période de préparation, hors commande de matériel et hors préfabrication). Tous les moyens devront étre mis en ceuvre pour respecter
ce planning. L'entreprise devra veiller a pouvoir répondre rapidement en cas de demande et ce pendant I'intégralité de la durée de
chantier. Des pénalités de retard pourront étre appliquées a I'entreprise en cas de non-respect de ses obligations. L'ensemble des

dispositions et sujétions liées a cette décomposition sont inclus dans les travaux. Les CCTP et pieces graphiques ne sont pas limitatives.

1.2 Définition des travaux

Les travaux sont divisés en 3 lots :
Lot 1- Désamiantage/Etanchéité
Lot 2 — ITE (isolation thermique par I'extérieur)

Lot 3 - Electricité

1.3 Composition du CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) se décompose en 3 parties :

1- GENERALITES

2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3- DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP contractuel.
Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de 'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur
mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur |'acte d'engagement ou
servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement des
ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues. Chacun
des entrepreneurs participant a |'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des documents
constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement

stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP contractuel. En tout
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état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision sera du

ressort du Maitre d'CEuvre.

1.4 Visite des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (cf. Réglement Particulier de la Consultation), -avoir pris parfaite
connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées, -avoir pris
connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc...., -avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations. En résumé, les entrepreneurs sont
réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence
sur |'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer

d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.5 Régles générales d'exécution

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et
pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux
regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement
a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état,

Ou aux existants a conserver (sans aucune prolongation de délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions

de “I'Avis technique".

1.5.1 Coordination avec les autres entreprises

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps d'état afin d'éviter toute omission ou
double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre d'CEuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point
litigieux ou ne lui paraissant pas assez clair.

Le Maitre d'CEuvre informera sous 48 heures les autres entreprises soumissionnaires des précisions apportées.

Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de coordination se tiendra afin de
déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les régles de
I'art.

L'entrepreneur de chaque lot prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne

les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux. Chaque
entrepreneur réclamera au Maftre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de
ses prestations. Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux

siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires. Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les
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autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble. Tous les entrepreneurs seront tenus de
prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la

poursuite de leurs travaux.

1.5.2 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...
Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements,

rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

1.5.3 Protection des ouvrages

1.5.3.1 Protection des ouvrages des autres corps d'état
Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis
déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Faute par lui de se

conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

1.5.3.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception. Pour les
ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux
chocs en cours de travaux. En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les

entrepreneurs respectifs.

1.5.4 Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux procéder a I'enlévement
des gravois de ses travaux et au balayage des sols. 4/ 25

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas ou dans une benne a |'emplacement
prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit
€n Sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions
a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Matre d'Ouvrage pourra a tout moment faire
procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois,
les frais en seront supportés par |'entrepreneur en cause, ou dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au

compte prorata.
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1.5.5 Responsable de chantier
Aprés passation du marché, I'entreprise désignera un responsable de I'exécution qui sera |'unique interlocuteur pendant la durée des
travaux. Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigences du Maitre d'Ouvrage et du Maitre

d'CEuvre, ou de leurs représentants.

1.5.6 Dossier des ouvrages exécutés (D.0.E.)

L'entrepreneur devra fournir, suivant la position ci-aprés, et avant la réception des travaux de son lot :
-le décompte définitif

-les avis techniques des produits utilisés

-les plans de recollement

A défaut, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu'a obtention de ces documents.

1.6 Qualification professionnelles - Assurances

Chaque Entrepreneur devra fournir un justificatif valable pour I'année en cours de sa Qualification Professionnelle pour les travaux
figurant au présent CCTP

Pour les travaux hors qualification, joindre une liste de référence.

L'Entrepreneur devra fournir une attestation décennale pour les travaux du lot.

Pour les travaux spécifiques, il pourra souscrire une assurance particuliére pour ce chantier.

1.7 Documents de référence contractuels

1.7.1 Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) ainsi que les Normes Francaises (NF) sont documents contractuels. Chaque entrepreneur est
contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux
travaux de son marché. Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents. Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut
entendre

-tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCAG.

1.7.2 Ordre de préséance

(f Acte d'Engagement, chapitre 2.2.

1.7.3 Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n'entrent pas dans le domaine d'application des DTU / CCTG, les entrepreneurs
devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants:

-avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

-régles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n'ayant pas fait I'objet d’un “avis technique”.

1.7.4 Documents réglementaires a caractére général
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Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et 'organisation de
chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

-REEF

-Normes AFNOR

-régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

-réglementation sécurité incendie

-réglements EDF-GDF-PTT.

-prescriptions relatives a I'isolation acoustique.

-textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

-réglement sanitaire départemental et/ou national

-textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

-textes concernant la limitation des bruits de chantier

-législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d’ceuvre

-réglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier

-et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc...

1.7.5 Conformité a la réglementation sécurité incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie”, les entrepreneurs devront assurer et garantir
une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV. d'essai au feu du matériau ou produit
concerné. lls devront en outre s’assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent a ladite réglementation pour la catégorie dans
laquelle est classé le projet. En cas de non-conformité, ils sont tenus d'informer le Maitre d'CEuvre pendant le délai d'étude. Ce dernier

fera les modifications nécessaires et informera les entreprises sous 48 heures.

1.7.6 Coordonnateur de sécurité

Aucun

1.8 Limite des prestations

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:

-la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

-I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

-I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

-tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux,

-tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels,

-la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

-I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux,

-la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de

travaux et apres réception,
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-la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de I'Ouvrage a la réception des travaux,
-la mise a jour durant les travaux du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages) et sa remise compléte a la date de réception,
-la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations et équipements,
-les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter les délais
d'exécution,

-la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

-et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.9 Matériaux

Les fabrications bénéficiant d’'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en priorité.

1.9.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant €tre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité, suivant indications de
provenance et type du CCTP. Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément
désignée et la mention "ou équivalent", les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'CEuvre un produit d'une autre
marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son

choix a un de ceux prévus aux CCTP sans accord du Maitre d'CEuvre.

1.9.2 Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espece indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre |'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour
tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique”, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique". Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification” par un organisme certificateur,

I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification”.

1.10 Variante

Les variantes ne sont pas autorisées.

Exécution des travaux tels qu'ils sont définis par les plans et dans les conditions précisées ci-aprés. Remarque préliminaire Il est rappelé
que I'entrepreneur doit obligatoirement avoir pris connaissance de I'état des lieux et que tous les prix proposés devront tenir compte de

toutes les conditions d'exécution particuliéres a chaque ouvrage.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
2.1 — ASPECT REGLEMENTAIRE

NORMES ET REGLEMENTATIONS

Tous les travaux devront étre exécutés suivant les regles de I'art, conformément aux lois, arrétés, décrets, normes, circulaires,
ordonnances, instructions techniques, réglements et autres textes officiels applicables, en vigueur en France au moment de la signature
du marché, et particulierement aux documents réglementaires indiqués de facon non exhaustive au présent chapitre.

La liste des documents énoncés ci-dessous n'est pas limitative, elle constitue un rappel des prescriptions obligatoires.

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

Les Documents Techniques Unifiés, cahier des clauses techniques, cahier des clauses spéciales,
Mémento, Erratum, Additif, applicables aux travaux du présent lot sont notamment :

DTU 70 Installation électrique
DTU 68 Installation de ventilation mécanique

NORMES FRANCAISES

Les normes francaises, normes homologuées, normes expérimentales, fascicule d'expérimentation applicables aux travaux du présent lot
sont notamment :

Courants forts :

NF C 15-100 édition (Installations électriques basse tension).
NF C 14-100 (Branchements basse tension).

NF C 13-200 (Prises de terre).

NF C 61-910 (Armoires électriques).

NF C 91-100 (Protection contre les parasites)

Courants faibles :

Norme NFC 17-200.

AUTRES DOCUMENTS
Les autres documents a considérer sont :
Courants forts :

UTE C
UTE C
UTE C
UTE C
UTE C
UTE C

5-101
5-103
5-105
5-106
5-476
5-520

Protection des travailleurs).

Choix des matériels électriques en fonction des influences externes).
Détermination des sections des conducteurs et dispositifs de protection).
Section des conducteurs de protection, de terre, de liaison équipotentielle).
Sectionnement, commande, coupure).

(analisations, modes de pose, connexions).

UTE C 15-559 (Appareils TBT).

UTE C 15-900 (Mise en ceuvre et cohabitation des réseaux courants forts et faibles).
Décret du 14/11/1992 (N°72-11020 — contrdles et attestations de conformité).

Décret du 14/11/1988 (Protection des travailleurs).

Arrété du 26/02/2003 (Circuits et installations de sécurité).

1
1
1
1
1
1
1
1

o — —
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Prescriptions locales du fournisseur d’énergie
Documents techniques du REEF et CSTB.

Courants faibles :

Prescriptions des TELECOM et arrétés du 22 Juin 1973 et 30 Mars 1983 (n°83258)
Toutes les normes francaises homologuées par I'AFNOR

CONNAISSANCE DU PROJET
L'entrepreneur devra prendre connaissance de |I'ensemble du dossier de consultation, plans et C.C.T.P et s'assurer que sa proposition est
compléte et cohérente avec les piéces des corps d'état ayant des interférences avec le présent lot.

Il signalera au Maitre d’ceuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il pourrait déceler.

Il a obligation avant la remise de son offre d'avoir pris connaissance des lieux par une visite approfondie du site et de ses abords afin de
juger de l'importance de son offre.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les difficultés des acces et des précautions a
prendre.

CONTACTS AVEC LES CONCESSIONNAIRES

L'entreprise aura a sa charge toutes les relations avec les concessionnaires pour lui permettre de prendre connaissance de toutes les
dispositions relatives au raccordement du batiment aux réseaux concessionnaires existants.

Toutes les réunions devront faire I'objet d'une information auprés du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre pour qu'il puisse y assister.
De plus I'entreprise devra I'établissement et la diffusion des comptes rendus de ces réunions.

Toutes les relations et interventions devront étre intégrées dans le planning contractuel de I'entreprise et incluses dans son offre.

DOCUMENTS A FOURNIR

Etudes d’exécution

Les études d'exécution des installations du présent lot sont a la charge de I'adjudicataire, ces études comporteront au minimum les élé-
ments suivants :

Plans d'implantation des installations électriques

Schémas de principe

Schémas unifilaires des tableaux et armoires de distribution électrique

Plans et documents d'atelier et de chantier
Les plans et documents d'atelier et de chantier sont a la charge de I'entreprise adjudicataire, qui devra les fournir a l'issue de la période
de préparation de chantier.

De maniere générale, cela inclut :

Adaptations résultant des marques et type de matériels retenus par les entreprises et agréés par le Maitre d'Ouvrage, I'architecte et le
Bureau de Controle,

Spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a I'entreprise, aux marques de matériels,

Notes de calcul résultant de variantes ou méthodologies d'entreprises,

Plans des réservations,

Plans de socles avec indication des dimensions et poids des équipements,

Plans de détails de chantier : supports, fixations...

Locaux techniques : plans de détail d'équipement intérieur des locaux,

Gaines techniques : détails d'organisation,

Choix des matériels et appareillages : dossiers de fiches techniques avec marques et types de matériels suivant les caractéristiques défi-
nies dans le dossier de projet.

Détails de raccordement des appareils, suspensions, accrochages, isolations

Schémas d'armoires électriques

(alculs d’éclairage en fonction du matériel retenu

Calculs chute de tension et de sélectivite

Cela comprend également :
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Toutes les interventions sur plans nécessaires pour obtenir la validation totale des plans par le bureau d’études et le bureau de contréle.
La coordination avec les autres corps de métier, dont les travaux interférent avec ceux du présent marché.
Les modifications des plans, suite a des changements apportés par le Maitre d’Ouvrage, I'architecte ou le bureau d'études.

Un exemplaire papier de ces documents sera a transmettre au bureau de contrdle pour validation.
Un second exemplaire complet, version papier est a remettre a AA-Tandem pour visa

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entreprise transmettra le Dossier des Ouvrages Exécutés au plus tard 5 jours ouvrables avant le début des réceptions.
Le dossier sera remis en 3 exemplaires sur support papier et informatique (CD).

Chaque exemplaire sera fourni dans un classeur soigneusement et clairement répertorié.

Les plans doivent obligatoirement étre établis sur systtme DAO compatible AUTOCAD 2007.

Le dossier comprendra :

La liste du matériel mis en ceuvre incluant les références exactes et les coordonnées completes des fabricants

La description de fonctionnement des différentes installations incluant les consignes en cas de panne ou de situation climatique excep-
tionnelle

La documentation technique du matériel incluant les notices — en langue francaise - de fonctionnement, de maintenance et d’entretien de
chaque matériel

Le descriptif des entretiens a effectuer pour chaque appareil ou partie d'installation

Les plans « comme construits », notamment :

Les plans des différents étages

Les schémas de principe

Les schémas des tableaux électriques

Les rapports d'essais et de controle

Les certificats suivant les dispositions légales en vigueur.

En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, I'entrepreneur devra fournir les plans
corrigés et approuvés en nombre d’exemplaires nécessaires pour remplacer ceux des dossiers précédemment remis.

CHOIX DU MATERIEL

GENERALITES

Les marques et types matériels définis dans les pieces de consultation définissent un niveau de qualité, un choix technique ou esthétique.
Les choix de matériels seront effectués conformément aux prescriptions du CCTP, dans des gammes de fabricants renommés et reconnus
pour leurs qualités de fabrication et leur robustesse. Les matériels bas de gamme, issus de la distribution sans référence de fabricant se-
ront proscrits.

Tous les matériels utilisés devront étre conformes aux normes francaises ou posséder un avis technique en cours de validité. Le choix
des matériels devra tenir compte également de la classification d'aprés leur comportement coupe-feu, en fonction de la tenue au feu des
€léments ou partie de la construction dans lesquels ils sont employés.

La mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions et régles en vigueur.

L'entreprise devra obligatoirement indiquer lors de la remise de son offre les marques, types et références exactes du matériel qu'elles
proposent de mettre en ceuvre.

Pour cela, elle devra, soit compléter le présent CCTP pour chaque position ou cela est demandé, soit joindre a leur offre la liste des maté-
riels.
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Les indications du type « conforme au CCTP » « ou équivalent » « ou similaire » seront considérées comme rendant I'offre non conforme au
méme titre que I'absence de liste de matériel, si elles ne sont pas accompagnées d'un référentiel détaillé du matériel proposé qui atteste-
rait de cette équivalence.

Les entreprises pourront proposer plusieurs matériels. Dans ce cas, afin d'éviter tout probléme de maintenance et d’entretien, il sera
tenu compte, dans la proposition de matériels, de leur provenance géographique.

Le choix du matériel a installer sera fait pendant la période de préparation de chantier par le Maitre d'Ouvrage, assisté du bureau
d'études, dans la liste proposée.

Le matériel choisi ne pourra plus étre modifié, méme par un matériel équivalent, par I'entreprise. Le non-respect de cet engagement en-
trainera le remplacement des matériels non conformes et la prise en charge par I'entreprise de tous les frais annexes, en particulier les
frais de reprise d'études et plans.

Le Maitre d'Ouvrage, |'Architecte, le Bureau d'études pourront demander un changement de marque et/ou type de matériel apres signa-
ture des marchés, sous réserve d'accord de I'entreprise.

ECHANTILLONS

L'entreprise exposera, lors des travaux, tous les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en ceuvre selon les demandes du
Maitre d’ceuvre qui les soumettra au Maitre d'ouvrage.

Ces échantillons seront a exposer sur le chantier, fixés sur un panneau bois (pour I'appareillage)

Chaque échantillon portera de facon indélébile, I'identification du matériel.

Toute variante sera soumise a la méme régle afin d'obtenir I'agrément du Maftre d’ceuvre et du Maitre d'ouvrage.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE — MISE A PIED D'CEUVRE DES MATERIELS

L'entrepreneur effectuera, a ses frais, la livraison, le déchargement, I'entreposage, le levage et la mise a pied d'ceuvre de ses matériels.
Il devra également en assurer la bonne conservation et la protection contre le vol jusqu'a la réception.

Le déchargement, I'entreposage, le levage et la mise a pied d’ceuvre seront effectués apres accord préalable avec la maitrise d'ceuvre,
de fagon a n'occasionner qu'un minimum de géne, aussi bien vis a vis du voisinage que de la bonne marche du chantier proprement dit.

VERIFICATION ET RECEPTION DES SUPPORTS

Avant exécution de ses travaux, il incombe a I'entrepreneur de vérifier la nature et la qualité des supports (solidité, planéité des murs,
cloisons, socles, supports et surfaces diverses. ...) sur lesquels il doit mettre en ceuvre ses installations.
En cas de défauts constatés, il doit en avertir la Direction de Travaux.

Aprés exécution des travaux et avant toute autre intervention ne faisant pas partie des travaux du présent lot, il sera procédé a une véri-
fication des ouvrages et a I'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer immédiatement. Tout re-
tard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux.

SUPPORTS ET FIXATIONS

Le supportage et la fixation de tous les éléments fournis et posés par le présent lot (canalisations, conduits, appareillages, etc.) seront
réputés inclus dans I'offre par intégration dans le prix unitaire du matériel concerné.

Le supportage sera entierement réalisé avec des composants spécialisés du commerce. Chaque support sera réglage, et comportera un
élément anti-vibratile. Ces derniers seront choisis pour assurer la sécurité du systeme de fixation, méme en cas de disparition de I'élé-
ment caoutchouc, en cas d'incendie par exemple. Leur dimensionnement sera effectué en tenant compte d'une part du poids des installa-
tions propres, d'autre part des surcharges occasionnelles prévisibles.

Les fixations seront choisies en fonction de la nature du support et des charges a reprendre. Un coefficient de sécurité, de valeur mini-
male de trois, sera appliqué.

Supports MUPRO ou équivalent.

Fléments anti-vibratiles PAULSTRA-HUTCHINSON ou équivalent,

Fixations HILTI ou équivalent :

Béton : chevilles métalliques a expansion, HKD,

Matériaux tendres : chevilles polyamide, HG,
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Matériaux creux : chevilles métalliques a déploiement, HHD.
PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Toutes les parties de I'installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les colliers, gaines, corps de chauffe, enveloppes di-
verses, devront subir un traitement antirouille soit chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose ou immédiatement aprés (deux
couches de peinture antirouille), qu’elles soient, ou non, calorifugées.

Les éléments de I'installation disposés a I'extérieur du batiment seront construits et fixés en vue d'un fonctionnement permanent a I'exté-
rieur et devront satisfaire a la plus récente édition des régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

lls seront réalisés en matiéres ou en métaux inoxydables : inox, zinc, etc... ou ayant recu un traitement métallurgique efficace contre la
corrosion. Il en sera de méme des éléments de fixation de ces diverses parties : vis, boulons, écrous, etc.... de fagon a permettre le dé-
montage pour réparation éventuelle.

PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages par tout moyen de son choix, sous réserve que celui retenu soit efficace, en
cours de chantier et jusqu'a la réception.

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur aura a sa charge I'entretien et la remise en état éventuelle des dits moyens de pro-
tection. Dans le cas ou des détériorations seraient constatées sur ses matériels, I'entrepreneur devra a sa charge le remplacement de
CEUX-Ci.

Par ailleurs, avant toute intervention, I'entrepreneur veillera a préserver et protéger si nécessaire les installations des autres corps
d'état.

NETTOYAGE GENERAL DU CHANTIER

L'entrepreneur établira une liste exhaustive des déchets a produire pour le chantier, il indiquera le processus d'élimination (transport, dé-
charge, conditionnement des déchets présentant des risques particuliers).

L'entrepreneur fournira une note expliquant comment il compte prendre en compte la qualité environnementale du chantier. Les bruits,
salissures et poussiéres seront a minimiser.

L'entreprise devra effectuer un nettoyage quotidien du chantier avec enlévement de ses emballages et déchets a la fin de chaque jour-
née. L'entreprise sera responsable de I'évacuation de ses déchets.

Les déchets devront étre triés suivant leur nature (classe 1, classe 2, classe 3), conformément a la loi du 13 juillet 1992 applicable au
Ter juillet 2002.

Les déchets seront évacués vers des décharges agréées aux frais exclusifs de I'entrepreneur ; il ne sera toléré aucun stockage de dé-
chets sur le chantier.

Si la consigne de nettoyage journalier n'est pas suivie d'effet, le constat de défaillance sera dressé aprés mise en demeure restée sans
suite. Le Maitre d’Ouvrage fera alors réaliser les travaux par une tierce entreprise aux frais du défaillant.

INTERVENTION DE L’ORGANISME DE CONTROLE

Les prescriptions et obligations imposées par I'organisme de contréle ne seront pas considérées comme une novation au marché.
L'entrepreneur se soumettra, sans pouvoir prétendre a une augmentation quelconque du prix convenu, a toutes les directives de I'orga-
nisme de contréle spécifiant les dispositions a prendre pour livrer les ouvrages en état de réception et d'utilisation.

GARANTIE

Les installations seront garanties au minimum pendant 2 ans contre tous vices de fabrication, montage et réglage, a compter de la date
de réception des ouvrages. Cette période de garantie inclura obligatoirement 2 saisons completes de chauffe et de refroidissement.
L'entrepreneur est tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période comprise entre la réception des
travaux et la fin de la période de garantie.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais toutes les pieces qui seraient détériorées par vice de construction ou de montage, défaut
de matiére, usure prématurée.
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L'entrepreneur demeurera seul responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ces
appareils ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces accidents.

S'il survient pendant la période garantie une avarie dont la réparation incombe a I'entrepreneur, un procés-verbal circonstancié sera
dressé et lui sera notifié.

S'il négligeait cette réparation dans le délai fixé a I'avance, I'avarie serait réparée d'office a ses frais.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Conformément a la loi n® 93.1418 du 31/12/93 et au décret d'application n® 94.1159 du 26/12/94, le Maitre d'Ouvrage a désigner
pour la présente opération un Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

Il a en charge principalement 'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non pré-
sentes ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs activités simultanées ou successives, des modalités de leur utilisation en
commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, de leur information mutuelle ainsi que de I'échange entre
elles des consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Obligations générales de I'entreprise :

Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs édictées par le Code du Travail et le décret n°
65-48 du 8 janvier 1965.

Respect des consignes formulées par le Coordonnateur et celles figurant en particulier dans le PG.C.S.PS.

Etablissement d'un plan particulier sécurité santé (PPS.PS.) et sa mise a jour en fonction des remarques du Coordonnateur

Visite préalable du site avec le Coordonnateur et tous les sous-traitants éventuels avant toute intervention

Obligations particulieres de I'entreprise :

Les installations de chantier et les protections propres a son lot.

Le stockage des matériaux et déchets, I'évacuation et ou I'élimination des déchets propre a son lot dans les conditions fixées au
PG.CS.PS.

L'éclairage de ses postes de travail et d’'une maniere générale toutes les prescriptions du PG.C.S.PS. et du coordonnateur.

Les échafaudages et plates-formes individuelles conformes a la réglementation.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a sa charge en matiere de :

Moyens matériels et financiers,

Responsabilités dommages,

Assurances,

REALISATION DES TRAVAUX

PLANNING

Les moyens nécessaires, en matériel et en personnel, sont a garantir par I'entrepreneur afin de respecter :

Le planning général des travaux

Le planning des travaux spécifiques au présent lot

Les impératifs d'interventions fixés par la Direction de Chantier lors des réunions de chantier et de coordination
Les engagements pris par le responsable de chantier de I'entreprise auprés de la Direction de Chantier

En cas de retard d(iment constaté, et sans réaction de la part de I'entreprise concernée dans le délai fixé, le Maitre de I'Ouvrage et la Di-
rection de Chantier se réservent le droit de procéder a I'application des pénalités financieres prévues au marché.

COORDINATION — AUTOCONTROLE — REPRESENTATION DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur doit mettre a disposition tous les moyens, en matériel et personnel, nécessaire a la parfaite coordination de ses travaux
avec ceux des autres corps d’état, dans le respect de la planification prévue et de I'avancement du chantier.

Il est notamment tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner
toutes instructions au personnel de son entreprise, et assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier.
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De plus, la représentation de I'entreprise par un responsable de chantier devra étre permanente afin de prendre en considération immé-
diatement les consignes et instructions verbales émanant du Maitre d’Ouvrage, de la Direction de Chantier ou du coordonnateur sécurité.

Avant exécution de ses plans, et tout au long du chantier, I'Entreprise devra prendre contact avec les autres entrepreneurs afin de consi-
dérer les impératifs et besoins de chacun. Elle participera activement aux éventuelles réunions de coordination organisée par la Direction
de Chantier en phase de préparation de I'exécution et pendant les travaux.

Cela implique également la transmission en temps utile de toutes les informations, documents, fichiers informatiques nécessaires a la
bonne exécution des travaux des autres corps d'état, ou aux besoins du Maitre d'Ouvrage, de la Direction de Chantier, du bureau de
contréle ou du coordonnateur de sécurité.

D’autre part, I'entrepreneur veillera en permanence a la mise en application d'un autocontréle de I'exécution de ses ouvrages.

Il devra en soumettre les modalités au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions pré-
vues par |'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité. L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents
nécessaires a |'autocontrole.

MISE EN CEUVRE DES MATERIELS

Avant toute commande de matériel, I'entreprise devra s'assurer que :

Le matériel concerné a recu I'approbation du Maitre d’Ouvrage et/ou du Maitre d’CEuvre

Le matériel concerné a, si nécessaire, recu I'approbation du bureau de contréle

Les emplacements, cheminements des réseaux et les acces prévus sont compatibles avec le matériel choisi

A défaut, I'entreprise sera tenue :
De placer les matériels prévus au présent C.C.T.P
Le cas échéant et a ses frais, de modifier ou faire modifier les ouvrages afin de permettre la mise en place des matériels

En cas de modifications a apporter par rapport aux plans d’exécution ou en cas de probleme d’exécution, I'entreprise se doit d'avertir le
Maitre d'CEuvre afin d’obtenir un accord préalable sur les mesures correctives.
A défaut, le travail pourra étre refusé.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES / MAIN D'CEUVRE EN REGIE

Dans les conditions déterminées par les pieces écrites et graphiques de la consultation, aucun supplément de prix ne sera accordé,
I'offre de prix de I'entreprise étant réputée globale et forfaitaire.

Dans le cas d'une modification de travaux demandée par la Direction de Chantier et entrainant une plus-value, I'accord pour la prise en
charge des frais supplémentaires devra étre obtenu par écrit sur base d'un devis détaillé.

Les heures de régie ne pourront se faire qu'avec I'accord préalable de la Direction de Chantier.

Les heures de régie doivent étre portées sur les fiches spécialement concues pour I'exécution des travaux, ces fiches seront a présenter,
sous peine de non-acceptation, chaque semaine a la Direction de Chantier.

Dans le prix de I'heure seront a prévoir tous les frais accessoires, frais de transport et de déplacement, inclus surveillance par le chef de
chantier et interventions du chargé d’affaire de I'entreprise.

OFFRE DE PRIX DE LENTREPRISE

GENERALITES

Le prix global remis par I'entreprise est réputé forfaitaire.

En remettant son prix, I'entrepreneur reconnait disposer des pieces et informations suffisantes pour I'établissement de son offre, et que
son prix forfaitaire inclue I'ensemble des travaux et prestations indiqués au présent descriptif, y compris, méme si elles ne sont pas expli-
citement décrites, les travaux et prestations nécessaires au complet achévement des ouvrages conformément aux régles de I'art, aux
normes et réglements en vigueur au moment de la signature du marché.

L'offre précisera le prix hors taxes en euros, les taxes sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 20 %, le prix toutes taxes comprises en eu-
ros.
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L'ensemble des prix unitaires est a renseigner dans le bordereau quantitatif (CDPGF). A défaut, I'offre pourrait étre refusée.
VERIFICATION DES QUANTITES DU CDPGF

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire établi par le Maitre d’CEuvre est donné a titre indicatif et devra avoir été vérifié,
corrigé et complété le cas échéant, par I'entrepreneur soumissionnaire qui supportera toutes les sujétions relatives a la mise en ceuvre
et au fonctionnement complet de ses ouvrages dans le respect des normes et des réglements sans pouvoir réclamer aucune indemnité
complémentaire a la valeur de son marché.

L'entrepreneur devra signaler toutes les anomalies qu'il aura décelées conformément aux piéces administratives.

TRAVAUX ET FOURNITURES A LA CHARGE DE ’ENTREPRENEUR

Le prix forfaitaire indiqué par I'entrepreneur comprendra tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages, les essais, la
mise en route et le réglage des installations, la réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution du chantier
ou a la réception provisoire.

La proposition de |'entrepreneur comprendra en outre :

La coordination étroite avec les entreprises de gros ceuvre et des corps d'état secondaires afin d'élaborer avec ces derniers les disposi-
tions communes a adopter

La participation active d’un représentant qualifié aux réunions de chantier, de coordination et de SPS

Les contacts avec les concessionnaires

L'élaboration et la fourniture des plans et études d’exécution et de chantier avant démarrage des travaux

Les croquis et notes de calculs nécessaires

Les plans de réservations dans la structure et les parois : les grandes réservations nécessaires pour le passagedes Canalisations élec-
triques devront étre demandées par le présent lot au titulaire du lot GROS OEUVRE.

La livraison, I'entreposage et la mise a pied d’ceuvre des matériels

Le présent lot réalisera les plans nécessaires pour I'incorporation des canalisations dans les diverses parois et planchers. Les incorpora-
tions des conduits électriques et boites seront réalisées par le présent lot

Pour la réalisation des percements, sauf exceptions spécifiées ci-aprés :

Les trous et percements seront effectués par I'entrepreneur du présent lot, avec un matériel bien adapté et en bon état, en respectant
les régles de I'art et les spécifications dues a la nature du matériau rencontré

Les percements inutilisés, les éclats et autres défauts seront éliminés par I'entrepreneur du présent lot

Pour la réalisation des saignées, sauf exceptions spécifiées ci-aprés :

Les saignées nécessaires aux conduits et matériels du présent lot seront exécutées par le présent lot a I'aide d'un matériel adapté

Les rebouchages seront exécutés par le présent lot et réceptionnés par le Lot Peinture

Les boites d'encastrement devront étre positionnées tres soigneusement, en fonction des finitions prévues

La fourniture et pose des fourreaux en traversée des réseaux dans les parois. L'entrepreneur du présent lot sera

Responsable de la reconstitution du degré coupe-feu des éléments de construction traversés, y compris tous les rebouchages relatifs a la
dépose des installations existantes

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériels nécessaires a la réalisation des installations

Les dispositifs de supportage et de fixation des matériels

L'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les engins de levage et échafaudages nécessaires

L'enlevement des gravois et le nettoyage quotidien des locaux

La protection des ouvrages existants avant toute intervention, ainsi que la protection de ses propres ouvrages jusqu’a la réception

La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du compte prorata (gardiennage, éclairage, protection, nettoyage, etc.)

La mise en peinture antirouille des éléments métalliques

Les raccordements électriques des appareils fournis y compris les armoires électriques

La main d'ceuvre et les appareils nécessaires aux essais et contrdles, compris les essais de mise au point des régulations

Les dispositifs antivibratiles de désolidarisation des appareils

Les traitements acoustiques nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux sonores ou isolements phoniques prescrits ou réglementaires
La fourniture des plans de récolement, fiches techniques et essais conformément a la réalisation des travaux de fin de chantier (en-
semble a remettre au Maitre d'ceuvre en trois exemplaires a la fin des travaux)

La fourniture d'instructions précises sur la conduite et I'entretien de chaque installation et les schémas des installations

L'ensemble des frais liés a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
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Les frais de transport et de déplacement du personnel
Toutes les charges fiscales, sociales, générales et spéciales relatives a I'exécution du marché

2.2 — RAPPEL DES INSTALLATIONS EXISTANTES

2.2.1 —ELECTRICITE

Origines des installations

Les installations électriques actuelles (origines : comptages, TGBT, tableaux de distribution secondaires, etc) ne seront pas modifiées

Seules seront rajoutées les protections électriques nécessaires sur le tableau afin de permettre les alimentations électriques de tous les
points de raccordements ajoutés.

Cette prestation incluant de fait la mise a jour des schémas unifilaires des armoires, la réfection des étiquetages et des repérages. Les
circuits d’éclairage et de prises de courants actuels seront réutilisés. (Autant pour I'éclairage que pour les prises de courants forts ou
faibles)
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3 DEMOLITION/GROS OEUVRE

Exécution des travaux tels qu'ils sont définis par les plans et dans les conditions précisées ci-aprés.
Remarque préliminaire Il est rappelé que I'entrepreneur doit obligatoirement avoir pris connaissance de I'état des lieux et que tous les

prix proposés devront tenir compte de toutes les conditions d'exécution particuliéres a chaque ouvrage.

3/1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3/1.1 Prise en charge du site

L'entrepreneur devra prendre en charge le terrain dans I'état ou il se trouve le jour de la remise de son offre. Il a obligation de se rendre
sur place pour apprécier les difficultés qu'il aura a rencontrer du fait de sa position et de sa configuration (visite obligatoire suivant RC).

Compris dans les prix unitaires ci-apres

3/1.2 Installation de chantier.

Moyens de service :

- Le présent lot fera son affaire de I'alimentation de la base vie.

- L'alimentation électrique chantier sera assurée directement par le présent lot. (Coffret de chantier extérieur avec arrét d'urgence et
disjoncteur)

- L'adduction d'eau chantier sera assurée directement par le Lot 1 — Désamiantage/Etanchéité

Quoi qu'il en soit, les entreprises ne pourront déverser, dans les ouvrages publics, que les eaux débarrassées de tous dépbts solides.
Les déversements devront étre conformes aux dispositions inscrites dans le réglement du service d’assainissement départemental.
Repli de chantier : L'entreprise titulaire du présent marché devra a la fin de ses travaux le repli de toutes les installations de chantier &

matériels et la remise en état des avoisinants.

3/1.2 Echafaudage et sécurité

Un échafaudage est prévu au lot 1- Désamiantage/Etanchéité sur la périphérie de I'école. SiI'entreprise éprouve la nécessité de moyens
supplémentaires pour assurer sa sécurité dans le cadre de son marché, elle devra les prendre a sa charge dans cette position.

La rémunération de cette position est comprise dans les positions suivantes.

Mode de métré :  # a I'ensemble

Localisation : # Tableau Existant

3.2- TABLFAUX ELECTRIQUES

3.2.1 - Généralités

Des compléments seront faits sur I'armoire générale et ceci en fonction des circuits complémentaires construits. Cette prestation incluant
de fait la mise a jour des schémas unifilaires des armoires, la réfection des étiquetages et des repérages. Le but étant d’ajouter un circuit
pour la commande des éclairages extérieurs (éclairage « public ») sur un interrupteur programmable (Journalier/hebdomadaire) + circuit
existant pour I'éclairage propre a I'école.

Mode de métré :  # a I'ensemble

Localisation : # Tableau Existant
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3.3- DEPOSE/EVACUATION

3.3.1 — Dépose des installations électriques sur les facades du projet.

Dépose des appareils, du cablage, des supports/fixations etc. .. pour I'ensemble des facades du batiment.

Les circuits devront étre repérés et identifiés :

- Eclairage public : supprimé complétement pour le cablage/raccordement d’un nouveau circuit de cablage complet sur I'école la clé des
chants. Voir position ci-apres. dépose/évacuation des luminaires.

- Eclairage extérieure de I'école : dépose/évacuation des luminaires, consignation et repérage des circuits. lls seront conservés et les
luminaires remplacés par un éclairage identique a led. (Voir position ci-aprés). Attention isolation par I'extérieur de 15/20 cm.

- Dépose et repose du dispositif de sonnerie existant.

- Autres : identification et dépose aprés validation de la commune et du MO

Mode de métré :  # a 'ensemble

Localisation : # Toutes les facades extérieures

3.4- DISTRIBUTION ET APPAREILLAGE

Matériel :

Le matériel mis en ceuvre devra étre de la marque nationale de conformité aux normes NF USE ou de la marque de qualité USE
si elles existent et I'estampille Confort pour les socles de prises de courant; de qualité lorsqu'il n'existe aucune norme ou publication de
I'UTE.

Le matériel employé sera de marque :

. Identique existant fixation a vis, pour les interrupteurs, boutons poussoirs, prises TV, prises de courant des surfaces
habitables.

. Identique existant P44 encastrés pour les locaux non-habitables (garage,...).

NOTA : Les prises de courant seront a éclipses et fixation a vis. Aucune PC ne sera disposée au-dessus d’un évier ou d’un plan
de cuisson.

(Canalisations :

La section des cables est calculée de telle fagon que la chute de tension dans le conducteur alimentant le point d'utilisation le
plus défavorisé n'atteigne pas : 3 % pour les circuits lumiére, 5 % pour les autres usages.

En aucun cas la section des conducteurs ne sera inférieure a : 1,5 mm2 pour les circuits lumiere, 2,5 mm2 pour les circuits PC
16 A, 4 mm2 pour les circuits PC 20 A, 6 mm2 pour les circuits PC 32 A.

L'ensemble des canalisations sera encastré :

- dans les parois magonnées, les boites d’encastrement seront du type universel avec entrées défoncables et frontales,
jumelables entre elles horizontalement ou verticalement.

- dans les cloisons seches, les boites d'encastrement a fixation par serrage d'étriers seront prévues pour I'appareillage a vis
(griffes exclues).

Les cables seront choisis dans la série :
- HO7VU sous gaine ICTA pour les canalisations noyées dans la dalle béton,
- HO7VU sous gaine ICTA pour les canalisations posées dans les doublages des cloisons, - U1000 RO2V pour les canalisations posées

sous tube IRL.
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NOTA : Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection.
Equipement

Les points lumineux plafonniers ou en applique seront équipés de Dispositif de Connexion pour Luminaires (DCL) conformes a
la NF C 15-100 article 559 1.1

Les boites DCL plafonnier seront équipées de piton d’accrochage avec couvercle prise DCL et seront fixées a la structure dans
le cas de plafonds suspendus.
Les douilles seront, de type DCL, munies d’une fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d’un luminaire.

Les plans d'implantation du matériel seront obligatoirement soumis a la Maitrise d'CEuvre avant exécution.

Hauteur d'implantation de |'appareillage par rapport au sol fini

- Interrupteurs, commutateurs, boutons - poussoirs: 0,90 m

- Prises de courant encastrées : 0,25 m
- Conjoncteurs téléphoniques : 0,25m
- Prises TV /FM : 0,25m

Les prises de courant 10/16 A + T seront du type a éclipse (protection enfant).
La construction sera équipée conformément aux plans :

Mode de métré : - a I'ensemble
Localisation : # pour I'ensemble des luminaires

3.4- Appareils d'éclairage et de commande

3.4.1a — Pose/raccordement de la pos. 3.4.1b sur détecteurs (Ambiance/Présence)

Cette position rémunére I'entreprise pour la pose et le raccordement de luminaires identiques en tout point aux appareils récent de
I'école « la Fontaine ». Pose et raccordement des luminaires de la position 3.4.1b. Cette position comprend la pose de détecteurs de
mouvement et d'ambiance lumineuse en nombre suffisant pour couvrir I'ensemble du cheminement extérieur depuis I'entrée jusqu'au
gymnase.

L'entreprise vérifiera que I'éclairage prévu respecte les normes en vigueur en particulier d'accessibilité PMR et communiquera les
résultats au bureau de contréle pour validation.

Le raccordement se fera au maximum dans le plénum et faux-plafond ou en goulotte (limiter au maximum) éviter a tout prix le passage de
cable a I'extérieur.

Pour information, le lot isolation a a sa charge la pose de support approprié dans I'ITE. (Prendre connaissance du lot 02 ITE)

Mode de métré :  # a l'unité

Localisation : # En lieu et place des éclairages existant.

3.4.1b — Luminaires extérieurs (cheminement)

Fourniture d'appareil identique en tout point aux appareils récents de I'école « la fontaine. » pour informations : (ARIC UDSON
LED NOIR 110° 70W 4000K) ou équivalent.

Caractéristiques techniques : corps en aluminium noir + verre de protection et réflecteur semi intensif.

Orientation indexée tous les 10° sur 180°.

Cablage : 230 V Pré cablage HO5RN-F 3G 1mm2 1M.

LED : 4 LED CREE COB CXB (70W)

Type : Projecteur extérieur IP65 K08 850°C

Durée de vie moy : 35 000 heures (on/off 17 500)
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Rendement : 95%

Puissance : 70w et 7200 lumens
Température de couleur : 4000K
Faisceau : 110°

Mode de métré :  # a l'unité
Localisation : # En lieu et place des éclairages existant.

3.4.2a —Pose/raccordement de la pos. 3.4.2b sur détecteurs (Ambiance/Présence)

Cette position rémunére I'entreprise pour la pose et le raccordement de luminaires identiques en tout point aux appareils récent de
I'école « la Fontaine ». Pose et raccordement des luminaires de la position 3.4.1b. Cette position comprend la pose de détecteurs de
mouvement et d'ambiance lumineuse en nombre suffisant pour couvrir I'ensemble de la plate-forme/rampe ainsi que I'accés a I'école.

L'entreprise vérifiera que I'éclairage prévu respecte les normes en vigueur en particulier d'accessibilité PMR et communiquera les
résultats au bureau de contréle pour validation.

Le raccordement se fera au maximum dans le plénum et faux-plafond ou en goulotte (limiter au maximum) éviter a tout prix le passage de
cable a I'extérieur.

Pour information, le lot isolation a a sa charge la pose de support approprié dans I'ITE. (Prendre connaissance du lot 02 ITE)

Mode de métré :  # a l'unité
Localisation : # En lieu et place des éclairages existant.

3.4.2b —Luminaires extérieurs (Ecole)

Fourniture d’appareil identique en tout point aux appareils récents de I'école « la fontaine. » pour informations : (ARIC UDSON
LED NOIR 110° 70W 4000K) ou équivalent.

Caractéristiques techniques : corps en aluminium noir + verre de protection et réflecteur semi intensif.
Orientation indexée tout les 10° sur 180°.

Cablage : 230 V Pré cablage HO5RN-F 3G 1mm2 1M.

LED : 4 LED CREE COB CXB (70W)

Type : Projecteur extérieur IP65 IK08 850°C

Durée de vie moy : 35 000 heures (on/off 17 500)

Rendement : 95%

Puissance : 70w et 7200 lumens

Température de couleur : 4000K

Faisceau : 110°

Mode de métré :  # a l'unité
Localisation : # En lieu et place des éclairages existant + 1 suivant plans architecte
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3/5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

L'entrepreneur devra fournir au maitre d'ceuvre un dossier des ouvrages exécutés (DOE), en trois exemplaires (dont un sous forme de
fichiers informatisés pour les plans et autres documents de détails d'atelier et de chantier) au plus tard 8 jours avant la date fixée pour
les opérations préalables a la réception des travaux, comprenant :

-le décompte définitif

-les avis techniques des produits utilisés

-les plans de recollement, plans et schémas d'exécution "certifiés conformes" a la réalisation de ses installations

-les bases et notes des calculs...

Fourniture des plans informatisés :

L'ensemble des documents graphiques seront fournis au format DWG ou DXF, les autres fichiers seront au format WORD ou EXCEL.
Mode de métré : a I'ensemble

Localisation : # pour I'ensemble des travaux ci-avant.

Faita: oo L'entrepreneur :
e (Cachet & signature)
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