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CHAPITRE 1 - INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. OBJET DU MARCHE

Les travaux décrits dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) s'inscrivent
dans le cadre du renforcement du réseau d’eau potable DN 150 mm route de Boussange a
Hagondange (57).

Les espaces faisant l'objet de ces travaux sont précisés sur le plan général du tracé projet de la
conduite AEP.

L'Entrepreneur est réputé, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, des conditions particuliéres
d'exécution ; la géne occasionnée par la circulation de véhicules ou de piétons, ainsi que l'existence de
réseaux divers, aériens et souterrains, étant prise en compte dans I'établissement des prix.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les spécifications particulieres a
appliquer pour I'exécution des travaux de renforcement du réseau d’eau potable.

2.1  NATURE DES TRAVAUX A EXECUTER

D'une maniére générale, l'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a
la compléte réalisation des ouvrages objet du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis
a la disposition de I'Entrepreneur ou modifiés par le déroulement des travaux.

Ces travaux comprennent notamment :

L'installation de chantier et signalisation de chantier :

— voir point 4.3 du présent chapitre.

Les travaux préliminaires :

I'établissement d'une déclaration d'intention de commencer des travaux (DICT) a adresser a
I'ensemble des gestionnaires de réseaux,

— l'implantation générale des ouvrages lorsqu’elle n'a pas été réalisée par le maitre d’ceuvre,
— [l'établissement des plans d’exécution,

— ['établissement des notes de calcul,

— |'élaboration et la mise en place du Plan d'Assurance Qualité,

— la réalisation des essais et controles dans le cadre des contrdles internes et externes,
conformes aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le Maitre d’ceuvre.
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— ['établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Le dégagement des emprises et travaux préparatoires :
— les démolitions de magonneries diverses sur 'emprise des travaux,
— coupe d'arbres et arbustes,

— le maintien et la protection de réseaux de toutes natures qui devront étre déplacés par les
concessionnaires pendant la durée des travaux,

— le maintien des acceés riverains.

La réalisation du renforcement du réseau d‘eau potable et les terrassements pour le
renouvellement des branchements

— la réalisation des terrassements (ouverture de fouilles, remblaiement et protection BA éventuelle
du réseau) pour la mise en place des ouvrages (y compris pour les branchements),

— la fourniture et la pose de canalisations en fonte, compris piéces de raccordement,
— la fourniture et la pose des piéces de robinetterie (vannes, ventouses, hydrants, ...),
— lafourniture et la mise en ceuvre de regards de ventouse,

— laréalisation des essais et la fourniture des documents nécessaires a la réception.

La réalisation des essais et controles, dans le cadre du controle intérieur, conformes aux
prescriptions du CCTP et détaillés dans les PAQ acceptés par le Maitre d’ceuvre

— la réalisation des essais et controles dans le cadre des controles interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le Maitre d’CEuvre,

A la fin du chantier, remise en état des lieux :
— le nettoyage et la finition du chantier,

— le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des voiries utilisées pour la circulation des
engins de chantier,

— la remise en état des lieux et I'enlevement de tous les objets déposés sur le chantier (par
exemple signalisation temporaire, matériels divers, etc...).

La réalisation des plans de récolement

3. CONTRAINTES PARTICULIERES DU CHANTIER

3.1  OUVRAGES RIVERAINS

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions pour assurer pendant toute la durée des
travaux la stabilité et I'intégrité des ouvrages situés de part et d'autre de la zone des travaux, des
parties de chaussée et des équipements isolés provisoirement de la zone de circulation publique ainsi
que l'intégrité des cables aériens ou souterrains présents sur le site des travaux, notamment (liste non
exhaustive) :

— Lesréseaux divers : EU, EP, AEP, GAZ, BT, FT,...

— Les plantations existantes conservées,

— Les fagades, acceés riverains, seuils, raccordement réseaux particuliers.
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3.2 RESEAUX EXISTANTS

Le sous-sol de l'emprise des travaux étant occupé par des canalisations et réseaux divers,
I'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles afin de ne pas détériorer les réseaux existants,
notamment lors des terrassements. Il devra en particulier, avertir chaque concessionnaire de réseaux
avant tout commencement de travaux relatifs a l'exécution de fouilles et de dépose de conduite
existante mise hors service. Il devra s'assurer que les déviations des réseaux ont bien été réalisées.

En cas de dégradation accidentelle pendant les travaux, I'Entrepreneur supporte les conséquences
financiéres de la remise en état.

L'Entrepreneur devra vérifier [l'implantation en liaison avec les exploitants, utilisateurs ou
concessionnaires des réseaux existants, en procédant a des sondages locaux le cas échéant. Il établira
un état contradictoire des voiries et cheminements existants avec I'ensemble des services concernés
avant terrassements.

Si I'Entrepreneur met & jour pendant les travaux de terrassement un réseau non identifié, il arréte
immédiatement les travaux dans cette zone et demande des instructions au Maitre d'ceuvre qui
précisera la marche a suivre.

L'Entrepreneur fera sa demande d'intervention de travaux (DICT) aupres de chaque concessionnaire
avant démarrage des travaux, ainsi qu'aupres de tous les services qui pourraient étre concernés par les
présents travaux.

L'attention de I'Entrepreneur est également attirée sur la nécessité de maintenir en service tous les
réseaux reconnus en état de fonctionnement et de permettre et faciliter I'accés au chantier par les
concessionnaires pour les diverses interventions de contrdle, d'entretien, de déplacement ou
d'installation de réseaux.

L'Entrepreneur devra prendre contact avec I'ensemble des concessionnaires avant le démarrage des
travaux afin d'intégrer toutes les interventions des concessionnaires devant étre effectuées pendant les
travaux. Le planning des travaux devra intégrer I'ensemble des interventions concessionnaires que ce
soit pour les modifications d'ouvrages existants, les déviations de réseaux ou pour la mise en place de
leurs nouveaux réseaux.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas tirer prétexte d'une géne quelconque apportée par ces travaux
pour réclamer une prolongation de délai ou une rémunération complémentaire, pour travaux de jour
comme de nuit.

3.3  LIMITATION DES NUISANCES

D’une maniere générale, tous les produits polluants, telles que huiles de vidange, seront récupérés et
évacués conformément aux régles édictées dans le cadre de la protection de I'environnement.

L’Entrepreneur devra respecter la [égislation en vigueur sur le bruit émis par ses matériels.

L'entrepreneur respectera les engagements pris dans son offre en matiére de circulation et de limitation
des nuisances sonores.

3.4 PROTECTION CONTRE LES EAUX - EVACUATION DES EAUX DU CHANTIER

Le maintien hors d'eau du chantier est réalisé par I'Entrepreneur conformément aux dispositions du
fascicule 2 du CCTG.
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Jusqu'a la fin des travaux, I'Entrepreneur est tenu de prendre, dans la conduite du chantier, les
dispositions nécessaires de mise en ceuvre et d'entretien des moyens, provisoires ou définitifs, qui
s'imposent pour éviter que les eaux de toutes natures :

— n'endommagent les ouvrages et installations réalisées,

— ne modifient de maniere défavorable la qualité des matériaux,

— ne viennent inonder les batiments mitoyens.

Partout ou la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent d'assurer un écoulement
gravitaire des eaux, I'Entrepreneur devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties
excavees ou remblayées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, bordures provisoires,
bourrelets, et tous ouvrages provisoires nécessaires a la collecte et a I'évacuation des eaux de surface
vers les rejets existants. Dans le cas contraire les frais d'évacuation d'eau par pompage sont compris
dans les prix unitaires.

Il est précisé que les ouvrages d'assainissement et de drainage empruntés par les eaux provenant des
zones de travaux, qu'il s'agisse d'ouvrages inclus dans I'emprise ou d'ouvrages situés a l'aval, sont
protégés en permanence de la pollution, entretenus et nettoyés jusqu'a la fin du chantier.

Dans les autres cas, I'Entrepreneur aura la charge d'assurer, a ses frais, tous les épuisements et de
prendre toutes les mesures nécessaires de fagon que tous les ouvrages soient réalisés a sec.

3.5 PROPRETE DU CHANTIER

L'Entrepreneur met en ceuvre les installations et moyens nécessaires pour maintenir au quotidien le
chantier et les voiries empruntées en parfait état de propreté. Il assure, entre autres, la protection des
facades, le nettoyage des engins et des camions avant qu'ils utilisent la voirie publique.

En fin de chantier, I'Entrepreneur assure la remise en état des lieux.

Au fur et @ mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses
abords de tous les matériaux, débris, gravats, etc. déposés a l'occasion des travaux.

II devra également remettre en parfait état les terrains occupés par les dépOts de matériaux,
installations de bétonnage, approvisionnement de canalisations, etc. Ces terrains devront étre nivelés et
recevoir éventuellement des matériaux d'apport de maniére a étre remis dans leur état primitif.

Tous ces travaux sont entiérement a la charge de I'Entrepreneur. Les sujétions découlant de ces
prestations sont tacitement incluses dans les prix unitaires.

3.6 CONTRAINTES LIEES A L'HYGIENE ET A LA SECURITE

En complément aux mesures imposées par la législation en vigueur, I'Entrepreneur est tenu de
respecter les mesures particuliéres d'hygiéne et de sécurité qui suivent.

En cas de travail de nuit, les zones de travail devront étre éclairées avec une puissance et une
répartition suffisantes pour ne pas compromettre la sécurité du personnel et des tiers sur le chantier.

Les équipements du personnel sur le chantier seront conformes a la réglementation en vigueur.

Les engins circulant la nuit devront étre en permanence équipés de dispositifs lumineux et éclairants
leur permettant d'évoluer en toute sécurité et d'étre parfaitement visibles du personnel, des autres
engins et des tiers.

Sur toutes les zones de travaux ouvertes a la circulation publique et a toutes les intersections avec la
voirie existante, I'Entrepreneur devra mettre en place et maintenir une signalisation indiquant les points
singuliers, les zones de risques et de ralentissement et les indications particulieres de circulation
(ralentissements, circulation a gauche, sorties de camions, présence de fouilles ou d'ouvrages, efc...).
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Le blindage des fouilles sera exécuté conformément a I'article 66 du décret du 8 janvier 1965, modifié
par le décret du 6 mai 1995.

Toutes les fouilles seront signalées et entourées d’'une barriere ou de garde-corps liés entre eux de
maniére a prévenir toute chute de piétons. De plus, un balisage de la circulation sera mis en place le
cas échéant, pour maintenir celle-ci a une distance suffisante pour ne provoquer aucun éboulement des
parois.

Le balisage et les protections des réseaux devront étre respectés, maintenus ou créés.

Le personnel de I'entrepreneur doit étre vacciné contre les maladies et infections susceptibles
d’étre contractées de par la nature des travaux (tétanos, hépatite A, leptospirose,...).

3.7 AUTRES CONTRAINTES

— Engins explosifs de guerre (art. 32 du CCAG) ;
— Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier (art. 33 du CCAG) ;

— Respecter toutes les dispositions du code de la route ainsi que les arrétés ou décisions pris par
les autorités compétentes (limitation de charge, période interdite...) ;

— Eviter les émanations de poussieres et de fumées ;
— Tenir compte des intempéries prévisibles ;

— Adopter des procédés de compactage adaptés a la sensibilité des ouvrages et propriétés
riveraines ;

— Méme en cas d'intervention d'une entreprise d'un marché transversal a l'intérieur des emprises
du présent marché, l'entrepreneur restera responsable du bon entretien des emprises
(fermeture vis a vis du public, balisage des accés maintenus,...) et de la propreté du site et de
ses abords.

4. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR LORS DE LA
PERIODE DE PREPARATION

(Art. 28, 29 et 40 du CCAG)

4.1  DISPOSITIONS GENERALES

L'ensemble des documents a fournir par I'Entrepreneur est soumis au visa du Maitre d’ceuvre, excepté :
> les documents de suivi du contréle interne dont seul le cadre est soumis a son acceptation,

> le dossier de récolement des travaux réalisés.

L’ensemble des documents établis par I'Entrepreneur sera également transmis au Maitre d’ceuvre sous
format informatique (AUTOCAD 2000, PDF, WORD, EXCEL).

L’Entrepreneur soumet obligatoirement au Maitre d’'ceuvre les propositions de modification du projet
jugées utiles ou nécessaires.

4.2 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

Les travaux, objet du présent CCTP, comportent une liste non limitative des opérations a exécuter et
documents a fournir par I'Entrepreneur pour l'organisation et la préparation des travaux.
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Les délais donnés sont des jours calendaires.

Opérations Taches Délais a compter du début de la
période de préparation
Plans des installations de . .
) Mémoire et plans 5j

chantier

Piquetage des réseaux Déclaration intention de 5
commencer les travaux J
Piquetage des réseaux avec les 5
concessionnaires J

Programme d'exécution des Recensement des points d'arrét et 5

travaux points critiques du contréle qualité !
Planning graphique 5]

Documents d'exécution des Plan d’exécution avec détail des

ouvrages piéces de raccordement et des 5j
piéces de fontainerie

P.AQ. P.AQ. 5]

P.P.S.P.S. P.P.S.P.S. 5]

4.3  PLANS DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

4.31

Installation générale

L'Entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’CEuvre sous 20 jours, le projet qui tiendra compte des
stipulations de l'article 31.1 du CCAG et du CCAP.

Le projet des installations de chantier sera accompagné de toutes explications et justifications utiles,
notamment sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux conditions du marché.

Le projet des installations de chantier devra comporter :

les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel (bureau, ateliers),
une salle de réunion,

les voies de circulation et emplacements de parking,

les circulations sur le chantier,

les installations de lavage, de stockage et de distribution de carburant étanches,
I'alimentation en matieres consommables (eau, électricité, etc...),

le tracé des différents réseaux,

les lieux de stockage imperméabilisés des divers matériaux,

le systeme d'évacuation de toutes eaux usées du chantier et de ruissellement de la plate-forme
d'entretien,

le procédé d'étanchéification, le rejet et I'éventuel systéme de traitement,

les installations nécessaires a I'hygiéne et la sécurité du chantier,
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— lamise en place et la maintenance de la signalisation temporaire du chantier :

- Lafourniture, la mise en place, 'adaptation ou le déplacement en fonction de la nature
et de I'évolution des travaux, ainsi que la surveillance et la maintenance, de jour
comme de nuit, de la signalisation générale de chantier pendant la durée du chantier
et le repliement aprés travaux,

- La signalisation particuliére des accés au chantier utilisés pour I'approvisionnement
des matériaux

— lafourniture, la mise en place et la maintenance des clétures de chantier,

— la protection durant la réalisation des travaux de l'ensemble des réseaux aériens ou enterrés
rencontrés, y compris pendant les phases de déplacement de ces derniers.

Ces éléments apparaitront sur un plan au 1/200e.

4.3.2 Agrément

Le projet des installations de chantier sera soumis a I'approbation du coordonnateur SPS et au visa de
Maitre d'CEuvre.

43.3 Repliement

En fin de travaux, dans le délai maximum de 15 jours, les terrains ayant servi aux installations de
chantier, devront étre remis en état et la mise a disposition du local pour le maitre d’ceuvre cessera.

Pour la remise en état, celle-ci sera conforme a l'accord conclu entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre
d'ceuvre et I'Entreprise.
Un état des lieux sera effectué en présence des mémes personnes que pour I'état initial.

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises et
des zones d'occupation temporaire. La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans
le prix d'installations.

4.4 PIQUETAGE DES RESEAUX

L’Entrepreneur doit établir dans un délai de cinq jours (5 j) a compter du début de la période de
préparation les diverses déclarations d'intention de travaux (DICT) auprés des concessionnaires.

L’Entrepreneur devra adresser immédiatement copie au Maitre d’ceuvre des lettres ou des déclarations
qu'il aura adressées aux différents services.

Il procédera ensuite, dans un délai de 5 jours a compter du début de la période de préparation, au
piquetage des réseaux existants en présence des concessionnaires.

Le piquetage sera réalisé conformément a l'article 111.3 du Cahier des clauses techniques générales -
Fascicule 25 - Exécution des corps de chaussées.

La charge du piquetage est supportée par I'Entrepreneur qui l'incorpore dans ses prix unitaires.

Des précautions spéciales seront prises au droit des ouvrages souterrains susceptibles d’étre traversés
ou longés, conformément aux prescriptions techniques des concessionnaires.

En cas de dommage a un réseau, I'entrepreneur en informe sans délai I'exploitant du réseau et en rend
compte au Maitre d’ceuvre.
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4.5 PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

(Art. 28.2 du CCAG)

Le programme d'exécution sera établi par I'Entrepreneur dans un délai de 5 jours a compter du début
de la période de préparation. Il fera notamment apparaitre I'ensemble des taches a accomplir pour
executer tous les travaux relevant du présent marché. Ces téches seront représentées sous forme d'un
diagramme a barres mettant en évidence les études d’exécution, les visas, les cadences de travalil, les
ateliers de production, les durées, les points d'arrét, les points critiques.

L'établissement de ce calendrier d'exécution sera précédé d'un recensement des points d'arrét et points
critiques du contrble qualité qui sera établi par I'Entrepreneur et soumis au visa du Maitre d'CEuvre
(5 jours).

Les taches critiques et leur enchainement devront apparaitre de fagon explicite.

Le programme d'exécution des travaux devra étre compatible avec les délais d'exécution qui figurent a
I'Acte d'Engagement.

A chaque réunion de chantier, le Maitre d’'ceuvre vérifiera que les travaux se déroulent conformément
au programme d'exécution.

En cas de retard sur le programme, le Maitre d’ceuvre pourra demander sans indemnité pour
I'Entrepreneur, si le retard est de son fait, la mise en ceuvre de moyens plus importants en personnel et
en matériel pour rattraper le retard.

Un exemplaire de calendrier faisant apparaitre les taches exécutées, en retard ou en avance, sera
remis au Maitre d’CEuvre a chaque réunion de chantier.

4.6 DOCUMENTS D'EXECUTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur soumettra les documents d’exécution des ouvrages au visa du Maitre d’CEuvre sous
5 jours a compter du début de la période de préparation.

4.6.1 Documents d'exécution : généralités

L'Entrepreneur soumettra les documents d’exécution des ouvrages au visa du Maitre d’CEuvre sous
5 jours a compter du début de la période de préparation.

En complément au CCAP, il est précisé que tous les documents d'exécution sont a établir par
I'entreprise pour chaque nature de travaux.

L'ensemble des études doit étre programme et calé sur le programme général des travaux.

Aucun début d'exécution d'un ouvrage ou partie d'ouvrage ne peut avoir lieu avant que les documents
d'exécution n'aient été visés (notes de calculs, plans et métrés) par le Maitre d’ceuvre.

La rémunération des études et de I'établissement des documents d'exécution fait I'objet d’'un prix du
bordereau des prix. Les études comprennent notamment a la réalisation des éléments suivants :

> Plan du tracé de la canalisation principale AEP, avec détail des pieces de raccordement, de
fontainerie, et des ouvrages divers (regards,)

> Note de dimensionnement des massifs de butée en béton

4.6.2 Visa des documents d’exécution

Les documents d’exécution nécessaires pour réaliser les travaux seront envoyés en 3 exemplaires au
Maitre d’ceuvre.
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Le Maitre d’ceuvre disposera d’'un délai de dix (10) jours pour examiner les documents d’exécution et
transmettre a I'Entrepreneur soit son visa, soit ses observations.

Dans ce dernier cas, I'Entrepreneur apportera les modifications demandées par le Maitre d’ceuvre dans
le délai de 10 jours.

4.7  PLAN D’ASSURANCE QUALITE — GENERALITES

L'Entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’CEuvre sous 5 jours a compter du début de la période de
préparation son PAQ. Les documents de référence sont les suivants :

> Circulaire n® 82.50 du 24 mai 1982 relative au contréle de la qualité.

> Recommandation T1/ 87 du G.P.E.M. / T : "Recommandation aux Maitres d'ouvrages publics a
propos de la gestion et de l'assurance de la qualité lors de la passation et de I'exécution des marchés
de travaux".

> Norme NF EN ISO 8402 et NF X 50-125 "Qualité" - Vocabulaire.
> Norme NF X 50-164 "Guide pour I'établissement d'un plan d'assurance qualité".

Ce document sera mis a jour au fur et a mesure du déroulement du chantier.

4.8 LEPLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS)

L'Entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’CEuvre sous 5 jours a compter du début de la période de
préparation son PPSPS.

Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par la section
5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS.

5. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'ensemble des récolements et fiches de matériaux (essais et controles, agréments, etc.) seront
rassemblés dans un document unique (classeurs et chemises) qui s'appellera DOE et fourni en trois
exemplaires.

5.1  DOSSIER DE RECOLEMENT
(Art. 40 du C.CA.G)

L'Entrepreneur devra remettre avant la réception des travaux les plans et documents suivants
conformes a I'exécution.

Ces documents seront remis en trois exemplaires et comporteront tous les éléments planimétriques et
altimétriques nécessaires a une description géométrique compléte des différents ouvrages exécutés.

L'Entrepreneur remettra également au Maitre d’'ceuvre en fin de chantier les plans de récolement de
I'ensemble des travaux sur CD ROM au format DWG du logiciel AUTOCAD 2000 sous WINDOWS en
plus des supports papier précités.

Le dossier de récolement comprend :

> le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux,
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> les comptes rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnants,
> le PAQ accompagné de tous les résultats des contréles, épreuves et essais divers,
> les plans des ouvrages exécutés.

5.2  FICHES TECHNIQUES DES MATERIAUX

L’entrepreneur joindra a ses plans de récolement, les plans de détail des ouvrages spécifiques et les
fiches techniques des principaux matériels et matériaux employés dans la construction de I'ouvrage.

6. EVACUATION DES EAUX DE CHANTIER

L'Entrepreneur aura a charge I'évacuation des eaux de chantier. Dans I'hypothese ou il projette d'utiliser
un réseau existant, il devra préalablement recevoir l'autorisation du gestionnaire. S'il projette un rejet
hors réseau, il devra prendre contact avec le service compétent afin de déterminer les possibilités de
rejet et leurs niveaux de qualité.

7. UTILISATION ET MAINTIEN DES VOIES DE CIRCULATION

7.1 PRECONISATION

L'Entrepreneur respectera les préconisations imposées par I'Unité Territoriale Routiere de Moselle et
par la ville d’Hagondange pour la signalisation, la conservation des accés piétons et le maintien des
voies de circulation.

7.2 DEGATS CAUSES AUX VOIES PUBLIQUES

Par dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G., les frais de réparation des dégats causés aux voiries
publiques seront supportés entierement et uniquement par I'Entrepreneur.

7.3 DEGATS CAUSES AUX VOIES PRIVEES

L'Entrepreneur supportera l'intégralité des dépenses relatives aux réparations des dégradations de
toutes natures causées a toutes voies privées par les transports effectués a l'occasion des travaux. Le
constat d’huissier réalisé en début de chantier servira a établir la validité des demandes d’indemnisation
ou réparation de la part des riverains.

7.4 MAINTIEN EN ETAT DES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

L'Entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter les chutes et les entrainements de matériaux.

Il sera, d'autre part, tenu de procéder immédiatement a tous les nettoyages et balayages nécessaires
pour maintenir la circulation dans les meilleures conditions.

Les dépenses correspondant a ces opérations d'entretien sont incluses dans le prix d'installation de
chantier.
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8. JOURNAL DE CHANTIER

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant de I'entreprise.
Sur ce journal, seront consignés chaque jour par ce représentant :
1 — Les travaux et opérations réalisés

2 - Les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement du marché, telles que
notifications d'ordres de service, visas et approbation des plans d'exécution, etc.

3 - Les conditions atmosphériques constatées (vent, températures, précipitations, etc.)

4 — Les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure
des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux

5 — Les observations faites et les prescriptions imposées a I'Entrepreneur sur le plan technique
6 — Les résultats des différents essais et contrdles in situ ou en laboratoire
7 - Les observations ou prescriptions du Maitre d’ceuvre concernant notamment la sécurité

A ce journal, sera annexé, chaque jour, un compte-rendu détaillé établi par un représentant de
I'Entrepreneur spécialement désigné pour chacun des ateliers, sur lequel seront indiqués par poste de
travail :

— les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier
et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités
de travaux effectués chaque jour,

— les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau
des prix,
— toutincident concernant la sécurité ou tout accident mateériel ou corporel.
Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant du Maitre d'ceuvre et de
I'Entrepreneur.

A ce journal pourront étre annexés, chaque jour, tous documents en complément des informations
consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, proces-verbaux de constat ...).

En outre, pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra adresser au Maitre d'ceuvre des
rapports "hebdomadaires" donnant I'état d'avancement du chantier comparé a l'état prévu par "le
programme d'ensemble”.
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CHAPITRE 2 — SPECIFICATIONS DES MATERIAUX, PRODUITS ET ELEMENTS

1. GENERALITES

1.1 FOURNITURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux ou matériels entrant dans la composition des fournitures et ouvrages
devront étre agréés par le Maitre d'CEuvre au moment de la passation du marché.

L'entrepreneur fournira a cet effet et avant début de toute livraison la liste de ses différents fournisseurs.

Tous les tuyaux et leurs accessoires ainsi que toutes les fournitures et matériaux entrant dans la
composition des ouvrages devront étre conformes aux normes AFNOR, définitions et qualités des
articles des Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux fournitures et
travaux du présent marché.

En cas d'absence de normes, I'Entrepreneur proposera a l'agrément du Maitre d'CEuvre ses propres
albums ou ceux de ses fournisseurs.

Les matériaux et fournitures seront choisis parmi les carriéres ou usines agréées par le Maitre d'CEuvre.

A cet effet, dans le délai maximum de CINQ (5) jours & dater de la réception de I'ordre de service de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire connaitre les provenances exactes des matériaux
ainsi que ses disponibilités éventuelles en fourniture répondant aux spécifications imposées.
L'entrepreneur devra fournir les analyses granulométriques et les caractéristiques de ces matériaux a
approvisionner.

Avant tout début des travaux, I'entrepreneur devra, sur simple demande, présenter au Maitre d'CEuvre
pour acceptation un échantillon des différents matériels qu'il envisage de mettre en ceuvre.

Le Maitre d'CEuvre pourra exiger le prélévement contradictoire du nombre d'échantillons qu'il jugera
nécessaire pour représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux analyses et
essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de I'Entreprise. Au vu des
résultats, le Maitre d'CEuvre notifiera a I'Entrepreneur I'ordre de commencer les approvisionnements.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'Entrepreneur.

Celui-ci sera tenu de communiquer a tout moment au Maitre d'CEuvre ou a son représentant les lettres de
commande, factures et autres documents permettant d'authentifier la provenance des fournitures.

Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné a l'accord préalable du Maitre
d'ceuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.

Les matériaux a employer par I'Entrepreneur pourront, moyennant autorisation expresse du Maitre
d'CEuvre, n'étre approvisionnés sur les chantiers qu'au fur et a mesure des besoins.

1.2 DEPOTS ET RANGEMENT DES MATERIAUX ET MATERIELS

A I'emplacement des dépdts, le terrain sera dressé et aménagé par les soins de I'Entrepreneur et a ses
frais avant le rangement et le stockage des matériaux.
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Ceux-ci seront disposés de maniere a ne pouvoir étre confondus avec d'autres ayant déja fait I'objet
d'une réception.

En aucun cas, les zones de stockage ne devront géner la circulation des riverains.

Toutes les précautions devront étre prises lors du stockage des matériaux et matériels, afin de ne pas
altérer leurs qualités.

1.3  CONTROLES - ESSAIS - EPREUVES

Les matériaux et fournitures seront soumis aux essais, controles et épreuves prévus au C.C.T.G. ou a
défaut d'indication par les normes AFNOR et notamment aux essais prévus aux articles 63 et 64 du
Fascicule 71.

Le Maitre d'CEuvre pourra prescrire tout essai ou contréle complémentaire qu'il jugera utile.
Ces essais pourront porter sur :

— le compactage du lit de pose ou remblai des fouilles,

— les essais de pression en AEP.

— les analyses d’eau potable.

Le contrdle portera sur :
— les matériaux utilisés dans la fabrication des piéces et des tuyaux,

les appareils et tuyaux eux-mémes,

les revétements des tuyaux,
— les matériaux utilisés dans la fabrication des piéces.

L'Entrepreneur sera tenu de contréler 'ensemble des cotes altimétriques et planimétriques et des
implantations du projet avant le début des travaux afin de signaler toutes les anomalies qui pourraient
apparaitre dans le projet.

Les prélévements seront faits contradictoirement. Si I'Entrepreneur ou son représentant diment
convoqué faisait défaut, les prélevements seront valablement faits en son absence.

Les essais seront a la charge de I'Entrepreneur. lls seront faits par le laboratoire agréé par le Maitre
d'CEuvre et en cas de contestation, par le laboratoire régional de I'Equipement.

2. TRANCHEES

2.1  REMBLAI DU FOND DE FORME

Si le fond de fouille est de trés mauvaise qualité, une sous-couche complémentaire en gravillons 0/15
ou 0/25 dont I'épaisseur sera définie par le Maitre d'CEuvre, viendra compléter l'assise de la
canalisation. Ces matériaux seront en tout-venant de riviére, proviendront de graviéres agréées par le
Maitre d'CEuvre et seront exempts de tous blocs ou déchets végétaux. Les matériaux tout-venant auront
une granulométrie adaptée a I'emploi prévu, définie aux articles du bordereau des prix.
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2.2 REMBLAIEMENT DES FOUILLES

Qu'il s'agisse de sol en place, s'il est de bonne qualité, ou de matériaux d'apport, les matériaux
d'enrobage (remblai de protection), les matériaux de remblaiement (remblai proprement dit) et les
sables pour lit de pose ne doivent en aucun cas étre susceptibles d'endommager les canalisations, de
provoquer des tassements ultérieurs.

Les fouilles seront remblayées et compactées selon les directives du guide technique de remblayage
des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC).

2.3  LIT DE POSE ET ENROBAGE DES MATERIAUX

Le lit de pose et I'enrobage des canalisations seront adaptés a la nature du fond de fouille, a la nature
des canalisations et aux conditions particuliéres rencontrées a I'ouverture de la fouille et a la pose. La
mise en place du lit de pose sera exécutée sur 0,10 m d'épaisseur minimale, et I'enrobage du tuyau
jusqu'a 0,20 m au minimum au-dessus de la génératrice supérieure.

Le matériau fourni par I'entrepreneur pour le lit de pose sera de granulométrie 6/15.

2.4  MATERIAUX DE REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

Les matériaux de remblaiement des tranchées proviendront de carrieres extérieures au chantier et
seront soumis préalablement a leur utilisation, a 'agrément du maitre d’ceuvre.

Les matériaux utilisés seront :
— concassé calcaire 6/15 en partie inférieure de remblai
— laitier 0/50 en partie supérieure ou intermédiaire de remblai
— grave bitume en partie supérieure sous chaussée
En aucun cas, on ne réutilisera en remblai des matériaux susceptibles de provoquer des
tassements irréguliers, tels que :
> Tourbe, vase ou silts argileux
> Ordures ménageres non incinérées
> Matériaux compressibles
> Matériaux évolutifs

> Matériaux contenant des composants ou substances susceptibles d'étre dissous ou lessives ou
d'endommager les réseaux ou d'altérer des ressources en eau.

> Sols gelés

2.5  GRILLAGE AVERTISSEUR

Le dispositif avertisseur pour fourreaux et cables sera un grillage avertisseur en PVC de type haute
résistance (NF EN 12 613), renforcé par deux feuillards longitudinaux. Il sera en polypropyléne de
couleur adaptée au type de réseau et aura une largeur de 0,30 m.

Il 'sera muni d'un dispositif permettant sa détection en surface aprés enfouissement (fil inox isolé,
dénudé aux deux extrémités).
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3. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

3.1  TUYAUX ET RACCORDS EN FONTE DUCTIBLE

Les tuyaux et pieces de raccordement mis en ceuvre seront en fonte ductile. lls seront conformes a la
norme NF EN 545 : 2010.

Les tuyaux seront revétus :

— intérieurement d’'un mortier de ciment de haut fourneau centrifuge,

— extérieurement d’'un alliage zinc-aluminium (85% Zn — 15% Al) 400 g/m? type Zinalium avec
finition peinture époxy de couleur bleue. Le fabricant apportera la preuve de I'efficacité durable
de ce revétement contre la corrosion (essais labo et in situ, mise en ceuvre...)

Les joints seront des joints automatiques a lévres type standard en EPDM et conformes a la norme
EN 681-1.

Pour les piéces de raccordement, le revétement intérieur et extérieur sera en époxy appliqué par
cataphorese d’'une épaisseur minimale de 70u. Conformément au fascicule 71, ces piéces devront étre
du méme fabricant que les tuyaux. Dans le cas contraire, un certificat du fabricant garantira les raccords
et assemblages.

Les attestations de performance des assemblages (tuyaux-tuyaux, tuyaux-raccords; joints
automatiques, mécaniques et a brides) décrits dans les articles 5 et 7 de la norme NF EN 545-2006,
seront fournies. Elles feront I'objet d’un récapitulatif par un organisme certifié.

Les tuyaux, raccords et joints seront constitués de matériaux titulaires d’une Attestation de Conformité
Sanitaire délivrée par un laboratoire frangais agréé suivant la |égislation francaise en vigueur. Un
document unique délivré par un organisme de contréle certifié sera fourni pour 'ensemble de ces
éléments.

Contréle de qualité, processus de fabrication : une attestation a 'EN ISO 9001 du fabricant sera fournie,
ainsi que I'accréditation de I'organisme de certification selon 'EN 45011 ou 45012.

3.2 ROBINETS-VANNES

Les robinets-vannes devront étre en tout état de cause, conformes aux normes qui fixent, par matériaux
constitutifs et par pression normale, les dimensions.

Les robinets-vannes seront en fonte ductile et de type FSH. Intérieurement et extérieurement, les
robinets-vannes seront revétus d'une protection anticorrosion (époxy ou similaire).

3.3 BOUCHES A CLEF
Les tétes de bouche a clef pour robinets-vannes seront circulaires de 9 kg.

Au cas ou le réseau ne comporterait pas de chambre de vanne, les bouches a clef seront protégées par
une couronne en béton.

Bouches a clef pour branchements : sans objet.

3.4  VENTOUSES
Les ventouses seront automatiques, a grand débit dair, a trois fonctions, avec robinet d'arrét incorporé.
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3.5 REGARDS POUR VENTOUSES ET VIDANGE

Les regards pour mise en place de ventouse et de vidange seront soit préfabriqués monoblocs, soit
coulés en place.

Les dimensions des regards pour ventouse et vidange devront étre soumises a I'approbation du maitre
d’'ceuvre.

Ils seront posés sur une couche de propreté réalisée en béton maigre.

L'accés au regard sera au minimum de DN60O.

Les regards devront étre étanches et équipés systématiquement d'échelons et crosse, et d'une cunette.
Le dispositif de fermeture du regard sera réalisé avec un tampon fonte de classe D400.

®  Echelons et crosses

Les regards visitables et ouvrages annexes de hauteur supérieure a 1,50 m (un métre cinquante) seront
munis d'échelons scellés dans les parois verticales et de crosses. Ils proviendront d'usine agréée par le
Maitre d'ceuvre. Dans le cas d'emploi d'éléments d'ouvrage préfabriqués, les échelons seront scellés en
usine.

Les échelons de descente et la crosse mobile seront en aluminium ou acier galvanisé type MSU ou
équivalent, doux, non cassant, susceptible d'étre travaillé a la forge. Cet acier sera sans faille ni gergure
ou autres défauts et sa cassure sera fibreuse.

La crosse et les échelons seront galvanisés a raison de 600 g au m? minimum et devront répondre en
tous points aux stipulations de l'article 28.2 du fascicule n® 70 du CCTG et étre conforme a la norme NF
EN ISO 1461.

Les deux derniers échelons seront percés de maniére a recevoir une crosse et leurs diamétres seront
de:

— échelons de descente : 25 mm

— échelons percés et crosse : 30 mm.
Les échelons et crosses en aluminium devront répondre aux exigences de résistance mécanique telles
qu'exprimées dans la norme frangaise NF P 16-342 de novembre 1990.

Les échelons et crosses acier ou aluminium seront scellés dans le béton des ouvrages coulés en place.
Il ne sera pas autorisé de mise en place différée des échelons.

Les échelles et crosses seront posées de fagon a laisser un passage libre de 0,65 m minimum.

m  Dispositifs de fermeture des ouvrages annexes

Les tampons seront conformes a la norme NF EN 124 "dispositifs de couronnement et de fermeture
pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules".

Les dispositifs de fermeture auront les caractéristiques suivantes : fonte 400KN, classe D400
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CHAPITRE 3 — MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1. GENERALITES

Pour la mise en ceuvre des matériaux, produits et éléments a utiliser pour la réalisation des travaux et la
construction des ouvrages, I'Entrepreneur se référera aux clauses et aux stipulations du CCTG.

L'Entrepreneur doit soumettre a I'acceptation du Maitre d'ceuvre toutes les dispositions techniques qui
ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché, dans les conditions de I'article 30 du CCAG.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux régles de l'art ni étre susceptibles de réduire la
securité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme en phase de
service.

Ces propositions doivent étre assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métrés,
mémoires).

2. TRAVAUX PREALABLES - DEGAGEMENT DES EMPRISES

2.1  DEMOLITIONS DE BETON ET MAGONNERIE

L’Entrepreneur pourra étre amené a démolir un certain nombre d’ouvrages en béton, béton armé ou
magonnerie qui pourraient exister dans 'enceinte des travaux.

La démolition devra étre en principe totale sauf avis contraire du Maitre d’ceuvre. Tous les produits
résultant devront étre mis en décharge.

Les excavations résultant de ces démolitions seront remblayées soigneusement par un matériau de
remblai.

3. TRANCHEES ET REMBLAIEMENT DES FOUILLES

Les travaux seront soumis aux prescriptions d’exécution du fascicule 70 du CCTG, au guide technique
SETRA « Remblayage des tranchées et réfection de chaussée » de mai 1994, de la norme NF EN 1610
et ala norme NF P 98 331.

Limitation d'emploi d'engins mécaniques

Les fouilles au droit des réseaux seront obligatoirement effectuées a la main.

Ouverture des tranchées — Déblais — Spécifications générales :

L’épuisement et I'évacuation des eaux des parties excavées, lors de I'exécution des travaux, sont a la
charge de I'Entrepreneur. Il est tenu d’avoir a disposition une pompe d’épuisement d’une puissance
effective de 3 kW.
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Pour toutes les tranchées, le fond de fouille doit étre homogéne et expurgé des éléments poingonnant
et saillants. Si le sol support de fond de fouille est reconnu trop fluent et sans portance, il sera purgé
aprés accord du Maitre d'ceuvre, et remplacé par de la GNT 0/63 ou du laitier 0/50.

Dimensions de la fouille
La hauteur de recouvrement de la canalisation AEP par rapport a la génératrice supérieure sera au
minimum de 1,00 m.

La largeur de la fouille sera de 1 m, éventuellement augmentée de la largeur du blindage, en cas de
nécessité.

Lit de pose

Le fond de fouille doit étre soigneusement dressé d’aprés la pente du profil en long. Il ne doit pas étre
ameubli, en cas d'ameublissement accidentel, il y aura lieu de rétablir la portance initiale par
compactage ou par d’autres moyens. Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges
dans la zone d’'appui. Il y a donc lieu de poser les tuyaux de maniere a éviter tout appui ponctuel ou
linéaire.

Exécution de I'assise et du remblai de protection

L'entrepreneur assure un remblaiement soigné de la zone d'enrobage.

Le remblai de protection est poursuivi sur une hauteur de 20cm minimum et 30 cm maximum au-dessus

de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation a l'aide d'un engin de compactage adapté a la
largeur de la tranchée, a la nature de la canalisation et & I'encombrement du site.

Exécution du remblai proprement dit (partie inférieure et partie supérieure du remblai)

L'article 5.8 du CCTG est complété comme suit : le remblayage doit garantir la stabilité du réseau
enterré et celle des terrains adjacents, ainsi que la réutilisation de la surface a I'état initial. Le
remblayage s'effectue au fur et @ mesure de 'avancement des travaux, le remblai est mis en place par
couches successives compactées au fur et a mesure par des engins appropriés. Les blindages sont
retirés au fur et @ mesure de remblayage et les vides soigneusement comblés.

D'une fagon générale, I'exécution respectera le document « remblayage des tranchées » - Guide
Technique du SETRA.

Objectifs de densification
Les objectifs de densification q1 et g2 sont définis dans la norme NF P 98 115

Les objectifs de densification q3 et g4 sont définis dans la norme NF P 98 331

Grillage avertisseur

La protection et le repérage des réseaux seront assurés par un grillage avertisseur, conformément a
I'arrété interministériel du 2 avril 1991, & 0,30 m minimum au-dessus des cables ou canalisations.
Contrdle externe - Qualité de mise en ceuvre

Le remblaiement des tranchées est subordonné a la signature d'un procés-verbal d'agrément du
matériel et du mode de compactage.

Une planche de convenance sera réalisée par I'Entrepreneur a l'ouverture du chantier sur un trongon
d'une vingtaine de métres.

Le remblaiement sera exécuté conformément aux dispositions du présent CCTP, latelier de
compactage étant proposé par I'Entrepreneur, au vu des caractéristiques du sol et des objectifs fixés.
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L'Entreprise sera chargée :
— de déterminer les valeurs de I'Optimum Proctor,
— de préciser la condition de compactage,
— d'agréer le cas échéant l'atelier type propose,

— de vérifier et de démontrer a l'aide de matériels spécifiques que les niveaux de qualité de
compactage sont atteints

— de définir les courbes et fuseaux d'acceptabilité (référence et refus).
Ces vérifications sont réalisées jusqu'au fond de fouille.

Un minimum de 1 profil pénétrométrique tous les 50m sera réalisé pour apprécier la qualité de
compactage et conformément aux prescriptions des gestionnaires de voirie et du Maitre d’ceuvre.

Dans I'hypothése ou l'atelier type initialement proposé serait a adapter, une nouvelle planche de
convenance sera réalisée dans les mémes conditions et sur un nouveau trongon. Les conditions,
déroulement et résultats des essais seront portés dans le procés-verbal.

Dans tous les cas (en particulier pour les petits chantiers n'ayant pas fait l'objet d'une planche de
convenance), les controles visuels suivants, influant sur la qualitt du compactage, doivent étre
effectués par I'Entrepreneur et communiqués en cours de chantier :

> épaisseur de mise en ceuvre des différentes couches de matériaux,
> Séparation des matériaux nécessitant des compactages différents
> emploi de matériel de compactage adapté,

> respect du nombre de passes du matériel de compactage sur chacune des couches, tel que deéfini
au prealable.

Dans le cas de réutilisation de matériaux du site, les essais devront étre renouvelés dés modification
des conditions météo qui influencent la teneur en eau des matériaux.

4. TUYAUX ET ROBINETTERIE

4.1  POSE DES TUYAUX ET DE LA ROBINETTERIE

La pose des canalisations et de toutes piéces annexes et de robinetterie sera exécutée conformément
au Cahier des Clauses Techniques Générales, fascicule 71. L'entrepreneur devra respecter les
sujétions de pose du fabricant de la canalisation.

Toutefois, il est précisé :

— que I'entrepreneur devra s’enquérir sur la nature des terrains traversés et leur agressivité, pour
recommander le type de revétement qui conviendra, notamment I'emploi de manches
polyéthyléne,

— que les conduites en attente seront terminées soit par une piéce permettant le boulonnage d'une
plaque pleine, laquelle sera contrebutée en fonction des pressions et du diamétre de la
canalisation, soit par un hydrant raccordé par l'intermédiaire de cones de réduction et de B.E.,
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— qu'il sera procédé, au moment de la mise en eau, a une vérification générale en faisant circuler
dans les tuyaux un dispositif adéquat (furet par exemple) pour éviter que ne soient laissés dans
I'ouvrage des outils, pierres ou autres objets.

41.1 Ventouse
La ventouse sera branchée sur la conduite par l'intermédiaire d'un té et d'un robinet vanne.

L'ensemble sera placé dans un regard permettant le montage et le démontage de I'ensemble.

4.1.2 Pose de robinets-vannes a brides - Bouches a clé

Pour éviter que les tuyauteries n'exercent sur les brides des robinets-vannes un effort anormal de
traction susceptible de provoquer leur arrachement ou la déformation du corps des appareils, il y a lieu,
préalablement a la pose des robinets-vannes dans les tranchées, de procéder a leur assemblage avec
les raccords brides-emboitement ou les raccords a brides en dehors de la tranchée et de descendre
I'ensemble dans cette tranchée.

Sauf ordre contraire du Maitre d'CEuvre, les robinets-vannes sont placés sous bouche a clé ronde 9 kg.
II'y aura lieu de veiller & ménager un espace libre de 10 cm minimum entre le couvercle de la bouche a
clé et le sommet de la tige allongé.

Les bouches a clef des robinets vannes seront calées a leur niveau définitif apres les travaux de voirie
ou trottoirs. Les tubes allonges devenus trop courts devront étre remplacés.

4.2 OUVRAGES COULES EN PLACE

Les ouvrages coulés en place devront respecter les dimensions techniques du dossier d'exécution. Un
plan d'exécution sera a fournir par I'entreprise avant toute réalisation.

Les parties en contact avec les eaux devront étre revétues de revétement étanche avec adjonction si
besoin est d'un enduit résine.

Les jonctions avec les canalisations devront étre réalisées avec piéces de scellement type manchette
d'ancrage.

4.3 BUTEES ET ANCRAGES

Les coudes, tés ainsi que toutes les piéces et appareils soumis a des efforts tendant a déboiter les
tuyaux ou a déformer les canalisations seront ancrées ou contrebutées par des massifs de béton
capables de résister a ces efforts.

Les piéces s'appuieront sur le béton, soit directement, soit par lintermédiaire des béquilles ou
scellement. Le systeme devra permetire le démontage aisé des vannes.

Le dimensionnement des butées d'ancrage sera effectué par l'entreprise sous sa responsabilité en
fonction des pressions exercées et de la nature des sols rencontrés.

Ces prestations sont réputées étre intégrées dans le prix unitaire des piéces spéciales.
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5. ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE CHANTIER

5.1  COMPACTAGE
Les essais et contrdles de la compacité seront effectués par I'Entrepreneur.

Lors de ces essais, I'entreprise devra justifier des résultats minimum suivants en fonction des couches
et structures concernées :

> Enrobage :
— Objectif de qualification g4
> Remblais :
— Objectif de qualification q3
— EV2>500 bars
— EV2/EV1<2
> Chaussée et couche de base sur chaussée
—  Objectif de qualification g2
— EV2>800 bars
— EV2/EV1<2
Ces controles ponctuels seront réalisés a raison de 1 essai pour 50 métres linéaires.

Il est précisé que tout essai pour une phase de chantier donnée ou pour une aire considérée doit étre
satisfaisant. Ces résultats conditionnent la poursuite des travaux.

Les secteurs défectueux devront étre repris sur la hauteur nécessaire avec terrassement, reprise des
matériaux, compactage par couches successives et essais de compactage. Tous les frais engendrés
par des résultats défectueux ne pourront en aucun cas donner lieu a quelque supplément de
rémunération que ce soit.

5.2  EPREUVE DU RESEAU

L'épreuve de la conduite d'eau potable sera effectuée conformément aux dispositions vues avec le
Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage et portera sur la totalité du réseau implanté.

La pression de I'épreuve sera de 12 bars, elle sera appliquée pendant une durée de 30 mn.

L’entrepreneur s’assurera que le profil en long de la canalisation testée ne comporte pas de point haut
sans dispositif permettant la purge de I'air emprisonné. En I'absence de dispositif de purge, I'épreuve de
pression sera considérée comme non satisfaisante.

L’entrepreneur fournira tous les dispositifs (BE, Plaque pleine, et pompe de mise en pression),
nécessaires aux épreuves de la conduite. Un procés-verbal sera dressé a l'issue de chaque essai.

5.3  DESINFECTION DU RESEAU ET ANALYSES

Avant la mise en service et aprés les derniers essais, il sera procédé a la désinfection compléte du
réseau et a son ringage prolongé. L'eau nécessaire a ce travail, de méme que les autres frais, seront a
la charge de I'entrepreneur.
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Les travaux de désinfection seront réalisés conformément aux instructions actuellement en vigueur et
en particulier conformément a la circulaire du 15 mars 1962 du Ministere de la Santé Publique. Le
désinfectant utilisé sera soit le chlore, soit le permanganate de potasse. Les résultats seront controlés
par un laboratoire agréé et la désinfection poursuivie jusqu'a ce l'entrepreneur ait obtenu le proces-
verbal attestant la réussite de |'opération.

5.4  ESSAIS SUR ROBINETTERIE

Tous les organes de manceuvre du réseau d'eau potable seront manceuvrés pour en vérifier le sens de
fermeture et I'accessibilité des tiges de manceuvre. Tous les appareils de fontainerie seront également
manceuvrés pour s'assurer de leur fonctionnement et vérifier le nettoyage du réseau.

6. REFECTION DEFINITIVE DE CHAUSSEE

6.1 COUCHE D’IMPREGNATION

La couche d'imprégnation sera exécutée sur les surfaces préparées puis soigneusement balayées pour
éliminer tous matériaux roulants. Ces derniers seront chargés, transportés et déchargés soit a
I'emplacement de remblais a constituer soit aux décharges publiques.

L’épandage sera fait par des véhicules spéciaux munis de dispositifs permettant :

e Le contrble de la température du liant, notamment au voisinage des diffuseurs,
e Le controle de la régularité et de I'uniformité de I'épandage,
e Le controle de la vitesse du camion épandeur.

Il sera fait usage d’émulsion de bitume & 60% de bitume. La température de réchauffage a ne pas
dépasser sera de 80°C, celle prise a I'entrée des diffuseurs ne devra pas étre inférieure a 60°C.

Le sablage de la couche d'imprégnation sera effectué par camions munis de réglages permettant
d’'obtenir l'uniformité et la régularité du débit. Il sera réalisé en fonction du nombre de couches
d'imprégnation demandées, dans les conditions suivantes :

e Mono-couche : liant au dosage de 2kg par metre carré, sablage au dosage de 5| de laitier
concassé 2/5

e Bi-couche:

o 1erliant au dosage de 2kg par metre carré au dosage de 71 de laitier concassé 5/10
o 2¢éme |iant au dosage de 1kg par métre carré au dosage de 5l de laitier concassé 2/5

6.2 REVETEMENT EN ENROBES A CHAUD

Le revétement visé au présent article consiste en I'épandage sur des surfaces propres et balayées d’un
tapis d’enrobés a chaud a la granulométrie 0/12,5 ou 0/10 a 120 kg au métre carré, ou un béton
bitumineux trés mince (ULM), granulométrie discontinue 0/10 (laitier) & 50 kg par metre carré, ou un
tapis d’enrobés denses a chaud type tapissable 60 kg au métre carré (les caractéristiques de ces deux
revétements devront étre communiquées a la Direction des Travaux lors de la remise des offres). Le
compactage sera assuré par un atelier comprenant en permanence au travail derriére le finisseur ou
I'équipe d’épandage, un cylindre tricycle moyen de 10/12 tonnes précédé s'il le faut d’un cylindre lisse
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tandem de 6/8 tonnes. Les cylindres seront approvisionnés en eau de fagon a assurer I'humidification
permanente des fontes.

Lu et accepté par
L’(Les) Entrepreneur(s) soussigné(s)
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