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ARTICLE1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS
GENERALES

1.1. Objet du marché - emplacement des travaux -
domicile de I'entrepreneur -

Les travaux visés par le présent cahier des clauses
administratives particulieres (C.C.A.P.) sont définis sur la page
de garde du présent document. Les travaux seront exécutés
pour le compte du maitre d'ouvrage désigné sur cette méme
page et se situeront sur le territoire relevant de sa
compétence.

La description des ouvrages et leurs spécifications
techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.), le bordereau particulier
des prix et le bordereau général pour travaux de viabilité.

A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement, du
domicile élu par l'entrepreneur a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites
au siege du maitre d'ouvrage dont I'adresse est indiquée sur la
page de garde, jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre
a la personne responsable du marché l'adresse du domicile
qu'il aura élu.

1.2. Tranches et lots

Il n‘est pas prévu de décomposition en tranches ni
en lots des travaux visés par le présent document sauf
disposition contraire de I'Acte d'Engagement.

La décision du Pouvoir Adjudicateur prescrivant
'exécution de la tranche conditionnelle est notifiée par ordre
de service a l'entrepreneur au plus tard 1 an aprés la
notification du marché.

Si cette décision est notifiée au dela du délai ci
dessus, I'entrepreneur peut refuser ou accepter d’exécuter la
tranche conditionnelle.

Dans tous les cas, il n'est prévu aucune indemnité
d’attente, ni de dédit.

1.3. Travaux intéressant la défense

Sans objet

1.4. Contrble des prix de revient

Sans objet

1.5. Maitrise d’oeuvre

La Maitrise d'oeuvre est assurée par la Société
Mosellane des Eaux — Veolia Eau chargée d'une mission qui
ne comprend pas les études d'exécution des ouvrages.

1.6. Contrble technique

Il n'est pas prévu lintervention d'un contrdleur
technique agréé.

1.7. Coordonnateur SPS

Sans objet.

1.8. Dispositions applicables en cas d’intervenants
étrangers
En cas de litige, la loi francaise est seule applicable.
Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en
francais.
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de la
Communauté Européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit a ce
que l'administration lui communigue un numéro d'identification
fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix,
libellé en euro, reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-
traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article 114 du C.M.P.,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et
son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable
et les tribunaux frangais seuls compétents pour I'exécution en
sous-traitance du marché Ne............. du ....... ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la
monnaie de compte du marché et soumises aux modalités de
l'article 3 du présent Cahier des Clauses Administratives
Particulieres.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de
change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en frangais."

1.9. Documents a produire au titre de ’article R
324-4 ou R 324-7 du Code du Travail

Le cas échéant, le titulaire fournira tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
suivants :

- une attestation de fourniture de déclarations
sociales émanant de l'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions sociales datant de moins de 6 mois ( art R
324-4-1° a),

- une attestation sur I’honneur de la réalisation
du travail par des salariés employés régulierement (art R
324-4-3°).

Pour les intervenants étrangers, les piéces a fournir
sont celles mentionnées a l'article R 324-7 du Code du Travail.

En cas de non remise des documents mentionnés ci
dessus, le marché sera résilié dans les conditions définies a
I'article 10.

ARTICLE2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE -
NATURE DES TRAVAUX -

Les piéces constitutives du marché sont les
suivantes :

a/ piéces particulieres

- L’acte d’engagement (A.E.)

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(C.C.AP).

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P).
- Le bordereau particulier des prix unitaires.

- Les prix du détail estimatif.
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b/ pieces générales (non jointes au marché)

Les documents applicables sont ceux en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix tel que ce mois
est défini au 3.3.1:

- cahier des clauses administratives générales
(C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux,

- fascicules interministériels du cahier des clauses
techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux.

¢/ les normes homologuées

L'ensemble des matériaux et fournitures devra étre
conforme aux normes homologuées.

L'attestation de conformité a la norme et aux
prescriptions complémentaires de qualité est fournie par
I'utilisation de la marque NF ou d'une margue équivalente. En
tout état de cause, il appartient au soumissionnaire d'apporter
au maitre d'ouvrage la preuve de la conformité de ses produits
aux exigences spécifiées.

ARTICLE3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES
OUVRAGES - VARIATION DES PRIX - REGLEMENTS DES
COMPTES -

3.1. Répartition des paiements

3.2. L’acte d’engagement indique ce qui doit étre
réglé respectivement a:
- I'entrepreneur titulaire et a ses sous traitants,
- I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs
sous traitants.

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des
ouvrages et de réglement des comptes -
travaux en régie - Approvisionnements

3.3.1.

Les prix du marché sont hors T.V.A.

Les prix du lot assigné au mandataire ou au titulaire
sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier
visées au 12 de larticle 10 du C.C.A.G. les dépenses
afférentes a la coordination et, le cas échéant, la marge pour
défaillance éventuelle des cotraitants ou sous-traitants.

Les prix du marché sont établis en comprenant les
dépenses et sujétions d'exécution visées a l'article 10.11 du

C.CAG.
3.3.2.

Les ouvrages ou prestations faisant Il'objet du
marché, seront réglés par application des  prix
unitaires/forfaitaires figurant dans le bordereau particulier des
prix renseigné par le titulaire et dont les conditions d’exécution
technique applicables sont définies dans le libellé complet
mentionné au bordereau général pour travaux de viabilité. Les
éventuels travaux supplémentaires seront réglés par
application des prix unitaires figurant soit au bordereau des
prix supplémentaires établi en cours d’exécution du marché
soit au bordereau général des travaux de viabilité.

Dans le cas de marché a prix forfaitaire, les travaux
constatés seront réglés par acomptes en pourcentage du
montant en prix de base du prix forfaitaire.
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3.3.3.

Par application de [larticle 11.3 du C.C.A.G.
I'obligation pour I'entrepreneur d'exécuter des travaux en régie
cesse lorsque le montant total des droits & paiement atteint le

pourcentage limite de (3) % trois pour cent.
3.3.4.

La masse des travaux pourra étre augmentée
conformément aux stipulations du 4 de l'article 15 du C.C.A.G.
ceci sur ordre de service avec décision de poursuivre ou par

conclusion d'un avenant.
3.3.5.

En application de larticle 11.4 du C.C.AG., les
approvisionnements seront réglés en appliquant aux quantités
a prendre en compte des prix unitaires de I'offre ou du devis-
cadre diminués de 40 %

A l'appui de tout projet de décompte comportant des
approvisionnements, l'entrepreneur ou le sous-traitant doit
justifier qu'il a acquis les matériaux et éléments concernés en
toute propriété. Les approvisionnements ne peuvent étre pris
en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre
facilement contrélés. Un proces-verbal relatant la constatation
matérielle des approvisionnements réalisés, ainsi qu'une
déclaration sur I'honneur seront soumis pour signature au

maitre d’ceuvre.
3.3.6.

Les projets de décomptes seront présentés
conformément a l'article 13.1 du C.C.A.G. Le décompte doit
étre adressé au maitre d'ceuvre par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou lui étre remis contre récépissé. Dés
gu'il est en possession de l'avis de réception ou du récépisse,
I'entrepreneur adresse au comptable assignataire une note
comportant les renseignements indispensables a la demande
de paiement et précisant la date de réception portée sur l'avis

ou sur le récépissé.
3.3.7.

Le projet de décompte final sera présenté dans les
délais fixés a l'article 13.32 du C.C.A.G.

3.3.8.

Par dérogation a larticle 11.3 du C.CAG,, le
réglement des travaux exécutés sur dépenses contrblées sera
effectué par application des prix unitaires dont le libellé est
donné dans le détail estimatif ou le bordereau des prix
unitaires, l'ensemble affecté des éventuels rabais ou
majorations et révision de prix contractuels.

3.4. Variation de prix
Les répercussions sur les prix du marché des
variations des éléments constitutifs du col(t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations figurant dans l'acte
d’engagement.

3.4.1. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur
la base des conditions économiques du mois de la date de
remise des offres, ce mois est appelé "mois zéro". Il est
précisé dans I'acte d’engagement.
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3.4.2. Choix de l'index de référence

L'index | choisi pour l'actualisation ou la révision des
prix des travaux faisant l'objet du marché est indiqué dans
I'acte d’engagement.

3.4.3. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul
de 'acompte du mois n d’exécution des prestations est donné
par la formule :

C,=0,15+0,851,

lo

dans laquelle :

lo et In sont les valeurs prises par l'index de
référence | du marché, respectivement au mois zéro et au
mois n.

3.4.4 Modalités d’actualisation des prix fermes
actualisables

L’actualisation est effectuée par application au prix
du marché d’un coefficient donné par la formule :

Ch=lgs

lo

dans laquelle :

I, et | 43 sont les valeurs prises respectivement au
mois zéro et au mois d-3 par I'index de référence | du marché,
sous réserve que le mois d du début du délai contractuel
d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au
mois zéro.

3.4.5. Actualisation ou révision provisoire

Lorsqu'une actualisation ou une révision a été
effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre
actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision
définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la
parution de l'index correspondant.

3.4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Le montant des acomptes est calculé en appliquant
les taux de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des
pieces de mandatement. Ce montant est éventuellement
rectifié en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.

3.5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants
3.5.1. Désignation de sous-traitants
3.5.1.1.

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de
certaines parties de son marché a condition d'avoir obtenu de
la personne responsable du marché I'acceptation de chaque
sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet
agrément, il remet contre récépissé a la personne responsable
du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :

a/ la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,
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b/ le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du
sous-traitant proposé,
¢/ lorsque le sous traitant a droit au paiement direct, le
montant maximum des sommes a verser par paiement direct
au sous traitant,
d/ les conditions de paiement prévues par le projet de contrat
de sous-traitance: sont précisés notamment la date
d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de
variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des
réfactions, des primes, des pénalités,
el les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant
f/ la déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas
sous le codt d’une interdiction d’accéder aux marchés publics
Le silence de la personne responsable du
marché gardé pendant vingt et un jours a compter de la
réception des documents sus-mentionnés vaut acceptation du
sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Le titulaire est tenu, lors de la demande
d'acceptation, d'établir que le nantissement dont le marché a
pu faire I'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-
traitant ou que son montant a été réduit afin que le paiement
direct soit possible.

3.5.1.2.

Lorsque la demande est présentée dans
I'offre ou la soumission, la notification du marché emporte
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.

L'avenant ou l'acte spécial de sous-
traitance indique, en plus des renseignements sus-
mentionnés, la personne habilitée a donner les
renseignements prévus a l'article 109 du Code des Marchés
Publics, le comptable assignataire des paiements, le compte a
créditer du sous-traitant.

3.5.2. Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le
représentant du groupement vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs
solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le
représentant du groupement vaut, pour chaque co-traitant,
acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer
directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente au lot assigné a ce co-traitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double
exemplaire au projet de décompte
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- une attestation indiquant la somme a régler par le
maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation
des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
T.V.A. Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du
groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait l'objet d'une attestation signée par celui des
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de
I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte
d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans
le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-
traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également I'attestation.

Et/ou

- la notification éventuelle de refus ou de
modification de paiement adressée par le titulaire au(x) sous
traitant(s),

le tout dans le délai de 15 jours mentionné au 2°™®
alinéa de l'article 116 du Code des Marchés Publics.

3.6. Délais de paiement

Le délai de paiement des sommes dues en
exécution du présent marché est de 30 jours.

Le dépassement du délai de paiement ouvre le
bénéfice d’intéréts moratoires calculés selon le taux d’intérét
|égal majoré de deux points.

ARTICLE4 DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET
PRIMES

4.1. Délai d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte
d'engagement.

4.2. Prolongation du délai d'exécution

En vue de [l'application éventuelle du deuxiéme
alinéa du 22 de l'article 19 du C.C.A.G., le délai d'exécution
des travaux sera prolongé dans les cas suivants :

- constat contradictoire de I'impossibilité d’exécuter

les travaux.

4.3. Pénalités pour retard - Primes d'avance

Les pénalités prévues par l'article 20 du C.C.A.G.
sont applicables. Il n'est pas prévu de primes d'avance.

En cas de non respect des délais fixés aux articles
8.1 et 8.2 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére
de 100 €uros sans mise en demeure préalable par dérogation
a l'article 49.1 du C.C.A.G.

4.4. Repliement des installations de chantier et
remise en état des lieux

Les stipulations de l'article 37 du C.C.A.G. sont
seules applicables.
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4.5. Retenues pour remise des documents fournis
aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres

documents a fournir aprés exécution par l'entrepreneur, tels

gu'ils sont définis au 4 de l'article 9 du présent C.C.A.P., une

retenue provisoire égale a 1 000 €uros sera opérée dans les

conditions stipulées a larticle 20.6 du C.C.A.G., sur les
sommes dues a l'entrepreneur.

ARTICLES5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE
SURETE

5.1. Retenue de Garantie

En application des articles 101, 102 et 103 du code
des marchés publics, une retenue de garantie sur acomptes
de cing pour cent sera appliquée par le Service Comptable.

En application des articles 4.15 et 4.2 du C.C.A.G. et
de l'article 102 du code des marchés publics, la retenue de
garantie peut étre remplacée par une caution personnelle et
solidaire ou une garantie a premiere demande.

5.2. Avance

Sauf indication contraire dans I'acte d’engagement,
une avance sera versée au titulaire du marché, en application
de l'article 87 du Code des Marchés Publics.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant
TTC des prestations a exécuter dans les douze premiers mois
d’exécution du marché ou de la tranche.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du
marché qui ne fait pas I'objet de sous traitance.

Le paiement de I'avance interviendra sans formalité
dans le délai de 45 jours comptés a partir de la notification de
lordre de service de démarrage du délai contractuel
d’exécution des travaux.

Son montant ne sera ni actualisé, ni révisé.

Le remboursement de 'avance commencera lorsque
le montant des prestations qui figure & un décompte mensuel,
atteindra ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %) du
montant initial du marché. Ce remboursement devra étre
terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingts pour
cent (80 %) du montant du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux
sous-traitants, selon les dispositions de l'article 115 du Code
des Marchés Publics. Son montant et les conditions de
remboursement sont fixés dans les mémes conditions que
pour le titulaire.

5.3. Avance sur matériel

Aucune avance sur matériel de chantier n'est versée
a l'entrepreneur.

5.4. Reconduction

En application de I'article 16 du Code des marchés
publics, le marché pourra faire I'objet d’'une reconduction au
plus.

5.5. Prestations similaires

En application de I'article 35, du Code des Marchés
Publics, un marché pourra étre passé pour la réalisation de
prestations similaires a celles du présent marché
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ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE -
CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

L'entrepreneur devra faire auprés du maitre d'ceuvre
une demande d'agrément des matériaux qu'il se propose
d'utiliser, ceci avant toute commande auprés des fournisseurs
; réponse devra lui étre faite dans le délai de huit jours apres
réception de la demande.

L'entrepreneur a la possibilité de préciser dans le
détail estimatif ou dans une note jointe au devis qui devra étre
annexée au marché, les qualités et marques des matériaux.
Dans ce cas, l'acceptation de son offre aprés mise au point du
marché vaudra également acceptation des matériaux
proposés et dispensera l'entrepreneur de présenter une
demande d'agrément.

Si I'entrepreneur propose d'utiliser des matériaux et
fournitures de type nouveau, celui-ci garantit le maitre de
'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et
fournitures dont les caractéristiques sont annexées au détail
estimatif.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter
des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront
rémunérés soit en dépenses controlées, soit par application
d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront
rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES OUVRAGES-

7.1 Piguetage général

Le piguetage général sera effectué par
I'entrepreneur contradictoirement entre celui-ci et le Maitre
d'Oeuvre avant le commencement des travaux.

7.2 Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou

enterrés

Par dérogation a larticle 27.31 du C.C.AG,,
I'entrepreneur devra recueillir toutes les informations sur la
nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés.

Avant tout commencement des travaux, le piquetage
spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que
canalisations ou cables, sera effectué aprés le piquetage
général, avec les services ou les propriétaires concernés

ddment convoqués par l'entrepreneur.

Le piguetage et les éventuels sondages seront
effectués par I'entrepreneur et a ses frais.

Seuls les sondages réalisés avec l'accord préalable
du Maitre d'Oeuvre donneront lieu & paiement a I'entrepreneur.
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ARTICLE 8 PREPARATION - COORDINATION ET
EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation - Programme d'exécution
des travaux
Par dérogation a larticle 28.1 du C.C.AG., la
période de préparation est fixée & un mois a dater de l'ordre de
service prescrivant son démarrage. Cette période n'est pas
incluse dans le délai contractuel fixé a l'article 3 de l'acte
d'engagement.

L'entrepreneur devra dresser un programme
d'exécution assorti du projet des installations de chantier
conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G. et le soumettre au
visa du Maitre d'Oeuvre avant la fin de la période de
préparation.En cas de retard, les pénalités définies au 4.3
s’appliquent.

8.2 Plans avant exécution - Note de calculs - Etudes
de détails

Les documents d’exécution des ouvrages sont
établis par I'entrepreneur et soumis, au visa du Maitre d'ceuvre
pendant la période de préparation et avant démarrage du
chantier.

En cas de retard, les pénalités fixées au 4.3
s’appliquent.

Sur accord express du Maitre d'ceuvre, les
documents relatifs a certains ouvrages pourront étre remis en
cours de chantier

Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec
ses observations éventuelles, au plus tard 15 jours apres leur
réception.

8.3 Organisation, sécurité et hygiene des
chantiers

Seules les dispositions de l'article 31 du C.C.A.G.
sont applicables y compris les éventuelles déviations de la
circulation qui sont a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 9 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contréles des ouvrages en cours
de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties
d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. et
du C.C.T.P. seront réalisés dans les conditions indiquées au
CCTP

Le Maitre d'Oeuvre peut décider de faire exécuter
des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
C.C.T.P.:

- s'ils sont effectués par Il'entrepreneur, ils seront
rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par application
d'un prix de bordereau, dans la mesure ou ils seront
concluants ; dans le cas contraire, leur colt sera a la charge
de l'entreprise non rémunérée,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront
rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage dans la mesure ou ils
sont concluants ; dans le cas contraire, leur colt pris en
charge par le Maitre d'Ouvrage, sera déduit des sommes dues
a l'entrepreneur.
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9.2 Réception
La réception ne fait I'objet d'aucune stipulation
particuliére.

9.3 Mise a disposition de certains ouvrages
ou parties d'ouvrages

En application de l'article 10 du C.C.A.G., un ordre
de service pourra prescrire a I'entrepreneur de mettre certains
ouvrages ou parties d'ouvrages non achevés, a la disposition
du Maitre d'Ouvrage.

9.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents a fournir apres exécution, le seront
en quatre exemplaires dont un reproductible et comprendront
les piéces suivantes :

- Notices de fonctionnement de documentation et
d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions des normes francaises en vigueur y compris les
éventuels rectificatifs.

- Plans des ouvrages exécutés avec leur récolement
par rapport aux points fixes conformément au CCTP.

Les documents seront remis au plus tard le jour des
opérations préalables a la réception.

9.5 Délai de garantie
Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

9.6 Garanties particuliéres

Le CCTP définit les garanties particulieres
éventuelles.

9.7 Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la
notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les
sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier qu'ils
sont titulaires d'une assurance garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux ou les modalités de leur exécution et d'une assurance
couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil, au
moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie.

Par dérogation a larticle 4.3 du CCAG, cette
attestation devra indiquer les montants des plafonds des
garanties par année d'assurance et la nature précise des
activités garanties.

Le remboursement de la retenue de garantie ou la
levée de la caution, ainsi que le reglement pour solde sont
subordonnés a la délivrance au maitre d'ouvrage, par
l'assureur, d'une attestation de garantie décennale afférente
au chantier.

10 RESILIATION

Le marché est résilié aux torts du titulaire sans que
celui ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques :
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- en cas d’inexactitude des documents et
renseignements mentionnés aux articles
44 et 46 du Code des Marchés publics,
- en cas de refus de produire les pieces
prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7
du Code du Travalil
- lorsqu’il a contrevenu a l'article R 324-4 ou
R 324-7 du Code du Travail,
aprés mise en demeure restée infructueuse. La mise en
demeure est notifiée par écrit. Le titulaire dispose d’'un délai
d’'un mois pour satisfaire aux obligations de celle ci ou pour
présenter ses observations.
Pour toutes les autres causes de résiliation, il est fait
application du CCAG Travaux — articles 46 et suivants.

11 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles
désignés ci-apres du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants du CCAG :

Articles du CCAP Articles du CCAG
3.2.8 11.3
3.6 13.43
4.3 49.1
7.2 27.31
8.1 28.1
9.7 4.3

Dressé par le Maitre d'Oeuvre
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