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1  OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DU TITULAIRE

1.1.1  Opération

Le marché concerne des travaux de dévoiement du réseau d’assainissement du SMAB a Marange-Silvange, dans le cadre
des travaux d’aménagement de la VR52 par la DREAL. Il consiste en la mise en place d’un réseau d’assainissement et
d’une conduite de refoulement entre la rue de la Justice et la ZAC de Jailly, a travers champs, puis d’un trongon des eaux
pluviales en prévision d’un fossé qui sera réalisé par la DREAL.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P) et dans le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.).

1.1.2 Domicile du Titulaire

A défaut d'indication, dans I'Acte d'Engagement, du domicile élu par le Titulaire a proximité des travaux, les notifications
correspondantes se rapportant au marché seront valablement faites au siege du Syndicat Mixte d’Assainissement de la
Barche, jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre au Représentant du Pouvoir Adjudicateur et au Maitre d’ceuvre
I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 TRANCHES ET LOTS

Il n'y a pas de décomposition en lot et en tranches.

1.3 TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE

Sans objet.

1.4 FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur est faite :
e Soit directement au titulaire, contre récépissé (lettre recommandée avec accusé réception)
e Soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques, dans les conditions décrites ci-dessous
e Soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et I'heure de réception de la décision ou de
I'information.

L'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques est autorisée dans les conditions décrites ci-apreés.

Pourront étre transmis par échange dématérialisé, support électronique, télécopie ou tout autre moyen permettant
d’attester la date et I’heure de réception, les notifications, les ordres de service, les lettres, les notes, d’observations et
les mentions de visa des documents, la date et I’heure de réception étant alors retenue comme date de remise de la
communication.

Ces moyens de transmission, pour de telles communications, sont interdits les samedis, dimanches, jours fériés, jours
chomés et pendant les heures réputées non travaillées, sauf dans I’'hypothése ou des travaux sont exécutés pendant ces
périodes.

Au plus tard le 5 de chaque mois N+1, le titulaire devra fournir le planning financier recalé du marché avec I'engagement

résultant du « montant contractuel des travaux » et les dépenses résultantes du décompte du mois N. Ce planning sera
décomposé, au minimum, par nature de travaux, selon un modele défini avec le maitre d’ceuvre.
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Les communications écrites du titulaire au Maitre d’Ouvrage seront adressées a I'attention de : Madame le Maire.

1.5 MAITRISE D'CEUVRE

MP2I Conseil est chargé d'une mission de Maitrise d'CEuvre au sens de I'article 2 du C.C.A.G Travaux. Les éléments de
missions de Maitrise d’CEuvre confiés par le Maitre d’Ouvrage, conformément a la loi 85.704 du 12 juillet 1985
(Loi MOP), sont les suivants : PRO — ACT — VISA — DET — AOR.

1.6 CONTROLE TECHNIQUE

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de réaliser un contréle extérieur sur la qualité de la réalisation des travaux.

1.7 COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE

Un coordinateur CSPS est mandaté par la DREAL. Le titulaire devra d’ailleurs se conformer aux PGCSPS et réglement
intérieur du CISSCT de I'opération.

1.8 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DOCUMENTS

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance du site concerné par le projet et de toutes les contraintes et sujétions
liées a son environnement et notamment les itinéraires d’accés, I'état des pistes de chantier existantes, les travaux déja
en cours et la nature du site des travaux.

De méme, il est réputé avoir consulté tous les documents mis a sa disposition par le Maitre d'Ouvrage, ainsi que les
autres documents nécessaires a I'exécution du marché qui peuvent étre consultés dans les services des communes et des

autres gestionnaires de voiries et concessionnaires publics ou privés de réseaux.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d'aucun élément d'information dont il n'aurait pas fait la
demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce manque d'information.

Le titulaire est réputé avoir vérifié et fait siennes les informations recueillies.

1.9 CONTENU DU MANDAT CONFIE AU MANDATAIRE

L'engagement de solidarité du mandataire avec chacun de ses cotraitants, vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage souscrit dans
les termes énoncés a I'Acte d'Engagement, est défini aux articles 3.5 et 48.7 du C.C.A.G (uniguement en cas de
groupement conjoint).

1.9.1 Mission du mandataire du groupement conjoint ou solidaire

La mission du mandataire comprend notamment les obligations décrites ci-apres.
% Les obligations de représentation des Entrepreneurs cotraitants

Le mandataire du groupement a les obligations suivantes de représentation des Entrepreneurs cotraitants, vis-a-vis
notamment du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, pour |'exécution du marché :

1. Transmission avec les directives appropriées dans les délais les plus courts, au membre concerné du
groupement, de toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc. émanant du Maitre de
I'Ouvrage et/ou du Maitre d'CEuvre.

2. Centralisation et présentation des états navettes, mémoires des différents membres et modalités de
traitement des différends
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Transmission au Maitre d'CEuvre apres analyse et avis pour information, de toutes autres communications
(mémoires, réserves, réclamations, etc.) émanant d'un membre.

Transmission au Maitre d'CEuvre des plans d'exécution des ouvrages pour visa.

Transmission au Maitre d'CEuvre et/ou au Maitre de I'Ouvrage des demandes d'acceptation et d'agrément des
conditions de paiement des sous-traitants émanant des membres.

Transmission en temps voulu de toutes informations nécessaires a la réception des travaux des membres et a
la levée des réserves éventuelles.

Représentation de chacun des cotraitants en cas de contestation notamment avec le Maitre de I'Ouvrage
et/ou le Maitre d'CEuvre.

Transmission au Maitre d'CEuvre des projets de décomptes conformément a I'article 13.5.2 du C.C.A.G de la
répartition des pénalités entre les cotraitants (article 20.6 du C.C.A.G) ; dans l'attente, les pénalités étant
retenues en totalité au mandataire.

Signature contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre du registre de chantier lorsqu’il en est tenu un (par
dérogation a I'article 28.5, la signature de chacun des membres n’est pas requise)

% Les obligations de coordination

Le mandataire du groupement conjoint ou solidaire devra :

1.9.2

Assurer, sous sa responsabilité, les missions de coordination notamment techniques au sein du groupement

c'est-a-dire :

- centraliser et mettre en cohérence les éléments des calendriers détaillés des membres du groupement
pour transmission au Maitre d'CEuvre,

- transmettre aux membres les informations de toutes natures, données par le Maitre d'CEuvre, relatives
notamment au contréle et a la mise en application du calendrier relatif aux différents ouvrages du
groupement,

- veiller au respect des principes d'organisation des installations de chantier définis par le Maitre d'CEuvre,

- veiller au respect des dispositions relatives au respect de I'environnement par les différentes entreprises,

- mettre en concordance les méthodes et les processus d'exécution des ouvrages de chacun des
Entrepreneurs,

- coordonner les études d'exécution des ouvrages de chacun des intervenants,

- assurer la coordination de I'établissement du Dossier de Récolement des ouvrages exécutés.

Suivre |'application des dispositions du Marché par les différents intervenants du groupement et provoquer
I'étude de solutions a apporter aux difficultés qui entraveraient I'exécution des travaux.

Gérer les interfaces de chantier et en supporter les co(ts (études, travaux).

Assurer la coordination avec des intervenants extérieurs en interférence avec ce marché ; en particulier, dans
le cas de travaux effectués sur le méme site au cours de la méme période.

Assurer la coordination des différentes entreprises en matiéere d'Hygiene et de Sécurité.

Assurer la coordination en matiére de qualité entre les cotraitants.

Obligations des cotraitants a I’égard du mandataire du groupement conjoint

Chaque membre du groupement devra :

C.CAP.

1.

Désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, assister
aux réunions d'études, de coordination ou de chantier.

Fournir au mandataire, pour transmission au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre, tout document prévu
au marché du groupement.

Faire connaitre I'état d'avancement des taches des travaux dont ils sont attributaires (études, fabrications,
mise en ceuvre, etc.) pour les nécessités de la planification et de son suivi.



4. Respecter, en cas de sous-traitance, la loi du 31/12/1975 et en particulier, remettre en temps utile au
mandataire, les demandes d'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement, etc.
pour transmission au Maitre d'CEuvre et/ou au Maitre de I'Ouvrage.

1.10 REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions de I'article 46.1.2 du C.C.A.G travaux s’appliquent.
La précision suivante est apportée : le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié(e)

immédiatement a la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I’'exécution du marché et ce, en application de I’article 3.4.2 du C.C.A.G travaux

1.11 PASSATION EVENTUELLE D'UN MARCHE NEGOCIE

A compter de la notification du présent marché passé aprés mise en concurrence, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de passer avec le titulaire un ou des marchés portant sur des prestations similaires, dans les conditions
prévues a l'article 30-1.7° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché publics.

2  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissant :

2.1 PIECES PARTICULIERES

DOSSIER CONTRACTUEL :

ACTE D'ENGAGEMENT et ANNEXE(S)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PGCSPS)
REGLEMENT INTERIEUR DU CISSCT DE L'OPERATION

No vk wNR

PIECES NON CONTRACTUELLES PROPRES A FACILITER L'INTELLIGENCE DU DOSSIER PAR LES CONCURRENTS, REMISES A
TITRE INDICATIF :

8. Vue en plan projet
9. Profil en long du projet
10. Les retours des DT de moins de 3 mois

Nota :
Si le dossier transmis au candidat ne contient qu’une partie de ces pieces, celui-ci devra en informer le Maitre
d’Ouvrage par écrit a réception du D.C.E.

2.2 PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est
défini a I'article 3.4.2 du présent C.C.A.P. Nous trouvons notamment les documents suivants sans que la liste ne soit
exhaustive :

1. Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
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Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché publics.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES applicables aux Marchés Publics de Travaux (C.C.A.G) adopté
par arrété du 08 septembre 2009, publié au JORF le 1° octobre 2009.
. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES (C.C.T.G) applicables aux Marchés Publics de Travaux.
5. LES FASCICULES DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES applicables aux marchés de travaux publics relevant
des services du ministere en charge de I'équipement.

6. Livre | de signalisation routiére introduit par I’Arrété du 7 juin 1977 relatif a la signalisation des routes et autoroutes

et

I'ensemble des textes qui I'ont modifié (8 parties) et en particulier : la huitiéeme partie — Signalisation temporaire

(Edition 2000).
7. Signalisation temporaire (SETRA) :

v" Volume 1 — Manuel du Chef de Chantier — Routes bidirectionnelles (Edition 2000),

v" Volume 1 — Manuel du Chef de Chantier — Routes a chaussées séparées (GERS uniquement) (Edition 2000),
v" Volume 4 — Guide technique — Les alternats (Edition 2000).

v" Volume 5 — Guide technique — Conception et mise en ceuvre des déviations (Edition 2000).

Les pieces générales ci-avant ne sont pas jointes au dossier.

3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES

COMPTES

3.1

REPARTITION DES PAIEMENTS

L'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

0
(0]

3.2

3.21

au titulaire et a ses sous-traitants,
au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES -
TRAVAUX EN REGIE

Contenu des prix

Les prix du marché sont établis en euros hors les Taxes a la Valeur Ajoutée (TVA) :

O O O ©

C.CAP.

comprenant toutes les dépenses résultant de I'exécution et de la maitrise de la qualité des prestations, les
frais généraux, assurances, impots et taxes,

réputés assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices,

en tenant compte des frais de mandat tels que définis au C.C.A.P,

en tenant compte du piquetage général et du piquetage spécial a effectuer,

en tenant compte de toutes sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux,

en tenant compte de toutes sujétions d'exécution liées a la coordination des travaux entre les différents lots
du chantier, de la proximité immédiate des travaux des autres lots et de la nécessité des raccordements entre
travaux réalisés par chaque lot,

en tenant compte des sujétions d'exécution liées au phasage entre natures de travaux et aux discontinuités
dans I'exécution,

en considérant comme normalement prévisibles toutes les intempéries et autres phénomeénes naturels, sauf

ceux pour lesquels la force majeure pourrait étre invoquée,

en tenant compte de la mise en place, par le titulaire, d'une astreinte 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7, pour
intervention dans les deux heures qui suivent la demande de I'exploitant, afin d'effectuer les réparations
nécessaires a la mise en sécurité suite a un accident ou un incident dans la zone concernée par les travaux,

en tenant compte des dispositions prévues au C.C.A.P concernant la prise en charge des dégradations causées
aux voies publiques ou privées.



Le titulaire devra, a cet effet, se rapprocher des services techniques compétents (Commune, Conseil Général, Direction

Départementale de I'Equipement) ou des particuliers pour déterminer avec eux les conditions d'utilisation, d'entretien et

de remise en état de ces routes. Il fera établir un procés-verbal d’état des lieux initial et obtiendra un quitus en fin de

travaux de la part du gestionnaire de voirie :

0 en tenant compte de I'indemnisation des dégats constatés survenus aux cultures, sols, arbres, en dehors des

emprises du fait des travaux,

0 en tenant compte de la taxe parafiscale sur les granulats en application du décret n° 85.975 du 13/09/85 et de

I'arrété relatif au montant et aux modalités de recouvrement de cette taxe.

L'entreprise se considérera comme productrice de granulats chaque fois que les travaux qui lui sont confiés mettent en

ceuvre des granulats au sens du décret précité et ce, méme lorsque ces travaux s'effectuent sous le couvert d'une

autorisation d'extraction établie au bénéfice du Maitre de I'Ouvrage :

0 en tenant compte de toutes les autorisations administratives a obtenir (établissements et installations classés,

ouvertures de carriéres, arrétés préfectoraux liés a la protection de I'environnement, aux travaux sous

circulation publique),

0 en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des travaux entre les

différents lots,

0 en tenant compte des sujétions de toutes natures imposées par la réalisation des mesures, essais et contréles

prévus au C.C.T.P, qu’ils soient effectués par le titulaire,

0 entenant compte des sujétions générales suivantes :

C.CAP.

protection des eaux souterraines et de ruissellement contre les pollutions,

présence des réseaux enterrés et aériens existants,

exécution de tous les ouvrages provisoires et déviations provisoires nécessaires, en phases intermédiaires,
a la réalisation des travaux prévus au marché, méme s'ils ne sont pas explicitement désignés dans les prix,
mise en place et entretien des signalisations réglementaires et des dispositifs de sécurité sur toutes les
catégories de voies donnant I'accés sur le site des travaux,

emprunt des pistes de chantier par d’autres entreprises notamment dans le cadre des travaux visés ci-
dessus,

utilisation des pistes de chantier par des riverains non désenclavés par ailleurs,

maintien des itinéraires d’acceés,

travaux par phase et sous circulation aux raccordements des rétablissements de communications avec les
voiries existantes,

sujétions particulieres destinées a assurer la sécurité et la protection des chantiers et des personnes du
fait de la proximité de voies publiques maintenues sous circulation,

sujétions particuliéres destinées a assurer la sécurité des personnes lors des travaux de terrassements et
de fouilles (ouvrages d’art) du fait de la présence de cavités sur le site des travaux (effondrements
potentiels),

dans le cas des ouvrages d’art, les frais et sujétions liés aux réceptions de fond de fouilles, aux
reconnaissances géotechniques complémentaires des sols d’assise, a [linterprétation de ces
reconnaissances, a la mise au point du mode de traitement des cavités et anomalies rencontrées, qui sont
exécutées par le titulaire dans le cadre du présent marché. Ces sujétions concernent notamment les frais
liés aux dispositions destinées a éviter le remaniement du fond de fouilles (assainissement, protection),
aux délais d’attente et immobilisations de matériels entre le moment de I'ouverture des fouilles et les
travaux de construction des ouvrages a proprement parler, sachant que ces reconnaissances
complémentaires seront réalisées obligatoirement apres I'ouverture des déblais et exécution des fouilles
au droit des ouvrages concernés et que les travaux correspondants entres les différents ouvrages d’art ne
s’enchaineront pas nécessairement dans le temps,

pour les travaux de traitement des anomalies des sols de fondation des ouvrages d’art, la réalisation des
plates-formes et rampes d’acces en fond de fouilles éventuellement nécessaires,

présence de nappe phréatique.
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0 entenant compte des sujétions et contraintes particuliéres suivantes :

- contraintes définies au C.C.T.P. A ce titre, les prix sont établis en tenant compte notamment des tous les
frais et sujétions du fait des travaux a exécuter a proximité immédiate de la circulation publique ; certains
de ces travaux étant éventuellement a exécuter de nuit, du fait également de la présence de réseaux pour
lesquels le titulaire sera tenu de prendre toutes les mesures conservatoires qui s'imposeront en étroite
concertation avec les concessionnaires,

- sujétions et contraintes de sauvegarde des ouvrages existants et des ouvrages construits hors marché,

- présence, pendant la durée du chantier, d’'un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé,

0 entenant compte de I'élaboration de tous les documents d’exécution prévus au C.C.T.P.

3.2.2 Prestations gratuites fournies par le Maitre d'Ouvrage

Sans objet.

3.2.3 Réglement des comptes

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés aux métrés aprés exécution par application des prix
unitaires du devis quantitatif et estimatif dont la définition est donnée dans le bordereau des prix unitaires.

Les métrés et attachements seront réalisés contradictoirement par le Maitre d'CEuvre et |'entreprise.
Lorsque les ouvrages ou travaux non prévus au marché mais de type analogue a ceux du marché seront exécutés, il sera
fait application des prix du bordereau du marché. Dans le cas contraire, ces ouvrages seront rémunérés dans les

conditions prévues au C.C.A.G.

3.2.4 Travaux sur dépenses contrdlées

Sans objet.

3.25 Sous détail des prix

Le sous détail fera apparaitre pour chaque prix unitaire ou forfaitaire :

1) Le calcul détaillé des coefficients de majoration applicables aux prix secs, pour frais généraux de chantier et
d'entreprise, frais d'études, frais de coordination des sous-traitants, taxes, impots, avances d'argent, aléas,
bénéfices, etc.

2) Le calcul détaillé de chaque prix sec donnant en particulier :

v' la définition du matériel prévu pour I'exécution du travail objet du prix, le rendement de chaque type de
matériel, les dépenses relatives a I'amortissement, au fonctionnement, a I'entretien du matériel,

v" la nature, les quantités et le montant des fournitures autres que celles entrant dans le poste « matériel »,

v' les dépenses de main d'ceuvre, autres que celles entrant dans le poste matériel, en distinguant le nombre

d'ouvriers, leur qualification, leur prix horaire, leur rendement escompté.

Le Maitre d'CEuvre pourra inviter le titulaire a redresser les erreurs ou anomalies qu'il aura éventuellement relevées dans
le sous détail fourni. A défaut d'accord, il sera fait usage du sous détail tel qu'il aura été rectifié par le Maitre d'CEuvre.

3.2.6 Travaux en régie

Sans objet.
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3.2.7 Décomptes - délai global de paiement

Les projets de décomptes seront présentés conformément au modele qui sera fourni au titulaire.

Cependant, par dérogation a l'article 13.1 du C.C.A.G, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire une gestion
automatisée du marché a I'aide de son matériel informatique.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte mensuel
complet (y compris copie des factures des sous-traitants, article 13.5.1 du C.C.A.G) par le Maitre d’CEuvre.

3.2.8 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autres formalités, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement, dans les conditions prévues au décret n° 2002-
232 du 21 février 2002. Ce taux est celui de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de deux points.

3.2.9 Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

3.2.10 Rabais ou majoration éventuel

Sans objet.

3.3 VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont réputées
réglées par les stipulations ci-apres :
3.3.1 Mode de révision ou d’actualisation des prix

Les prix sont ne sont pas révisables.
Ils sont actualisables suivant les modalités fixées au 3.4.3 et au 3.4.5.

3.3.2 Mois d'établissement du prix initial

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise des offres :
ce mois est appelé « mois zéro ».

Le mois MO est le mois d'établissement des prix.

3.3.3 Choix de l'index de référence

L'index de référence I, choisi en raison de sa structure pour l'actualisation ou la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché est I'index national TP10a - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fournitures
de tuyaux.

3.3.4 Modalités de révision de prix
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Sans objet.

3.35 Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

L'actualisation est effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient donné par la formule :

Dans laquelle lo et Id - 3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par l'index de référence | du
marché sous réserve que le mois d du démarrage du délai contractuel du marché soit postérieur de plus de 3 mois au
mois zéro.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de réglement.
Dans les marchés publics a tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées par les
troisieme a sixieme alinéas du IV de l'article 18 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées a une date antérieure de trois mois au début

d'exécution des prestations de la tranche.

3.3.6  Actualisation ou révision des frais de mandat

Sans objet.

3.3.7 Révision ou actualisation provisoire

Sans objet.

3.3.8 Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieéces de mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de
TVA en vigueur lors des encaissements.

3.4 PAIEMENTS DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

34.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire ne pourra sous-traiter qu’aprés avoir obtenu du pouvoir adjudicateur du marché I'acceptation de chaque
sous-traitant et I’'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments et les renseignements mentionnés a I’Article 134 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif au marché publics.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus de 'acte spécial ou
de I'avenant les renseignements obligatoires stipulés au Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché pubilics.

L'agrément des sous-traitants indirects est subordonné a la production de la caution bancaire par |'entreprise principale
ou a la justification d’une délégation de paiement du sous-traitant par I'entreprise principale et a la réduction corrélative
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du montant de l'acte spécial initial du sous-traitant de premier rang, dans les conditions prévues a I'article 3.6.2 du
C.C.A.G travaux.

3.4.2 Modalités de paiement direct

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation conforme a I'annexe du C.C.A.P indiquant
la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement
a chacun des Entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte
ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente au lot assigné a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation conforme a
I'annexe du C.C.A.P indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut
la TVA.

Pour les sous-traitants d'un Entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait
I'objet d'une attestation en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des Entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage au sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat
de sous-traitance et inclut la TVA.

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

3.5 CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES TRAVAUX

L'article 17 du C.C.A.G s’applique.

4 DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d'Engagement.

4.2 PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

% Notion d'intempéries

Dans le présent marché, la notion d'intempéries est définie a partir de seuils au-dela desquels le phénomeéne naturel
est considéré comme intempérie.

Le décompte de ces intempéries est établi en journées ouvrables.

Les seuils définissant la journée d'intempérie sont définis dans le tableau ci-apres :

C.CAP. 14



%

Nature du phénomeéne Intensité limite
Précipitations supérieure a 10 mm par 24 heures
Températures <a—5°Ca 8 heures du matin
Vent supérieure a 60 km/h
Neige >a 5 cm par 24 heures ou a 8 heures du matin

Journées d'intempéries prévisibles

Sans objet.

Décompte des intempéries

Les modalités définies ci-dessus ne sont applicables qu'aux conditions suivantes :

Une journée prise en compte comme « journée d'intempéries » ne sera comptée qu'une seule fois.

Les samedis, dimanches, jours fériés ou chémés, hors chantier ou similaires, ne sont pas pris en compte pour la
détermination des intempéries.

Les constatations d'impossibilité de travailler et les décisions d'arrét de chantier qui peuvent en découler seront
toujours décidées localement et contradictoirement entre le maitre d'ceuvre et le titulaire. Elles seront attestées par
constats journaliers rédigés en 3 exemplaires par I'entreprise et signés par chacune des parties. Un exemplaire sera
remis au maitre de I'ouvrage.

Le titulaire devra avertir par écrit le Maitre d'Oeuvre dans les 48 heures de I'existence d'une journée d'intempéries.
Passé ce délai, et de plein droit, les journées d'intempéries ne seront pas prises en compte.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du C.C.A.G, une journée d'intempéries, au sens des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur le chantier, ne sera prise en compte dans le calcul du
nombre de journées d'intempéries contractuelles, au titre du présent marché, que si cette journée répond aux
criteres d'une journée d'intempéries tels qu'ils sont définis conventionnellement dans le présent C.C.A.P. Dans le cas
contraire, cette journée ne rentrera pas dans le calcul du nombre de journées d'intempéries.

Les conditions d'utilisation de la station météorologique de référence, qui sera utilisée pour le calcul des jours
d'intempéries a prendre en compte, seront arrétées mensuellement et consignées dans le compte-rendu de réunion
de chantier.

Le nombre de jours d'intempéries a prendre en compte sera arrété mensuellement et consigné dans le compte-rendu
de réunion de chantier.

% ARRET DES TRAVAUX - INTERRUPTION DU CHANTIER

En cas d'interruption du chantier (hors intempéries), I'entrepreneur avisera le B.E.T. 24 heures au moins avant l'arrét des

travaux. De la méme facgon, il préviendra au moins 24 heures a I'avance avant la reprise de ces travaux.

Le B.E.T. pourra ordonner l'arrét du chantier s'il juge que les conditions (atmosphériques, techniques ou autres) ne sont

pas compatibles avec une bonne exécution. L'entrepreneur devra arréter immédiatement sans pouvoir prétendre a

aucune indemnité du fait de cette interruption. Faute par lui de se conformer a I'ordre du B.E.T., ce dernier pourra faire

démolir les ouvrages aux frais de I'entrepreneur.
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4.3  PENALITES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE

Les pénalités de retard sont désormais considérées comme des indemnités, ayant pour objet de sanctionner le retard
pris par le fournisseur dans I'exécution du contrat et de réparer le préjudice subi, de ce fait, par le Client. Elles ne
constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et ne sont donc pas situées dans
le champ d'application de la TVA.

Par dérogation a l'article 20.0 du C.C.A.G, les pénalités suivantes sont encourues du simple fait de la constation par le
maftre d’ceuvre.

4.3.1 Pénalités pour retard dans la remise des documents ou I’exécution des opérations prévues pendant la période
de préparation

A la fin de la période de préparation fixée a I’Acte d’Engagement, le titulaire est tenu d’obtenir le visa du Maitre d’CEuvre
sur les documents prévus a l'article 8.1 du C.C.A.P et au C.C.T.P.

En cas de retard dans la remise de ces documents ou I'exécution des opérations définies au C.C.T.P, le titulaire subira, par
jour calendaire de retard, une pénalité de 500 Euros par document.

4.3.2 Pénalités de retard pour remise de documents dus par le titulaire en phase chantier

En cas de remise de documents de chantier incomplets par le titulaire, notamment au niveau des avant-métrés, des
métrés et des devis estimatifs prévisionnels correspondants, celui-ci subira une pénalité de 500 Euros par document
incomplet et par jour calendaire de retard. Cette pénalité sera appliquée jusqu’a la remise de documents satisfaisants.

Dans tous les cas, les termes de I'article 8.2 du C.C.A.P restent d’application et tout ouvrage réalisé par le titulaire sans
document d’exécution visé par le Maitre d’CEuvre ne pourra donner lieu a rémunération.

4.3.3 Pénalités de retard dans I’exécution des travaux

En cas de non-respect du délai de la période de préparation, des délais partiels d’exécution et du délai d’exécution global
des travaux, tels qu’ils figurent a I’Acte d’Engagement, le titulaire subira, pour chaque jour calendaire de retard, en
dérogation a I'article 20.1 du C.C.A.G travaux, les pénalités détaillées dans le tableau ci-aprés :

Pénalités (par jour calendaire)

500 €
Travaux correspondants au délai global
Par jour de retard

4.3.4 Prime d’avance

Sans objet.

4.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours a compter de la date de la notification de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

C.CAP. 16



En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire aprés mise en demeure par ordre de service, avec une
pénalité de 500 Euros par jour de retard.

4.5  DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS CONFORMES A L'EXECUTION

En cas de retard dans la remise, par I'entreprise, de I'ensemble des documents conformes a I'exécution visés au C.C.T.P
et en application de l'article 40 du C.C.A.G, une retenue provisoire égale a 150 Euros Hors Taxes sera opérée dans les
conditions stipulées a I'article 20.5 du C.C.A.G sur les sommes dues au titulaire.

4.6 REFACTION DE PRIX POUR INSUFFISANCE DE QUALITE

Pas de stipulation particuliére.

4.7  FOURNITURE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

En cas de retard dans la fourniture du sous-détail des prix, il sera appliqué une pénalité journaliere de 500 Euros.

4.8 DISPOSITIONS INTERESSANT LA DEFENSE

Sans objet.

4.9  PENALITES POUR NON RESPECT DES STIPULATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les pénalités suivantes seront applicables pour non-respect volontaire ou par négligence de prescriptions
environnementales figurant au C.C.T.P.

Probléme constaté Pénalités
1. Stockage d’hydrocarbures (> 50 ) sans mise en place de dispositif de rétention, par cuve et fit. 1000 €
2. Vidange sauvage effectuée directement sur le sol. 1500 €
3. Feux laissés sans surveillance. 1000 €

4. Déboisement en dehors des secteurs autorisés : pour tout arbre, défini comme étant supérieur
a 2 m de hauteur, abattu sans autorisation par |'entreprise ou ses sous-traitants en dehors des 1000 €
plans de déboisement visés par le Maitre d’CEuvre, par arbre abattu.

5. Nettoyage ou purge des toupies ou pompes a béton en dehors des fosses prévues a cet effet, 1500 €
par nettoyage ou purge sauvage constaté.

6. Absence de poubelle au niveau de chaque installation de chantier et chaque ouvrage d’art, par 00 €
poubelle manquante et par jour.

4.10 PENALITES POUR NON RESPECT DES MESURES DE SECURITE ET DES MESURES GENERALES IMPOSEES
AU TITULAIRE

En cas de non-respect des consignes de sécurité et notamment des limitations de vitesse imposées du titulaire sur
chantier, il sera appliqué une pénalité de 500 Euros par infraction constatée.

4.11 PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

En cas d’absence du titulaire aux réunions de chantier, aux réunions de coordination, il sera appliqué une pénalité de
500 Euros a I'unité d’absence.
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4.12 ABSENCE DU CHARGE DE SIGNALISATION

En cas d’absence, ou de retard d’intervention, du chargé de signalisation, il sera appliqué une pénalité de 500 Euros.

4.13 DEGRADATION DE RESEAUX

Un grand nombre de réseaux de toutes natures (GDF, EDF, Télécom, eaux usées, irrigation, AEP...) enterrés et aériens est
implanté dans le secteur des travaux et de leurs acces ; le titulaire doit garantir leur intégrité.

Il sera responsable du marquage - piquetage des réseaux conformément au Guide Technique relatif aux travaux a
proximité des réseaux.

La norme NFS70-003 devra notamment étre respectée.

En cas d’atteinte d’un réseau, la responsabilité pécuniaire des dommages sera engagée par le titulaire si les normes en
vigueur sur la détection et les précautions a prendre a proximité des réseaux ne sont pas respectées par ce dernier.

4.14 PENALITES POUR DEFAUT D'ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES ET/OU PISTES DE CHANTIER

Il sera appliqué une pénalité de 2000 Euros par infraction constatée.

5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1  RETENUE DE GARANTIE

Par application de I'article 122 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public, une retenue de garantie
de 5 % sera prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu’une avance. Cette retenue peut étre remplacée
au gré du titulaire par une garantie a premiére demande, dans les conditions prévues a l'article 123 du Décret
précédemment cité.

Il sera accepté une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.

5.2 AVANCE

Une avance pourra étre versée a la demande du titulaire, en application de I'article 110 du décret n°® 2016-360 du 25
mars 2016.

Une avance est accordée au titulaire d'un marché public lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche
affermie est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois. Cette
avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des prestations
confiées a des sous-traitants a paiement direct.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché public ou de la tranche
affermie si leur durée est inférieure ou égale a douze mois. Si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale
a5 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le titulaire peut refuser le versement de I'avance.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint ou dépasse 65 % du
montant toute taxes comprises des prestations confiées au titre du marché ou de la tranche affermie.
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Il doit, en tout état de cause, étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du
montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché public (ou de la tranche affermie
en cas de découpage en tranche).

6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1  EQUIVALENCE DES NORMES

Les dispositions de I'article 23.2 du C.C.A.G travaux s’appliquent.

6.2 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les dispositions de I'article 21 du C.C.A.G travaux s’appliquent.
Le C.C.T.P fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions

desdites piéces.

6.3  MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU DE LIEUX D'EMPRUNT

Sans objet.

Les dispositions de I'article 22 du C.C.A.G travaux s’appliquent.

6.4 CARACTERISTIQUES - QUALITES - VERIFICATION - ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les dispositions de 'article 24 du C.C.A.G travaux s’appliquent.

6.4.1 Vérifications sur le site du chantier

Le C.C.T.P définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G et du C.C.T.G concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux. Le C.C.T.P
et le P.A.Q précisent les modalités de leur vérification, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

6.4.2 Vérifications hors du site du chantier

Le C.C.T.P et le P.A.Q précisent quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou
de surveillance, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les
modalités correspondantes.

6.5 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE TITULAIRE DES MATERIAUX ET
PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les dispositions de I'article 26 du C.C.A.G travaux s’appliquent.

7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1  PIQUETAGE GENERAL

Le piquetage général est effectué selon les modalités définies au C.C.T.P.
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7.2 PIQUETAGE SPECIAL

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens tels que canalisations et cables situés
au droit ou au voisinage des travaux est effectué par I'Entrepreneur, a ses frais, contradictoirement avec le Pouvoir
Adjudicateur (ou son représentant).

Les exploitants qui ne fournissent pas de plans conservent la responsabilité du marquage de leurs réseaux.

Tous les autres exploitants qui fournissent un plan exploitable (méme de qualité médiocre) n’ont pas I'obligation de se
rendre sur le site, ni de marquer eux-mémes leurs réseaux.

L’exécutant est responsable du maintien en I'état du marquage/piquetage pendant toute la durée du chantier.
L'ensemble du tracé des réseaux doit étre matérialisé sur le site pendant toute la durée des travaux. Le marquage-
piquetage doit tenir compte des classes de précision. La délimitation des zones de précaution est indispensable.

Pour ne pas surcharger le marquage, I'utilisation de chevrons marquant le fuseau est recommandée en respectant les
regles ci-apres :

Classe A 0,5 0,4
Classe B et C 1,5 1,5
Branchements avec affleurant non cartographié 1,0 1,0

Par dérogation a l'article 27.3.1 du C.C.A.G, I'entrepreneur doit préalablement recueillir toutes les informations sur la
nature et la position de ces ouvrages. Des postes de prix sont prévus a cet effet dans le B.P.U et le D.Q.E.

Les mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des travaux sont recueillies auprés des exploitants des
ouvrages repérés et respecteront les normes en vigueur.

7.3 CONSERVATION DU BORNAGE ET DU PIQUETAGE

Les entreprises devront la conservation des éléments d'implantation existants, ou fournis par le gé¢ometre missionné par
le Maitre d’Ouvrage ou par l'entreprise. Toutes les bornes et piquets déplacés ou recouverts seront remis, au frais de
I'entreprise responsable, par le géometre.

7.4  RESEAUX EXISTANTS

L'entrepreneur effectuera une Demande d'Intention de Commencement de Travaux a tous les concessionnaires
intéressés.

En cas d'absence de réponse de la part d’un exploitant de réseau a la DICT dans les délais réglementaires, le titulaire
envoie une lettre de rappel. En cas de réseau sensible, I'absence de réponse a la LRAR dans les délais réglementaires
aprés preuve du dépot constitue un point d’arrét dont I'entreprise ne peut supporter le préjudice. Un constat
contradictoire d'arrét avec RP devra étre produit par le titulaire.

Pour un réseau non sensible, I'entreprise pourra démarrer les travaux aprés information écrite facultative du démarrage.

La DICT a une durée de 3 mois a compter de la consultation du Guichet unique (hnuméro de consultation).
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le chantier ne démarre pas dans les 3 mois 3MR
le chantier est interrompu pendant une période de 3 mois au moins INTERRUP

le chantier a une durée > 6 mois 6MR
(renouvellement a minima vis-a-vis des exploitants de réseaux sensibles)

Cette derniére obligation de renouvellement peut étre remplacée par des réunions périodiques avec les exploitants de
réseaux sensibles concernées, planifiées des le lancement.

Sur un chantier, une DICT par entreprise est obligatoire. Toutes les DICT sont rattachées a la méme DT.

Un locatier est exempté de DICT s’il est clairement placé sous la direction de I'entreprise de travaux (« entreprise
d’accueil »). La dispense est aussi possible pour la réfection de tranchées et le contréle du compactage des remblais,
dans les conditions limitatives fixées dans le Code de I'environnement (R554-21).

En cas de rencontre de canalisations non signalisées, I'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun
dommage ne leur soit causé.

Un droit de retrait est accordé a I'exécutant de travaux si découverte d’un réseau qui entraine un risque pour la sécurité :

- Il ne peut s’exercer qu’en cas de découverte de réseaux, susceptibles d’étre sensibles, non cartographiés ou
écart important avec les plans recgus (> 1,5 m.) ou casse accidentel d’'un branchement non cartographié et sans
affleurant visible.

- Il se traduit par la signature du constat contradictoire d’arrét de travaux entre |'exécutant des travaux et le
maitre d’ouvrage.

- Le titulaire ne subira pas de préjudice.

- Un OS d'arrét sera formalisé par le Responsable de projet.

- Un OS de reprise précisant les conditions associées sera établi une fois les doutes levés.

- Une entreprise décidant de poursuivre les travaux sans accord écrit de son responsable de projet s’expose a une
amende administrative de 1500%€.

Le titulaire respectera les normes en vigueur et le Guide relatif aux travaux a proximité des réseaux.

L'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions réglementaires concernant les travaux a proximité des lignes
électriques.

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour empécher la détérioration du fait de la circulation de ses engins ou de
I'exécution des fouilles, des divers réseaux, canalisations et égouts en service.

Le constat amiable est établi sur place de fagon contradictoire entre I'exécutant de travaux et I'exploitant, en cas de
casse de réseaux sans accident pour les personnes. Il est rempli en cas d’endommagement de réseau, de déplacement de
plus de 10 cm d’un réseau flexible, ou pour toute anomalie constatée. Autant de constats seront remplis que de réseaux
impactés. Tout autre document est a proscrire. Il doit permettre aux exécutants de mieux faire valoir leurs droits et
d’éviter le « toujours responsable ». Il sera transmis aux assureurs et permettra aux exécutants de faire valoir leurs
droits.

L'entrepreneur aura |'obligation de laisser a ses frais dans un état de parfaite propreté, tant pendant les travaux qu'a la
fin de ceux-ci, les différentes chaussées de voies publiques et privées contigués au chantier.

7.5 DOMMAGES AUX TIERS
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Il est entendu que pendant la durée d'exécution du marché et jusqu'a expiration du délai de garantie, I'entrepreneur sera
seul responsable vis a vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature
que ce soit résultant de tous les travaux effectués des suites du marché.

Si le Maitre d’Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et sous quelque
forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul, définitivement et sans recours vis a vis du Maitre d’Ouvrage toutes
les indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

L'entrepreneur devra également souscrire toute assurance le couvrant intégralement des dommages dont il serait
responsable. Il devra justifier auprés du Maitre d’Ouvrage de la souscription des polices correspondantes ainsi que du
paiement de ses primes. Le défaut de souscription des polices prescrites, ainsi que leur résiliation ou suspension
pourront a l'initiative du Maftre d’Ouvrage, entrainer la résiliation du marché sans indemnité pour I'entrepreneur.

7.6 PROPRIETE DES TERRAINS

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra s'assurer aupres du Maitre d’Ouvrage de la possibilité de
pénétrer dans toutes les propriétés traversées par le projet.

Dans le cas de propriétés n'ayant pas fait I'objet d'autorisation de passage par le Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur ne
devra porter aucune atteinte directe ou indirecte a ces propriétés.

Tous les dégats ou dommages éventuellement causés aux dites propriétés seront a la charge de I'entrepreneur.
L'entrepreneur devra baliser, a ses frais, ces propriétés par des poteaux avec clotures de protection.

Il devra veiller a tout moment a leur réserver un droit de passage conformément aux articles 672 et suivants du Code
Civil.

7.7 ENGINS DE GUERRE

Il sera fait application de I'article 32 du C.C.A.G.

8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1  PERIODE DE PREPARATION - DOCUMENTS A FOURNIR

8.1.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation dans les conditions fixées a I'’Acte d’Engagement.
En dehors des opérations prévues au C.C.T.P, il ne sera autorisé aucun commencement de travaux.

8.1.2 Documents complémentaires remis par le Maitre d’CEuvre

Sans objet.

8.1.3 Documents a fournir

Au cours de la période de préparation, il est procédé aux opérations énoncées au C.C.T.P et notamment a I'établissement
des documents suivants :

0 Par les soins du Maitre d’Ouvrage

P.G.C.S.P.S si plusieurs entreprises sont amenées a intervenir simultanément
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0 Par les soins du titulaire

AN

Programme d'exécution des travaux (y compris programme d’exécution des travaux spécifiques aux ouvrages
d’art, cf. article 28.2.2. du C.C.A.G) ;

Le calendrier détaillé d’exécution ;

le programme financier ;

Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q) ;

Projet des installations de chantier ;

AN NI NI NN

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Le programme d'exécution des travaux sera élaboré conformément aux dispositions du C.C.T.P et du C.C.A.G travaux a
I'article 28.2.1.

Aprés visa du programme d'exécution des travaux par le Maitre d'CEuvre, le titulaire remettra un programme financier
faisant apparaitre le montant des dépenses mensuelles prévisibles par nature d'ouvrages. Ce programme financier sera
mis a jour lors de chaque modification du programme des travaux.

Le Plan d'Assurance Qualité sera élaboré conformément aux dispositions du C.C.T.P si elles existent et sera soumis au
visa du Maitre d'CEuvre.

Dans le cas des marchés conclus avec des Entrepreneurs groupés, qu'ils soient conjoints ou solidaires, le pilote
mandataire a une mission globale de coordination des systemes de qualité des contractants et approuve le P.A.Q avant
de le soumettre au visa du Maitre d'CEuvre.

Les mémes dispositions s'appliquent en cas de sous-traitance.

Dans le cas de propositions de sous-traitants, aprés la signature du marché, le titulaire accompagne sa demande
d'acceptation et I'agrément des conditions de paiement direct :

v" du S.0.P.A.Q du sous-traitant ou d’une adhésion et d’'un engagement & mettre en ceuvre le P.A.Q déja établi par
le titulaire,
v" du Plan Particulier en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) du sous-traitant si nécessaire.

Le projet des installations de chantier et le plan d'hygiene et de sécurité seront élaborés conformément aux dispositions
des articles 8.4.1 et 8.4.5 du présent C.C.A.P.

Si ’entreprise fait appel a la sous-traitance en cours de chantier, il lui appartiendra de se charger de la mise en ceuvre
de la coordination dans les conditions requises par les textes.

0 Par les soins du coordonnateur pour la sécurité

Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier, conformément aux dispositions du décret n° 94-1159 du 26/12/94 modifié.

8.2 PLAN D'EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL

8.2.1 Documents a produire

Les plans d’exécution, seront soumis au visa du Maitre d’CEuvre, accompagnés par planche :
0 des documents complémentaires indispensables a sa compréhension et a sa vérification,
0 des avant-métrés établis et valorisés suivant le cadre des prix du Détail Estimatif décomposés par ouvrage

élémentaire dont la liste sera fournie par le Maitre d’CEuvre durant la période de préparation.

C.CAP. 23



Les avant-métrés sont a faire évoluer par le titulaire a I'avancement. Ils sont décomposés par nature, par prix du Détail
Estimatif et par ouvrage élémentaire dont la liste sera fournie au Maftre d’CEuvre durant la période de préparation.

Dés qu’une modification en cours d’exécution a une incidence sur les quantités des avant-métrés, le titulaire devra

alerter le Maitre d’CEuvre pour accord préalable. A défaut, seules les quantités visées ou celles figurant dans la note
d’observation du Maitre d’CEuvre, seront prises en compte.

8.3 PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les dispositions de I'article 6 du C.C.A.G s’appliquent.

8.3.1 Ouvriers étrangers

Application de la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

8.3.2 Ouvriers d'aptitudes physiques restreintes

Application de la réglementation en vigueur.
La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des

salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 %
(dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

8.4  INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Les dispositions de I'article 31 du C.C.A.G s’appliquent.

8.4.1 Installations de chantier de I'entreprise

Pour ses installations de chantier et dépots provisoires de matériels et matériaux, des emplacements seront désignés et
mis gratuitement a la disposition du titulaire, dés que commence a courir le délai contractuel d'exécution.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux :

0 avant l'expiration du délai d'exécution,
0 dans le délai prévu pour « le repliement des installations de chantier ».

Le Maitre d'CEuvre se réserve un droit de controle sur les installations complémentaires réalisées par le titulaire.

En complément de I'article 31 du C.C.A.G, il est précisé que le Maitre d’Ouvrage ne met pas a la disposition du titulaire,
pour les installations de chantier, stationnement du matériel et dépots provisoires ou stockage des matériaux de
I’'Entreprise, d’autres terrains que ceux inclus dans les emprises et tel que défini sur les plans généraux. Le titulaire devra
donc faire son affaire de la location ou de I'acquisition des terrains qui lui seront nécessaires et qui ne seraient pas
compris dans les terrains précités.

Les rejets dans les réseaux d’écoulements existants ou dans les zones d’infiltration préférentielles (dolines, cavités) des
produits de lavage des engins, des produits de vidange, de lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits

conformément au décret 77.254 du 8 mars 1977.

8.4.2 Installations particuliéres réalisées par |'entreprise
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Les installations sont réalisées par le titulaire, conformément aux dispositions du C.C.T.P.
Ces installations sont rémunérées par les prix d’installation de chantier.

8.4.3 Embarcation armée

Sans objet.

8.4.4 Dépobts

Aucun emplacement de dépots ne sera remis a I'entreprise par le maitre d’ouvrage. L’entreprise aura a sa charge la
recherche d’un dépot et I'obtention de toutes les autorisations nécessaires.

8.4.4.1 Emplacements remis a I'Entreprise.

Les emplacements suivants sont mis gratuitement a la disposition du titulaire pour les :
0 Dépbt définitif : non encore défini avec le maitre d’ouvrage.
0 Dépbt provisoire : non encore défini avec le maitre d’ouvrage.

8.4.4.2 Emplacements supplémentaires

Les dispositions des articles 31.2 et 31.3 du C.C.A.G seront appliquées.

8.4.5 Hygiéne et sécurité du chantier

L'entreprise est tenue de respecter les réglementations en vigueur, elle devra notamment sur le plan de sécurité et de la
protection de la santé, respecter les dispositions du PGC (Plan Général de Coordination) et répondre aux demandes du
coordonnateur de sécurité, si le chantier est soumis a coordination en sécurité et protection de la santé (niveau Il) en
application du décret du 26 Décembre 1994.

8.4.6 Signalisation des chantiers intéressant la circulation sur les voies publiques

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique hors autoroute sera réalisée
par le titulaire, sous le controle des services ci-apres :

O la DDT ou DIR pour les routes nationales, et les Services Techniques des Conseils Généraux pour les routes
départementales,

0 les maires des communes intéressées pour les voies communales et les chemins ruraux.

La signalisation des chantiers devra étre conforme aux pieces générales 5 et 6 visées a I'article 2.2.

Pour chaque signalisation provisoire sur la voie publique, le titulaire établit un dossier d'exploitation.

Pour toute modification apportée a la signalisation provisoire sur les voies publiques, le titulaire soumettra un plan
détaillé et demandera l'approbation de ces dispositions aux services nommés ci-dessus un mois au plus tard avant la date

de sa mise en place. Il en sera fait copie au Maitre d'CEuvre.

Toutes les signalisations de chantier (y compris équipements de sécurité) sont réalisées par le titulaire a ses frais ; elles
sont rémunérées par les prix du marché.

Avant le début des travaux, le titulaire devra faire connaitre nominativement au Maitre d'CEuvre un « chargé de la
signalisation ». Cette personne sera responsable de |'exploitation et de la signalisation des chantiers. Elle devra pouvoir
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étre contactée et intervenir sous 2 heures pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit. Cette astreinte
fera I'objet d’'un numéro de téléphone unique.

A ce titre et de plus, le personnel du titulaire travaillant sur les parties de chantier sous circulation devra étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant, sous peine d'exclusion du chantier.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier seront
marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée devront étre
pourvus des feux spéciaux prévus a l'article 122 : matériels mobiles alinéa2 feux spéciaux de l'instruction

interministérielle sur la signalisation routiere - livre | - huitieme partie signalisation temporaire, du 15 juillet 1974.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents de I'entreprise muni(s) d'un fanion Kl avertira (ont) les usagers de la
présence a proximité d'obstacles fixes ou mobiles sur la plate-forme ou ses dépendances.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de celle prévue a
I'origine.

8.4.7 Raccordement du chantier aux divers réseaux

Toutes les fournitures d'eau et d'énergie électrique nécessaires a I'exécution des travaux sont du ressort exclusif de
I'entreprise. Les dépenses de branchements seront a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour souscrire en temps utile les polices d'abonnement aupres des
concessionnaires intéressés.

8.4.8 Evacuation des eaux

Les prix des épuisements des eaux sont comptés dans les prix des ouvrages et ne pourront faire I'objet d'aucun
supplément.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni ne prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou de
I'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux
consécutives aux phénomenes atmosphériques et hydrogéologiques.

L'entrepreneur devra protéger son chantier contre les eaux de surface ou les eaux d'infiltration. Il installera aux endroits
convenables dans des avant-puits ou niches, si les circonstances I'y obligent, les pompes ou accessoires (tuyaux
d'aspiration ou de refoulement, canalisations ou goulottes pour I'évacuation des eaux rencontrées et devra assurer leur
fonctionnement et leur entretien.

8.4.9 Utilisation des voies publiques par le titulaire

1 - Prescription générale

Aucun engin a chenilles métalliques ne sera autorisé a circuler sur les voies publiques sauf dans I’emprise du chantier.

2 - Acces au chantier

L'aménagement, 'entretien et la remise en état des acces, conformément aux prescriptions des autorisations délivrées

par le gestionnaire de la voie concernée, sont a la charge du titulaire.
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L'aménagement, I'entretien et la remise en état de I'ensemble des accés sont réputés inclus dans le prix d’installation
générale de chantier.

3 - Itinéraires d’accés au chantier

Les itinéraires d’acces jusqu’aux accés définies au 2 ci-dessus sont laissés au libre choix de le titulaire.

Ils devront tenir compte de toutes les dispositions du Code de la Route et des arrétés ou décisions pris par les autorités
compétentes (par exemple limitation de charge, périodes interdites...), ainsi que du Code de la Voirie et plus

particulierement de I'article L131.8 pour le département et L149.9 pour la commune.

lls seront précisés a I'appui des propositions pour la fourniture des matériaux prévus au C.C.T.P et le titulaire sera
responsable du respect de ces itinéraires par ses fournisseurs et sous-traitants.

Le titulaire fera son affaire de l'obtention des autorisations et accords préalables des collectivités et services
gestionnaires concernés.

Ces accords seront présentés au Maitre d’CEuvre, ils comprendront notamment :

0 les conditions de maintenance,
0 les conditions d’établissement des états des lieux,
0 les conditions de remise en état.

Ces itinéraires feront I'objet d’un état des lieux préalable contradictoire entre le titulaire et le service gestionnaire
(commune, département etc..) en présence du Maitre d’CEuvre. La fourniture de cet état des lieux conditionne
I'autorisation de débuter les fournitures concernées.

Le titulaire devra maintenir en permanence en état normal de sécurité et de propreté ces itinéraires.

A la fin de I'utilisation, un nouvel état des lieux contradictoires sera opéré, a l'issue duquel le titulaire devra réparer les
dégradations éventuelles constatées, dans les quinze jours. Le titulaire, une fois ces réparations effectuées, demandera
un quitus au service gestionnaire concerné.

Par dérogation a l'article 34 du C.C.A.G, le titulaire supportera l'intégralité des frais d’aménagement éventuel, du
maintien en état normal de sécurité et de propreté, de réparation de dégradations éventuelles apportées a ces

itinéraires d’accés et de remise en état final.

8.4.10 Protection de I'environnement

8.4.10.1 Protection des nappes et cours d'eau

Le titulaire devra prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes
natures, tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de chantier. Il a a sa
charge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les reglements en vigueur relatifs aux limitations des
nuisances et des pollutions des eaux. Il fera son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les
décrets d'application de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992.

Les eaux de rejet issues des installations de chantier devront étre décantées et déshuilées.
Les terrassements de ces ouvrages de décantation seront réalisés au début des travaux, afin d'y faire transiter les eaux

du chantier.
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Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange devront étre recueillis et évacués en flts fermés. De
méme tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres, boues...) dans un cours d'eau est proscrit.

8.4.10.2 Gestion des déchets de chantier

Les dispositions de I'article 36 du C.C.A.G travaux s’appliquent et est complété par les dispositions qui suivent.
En matiére de gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics, le titulaire est soumis a la
réglementation générale en particulier au Code de I'Environnement.

L'entrepreneur produira un schéma d'élimination des déchets qui devra identifier I'ensemble des déchets susceptibles
d'étre produits par les travaux, installations et activités, indiquer précisément les dispositifs de collecte, le
conditionnement des déchets et surtout les filieres d'élimination des déchets qui seront mises en place, en conformité
avec la réglementation en vigueur et principalement la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des
déchets.

Les niveaux de gestion des déchets sont les suivants :

0 Niveau 1 : recyclage ou valorisation des déchets,

0 Niveau 2 : traitement ou prétraitement des déchets : traitement physico-chimique, détoxication, évapo-
incinération, incinération,

0 Niveau 3 : mise en décharge.

Dans la gestion des déchets générés par les travaux, le titulaire recherchera les solutions de niveau les plus faibles
possibles, le niveau 3 correspondant a la situation ou il n'y aura pas d'autres filieres possibles.

En outre, pendant I'exécution des travaux, il devra mettre en place une politique de tracabilité (type de déchets
transportés, parcours, recyclage) qui devra étre explicitée dans le PRE. Le titulaire remettra au Maitre d’ouvrage avec
copie au Maitre d'CEuvre tous les documents justifiant de la gestion des déchets pendant les travaux comme par exemple
les bons d'entrée en décharge, aux centres de tri, aux centres de traitement spécialisés ou aux centres de regroupement
de déchets du BTP, ainsi que tous les bordereaux permettant leur tragabilité qui seront joints au volet environnement du
journal de chantier.

8.4.10.3 Dommages causés aux tiers

Le titulaire prendra toutes les mesures pour éviter les dommages aux tiers (Cf. article 31.8 du C.C.A.G).

Cette clause s'appliqgue notamment au maintien de la circulation et aux nettoyages sur les voies privées et les acces aux
parcelles riveraines des travaux.

Il devra également, avant toute démolition de cl6tures, s'assurer de la continuité de l'entourage des propriétés et
prendre toutes mesures propres a empécher les animaux qui pourraient s'y trouver de s'échapper.

Il devra prendre toutes dispositions pour limiter les bruits émis par le chantier.

Il sera responsable de tous les dommages causés aux tiers, et il sera tenu de payer toutes indemnités pour trouble de
jouissance (Cf. article 35 du C.C.A.G).

8.4.10.4 Incendie

Le titulaire devra, préalablement a toute activité sur son chantier, prendre contact avec le Service Départemental de la
Lutte contre I'Incendie et solliciter ses autorisations et instructions. Il devra, a ses frais, prendre toutes les précautions
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utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce service. Il supportera seul toutes les conséquences des incendies
qui seraient provoqués par sa négligence ou par l'inobservation des consignes données.

8.4.10.5 Emploi des explosifs

Sans objet.

8.4.10.6 Réseaux desservant les installations

Sans objet.

8.4.10.7 Travail de nuit - Restrictions fins de semaine et jours fériés

Sans objet.

8.4.10.8 Poussiéres

L'attention du titulaire est attirée sur la gravité et la persistance des atteintes aux cultures avoisinantes que peuvent
provoquer les poussiéres résultant des travaux (terrassements, fabrication des produits et transport en particulier) et
aussi sur la géne des lieux habités.

Le titulaire devra prendre toutes dispositions (arrosage, bachage, etc.) pour éviter I'émission des poussiéres, notamment
par temps sec et vent fort. Le Maitre d'CEuvre se réserve d'imposer a l'entreprise toute mesure qu'il jugerait

indispensable a cet égard, en particulier I'arrosage abondant et permanent des pistes.

8.4.10.9 Maintien des circulations publiques

Aux intersections de toutes les pistes avec la voirie publique, seront prévues des balises STOP pré-annoncées 100 m a
I'avance, précédées par un dispositif de chicanes et de rétrécissement et complétées lorsque le trafic de camions sortant
et accédant a ces pistes ou franchissant la voie publique dépassera 20 véhicules/jour, par la présence d'au moins un
vigile.

La circulation publique est prioritaire sur la circulation de chantier, notamment au raccordement des pistes de chantier
avec les voies publiques.

La voirie publique utilisée par le titulaire et la signalisation correspondante seront nettoyées et entretenues
régulierement par le titulaire. Celui-ci prendra toutes précautions pour éviter les chutes et les entrainements de
matériaux.

Sur I'ensemble des zones de circulation du chantier et intersections, le titulaire devra mettre en place et maintenir une
signalisation indiquant les points particuliers, les zones de risques et de ralentissement et les indications particulieres de

circulation (ralentissement, circulation a gauche, présence de fouilles ou d'ouvrages, etc.).

Les panneaux de signalisation seront conformes au Code de la Route (catégorie route importante : 1.25 m pour le coté
des panneaux triangulaires et 1.05 m pour le diamétre des panneaux circulaires, et montés sur support vertical).

Toutes les sujétions de transport et d'organisation du chantier découlant de ces regles sont incluses dans le prix
d'installation de chantier du présent marché.

8.4.10.10 Terrassements particuliers

Blindage des fouilles : la Iégislation en vigueur concernant les fouilles devra étre strictement respectée.
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8.4.10.11 Signalisation des fouilles et des engins

Les engins circulant la nuit et le jour devront étre en permanence équipés de dispositifs lumineux et éclairants leur
permettant d'évoluer en toute sécurité et d'étre parfaitement visibles du personnel, des autres engins et des tiers.

Ils devront étre également équipés de phares de recul pour les camions et les tombereaux, de klaxons de recul pour les
autres engins.

8.4.10.12 Balisage et gabarit des obstacles

Des pré-gabarits seront mis en place de part et d’autre des ouvrages d’art et des lignes électriques ; leur modéle devra
avoir recu l'approbation du Maftre d’CEuvre.

Le balisage et les protections de réseaux aériens et enterrés (Télécommunications - EDF - Canaux, conduites d'eau et de
gaz) devront étre respectés, maintenus ou créés.

8.4.10.13 Respect de la réglementation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes - Installations

classées pour la protection de |'environnement

Le titulaire fera son affaire de toutes les formalités qu'impose le reéglement sur les établissements dangereux,
incommodes et insalubres (installations classées pour la protection de I'environnement).

Il se conformera aux prescriptions de cette réglementation, notamment en ce qui concerne les demandes
d'autorisations, les précautions a prendre pour éviter la géne aux tiers (dépoussiérage, protection des produits agricoles,

etc.).

8.4.10.14 Publicité sur chantier

Le titulaire est tenu de soumettre a I'accord préalable du Maitre d'CEuvre les dispositions qu'il envisage de prendre pour
sa publicité personnelle.

En particulier, tout panneau publicitaire de marque de |'entreprise est interdit sur la voie publique sans autorisation
préalable du Maitre d'CEuvre.

La forme, les dimensions des panneaux publicitaires et leurs lieux d'implantation, devront avoir recu I'agrément du
Maitre d'CEuvre.

A défaut, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire leur enlévement aux frais du titulaire.

8.4.11 Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions de I'article 31.5 du C.C.A.G s’appliquent.
En cas de défaut d’application de ces dispositions, le titulaire encoure les sanctions prévues a I'article 48 du C.C.A.G.

L'enregistrement exhaustif de toutes les personnes employées sur le chantier est mis a disposition, notamment, du
Coordonnateur en matiere de Sécurité et Protection de la Santé.

Le titulaire devra tenir compte, entre autres, de la réglementation du travail, des contraintes liées au PGCSPS (si
existant), au reglement.
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8.5 REUNIONS DE CHANTIER - JOURNAL DE CHANTIER - REGISTRE DE CHANTIER

8.5.1 Réunions de chantier

Il est prévu pendant toute la durée des travaux une réunion de chantier chagque semaine organisée par le Maitre
d'CEuvre. Ces réunions feront I'objet d'un compte-rendu établi par celui-ci et soumis au représentant du titulaire, qui
explicitera éventuellement ses réserves.

Le titulaire est tenu de participer a ces réunions. Toute absence ou retard supérieur(e) a un quart d’heure sera
sanctionné d’une pénalité.

8.5.2 Réunions de coordination

Le titulaire est tenu de participer aux réunions hebdomadaires de coordination organisées par le Maitre d’CEuvre
(organisation des circulations de chantier, des déplacements de réseaux, etc.).

Le titulaire est tenu de participer a ces réunions. Toute absence ou retard supérieur a un quart d’heure, sera sanctionné
d’une pénalité.

8.5.3 Registre de chantier.

Par dérogation a I'article 28.5, le pouvoir adjudicateur choisit de ne pas imposer la tenue d’un registre de chantier.

8.5.4 Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu par le titulaire.

Sur ce journal seront consignés, chaque jour par celui-ci :

0 les opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché, telles que notifications
d'ordres de service, visas et approbation des plans d'exécution, etc.

0 les conditions atmosphériques constatées (vent, température, précipitations, niveau des eaux...),

0 lesrésultats des essais de controle,

0 lesincidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul
des prix de revient et la durée réelle des travaux,

0 les observations faites et les prescriptions imposées au titulaire (marche générale du chantier, sécurité du
personnel...),

0 les travaux exécutés, leur nature, leurs localisations.

A ce journal, sera annexé chaque jour, un compte-rendu détaillé établi par un représentant du titulaire spécialement
désigné par lui sur lequel seront indiqués par poste de travail :

0 les incidents de chantier, les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau de prix et tout
événement susceptible de donner lieu a réclamation de la part du titulaire,

0 les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps
de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités de travaux effectués chaque
jour.
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Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants du titulaire et transmis chaque fin de semaine aux
représentants du Maitre d'CEuvre. Son absence peut déclencher la suspension du versement d’acompte mensuel.

A ce journal, pourront étre annexés chaque jour, tous documents venant en complément des informations consignées
dans le journal (photographies, résultats d'essais, procés-verbaux de constat, etc.).

Chaque semaine, le titulaire devra fournir un planning prévisionnel des travaux de la semaine suivante qui sera annexé
au journal de chantier.

9 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Le C.C.T.P définit les modalités d'essais et de controle d'ouvrages ou parties d'ouvrages.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis par le marché :

0 s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés soit en régie, soit par application d'un prix de bordereau,

0 s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre de I'Ouvrage.

9.2 RECEPTION

La réception ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.

La réception des ouvrages objet du présent marché ne peut étre prononcée que sous réserve de |'exécution concluante
des épreuves définies au C.C.T.P.

9.3  MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou parties d'ouvrages) non encore achevés
désigné(e)s ci-apres, aux stades d'avancement suivants des travaux :

0 soit a l'occasion d'une réception partielle ; dans ce cas, il sera fait application de l'article 42 du C.C.A.G et le délai
de garantie correspondant courra a partir de la réception totale des travaux,

0 soit sans réception partielle, en faisant application de I'article 43 du C.C.A.G.

9.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Dans les délais fixés a I'article 40 du C.C.A.G, le titulaire remettra au Maitre d'CEuvre les documents tels que définis au
C.C.T.P. A défaut, il sera fait application des retenues prévues a l'article 4.5 ci-dessus.

Le Maitre d’CEuvre disposera d’un délai de deux (2) mois a compter du jour de la remise des derniers documents pour
procéder a leur vérification.

En cas d’erreur ou de non conformité constatée par le Maitre d’CEuvre, celui-ci avisera le titulaire qui devra procéder a la
rectification des documents ou fichiers informatiques dans un délai d’un (1) mois.

A défaut, il sera fait application des retenues prévues a l'article 4.5 du C.C.A.P.
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Une garantie particuliére sur les documents et données informatiques fournis aprés exécution est prévue a l'article 9.6
du C.C.A.P.

9.5 DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a un an pour I’ensemble des travaux objets du marché.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle, court jusqu'a
I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

S'il survient, pendant ce délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe a I'Entrepreneur, un proces verbal sera
dressé et lui sera notifié.

9.6  GARANTIES PARTICULIERES

Garantie particuliere d'étanchéité

L'entrepreneur garantit le Maitre d’Ouvrage contre tout défaut d'étanchéité des canalisations et ouvrages d'art du
marché pendant un délai de dix (10) ans a partir de la date de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du Maitre
d’CEuvre, toutes les recherches sur |'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits, ou matériaux
employés ou des conditions d'exécution.

9.7  RESPONSABILITES ET ASSURANCES

9.7.1 Responsabilités

9.7.1.1 Dommages aux tiers

Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs
ou non a des dommages matériels et/ou corporels, de toutes natures dans la réalisation desquels les travaux et
prestations objets du marché seraient impliqués et qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et
les autres intervenants sur le méme chantier.

Le titulaire s’engage en conséquence a garantir le Maitre d’Ouvrage, ses représentants et son personnel, contre tout
recours qui pourrait étre exercé a leur encontre de ce chef, a les indemniser de la totalité des préjudices résultant pour
eux des faits susmentionnés et a renoncer a exercer contre eux, y compris leurs éventuels assureurs, toute action ou
réclamation.

9.7.1.2 Dommages subis par le Maitre d’Ouvrage

Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs
ou non a des dommages matériels et/ou corporels, de toutes natures subis par le Maitre d’Ouvrage du fait ou a
I'occasion de I’'exécution du marché.

9.7.1.3 Dommages subis par le titulaire

Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature, et ce quelle qu’en soit la cause,
qui pourraient lui étre causées ou subies par les biens dont lui-méme serait propriétaire ou détenteur a un titre
quelconque.
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En conséquence, le titulaire renonce a exercer tout recours contre le Maitre d’Ouvrage et ses éventuels assureurs.

9.7.1.4 Responsabilité décennale et garantie de bon fonctionnement

Le titulaire est responsable de plein droit envers le Maitre d’Ouvrage des désordres affectant les éléments constitutifs de
I'ouvrage et ses éléments d’équipement objets du marché selon les principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-4
et 2270 du Code Civil.

9.7.2 Assurances

Les primes d'assurance relatives aux garanties souscrites par le titulaire en application du présent article sont incluses
dans l'offre.

Les dispositions de I'article 9 du C.C.A.G travaux s’appliquent.

9.7.2.1 Assurance de responsabilité civile en cours de chantier, aprés travaux et professionnelle

Le titulaire est tenu de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile en cours de chantier, apres travaux et
professionnelle couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir
en application de I'article 9.7.1.

Les garanties de cette police doivent étre expressément étendues aux conséquences pécuniaires des désordres ou
dommages susceptibles d’étre causés tant aux constructions existantes qu’aux constructions avoisinantes.

La police devra comporter les garanties « incendie » et « effondrement » en cours de chantier.

Cette assurance devra étre contractée auprés d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, étant précisé que
I'ensemble des intervenants de I'opération sont considérés comme tiers, y compris le Maitre d'Ouvrage.

Le contrat d’assurance devra rappeler les domaines d’activités garantis et précisera gue la garantie est acquise pour la

participation de I'assuré a un chantier, dont le montant est au moins égal au montant total de 'opération a laquelle le

titulaire participe en faisant acte de candidature a ce marché.

La police d’assurance souscrite par ses sous-traitants ne réduits, n’atténue ou ne modifie, en aucun cas, la responsabilité
du titulaire définie a I'article 9.7.1.

9.7.2.2 Police « Tous Risques Chantier »

- Sans objet.

9.7.2.3 Assurance de responsabilité civile décennale

Avant tout commencement d’exécution des travaux, le titulaire est tenu, pour garantir les risques qu’il encourt en
application de I'article 9.7.1.4, de satisfaire a I'obligation |égale d’assurance prévue par le Code des Assurances pour les
travaux de construction qui y sont soumis avec une extension de la couverture a la garantie de bon fonctionnement des
éléments d’équipement.

Pour les travaux ne relevant pas de cette obligation légale d’assurance, le titulaire est tenu de souscrire une police
d’assurance responsabilité civile décennale pour garantir les risques qu’il encourt en application de I'article 9.7.1.4.
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9.7.2.4 Communication des attestations

Le titulaire devra produire, dans le mois qui suit la notification du marché, au jour de la DROC et a toute réquisition du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre, les attestations d'assurance en cours de validité justifiant de la souscription des
polices mentionnées au présent article et indiquant le montant des garanties et la durée de la période de couverture, et
ce aussi longtemps que sa responsabilité peut étre engagée.

En cas de couverture insuffisante, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part de I'entreprise la
souscription d'assurances complémentaires.

9.8  RESILIATION DU MARCHE

Le marché pourra étre résilié par le Maitre de I'Ouvrage dans les cas prévus au C.C.A.G Travaux et dans le respect des
dispositions de ce méme C.C.A.G Travaux.

En cas de résiliation, il sera fait application des articles 118 et 125 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
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10 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles ci-apres du C.C.A.P sont apportées aux articles suivants du C.C.A.G:

Derogatclfacrrls\?Grtlcle CE Objet Apportée par l'article

4.1 Pieces constitutives du marché 2
10.3.3 Sous-détail des prix 3.2.5
13.1 Projets de décomptes 3.2.7
19.2.3 Prolongation du délai d’exécution 4.2

20 Pénalités 4.3
27.3.1 Piquetage spécial 7.2
28.1 Période de préparation 8.1.1

34 Utilisation des voies publiques par le titulaire, réparations 8.4.9
28.5 Registre de chantier 8.5.3

A e e e

“Lu et accepté” (En mention manuscrite)

Cachet et signature de I'Entrepreneur (ou des Entrepreneurs)

APPROBATION DU MARCHE (maitre d’ouvrage)

La personne représentant le pouvoir adjudicateur du marché (cachet et signature)
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