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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
1 GENERALITES
1.1 Définition de I’opération
1.1.1 Opération :

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) concernent les travaux d'électricité pour la rénovation

Iisolation des facades de I'école maternelle « Les Sonatines » a Hagondange au 2 rue Mozart (57300). Ces travaux seront réalisés

pour la commune d’Hagondange. N° O1a / DESAMIANTAGE DEMOLITION

1.1 DESCRIPTION DE L'OPERATION

La ville d’Hagondange a entrepris, dans le cadre des travaux de rénovation de son patrimoine « scolaire », d’améliorer les performances

énergétiques de I'école de « Les Sonatines » située a I'adresse précédemment citée.

Les travaux seront réalisés conformément au planning joint pendant les congés d'été du 26 juin 2018 au 31 Aot 2018 (hors période
de préparation, hors commande de matériel et hors préfabrication) pour la premiére phase de travaux. Tous les moyens devront étre
mis en ceuvre pour respecter ce planning. L'entreprise devra veiller a pouvoir répondre rapidement en cas de demande et ce pendant
I'intégralité de la durée de chantier. Des pénalités de retard pourront étre appliquées a I'entreprise en cas de non-respect de ses
obligations. L’ensemble des dispositions et sujétions liées a cette décomposition sont inclus dans les travaux. Les CCTP et piéces

graphiques ne sont pas limitatives.

1.2 Définition des travaux

Les travaux sont divisés en 9 lots :
Lot 1a — Désamiantage/Démolition
Lot 2 — Menuiserie Extérieure

Lot 3 — Ossature Bois / Bardage
Lot 5 — Platrerie

Lot 6 — Menuiserie Intérieure

Lot 7 — Carrelage et Faience

Lot 8 — Peinture et Sol-Souple

Lot 9 — Plomberie

Lot 10 — Electricité

1.3 Composition du CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :
1- GENERALITES

2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3- DESCRIPTIF DES POSITIONS
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L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP
contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur
mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur I'acte d'engagement ou
servant de base au marché, chaque entrepreneur devra I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des
ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues. Chacun
des entrepreneurs participant a |'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des documents
constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement
stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP contractuel. En tout
état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision sera du

ressort du Maitre d'CEuvre.

1.4 Visite des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

- s'étre rendus sur les lieux ot doivent étre réalisés les travaux (cf. Réglement Particulier de la Consultation), -avoir pris parfaite
connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées, -avoir pris
connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc...., -avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations. En résumé, les entrepreneurs sont
réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence
sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer

d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.5 Régles générales d'exécution

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et
pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux
regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement
a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état,
ou aux existants a conserver (sans aucune prolongation de délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux

prescriptions de “I'Avis technique”.

1.5.1 Coordination avec les autres entreprises
Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps d'état afin d'éviter toute omission

ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre d'CEuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point
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litigieux ou ne lui paraissant pas assez clair.

Le Maitre d'CEuvre informera sous 48 heures les autres entreprises soumissionnaires des précisions apportées.

Avant démarrage des travaux et apres dévolution des marchés, une réunion de préparation et de coordination se tiendra afin de
déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les regles de
I'art.

L'entrepreneur de chaque lot prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne
les ouvrages de finition et d'équipements dont |'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux. Chaque
entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de
ses prestations. Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires. Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec
les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble. Tous les entrepreneurs seront tenus de
prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la

poursuite de leurs travaux.

1.5.2 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...
Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements,

rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

1.5.3 Protection des ouvrages

1.5.3.1 Protection des ouvrages des autres corps d'état
Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis
déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Faute par lui de

se conformer a cette prescription, |'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

1.5.3.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception. Pour les
ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux
chocs en cours de travaux. En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les

entrepreneurs respectifs.

1.5.4 Nettoyage de chantier
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux procéder a |'enlévement
des gravois de ses travaux et au balayage des sols. 4/ 25

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas ou dans une benne a |'emplacement
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prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit
€n 5acs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions
a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra a tout moment faire
procéder par I'un des entrepreneurs de |'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois,
les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au

compte prorata.

1.5.5 Responsable de chantier
Aprés passation du marché, I'entreprise désignera un responsable de |'exécution qui sera I'unique interlocuteur pendant la durée des
travaux. Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigences du Maitre d'Ouvrage et du Maitre

d'CEuvre, ou de leurs représentants.

1.5.6 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L'entrepreneur devra fournir, suivant la position ci-apres, et avant la réception des travaux de son lot :
-le décompte définitif

-les avis techniques des produits utilisés

-les plans de recollement

A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’a obtention de ces documents.

1.6 Qualification professionnelles - Assurances

Chaque Entrepreneur devra fournir un justificatif valable pour I'année en cours de sa Qualification Professionnelle pour les travaux
figurant au présent CCTP.

Pour les travaux hors qualification, joindre une liste de référence.

L'Entrepreneur devra fournir une attestation décennale pour les travaux du lot.

Pour les travaux spécifiques, il pourra souscrire une assurance particuliere pour ce chantier.

1.7 Documents de référence contractuels

1.7.1 Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) ainsi que les Normes Francaises (NF) sont documents contractuels. Chaque entrepreneur est
contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux
travaux de son marché. Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents. Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut
entendre

-tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCAG.
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1.7.2 Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n'entrent pas dans le domaine d’application des DTU / CCTG, les entrepreneurs
devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants:

-avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

-régles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n'ayant pas fait I'objet d'un “avis technique”.

1.7.3 Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de
chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

-REEF

-Normes AFNOR

-régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

-réglementation sécurité incendie

-réglements EDF-GDF-PTT.

-prescriptions relatives a I'isolation acoustique.

-textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

-réglement sanitaire départemental et/ou national

-textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

-textes concernant la limitation des bruits de chantier

-législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d’ceuvre

-réglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier

-et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc...

1.7.4 Conformité a la réglementation sécurité incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie", les entrepreneurs devront assurer et garantir
une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit
concerné. lls devront en outre s'assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent a ladite réglementation pour la catégorie dans
laquelle est classé le projet. En cas de non-conformité, ils sont tenus d'informer le Maitre d'CEuvre pendant le délai d’étude. Ce dernier

fera les modifications nécessaires et informera les entreprises sous 48 heures.

1.7.5 Coordonnateur de sécurité
SOCOTEC

1.8 Limite des prestations

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:
-la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation

parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,
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-I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

-I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

-tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux,

-tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels,

-la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

-I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux,

-la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de
travaux et apres réception,

-la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de |'Ouvrage a la réception des travaux,
-la mise a jour durant les travaux du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages) et sa remise compléte a la date de réception,
-la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations et
équipements,

-les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter les délais
d'exécution,

-la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

-et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.9 Matériaux

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en priorité.

1.9.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité, suivant indications de
provenance et type du CCTP. Dans tous les cas ot un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'CEuvre un produit d'une autre
marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son

choix & un de ceux prévus aux CCTP sans accord du Maitre d'CEuvre.

1.9.2 Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre |'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour
tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique”, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique". Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur,

I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".

1.10 Variante

Les variantes ne sont pas autorisées.
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 DESAMIANTAGE

2.1.1. Hypothéses

L'entreprise titulaire du présent lot effectuera un diagnostic complémentaire éventuel en cas de suspicion sur certains matériaux pouvant
contenir de I'amiante non repérés dans le cadre des diagnostics suivants : le rapport de repérage des matériaux produits contenant de
I'amiante en date du 29/01/2018 établi par SATM, en cas de suspicion, le technicien demandera a I'entreprise d’effectuer un
prélévement, puis le fera analyser (aux frais du Maitre d’Ouvrage), selon les résultats, conformément a I'analyse, il sera procédé a la

dépose et I'évacuation des matériaux contenant de I'amiante, conformément aux regles en vigueur.

2.1.2. Documents techniques de base

Les travaux seront exécutés conformément:

° décret 96-97 du 7 février 1996, relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante
dans les immeubles batis,

° décret 97-1212 du 26 décembre 1997 modifiant le décret 96-98 du 7 février 1996, relatif a la protection des travailleurs contre les
risques a I'inhalation des poussieres d'amiante,

° arrété du 14 mai 1996, relatif aux regles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement ou
de retrait d'amiante,

° arrété du 14 mai 1996, relatif aux modalités de contréle de |'empoussiérement dans les établissements dont les travailleurs sont
exposeés a l'inhalation de poussieres d'amiante,

° circulaire DGS/VS 94-70 du 15 septembre 1994, qui précise les procédures et régies du travail & mettre en ceuvre pour procéder au
retrait et a I'élimination de I'amiante ou de matériaux en contenant,

° décret 92-158 du 20 février 1992, relatif aux prescriptions particuliéres d'hygiéne et sécurité applicables aux travaux effectués dans
un établissement par une entreprise extérieure,

° décret 77-949 du 17 aolt 1977, modifié par les décrets 87-232 du 27 mars 1987 et 92-634 du 6 juillet 1992, s'appliquant aux
locaux et chantier ot la personne est exposée a I'inhalation de poussiére d'amiante a I'état libre dans I'atmosphére,

° arrété du 6 décembre 1996, portant application de I'article 16 du décret 96-98 du 7 février 1996,

° arrété du 13 décembre 1996, portant application des articles 13 et 32 du décret 96-98 du 7 février 1996,

° décret 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a I'interdiction de I'amiante, arrété du 14 mai 1997 modifiant celui du 14 mai 1996,
recommandation CNAM R 371 du 21 mars 1995,

° norme NFX 43 269 de décembre 1991 : détermination des fibres par M.0.C.P.,

° norme NF X 44 013 s'appliquant aux caissons de filtrations THE,

° norme NFX 44 050 de janvier 1996 : qualité de I'air, détermination de la concentration de fibres par M.E.T.,

° arrété du 17 octobre 1977 fixant les prescriptions de transports des déchets amiantés,

° arrétés du 04 janvier 1985, JO du 16 janvier 1985 et la circulaire du Ministere de I'Environnement du 09 janvier 1997 relatifs au suivi
administratif de suivi des déchets industriels,

° circulaire 96-60 du 15 juillet 96 relatif a I'élimination de déchets,
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° décret n°96-1132 du 24 décembre 1996 : protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiére amiante,
° circulaire du 26 avril 1996 : protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les
immeubles batis, au code du travail, réglement d’hygiéne et de sécurité (décret 96/98),
° aux réglements sanitaires départementaux,
° a la norme NFX 46-020 relative aux conditions d'établissement du diagnostic amiante, a la norme NFX 43-050 relatif aux contrdle
d’empoussiérement,
° au document de I'INRS (815 d’octobre 1998) relatif aux travaux de retrait au confinement d’amiante,
° au décret 2001-840 du 13/09/2001 relatif a la recherche d'amiante rendue obligatoire avant tous travaux de démolition complété de
I'arrété du 02/02/2007,
° au décret 2002-839 du 03/05/2002 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
I'amiante, a la circulaire 96-60 du 19/07/96 relatives a I'élimination des déchets contenant de 'amiante au décret n°2003-462 du 21
mai 2003 du code de la Santé Publique,
° alarrété du 2 janvier 2002 et en référence a la Norme NFX 46-020 de décembre 2008.
L'entreprise réalisatrice du désamiantage sera titulaire de la qualification QUALIBAT 1513 ou la qualification de I'AFQ-ACERT.
Le transport des déchets sera effectué par un transporteur spécialisé dans le respect de I'arrété du 05/12/1996 (arrété ADR).
Un plan de retrait devra étre établi par le titulaire du présent lot sur la base des rapports diagnostics suivants:

° pré-rapport diagnostic amiante établi par le Laboratoire GEODEM, dossier n® 03-1547 du 10/10/12,

° respect des mesures du décret du 4 mai 2012 sur le risque d’exposition a I'amiante.

Etablissement du plan de retrait des matériaux contenant de I'amiante :

Elaboration du plan de retrait des matériaux amiantés un mois avant le démarrage des travaux. Le plan de retrait doit donner tous
renseignements nécessaires et toutes précisions en fonction de la nature des travaux et des conditions du chantier, parmi la liste
suivante : page de garde, sur papier a entéte de I'entreprise, date d'émission, titre (plan de retrait / de confinement), nature des
matériaux, certificat de qualification, obligatoire pour les MCA friables, nom du Maitre d’Ouvrage, adresse du chantier, avis du médecin

du travail et du CHSCT ou a défaut du délégué du personnel, date prévisible du début du chantier.

Renseignements administratifs

renseignements administratifs concernant les différents intervenants tels que noms du représentant, 1égal, du responsable de
I'opération, du responsable sur le chantier, du chef de chantier, etc..., avec adresses et n° de téléphone et de télécopie, liste et adresse

des organismes officiels et du médecin

Travaux de retrait et de confinement

traitements et modes opératoires retenus, contréles du respect des modes opératoires et de la qualité des traitements.

Evacuation des déchets

conditionnement des déchets,
manutention et stockage transitoire,

évacuation des déchets.

HAGONDANGE Rénovation de I'école « Les Sonatines »
—(CCTP — 2 rue Mozart 57300 - Hagondange page 10/ 18



Transmission du document aux organismes concernés : Inspection du Travail compétent sur le lieu des travaux, a I'ingénieur conseil des
services de prévention de la CRAM, aux services de 'OPBBTP, CSPS, avec copie des bordereaux au Maitre d’ouvrage.
Obtention et diffusion de 'autorisation de mise en décharge des matériaux amiantés dans une décharge classée,

De méme, elle s’assurera de I'obtention d’autorisation de décharge de déchets d’amiante dans une décharge classée.

Gestion des déchets :

Sont considérés comme déchets amiantés tous les matériaux résultant du retrait du matériau amianté, tous les objets non parfaitement
décontaminés, les filtres, les combinaisons et masques jetables, les éléments du confinement et les déchets résultant du nettoyage.
Tous les déchets amiantés seront conditionnés en double emballage étanche avec marquage « amiante » conforme a la réglementation.
Les emballages seront suffisamment résistants pour ne pas étre détériorés lors des manutentions et du transport a la décharge.

Les déchets seront acheminés vers un ou plusieurs centres d’enfouissement technique (C.E.T.) autorisé a prendre en charge ce type de
déchets.

La totalité des produits contenant de I'amiante a traiter sera évacuée hors des batiments et hors de la zone de stockage temporaire a
lissue de la réalisation de la totalité des travaux de dépose de produits contenant de I'amiante.

Personnel habilité pour le transport des matieres dangereuses en application du décret n® 98-679 du 30/07/98 relatif au transport de
déchets dangereux.

Un bordereau de suivi des déchets (B.S.D.A) complété par le C.E.T. sera adressé au maitre d’ouvrage.

2.1.3 Qualification des entreprises et sous-traitantance(s)

L'entreprise de désamiantage sera titulaire de la qualification Qualibat 1512 pour le traitement de I'amiante en place.

Les (éventuelles) prestations de décontamination, confinement, désamiantage et conditionnement des déchets ne pourront étre sous-
traitées, hormis a une entreprise titulaire de la qualification Qualibat 1512 pour le traitement de I'amiante en place. Les contréles
d’empoussiérement selon la NFX 43-050 seront réalisés par un organisme agréé pour procéder aux contréles de la concentration en
poussiere d'amiante dans I'atmosphére dans les immeubles batis. Le transport des déchets sera effectué par un transporteur spécialisé
dans le transport de marchandises dangereuses dans le respect de I'arrété du 05 décembre 1996 (« Arrété ADR »). L’entreprise de
désamiantage ne pourra pas recourir a du personnel en contrat a durée déterminée, a du personnel d’entreprise de travail et a des

employés agés de moins de 18 ans.

2.1.4. Conditions d'établissement des offres

Les offres sont réputés complétes pour garantir I'intégrité de I'opération de désamiantage, conformes aux dispositions réglementaires et
au présent cahier des charges. Le soumissionnaire s'engage a répondre a I'ensemble des exigences du coordinateur SPS sans
modification du prix de 'opération. L'attention des entreprises est attirée sur les obligations qui leur incombent du fait de I'organisation
du chantier et de I'élaboration du plan de retrait qui en fait partie intégrante. Ce plan de retrait étant a transmettre aux organismes

destinataires concernés sans supplément de prix.

2.1.5 Sécurité

Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel, selon décret n©96-98 du 7 février 1996 , sont comprises dans
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le prix. L'entreprise de ce lot se référera au Plan général de coordination « Sécurité — santé » et aux mesures conservatoires en matiere
de sécurité et de protection collective en faveur du personnel travaillant sur le site de I'opération pendant le déroulement des travaux de

démolition et des avoisinants.

HAGONDANGE Rénovation de I'école « Les Sonatines »
—(CCTP — 2 rue Mozart 57300 - Hagondange page 12/ 18



3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Exécution des travaux tels qu'ils sont définis par les plans et dans les conditions précisées ci-apres.
Remarque preliminaire Il est rappelé que I'entrepreneur doit obligatoirement avoir pris connaissance de I'état des lieux et que tous

les prix proposés devront tenir compte de toutes les conditions d'exécution particulieres a chaque ouvrage.

DESAMIANTAGE :
031 REPERAGE AMIANTE

032 PREPARATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

0321 Préparation du chantier
Réalisation de toutes les prestations de préparation du chantier depuis les visites préalables sur site, jusqu’au début des

travaux préparatoires, comprenant notamment :
- les visites préalables et I'établissement du dossier et plan de prévention
- I'établissement de toutes les piéces a fournir pendant la période de préparation comprenant :
o les plans d’exécution des ouvrages
o le plan de retrait
oleP.P.SP.S.
- I'établissement du plan de zonage s'il y a lieu et toutes autres prestations nécessaires a la préparation du chantier
- I'élaboration d'une stratégie d'échantillonnage par un laboratoire agréé
- la communication de tous les documents aux organismes concernés

| tion de tous les d t
- I'obtention des validations de ces documents par ces organismes
Localisation :

- Pour I'ensemble du projet (ens. 1)

03 2 2 Installation de chantier propre au désamiantage
Ensemble complet comprenant :
- engins de levage de type adapté
- unités mobiles de décontamination
- conteneurs matériel
- aménagement d’une zone de récupération des opérateurs amiante
- mise en place et raccordements des installations de décontamination des opérateurs amiante
- mise en place des protections spécifiques au désamiantage comprenant confinement, protection des éléments susceptibles d'étre
contaminés dans I'emprise des travaux de désamiantage.
- maintenance et entretien des installations

- équipements de protection individuelle pour tous les opérateurs amiante :
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0 une combinaison jetable de type 5 (équipée de capuches, fermée au cou, aux chevilles et aux poignets)

o des gants étanches et recouverts de gants en cuir

o de chaussures de sécurité

o des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussiéres a ventilation assistée avec masque complet, de classe
d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent étre utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d’au moins 160
litres par minute

Avec toute signalisation réglementaire relative a la présence d’amiante, et I'interdiction d’acces a toute personne non autorisée.
Avec tous branchements nécessaires intégrant toutes prestations et fournitures nécessaires.

Localisation :

- Pour I'ensemble du projet (ens. 1)

03 23 Confinement de la zone travail

- fermeture étanche au pourtour de la zone

- isolation des périphéries de zone (portes, fenétres, etc...)

- réalisation d’'une étanchéité du sol compris traitement des joints de dilatation et des fissures le cas échéant

- installations d'un sas a plusieurs compartiments

- équipement du 1er compartiment du sas d’un systeme de vidéo-surveillance

- mise en place d’une installation de mise en dépression de la zone, a I'aide d’extracteurs d’air a 3 étages de filtration
- réalisation d'un balisage extérieur de la zone

- exécution avant début des travaux d'essais a la fumée pour tester le degré d'étanchéité de

I'enveloppe de la zone et constater I'efficacité du systeéme de mise en dépression.

033  TRAVAUX DE DESAMIANTAGE SELON LE DECRET N°2012-639 DU 04.05.12

Conformément aux rapports de repérage des matériaux amiantés joints en annexe dans présent cahier de charge, la présence

d’amiante a été détectée.

03 31 Démontage et enlévement d'ouvrages intérieurs existants
Il s'agit de la dépose et évacuation complete de la faience + plinthe dans les sanitaires de I'école :
- Surface : 62 m2
Il s'agit de la dépose et évacuation compléte de la laine de verre contaminée sur faux plafond bois dans les sanitaires et couloirs
de |'école:

- Surface : 160 m2

03 32 Contréles avant, pendant et en fin de travaux
Avant, pendant et en fin de travaux, seront effectuées tous les contré les d’empoussierement, mesures, analyses et essais :

- imposés par la Réglementation en vigueur a ce sujet (selon le guide d'application AFNOR GA-
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X46-033

- éventuellement en plus de ceux-ci, tous ceux qui pourraient s'avérer nécessaires en fonction

de cas particuliers rencontrés

Ces contr6 les, mesures, analyses et essais seront selon leur nature effectués par I'entrepreneur, un ou des organismes
spécialisés, et/ou en laboratoire.

Les contrd les, mesures et analyses réglementaires devront étre réalisés selon un programme préétabli pour toute la durée du
chantier :

- analyse dite « état initial »

- analyse de I'air dans la zone de récupération

- analyse de I'air dans la zone environnant le chantier a I'extérieur

- analyse sur opérateur pendant le retrait de I'amiante

- analyse de I'air dans I'unité mobile de décontamination

- analyse MEST a la sortie des douches

- analyse de restitution dite de « fin de chantier »

- efc.

Un registre devra étre tenu, consignant I'ensemble des résultats de cette surveillance; ce registre comportera notamment les
résultats des analyses effectuées dans le compartiment ou se fait I'enlevement de la protection respiratoire, le nombre de
vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des pré-filtres et filtres absolus des protections individuelles et
collectives.

Localisation :

- Pour les besoins du projet, selon phasage des interventions (ens. 1)

03 33 Nettoyage Des Zones De Travail

Prestations comprenant tous les travaux et autres nécessaires pour permettre la restitution au Maitre d’Ouvrage de tous les
supports concernés en parfait état de propreté et avec le niveau d’empoussierement exigé tel qu'il est précisé ci-avant.
Ces travaux comprendront notamment :

- examen visuel approfondi incluant I'ensemble des locaux susceptibles d'avoir été pollués

- nettoyage fin a la brosse métallique ou par autre procédé efficace des supports d’amiante

déposé

- fixation des fibres éventuelles résiduelles sur les parties traitées

- nettoyage approfondi par aspiration avec un équipement muni d’un dispositif de filtration a

haute efficacité

- traitement de la zone par micro-pulvérisation

- nettoyage final humide
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Mise en sac double des déchets, sortie et mise dans récipient prévu a cet effet.
Localisation :

- Pour I'ensemble des zones de travail (ens. 1)

03 34 Déchets : Conditionnement / Enlévement / Bsda

Les déchets devront étre conditionnés sur le lieu de travail en sacs étanches ou sur palettes emballées de maniere absolument

étanche par un film plastique, ces sacs ou palettes devant comporter les étiquetages réglementaires.

(es sacs ou palettes filmées seront a mettre dans une benne prévue a cet effet qui est mise a disposition par un transporteur

agréé. Ce transporteur évacuera la benne a la décharge prévue.

Les déchets de la dépose seront mis sur palettes et filmées. Les équipements jetables seront mis en sacs étanches.

L'entrepreneur devra remettre au Maitre d'Ouvrage :
- avant le début des travaux une autorisation de décharge par le responsable de la décharge
- en cours de travaux, le ou les certificats de mise en décharge délivrés par le responsable de la

décharge

Enlévement de tous les déchets de tous les travaux d’enlévement de matériaux non friables contenant de I'amiante, prévus au

présent marché, y compris tous les autres matériaux, matériels et équipements contaminés jetables, comprenant notamment :

- mise a disposition, location, maintenance et nettoyages et repli : des récipients homologués
pour les déchets destinés a la décharge Classe 1

- chargement des récipients et bennes sur camion

- transport a la décharge par transporteur agréé : des récipients a la décharge de Classe 1 la
plus proche du chantier

Le « Bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante » devra étre établi et suivi par I'entrepreneur.

Ce bordereau sera établi sur la base du bordereau provisoire défini en Annexe 4 de la Circulaire du 9 janvier 1997.

Il sera établi en 6 exemplaires, dont la diffusion sera effectuée par I'entrepreneur.

Matériaux concernés :

- panneaux amiantés et ouvrages annexes sur couvertures (poids maxi estimé : 17.25 T. env.)
- EPI, consommables, etc.

- efc.

Localisation :

- Pour I'ensemble du projet (ens. 1)
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DEMOLITION :
034  DEPOSE ET EVACUATION DES SANITAIRES

Les installations du bloc sanitaire existant seront consignées, neutralisées, purgées et évacuées de toutes les
installations sanitaires existantes et ceci avant les premiers travaux de démolition des parois :
Cela concerne (liste non exhaustive) :
- Equipement sanitaire (lavabos, WC, urinoirs, lave mains, robinetterie, réseaux d’eau, d’évacuations,etc)
- Chauffage (Chauffe eau et radiateur)
- Rebouchages des réseaux d'évacuation inutilisés par bouchons collés
- Y compris consignation des réseaux avec vannes etc. .. prét a raccorder
- Consignation des réseaux en EU dans la dalle. (Nota : Le réseaux EU dans le vide sanitaire sera remplacé et déposé par le lot
plombier)
Mode de métré : - al'unité

Localisation : # sanitaires

035  DEPOSE ET EVACUATION DU CARRELAGE AU SOL,

Dépose sans soins et évacuation du carrelage au sol. La reprise du support est prévue dans une autre position ci apres.
Chargement et enlévement des gravois a la décharge publique, par tous moyens et a toutes distances.

Les plinthes sont déposées lors du désamiantage.

Mode de métré : - au metre carré

Localisation : # sanitaires

03 6  DEPOSE ET EVACUATION DES PLAFONDS BOIS, Y COMPRIS LUMINAIRES

Dépose sans soins et évacuation faux-plafonds en bois, compris structure primaire et ouvrages annexes (luminaires, grilles de
ventilation, etc). Chargement et enlévement des gravois a la décharge publique, par tous moyens et a toutes distances.
Mode de métré : - au metre carré

Localisation : # sanitaires et couloir

037  DEPOSE ET EVACUATION DES CLOISONS INTERIEURES, Y COMPRIS PORTES INTERIEURS, MENUISERIES ETC...

Dépose sans soin et évacuation des cloisons intérieures, y compris portes intérieures, menuiseries, prises électriques., etc
Chargement et enlévement des gravois a la décharge publique, par tous moyens et a toutes distances.
Mode de métré : - au metre carré

Localisation : # sanitaires

03 8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.0.E.)

L'entrepreneur devra fournir au maftre d'ceuvre un dossier des ouvrages exécutés (DOE), en trois exemplaires (dont un sous forme de
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fichiers informatisés pour les plans et autres documents de détails d'atelier et de chantier) au plus tard 8 jours avant la date fixée pour
les opérations préalables a la réception des travaux, comprenant :

-le décompte définitif -les avis techniques des produits utilisés -les plans de recollement, plans et schémas d'exécution "certifiés
conformes" a la réalisation de ses installations -les bases et notes des calculs... Fourniture des plans informatisés : L'ensemble des
documents graphiques seront fournis au format DWG ou DXF, les autres fichiers seront au format WORD ou

EXCEL. Mode de métré : A I'ensemble Localisation : # pour I'ensemble des travaux ci-avant.

L'entrepreneur , le: ... (cachet & signature)
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