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1 GENERALITES
1.0 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) concernent les travaux de menuiserie intérieure pour la

rénovation de I'école maternelle « Les Sonatines » a Hagondange au 2 rue Mozart (57300). Ces travaux seront réalisés pour la

commune d’Hagondange.  N° 3 — Ossature Bois / Bardage

1.1 DESCRIPTION DE L'OPERATION

La ville d’Hagondange a entrepris, dans le cadre des travaux de rénovation de son patrimoine « scolaire », d’améliorer les performances

énergétiques de I'école de « Les Sonatines » située a I'adresse précédemment citée.

Les travaux seront réalisés conformément au planning joint pendant les congés d'été du 26 juin 2018 au 31 Aot 2018 (hors période
de préparation, hors commande de matériel et hors préfabrication) pour la premiére phase de travaux. Tous les moyens devront étre
mis en ceuvre pour respecter ce planning. L'entreprise devra veiller a pouvoir répondre rapidement en cas de demande et ce pendant
I'intégralité de la durée de chantier. Des pénalités de retard pourront étre appliquées a I'entreprise en cas de non-respect de ses
obligations. L’ensemble des dispositions et sujétions liées a cette décomposition sont inclus dans les travaux. Les CCTP et piéces

graphiques ne sont pas limitatives.

1.2 Définition des travaux

Les travaux sont divisés en 9 lots :
Lot 1a — Désamiantage/Démolition
Lot 2 — Menuiserie Extérieure

Lot 3 — Ossature Bois / Bardage
Lot 5 — Platrerie

Lot 6 — Menuiserie Intérieure

Lot 7 — Carrelage et Faience

Lot 8 — Peinture et Sol-Souple

Lot 9 — Plomberie

Lot 10 — Electricité

1.3 Composition du CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :
1- GENERALITES

2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3- DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP

contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur
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mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur I'acte d'engagement ou
servant de base au marché, chaque entrepreneur devra |'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des
ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues. Chacun
des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des documents
constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement
stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP contractuel. En tout
état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision sera du

ressort du Maitre d’CEuvre.

1.4 Visite des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

- s'étre rendus sur les lieux ot doivent étre réalisés les travaux (cf. Réglement Particulier de la Consultation), -avoir pris parfaite
connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont attachées, -avoir pris
connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc...., -avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations. En résumé, les entrepreneurs sont
réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence
sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer

d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.5 Rédles générales d’'exécution

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et
pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux
regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement
a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état,
Ou aux existants a conserver (sans aucune prolongation de délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux

prescriptions de “I'Avis technique”.

1.5.1 Coordination avec les autres entreprises

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps d'état afin d'éviter toute omission
ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre d'CEuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point
litigieux ou ne lui paraissant pas assez clair.

Le Maitre d'CEuvre informera sous 48 heures les autres entreprises soumissionnaires des précisions apportées.

Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de coordination se tiendra afin de
déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les regles de
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'art.

L'entrepreneur de chaque lot prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne
les ouvrages de finition et d'équipements dont |'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux. Chaque
entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de
ses prestations. Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires. Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec
les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble. Tous les entrepreneurs seront tenus de
prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la

poursuite de leurs travaux.

1.5.2 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...
Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements,

rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

1.5.3 Protection des ouvrages

1.5.3.1 Protection des ouvrages des autres corps d'état
Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis
déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Faute par lui de

se conformer a cette prescription, |'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

1.5.3.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception. Pour les
ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux
chocs en cours de travaux. En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les

entrepreneurs respectifs.

1.5.4 Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux procéder a |'enlévement
des gravois de ses travaux et au balayage des sols. 4/ 25

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas ou dans une benne a |'emplacement
prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit
€N Sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions

a ce sujet.
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Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra a tout moment faire
procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois,
les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas o le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au

compte prorata.

1.5.5 Responsable de chantier
Aprés passation du marché, I'entreprise désignera un responsable de I'exécution qui sera I'unique interlocuteur pendant la durée des
travaux. Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigences du Maitre d'Ouvrage et du Maitre

d'CEuvre, ou de leurs représentants.

1.5.6 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L’entrepreneur devra fournir, suivant la position ci-apres, et avant la réception des travaux de son lot :
-le décompte définitif

-les avis techniques des produits utilisés

-les plans de recollement

A défaut, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’a obtention de ces documents.

1.6 Qualification professionnelles - Assurances

Chaque Entrepreneur devra fournir un justificatif valable pour I'année en cours de sa Qualification Professionnelle pour les travaux
figurant au présent CCTP.

Pour les travaux hors qualification, joindre une liste de référence.

L'Entrepreneur devra fournir une attestation décennale pour les travaux du lot.

Pour les travaux spécifiques, il pourra souscrire une assurance particuliere pour ce chantier.

1.7 Documents de référence contractuels

1.7.1 Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) ainsi que les Normes Francaises (NF) sont documents contractuels. Chaque entrepreneur est
contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux
travaux de son marché. Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents. Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut
entendre

-tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCAG.

1.7.2 Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU / CCTG

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n'entrent pas dans le domaine d'application des DTU / CCTG, les entrepreneurs
devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants:

-avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

-régles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n'ayant pas fait I'objet d'un “avis technique”.
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1.7.3 Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de
chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

-REEF

-Normes AFNOR

-régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

-réglementation sécurité incendie

-reglements EDF-GDF-PTT.

-prescriptions relatives a I'isolation acoustique.

-textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

-réglement sanitaire départemental et/ou national

-textes 1égaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

-textes concernant la limitation des bruits de chantier

-législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d'ceuvre

-réglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier

-et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, & I'urbanisme, a la sécurité, etc...

1.7.4 Conformité a la réglementation sécurité incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie”, les entrepreneurs devront assurer et garantir
une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit
concerné. lls devront en outre s'assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent a ladite réglementation pour la catégorie dans
laquelle est classé le projet. En cas de non-conformité, ils sont tenus d’informer le Maitre d'CEuvre pendant le délai d’étude. Ce dernier

fera les modifications nécessaires et informera les entreprises sous 48 heures.

1.7.5 Coordonnateur de sécurité
SOCOTEC

1.8 Limite des prestations

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:

-la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

-I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

-I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

-tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux,

-tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels,
-la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

-I'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux,
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-la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de
travaux et apres réception,

-la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de |'Ouvrage a la réception des travaux,
-la mise a jour durant les travaux du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages) et sa remise compléte a la date de réception,
-la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations et
équipements,

-les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter les délais
d'exécution,

-la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

-et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.9 Matériaux

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en priorité.

1.9.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité, suivant indications de
provenance et type du CCTP. Dans tous les cas ot un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'CEuvre un produit d'une autre
marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son

choix & un de ceux prévus aux CCTP sans accord du Maitre d'CEuvre.

1.9.2 Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre |'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour
tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique”, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique". Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur,

I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".

1.10 Variante

Les variantes ne sont pas autorisées.
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
2.1 PRESCRIPTION GENERALES

L'entreprise soumissionnaire du présent lot est réputée avoir pris connaissance de la totalité des C.C.T.P. définissant les
prescriptions particulieres de chaque lot et notamment des obligations dues par les entreprises.

L'entrepreneur devra :

- La fourniture des matieres entrant dans la composition des ouvrages y compris les piéces spéciales, les ancrages, les calages
ainsi que toutes pieces nécessaires au montage.

- Les chargements, le transport, ainsi que tous les ouvrages de sécurités nécessaires a la réalisation.

- La mise en ceuvre générale.

- Le levage, la mise en place, le réglage et le scellement des structures et charpentes ainsi que les assemblages définitifs.

Au cours de la période de préparation, I'entreprise devra soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre et du bureau de

contréle les plans de fabrication et de réservations des différents ouvrages du présent lot.

Les plans respecteront obligatoirement les plans, détails et piéces écrites du dossier architecte, toute modification devra étre

faite en concertation avec le maitre d’ceuvre.

2.2 NORMES, REGLEMENTS, ET RECOMMANDATIONS A RESPECTER

Les ouvrages devront étre conformes aux normes, aux DTU, aux réglements, et textes en vigueur.

2.3 MATERIAUX
2.3.1  Bois

Les bois massifs résineux ou les peupliers devront correspondre a I'une des classes définies par la norme NF B 52-001 et NF
EN 338.

Les bois massifs feuillus seront conformes a la catégorie 2 définie dans les régles CB-71.

Les bois lamellés collés devront étre fabriqués conformément a la norme NF EN 386 et étre classés selon la norme Pr EN

1194 : GL22, GL24, GL26, GL28, GL30.

2.3.2  Panneaux usinés
2.3.2.1 Contre-plaqué
Les contre-plaqués utilisés en menuiserie doivent satisfaire aux spécifications de la norme NF B 54-161, et bénéficier du

marquage NF CTB-X, quant ils sont utilisés en extérieur ou en milieu humide confiné.

2.3.2.2 Panneaux de particules

Les panneaux de particules doivent bénéficier du marquage CTB-S ou CTB-H.

2.3.2.3 0SB
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Les panneaux du type OSB doivent étre conformes a la norme Pr EN 300.

2.3.2.4 Panneaux de fibres

Les panneaux de fibres utilisés doivent satisfaire a la norme NFB 54-050

2.3.3  Assemblages

Les assemblages des charpentes industrialisées seront constitués par des connecteurs métalliques ou des goussets en
panneaux a base de bois, et des clous destinés a cet usage.

Les assemblages seront conformes aux regles CB-71, ils peuvent étre constitués par des assemblages traditionnels, a
entailles, des assemblages mécaniques (clous, boulons, tire fonds, ...) parfois associés a des organes complémentaires d'assemblage

(anneaux, crampons, flasques, ...), ainsi que par des assemblages chimiques (collage)

2.4 CONCEPTION, CALCULS, DOCUMENTS GRAPHIQUES

Les structures et charpentes sont définies et calculées pour rester en cohérence avec le projet architectural. Tous les calculs et
justifications seront fait en respectant les réglementations en vigueur.

Toutes structures et charpentes feront I'objet de notes de calculs et de plans de fabrication et mise en oeuvre. En particulier
seront justifiés et précisés les dispositifs de stabilité générale, contreventement et stabilité au feu.

Les notes de calcul devront clairement indiquer les hypotheses prisent en compte (charges climatiques, permanentes,
surcharges d’exploitation et de service). Elles indiqueront en particulier les déformations, les réactions d'appuis, la justification des
assemblages, les dispositifs particuliers de stabilité des éléments (anti flambement, entretoise...) ainsi que la vérification de toutes
dispositions particulieres des structures.

Les plans d'exécution des ouvrages indiqueront les hypotheéses des notes de calcul, les sections et dimensions des éléments,
I'implantation de chaque élément, les assemblages et organes d’assemblages, les appuis ancrages ainsi que tous les dispositifs de

stabilité d’ensemble des structures.

2.5 FABRICATION
Les ouvrages seront fabriqués aprés accord sur les plans et notes de calculs. Les notes de calcul seront réalisées
conformément aux réglementations en vigueur et régles de I'art.

L'entreprise devra pouvoir justifier la conformité soit par des procés-verbaux d'autocontrdle, soit par une certification.

2.5.1  Choix des bois
Les bois de charpente traditionnelle seront choisis conformément a norme NF B 52-001.
Les bois de la charpente lamellé-collé seront choisis dans une classe de résistance comprise entre GL22 et GL30.

Le charpentier doit étre en mesure de préciser I'essence du bois .

2.5.2  Humidité des bois
Les bois mis en ceuvre doivent étre a une humidité voisine de I'équilibre hygroscopique qu'ils atteindront dans la construction
en exploitation. On s'assurera que les bois sont livrés secs et secs de traitement.

Les critéres d’humidité du lamellé-collé seront conformes a la norme NF EN 386.
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253 Traitement des bois

Les bois doivent étre aptes a I'emploi dans la classe de risque définie par la norme EN 335 (NF B 50 100). Si I'essence choisie
est jugée durable dans la classe considérée conformément a la norme EN 350, le traitement n’est pas nécessaire.

Le produit de traitement utilisé doit étre efficace pour la classe de risque par conformité a la norme NF X 40 100. Le choix d’un
produit certifié CTB P+ dans la classe de risque satisfait a cette exigence.

Le traitement sera effectué conformément aux prescriptions de la norme EN 351. Par ailleurs, le choix d'un bois certifié CTB
B+ dans la classe de risque satisfait a toutes ces exigences.

La finition sera compatible avec le traitement préventif réalisé sur les bois. Les conditions d’application et de maintenance des
produits de finition seront clairement précisées par le titulaire du lot, surtout si ces produits sont appliqués sur des bois exposés aux

intempéries.

2.5.4  Autocontréle — certification
L'entreprise doit étre en mesure de justifier les caractéristiques mécaniques d’humidité et de traitement des bois mis en ceuvre

par des proces-verbaux ou par I'intermédiaire d'une certification de produit.

2.5.5  Autres dispositions
Tous les autres éléments entrant dans la composition de la structure devront étre choisis en fonction de leurs caractéristiques
physico-chimiques. L'entreprise devra justifier son choix pour toutes les piéces travaillantes ou soumises a des conditions d’emplois

particuliéres.

2.6 POSE
2.6.1  Réceptions des ouvrages, réglages

L'entrepreneur doit réceptionner la nature et la géométrie des supports sur lesquels la charpente prend appui et auxquels ces
ouvrages seront associés. Il lui appartient de signaler avant de commencer les travaux les défauts susceptibles de nuire a la bonne
qualité de 'ouvrage.

Les réglages, calages, mises a niveau, scellements sont a la charge du présent lot.

Dans le cas ou la structure requiert des pré scellements, il importe de préciser ici les conditions de réalisation de ceux-ci et les

impératifs de coordination entre les différents lots concernés.

2.6.2  Stockage
Pendant le stockage, on prend soin d’éviter tout contact avec le sol, et les bois sont protégés des intempéries. L'entreprise

doit assurer la protection des éléments de structure ou d’ossature durant la phase chantier si ceux-ci comportent des matériaux isolants.

2.6.3  Levage et stabilité en phase provisoire
La manutention et le levage des éléments de charpente doivent étre effectués conformément aux indications portées sur les
plans d'exécution.

Toutes les précautions devront étre prises pour assurer la stabilité en phase provisoire.
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2.6.4  Documents et échantillons a fournir

L'entreprise doit fournir tous les documents et échantillons indiqués dans ce document ainsi que ceux relevant d’exigences
réglementaires.

Toutes les attestations concernant la qualification de I'entreprise (Qualibat, certification de produit ou d’entreprise , etc...)

seront systématiquement joints a I'offre de I'entreprise.

2.6.5  Sécurité et protection de la santé
L'entreprise, pour limiter les risques liés a la mise en ceuvre du présent lot, se référera a I'aide-mémoire PPSPS 6 du guide
pratique de I'OPPBTP. Elle indiquera notamment les dispositions prises pour éviter les accidents et assurer la sécurité des personnes et

des biens aux abords du chantier lors des principales opérations de préparation, de levage et de stabilisation de I'édifice.

2.7 LIMITE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur adjudicataire supportera toutes les sujétions relatives a la mise en ceuvre et au fonctionnement de ses
fournitures sans pouvoir réclamer aucune indemnité complémentaire a la valeur de son marché.

Tous les travaux décrits au présent C.C.T.P. étant réputés comprendre toutes les sujétions relatives a une finition conforme et
entiere du projet.

Les prix du présent lot comprendront les frais de location et de mise en place des matériels nécessaires a I'aboutissement des
travaux.

Les dimensions des ouvrages, tant en surface qu'en épaisseur, telles qu'elles sont exposées au présent C.C.T.P. ou sur les
plans du projet, ne sont données qu'a titre indicatif.

Il appartiendra a I'entreprise adjudicataire de respecter les normes décrivant les complexes appliqués et décrits, aprés
fourniture des croquis d'exécution et de détails qui seront soumis a I'approbation du bureau de contréle et des maitres d'ceuvre avant

tout commencement de travaux.

2.8 DEPENSES A PRENDRE EN COMPTE

Les prix de I'entreprise comprendront les dépenses nécessaires a la réalisation complete des ouvrages, comprenant outre
I'application des produits d'étanchéité :

- les frais d'étude et de plans d'exécution

- les échantillons a remettre aux maitres d'ceuvre

- les essais physiques et mécaniques, y compris sondages que pourra demander le bureau de contréle

- la protection des ouvrages par un cheminement permettant aux autres corps de métier de travailler durant I'intervention du
présent lot

- les frais d'énergie pour les besoins du chantier

- les frais relatifs aux essais de mise en eau des terrasses

- le chargement et I'évacuation a la décharge publique des gravois en provenance des travaux du présent lot

- les reconnaissances des lieux

- la prise en compte des conditions d'accés et de desserte du chantier

- la location des heures de grue ou autres matériels de manutention

- I'avancement du chantier par tranches de livraison
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- les protections réglementaires en cours de chantier

- I'exécution des plans de détail des ouvrages justifiant du mode de traitement de I'étanchéité de tous les points spécifiques du
projet

L'entrepreneur devra respecter les conditions de circulation et de voiries suivant les consignes imposées par les Services
Techniques

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer la protection du public et des tiers par mise en place de protection

antichute de matériaux.

2.9 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur provoquera une réunion sur le chantier pour la réception de supports,
réalisés par les entrepreneurs des différents lots concernés. Ce, en présence des architectes et bureau de contréle.

Faute de la part de I'entrepreneur de ne pas avoir provoqué cette réunion, celui-ci sera réputé avoir accepté les supports en
leur état et en subira tous les frais supplémentaires qui pourraient en découler pour la bonne mise en ceuvre de ses produits ou

matériaux,

2.10  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'entrepreneur devra le nettoyage de son chantier au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux. Les débris, chutes et
déchets de toutes sortes ne devront en aucun cas géner les autres corps d'état dans I'exécution de leurs travaux et devront étres
évacués a la décharge au fur et a mesure du déroulement du chantier.

Il devra exécuter a ses frais tous les travaux pour |'entretien et la réparation qui seraient jugés nécessaires avant la réception
des travaux.

Dans tous les cas, I'entrepreneur procédera au nettoyage final de ses ouvrages et de son chantier et maintiendra ceux-ci en
bon état jusqu'a la date de réception des travaux.

Il prendra également a sa charge les frais nécessaires pour les raccords ou la remise en état des ouvrages des autres corps
d'état et qui pourraient lui &tre imputé du fait de son intervention, étant entendu que la durée de ces travaux ne pourra pas en modifier

la date de réception.

2.1 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION GENERALE
L'entrepreneur aura a exécuter tous les ouvrages de couverture - zinguerie et les travaux accessoires s'y rapportant pour
obtenir une parfaite exécution des ouvrages, étant a nouveau rappelé que la nomenclature et les dimensions des ouvrages ne sont

données au présent devis qu'a titre indicatif.

HAGONDANGE Rénovation de I'école « Les Sonatines »
—CCTP — 2 rue Mozart 57300 - Hagondange page 12 /17



3 DESCRIPTIF DES POSITIONS

IL EST PRECISE A L'ENTREPRENEUR DU PRESENT LOT QUE LES GENERALITES ET SPECIFICATIONS DE CHAQUE POSTE SONT DEFINIES
DANS LA PREMIERE POSITION DU CCTP. EN CAS DE REPETITION DES POSITIONS DANS LE DEROULEMENT LES PHASES, CES
GENERALITES OU SPECIFICATIONS DE MISE EN OFUVRE S’APPLIQUENT INTEGRALEMENT SANS QUE L’ENTREPRENEUR NE PUISSE FAIRE

ETAT D’UN CHANGEMENT OU D’UN MANQUE QUELCONQUE.

3/1 PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3/1.1 PANNEAU DE CHANTIER

A'la charge du lot Menuiserie Extérieure

3/1.2 BUNGALOWS : bureau de chantier, bloc sanitaires, réfectoire

A'la charge du lot Menuiserie Extérieure

3/1.2a Bureau de chantier

A la charge du lot Menuiserie Extérieure

3/1.2b Sanitaire de chantier

A'la charge du lot Menuiserie Extérieure

3/1.2c Réfectoire / vestiaire de chantier

A'la charge du lot Menuiserie Extérieure

3/1.3 ISOLEMENT DES CABLES ELECTRIQUES EN FACADES

A'la charge du lot Menuiserie Extérieure

3/1.4 CLOTURE DE CHANTIER

3/1.4a Pour balisage des installations de chantier

A'la charge du lot Menuiserie Extérieure

3/1.4b Pour aménagement d’une zone de stockage

A'la charge du lot Menuiserie Extérieure

3/1.4c¢ Pour balisage périphérique du batiment

A'la charge du lot Menuiserie Extérieure

3/1.5 CONSTAT D’HUISSIER

A'la charge du lot Menuiserie Extérieure
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3/2.1 ECHAFAUDAGE TUBULAIRE AVEC FIXATIONS MECANIQUES ASSURANT LA STABILITE

A'la charge du lot Menuiserie Extérieure

3/3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.3.1 Prise en charge du site

L'entrepreneur devra prendre en charge le terrain dans I'état ou il se trouve le jour de la remise de son offre. Il a obligation de se rendre
sur place pour apprécier les difficultés qu'il aura a rencontrer du fait de sa position et de sa configuration. Ensemble compris dans les

prix unitaires ci-apres

3.3.2 Nettoyage du terrain / Amenée et replie du matériel — Nettoyage final

L'emprise du chantier devra étre régulierement nettoyé par I'entreprise du présent lot pendant toute la durée du chantier.
Les gravats du présent lot seront évacués aux décharges publiques.

L'entrepreneur devra I'ensemble des étaiements, I'amenée et le repli du matériel, nécessaire a la réalisation des travaux lui
incombant.

En sus du nettoyage courant du chantier, I'entrepreneur devra en fin de chantier le nettoyage général de la zone de chantier
extérieure et de la base vie.

Ensemble compris dans les prix unitaires ci-aprés

3.3.3 Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages sera réalisée par I'entrepreneur du présent lot qui devra assurer pendant toute la durée du chantier la
conservation des reperes.

Ensemble compris dans les prix unitaires ci-aprées

3.3.4 Sécurité en cours de chantier

Cette position comprend I'ensemble des dispositions a adopter pour respecter la sécurité sur la totalité des travaux du lot tant
en matiére de sécurité individuelle que collective :

- la mise en place des filets de sécurité si nécessaire

- les garde-corps

- le balisage des zones de manutention

- I'échafaudage réglementaire

- le port du harnais avec point d’amarrage

- la protection individuelles

- la vérification de I'alimentation électrique

- la vérification de I'état des machines

- le respect de la réglementation hygiene

- etc...
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L'entreprise ne pourra aucunement se prévaloir d'une plus value concernant ce qui précéde. Elle mettra en ceuvre tous moyens
de sécurité aussi bien individuel que collectif a son usage et a celui d'autres intervenants en cas de coactivité.
Mode de métré : a I'ensemble pour la durée des travaux du lot

Localisation : # Pour I'ensemble du projet.

3/4 OSSATURE BOIS
3/4.1  Rebouchage d'ouverture en 0SB avec parement TRESPA, (Compté vide déduit), Isolation 16 + 4 cm R >5

OSSATURE BOIS

Fourniture et pose de murs a ossature bois, épaisseur 160 mm, comprenant :

- qualité : C22-C18, essence : épicéa, sapin, classe d’emploi 2 avec traitement

- ossature en bois massif, section 50 x 160 mm minimum, entraxe entre montants : 600 mm, en pin sylvestre naturellement classe |,
entraxes 600mm, calibré et séché a 15%

- Voile travaillant extérieur en panneau 0SB épaisseur 22mm, répondant aux exigences du DTU 31.2 et résistant aux efforts amenés par
les contreventements. Y compris joints scotch a plusieurs bandes, joints butyle... permettant d'obtenir une étanchéité de facade.

- pare-vapeur c6té intérieur et devra étre conforme a la norme NF EN 13984 ou étre sous avis technique en cours de validité,

- pose sur arase existante des menuiseries extérieures.

- tous les travaux préparatoires de magonnerie sont a inclure dans cette position (découpe, reprise jambage, seuil, etc)

- joint compribande et papier bitumineux formant étanchéité a I'air

- renforcement au droit de toutes liaisons avec ouvrages principaux

- coordination avec I'ensemble des corps d'états pour toutes réservations dans I'ossature bois, ensembles des réservations réalisées en
atelier

- réservation pour BSO facade coté Cour

ISOLATION
- Isolation thermique entre les montants par laine de roche de résistance thermique R = 5,00 m2.K/W, épaisseur 160mm

- Isolation extérieure en polystyrene ep 40mm fixé sur ossature bois compatible avec le bardage.

BARDAGE TRESPA ou équivalent

Fourniture et pose d'un bardage rapporté, de chez Trespa ou équivalent, sur une ossature métallique, support ossature bois ci-avant. Le
systeme double peau est comprend :

fourniture et pose de panneaux d'habillage extérieurs constitués d'un cceur de fibres de bois liées par une résine thermodurcissable,
d'une surface décorative a base de résine acrylique-polyuréthane pigmentée et intégrée au cceur type TRESPA, mis en ceuvre par
insertion, sur un réseau horizontal de rails en aluminium fixés a une ossature primaire, de chevrons bois ou de profilés métalliques
solidarisés a la structure porteuse.

(aractéristiques dimensionnelles :

. L'épaisseur du panneau sera de sera confirmée par le fabriquant.

. Les modules de fagade sont calepinés a partir des formats industriels suivants : 3650x1860 mm - 2550x1860 mm - 3050x1530 mm,
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avec un format maxi de pose de 3050x1860 mm.

. Classement au feu :M3 (qualité standard) ou M1 (qualité ignifugée).

Mise en ceuvre :

- Des orifices de ventilation haute et basse du bardage seront ménagés dans tous les points hauts et bas des facades et portions de
facade (section libre 50 cm2/ml) suivant des dispositions soumises a |'approbation du Maitre d'Oeuvre.

- Le réglage de I'ossature devra prévoir un espace de ventilation continu a |'arriére du panneau d'une valeur minimum de 20 mm.

- Les joints verticaux entre panneaux sont de largeur maximum 10 mm, alignés en tous sens, ils pourront étre laissés ouverts.

Mode de métré : - au metre carré VIDE DEDUIT

Localisation : - au droit des obturations d'ouverture suivant plan

3/4.2 Ebrasements et finitions compris

Accessoires de finitions

De méme nature, protection et finition que les bardages.

Accessoires de bardage comprenant en particulier :

# Pieces d'angles (rentrants ou sortants) en tole pliées suivant détails du Maftre d’ceuvre,

# Bavettes de bas de bardages et de rives,

# Grillage cache moineaux en pieds de bardage si nécessaire,

# Pieces d'encadrement et de raccordement étanches sur ouvertures diverses (portes piétonnes & portes sectionnelles) en tole pliées
suivant plans.,

# Découpes soignées sur portes, jambages et pieces d'encadrement et de raccordement,

# Découpes et étanchéités des traversées diverses (trop-pleins, chutes E.P., etc...),

# Sujétions de traversée des fixations des chutes E.P., etc...,

# Tous éléments de finition et pieces de calfeutrements et joints d'étanchéités nécessaires a la parfaite finition des ouvrages compris
toutes sujétions de finition,

Protection des aciers contre la corrosion :

# Toutes dispositions seront prises pour éviter les couples électrolytiques ainsi que toutes dégradations occasionnées par le transport
et la mise en ceuvre,

# Un plan de détails précisant les dispositions retenues sera présenté au Maftre d'CEuvre pour accord avant tout début d'exécution.
Au droit des pénétrations et traversées diverses, il sera prévu a la demande des corps d'état concernés, toutes réservations et tous
joints étanchés réalisés au pourtour de ces traversées.

Exécution suivant avis technique et les régles de I'art (Produits agréés).

Mode de métré :  compris dans le prix unitaire ci-avant

Localisation : - au droit des obturations d'ouverture suivant plan

3/5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.0.E.)

L'entrepreneur devra fournir au maitre d'ceuvre un dossier des ouvrages exécutés (DOE), en trois exemplaires (dont un sous forme de

fichiers informatisés pour les plans et autres documents de détails d'atelier et de chantier) au plus tard 8 jours avant la date fixée pour

les opérations préalables a la réception des travaux, comprenant :

HAGONDANGE Rénovation de I'école « Les Sonatines »
—CCTP — 2 rue Mozart 57300 - Hagondange page 16/17



-le décompte définitif

-les avis techniques des produits utilisés

-les plans de recollement, plans et schémas d'exécution "certifiés conformes" a la réalisation de ses installations

-les bases et notes des calculs...

Fourniture des plans informatisés :

L'ensemble des documents graphiques seront fournis au format DWG ou DXF, les autres fichiers seront au format WORD ou EXCEL.
Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Pour I'ensemble des travaux ci-avant.

Fait A o e
(=0T 31T R (cachet & signature)
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