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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.AP)

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

La présente consultation concerne les travaux de remplacement des menuiseries extérieures du centre
socio culturel Louis Aragon.

La description des menuiseries et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

Le marché est passé en vertu du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés publics de travaux passés par les collectivités locales définissant les conditions de la
consultation.

Le marché est conclu selon la procédure adaptée.
1.2. Décomposition en tranches et lots
Les travaux sont répartis en un lot
Le présent marché sera constitué d’une seule tranche ferme.

1.3. Intervenants

Maitrise d’Ouvrage
Mairie de Hagondange
Place Jean Burger
57300 Hagondange

Maitrise d’(Euvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Mairie de Hagondange
Services Techniques
2, rue des forgerons
57300 Hagondange
Tel : 03.87.33.23.91.

Coordination S.P.S.
Sans objet.
1.4. Représentation de I’entrepreneur — Sous-traitance
Dés notification du marché, I’entrepreneur désignera, pour toute la durée des travaux, un conducteur

de travaux mandaté par lui, agréé par le Maitre d’Euvre, pour le remplacer en permanence durant ses
absences.

Cette personne, chargée de la conduite des travaux, devra avoir les pouvoirs suffisants pour prendre
sans retard les décisions qui s’imposent. De plus, une réunion de chantier sera tenue, une fois par
semaine (jour ouvrable a convenir) a laquelle 1’entrepreneur lui-méme ou ’un de ses représentants
qualifié assistera obligatoirement.

Conformément aux stipulations n°2-41, 2-42 et 2-47 de l’article 2 du C.C.A.G. applicable aux
marchés publics de travaux, le titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché
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a condition d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage ’acceptation de chaque sous-traitant et I’agrément des
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

L'avenant ou l'acte spécial indique :
> la nature et le montant des prestations sous-traitées
> le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
> les conditions de paiement du contrat de sous-traitance a savoir :
o les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes,
o ladate (ou le mois) d'établissement des prix,
o les modalités de révision des prix,
> les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses.
> la personne habilitée a donner les renseignements
» le comptable assignataire des paiements et le compte & créditer.

Le silence du maitre d’ouvrage gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des
documents susmentionnés vaut acception du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

1.5. Domicile de I’entrepreneur

Pendant toute la durée des travaux, toute notification lui est faite au domicile ou siége social
mentionné dans I’ Acte d’Engagement

L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement a la personne responsable du marché les
modifications survenues au cours de I’exécution du marché qui se rapportent :

» aux personnes ayant le pouvoir d’engager 1’entreprise ou le groupement
a la forme de I’entreprise ou du groupement

a la raison sociale de I’entreprise mandataire ou a sa dénomination

a I’adresse du siege social de ’entreprise mandataire

YV V VY

au capital social de ’entreprise et généralement toutes les modifications importantes du
fonctionnement de 1’entreprise ou d’une des entreprises du groupement

1.6. Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la

personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de I’article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a ’article 37 de la loi. En cas de réponse
négative, ou en I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de 1’envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le juge-
commissaire a accordé a I’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I’administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration de délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I’activité de ’entreprise.

Dans cette hypothese, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
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1.7. Ordres de service

A. Les ordres de service datés et numérotés, établis par le Maitre d’(Euvre, seront adressés en un
exemplaire a I’entrepreneur ; celui-ci devra immédiatement le renvoyer au Maitre d’Ouvrage
aprés I’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I’a regu.

Lorsque I’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des
réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maitre d’(Euvre
dans un délai de huit jours.

B. L’exécution des travaux objet du présent marché est subordonnée a la notification a
I’entrepreneur, par ordre de service, de la décision de la personne responsable du marché la
prescrivant.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché, par ordre de priorité, sont les suivantes :
2.1. Piéces particulieres
1) le Reglement de Consultation (R.C)
2) I’Acte d'Engagement (A.E)
3) le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)
4) le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
5) le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) et son annexe.

Il est précisé que tout élément qui figurerait sur les plans et ne serait pas mentionné dans les pieces
écrites ou réciproguement, aura la méme valeur que si les indications correspondantes étaient portées
a la fois sur les piéces écrites et sur les plans.

L’entrepreneur devra prendre connaissance de I’ensemble du CCTP.

Les entrepreneurs sont invités & se rendre sur place et a s’entourer de tous les renseignements
nécessaires a 1’établissement de leurs prix unitaires, car il est bien convenu que les prix remis le
seront en toute connaissance de cause et qu’il ne sera jamais susceptible d’une augmentation
qu’elle que soit et pour qu’elle que cause que ce soit, sauf :

» en cas de modifications apportées aux plans qui auraient fait 1’objet d’ordres de service
préalables, écrits, détaillés et chiffrés,

» en cas d’obscurité, d’erreur ou d’oubli, les entrepreneurs doivent faire préciser par
I’intermédiaire de la Maitrise d’(Euvre, la nature de I’ouvrage qui pourra étre demandée et
permettre le parfait achévement des travaux et ce, avant la remise de leur offre.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier les quantités a fournir et de prévenir le Maitre d’ceuvre en
cas d’erreur ou d’omission dans les plans et descriptifs.

Les entrepreneurs devront vérifier les cotes de plans et faire compléter les indications qui leur
paraitront insuffisantes, faute de quoi, ils seront seuls responsables des conséquences qui pourraient
résulter d’oublis ou d’erreurs dans la décomposition du prix global ou les plans fournis par la Maitrise
d’Euvre.

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition, de signer un marché,
indique leurs acceptations sans réserve par I’entrepreneur.

2.2. Pieces générales
Les plus récentes prévalant, dans chacune des catégories ci-apres, sur les plus anciennes :

» le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de
travaux publics et aux prestations faisant I’objet du marché ;

» le Cahier des Charges des Documents Techniques (D.T.U.), publié par le Centre Scientifique
et Technique du Batiment ;

» le Cahier des Clauses Administratives Generales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de travaux, arrété du 8 septembre 2009 ;
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> Les "Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés" tels qu'ils sont
énumérés a l'annexe 1 de la circulaire du 30 novembre 1979 et compte tenu des modifications
qui leur sont apportées par l'annexe 2 ;

» Les normes francaises en vigueur a la date de remise de I'offre.
ARTICLE3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES
3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur, a ses cotraitants
et/ou & ses sous-traitants.

3.2. Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet.
3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des comptes

Les prix du marché sont hors TVA et sont réputés comprendre :

toutes les fournitures et les dépenses résultant des travaux y compris les frais généraux,
impoOts et taxes et assurer a I’entrepreneur une marge pour risques et bénéfices. L’installation
et Dentretien du bureau mis a la disposition du Maitre d’(Euvre sont a la charge de
I’entreprise.

toutes les sujétions d’exécution et de phasages des travaux qui sont normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu, ils sont réputés avoir été établis en considérant
qu’aucune prestations n’est a fournir par le Maitre de I’Ouvrage.

Les ouvrages ou les prestations faisant I’objet du marché seront réglés :

e a l’avancement des prestations décrites dans le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire dans la limite de I’évaluation mentionnée dans 1’acte d’engagement.

Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :

les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis a
I’entrepreneur lors de la notification du marché,

les acomptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 13.1. et 13.2. du
C.CAG.

3.4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réglées par les stipulations ci-apres.

Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées aux articles suivants.

Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
date limite de remise des offres. Ce mois est appelé mois zéro.

Choix des index de référence

L’index de référence BT 2010 choisi en raison de sa structure pour I’actualisation des prix des
travaux faisant 1’objet du marché est I’index national :

Batiment BT 19b (Menuiserie extérieure) publié au bulletin officiel du service des prix et au
Moniteur des Travaux publics pour 1’index Batiment; publié au bulletin officiel du ministere en
charge de I’équipement et au Moniteur des Travaux Publics pour I’index BT.

Période de neutralisation
La période de neutralisation des prix est fixée a 3 mois suivant le mois zéro.
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Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables
L’actualisation est effectuée par 1’application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule

Cn = (Bt2010d - 3)/ BT20100

Ou Cn est la valeur du coefficient pour le mois m, BT2100 et BT2010d-3 sont les valeurs prises
respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I’index de référence BT2010 du marché sous réserve
que le mois d du début d’exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Actualisation provisoire

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement un utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n’est procédé a aucune actualisation avant 1’actualisation définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la parution de I’index correspondant.

3.5. Paiement des cotraitants et sous-traitants

Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le maitre d’oeuvre et par l'entrepreneur qui
conclut le contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur est un cotraitant, I'avenant ou l'acte spécial est
contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant d'acompte ou de solde a lui payer directement déterminé a partir de la partie du décompte
afférente au lot assigné a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants auxquels le marché assigne un lot, la signature du projet de décompte par le
titulaire vaut, pour chacun desdits sous-traitants, acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui
payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente au lot qui lui est assigné.

Le titulaire joint en outre au projet de décompte, en double exemplaire, une attestation par laquelle :

e il indique le montant en prix de base de I'acompte ou du solde qui résulte de la prise en
considération du projet de décompte

¢ il marque son accord pour que le montant de la somme a verser au sous-traitant soit calculé
en appliquant a ce montant les stipulations du marché.

Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint en double exemplaire
au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage a chaque
sous-traitant concerné, cette somme inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte signé par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme
a régler par le Maitre de I'Ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une
éventuelle révision ou actualisation des prix et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également I'attestation.

Dés réception de ces piéces, le Directeur des travaux avise directement le sous-traitant de la date de
réception du projet de décompte et de l'attestation envoyée par l'entrepreneur et lui indique les
sommes dont le paiement a son profit a été accepté par I'entrepreneur.
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3.6. Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes mensuels et finals

Avant le 5 de chaque mois, les entrepreneurs remettent au Maitre d’(Euvre une situation en quatre
exemplaires des travaux effectués dans le mois précédent.

Les situations de travaux seront établies, sur la base du CDPGF, pour un mois d’exécution et ne
pourront concerner deux ou plusieurs mois groupés.

Chaque situation sera cumulée et devra faire apparaitre :
e la nature des travaux

e le mois d’exécution

e lestravaux exécutés dans le mois

e le cumul des travaux exécutés depuis le démarrage du chantier
¢ le montant global des travaux exécutés

Le Maitre d’Euvre vérifie cette situation et établit une proposition de paiement qu’il adresse au
Maitre d’Ouvrage.

Les états de situation devront faire mention du taux et du montant de la TVA.

Aprés ’achévement des travaux, 1’entrepreneur dressera le projet de décompte final établissant le
montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de 1’exécution du marché dans son
ensemble.

Le projet de décompte final sera remis au Maitre d’(Euvre dans un délai de quinze jours a compter de
la date de notification de la réception des travaux.

3.7. Changement dans I'importance des diverses natures d'ouvrages
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas demander le paiement d’ouvrages manifestement
supplémentaires et pour lesquels il n’aurait pas obtenu préalablement un ordre de service du Maitre
d’Ouvrage.

Par dérogation a I’article 15.3 du CCAG, ’entrepreneur n’a droit a aucune indemnité, quel que soit le
montant de I’augmentation de la masse initiale des travaux.

Par dérogation a I’article 16.1 du CCAG, ’entrepreneur n’a droit a aucune indemnité, quel que soit le
montant de la diminution de la masse initiale des travaux.

Par dérogation a l’article 17.2 du CCAG, l’entrepreneur n’a droit & aucune indemnité pour
changement dans I’importance des diverses natures d’ouvrages.

3.8. Délai de paiement

Délai de paiement

Le calcul du délai global de paiement pour I’entreprise, le ou les cotraitants, le ou les sous-traitants
sera conforme a I’article 1 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est celui de l'intérét 1égal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont
commencé a courir augmenté de deux points.

Suspension du délai de paiement

Le délai global de paiement tel que défini a I’article 1 du décret n® 2013-269 du 29 mars 2013, pourra
étre suspendu une fois par 1’ordonnateur. Cette suspension sera notifiée au titulaire en recommandé
avec accusé de réception. Cette notification précisera les raisons qui, imputables au titulaire,
s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter.

Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le Maitre d’Ouvrage, un nouveau délai
global est ouvert.
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ARTICLE 4. DELAISD'EXECUTION - PENALITES
4.1. Délai d'exécution des travaux
Le délai d’exécution est fixé par I’ Acte d’Engagement.

En vue de I’application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de I’article 19 du CCAG, le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 jours pour la tranche ferme.

Par dérogation au troisi¢éme alinéa du 2.3 de I’article 19 du CCAG, si des intempéries non visées par

une disposition légale ou complémentaire, ou d’autres phénomeénes naturels, s’averent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le Maitre d’(Euvre pourra prescrire 1’arrét momentané
des travaux ou l’autoriser sur la proposition de 1’entrepreneur et le délai d’exécution sera prolongé
d’autant.

La prolongation du délai d’exécution pour intempéries ne donnera lieu a aucune indemnité.

En cas de mauvaise organisation de la part de ’entrepreneur pouvant conduire sous I’effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitable, le Maitre d’(Euvre lui signifie la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour 1’éventuelle
prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ne sont pas évitables mais se trouvent
allongés par la mauvaise organisation de 1’entrepreneur, la prolongation du délai d’exécution qui peut
lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

La modification du (des) délai(s) d’exécution pour toutes autres raisons que 1’application des
intempéries, ne pourra étre autorisée que par voie d’avenant au présent marché.

4.2. Pénalités et retenues pour retard dans I’exécution

Elles seront gérées par le Maitre d’(Euvre en fonction du planning établi par lot avant exécution. Elles
sont imputées a I’entreprise par le Maitre d’Ouvrage chargé de 1’établissement des certificats de
paiement.

Pénalité pour retard sur le délai d’exécution

Par dérogation a I’article 20.1 du CCAG de travaux, il sera appliqué une pénalité de 1/500° du
montant initial HT du marché, éventuellement modifié par les avenants, par jour calendaire de retard.

Pénalités pour retard dans la levée des réserves émises a la réception

Par jour calendaire de retard et jusqu’a leur achévement, méme si le Maitre d’Ouvrage décide
I’application du 2éme alinéa de I’article 41.6 du C.C.A.G, une pénalité de 1/500° du montant initial
HT du marché, modifié éventuellement par les avenants, sera appliquée.

4.3. Autres pénalités

Des pénalités aux montants HT indiqués ci-aprés sont automatiquement appliquées dans les cas
suivants :

Nature de I’infraction Pénalité Unité de compte
Non-respect des prescriptions relatives a I’hygiéne, la 80 € Par infraction et
sécurité ou la signalisation générale du chantier Par jour calendaire
Dépdt de matériaux, matériels, gravois en dehors des 80 € Par infraction et
zones prescrites Par jour calendaire
Retard dans la remise ou la diffusion de documents 80 € Par document et
nécessaires a I’ordonnancement, a la coordination, ou Par jour calendaire
aux ¢études d’exécution des travaux
Absence non motivée a I’avance, ou représentation par 150 € Par absence
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une personne non qualifiée, a une réunion de chantier

Retard a une réunion de chantier 15€ Par quart d’heure
Retard dans la remise d’un décompte mensuel 1/1000°™ | Par jour calendaire
Retard dans la remise du décompte final 1/500¢me Par jour calendaire
Retard dans la remise des Dossiers des Ouvrages 80 € Par jour calendaire
Exécutés

Chacune des pénalités ci-dessus est imputée directement au titulaire, cotraitant ou sous-traitant du lot
concerné quand celui-ci est clairement identifié. Dans le cas contraire, ces pénalités sont retenues des
sommes dues au titulaire jusqu’a ce que celui-ci fasse connaitre dans les TRENTE jours le (ou les)
cotraitant(s) ou sous-traitant(s) responsable(s) avec les parts a lui (leur) imputer.

4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE - RETENUE
DE GARANTIE

5.1. Retenue de garantie

En application des articles 122 et 124 du Décret n® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, une retenue de garantie sur acompte sera appliquée.

Cette retenue de garantie sera prélevée dans les conditions suivantes :

e une retenue de garantie de 5 % sera appliguée sur chaque situation mensuelle de travaux
présentée par I’entrepreneur et sur chaque avenant

e Le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire ou
par une garantie a premiére demande, peut intervenir dans les conditions prévues aux
articles 122 et 123 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

5.2.  Avance forfaitaire

Conformément aux prescriptions de I’article 110 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, une avance forfaitaire est accordée au titulaire lorsque le montant fixé dans I’acte
d’engagement est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a
deux mois. Néanmoins, et en application de 1’article 89 du code des marchés publics, le versement de
cette avance ne pourra étre effectué qu’aprés constitution d’une garantie bancaire a premicére demande
couvrant la totalité de I’avance sollicitée.

Le titulaire peut refuser le versement de cette avance.

Le montant de I’avance forfaitaire est fixé a 5 % du montant TTC déterminé suivant les modalités de
’article 110 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le remboursement de I’avance forfaitaire effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire, s’effectue en une fois lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du
bon de commande ou de la tranche atteint 65 % du montant du marché, du bon de commande ou de la
tranche.

Le titulaire devra justifier de la constitution d’une garantie & premiere demande a concurrence de
100 % du montant de 1’avance.

5.3. Avance sur approvisionnement
Il n’est prévu aucune avance sur approvisionnement.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction donc le choix
n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit
C.CTG.
6.2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt
Sans objet.
6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits
o Le C.C.T.P. définit les compléments a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications,
essais, épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
e Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet
de Vérifications

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'(Euvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance seront assurées par le Maitre d'Euvre.

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
La période de préparation est incluse dans le délai d’exécution. L'entrepreneur devra dresser un
programme d'exécution (planning détaillé) assorti du projet des installations de chantier (baraques,
sanitaires, coffrets, stockages) conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G. et le soumettre au visa du
Maitre d'(Euvre dans le délai de quinze jours suivant la notification du marché.

7.2. Etudes d’exécution

Les dossiers d’exploitation de voirie, permissions de voirie, schémas de déviations éventuelles, plans
de phasage des travaux, plans d'exécution des ouvrages préfabriqués seront établis par l'entrepreneur
et soumis au visa du Maitre d'Euvre. Ce dernier devra les retourner a I'entrepreneur avec ses
observations au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Ces éléments seront a soumettre dans un délai de quinze jours suivant la notification du marché.

7.3. Mesures d’ordre social, réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

7.4. QOrganisation, sécurité et hygiéne des chantiers
Les mesures particulieres ci-aprés, concernant I’hygiéne et la sécurité sont a prendre par
I’entrepreneur :
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le

personnel et de leur accés a partir de ’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation.

L’entrepreneur aura également a sa charge, I’ensemble des prestations liées a la mise en sécurité et a
la signalisation du chantier et les dépenses inhérentes aux contraintes imposees tant par la préservation
de la circulation des personnes que des véhicules. Notamment, il respectera les exigences du décret du
8 janvier 1965 en matié¢re d’hygiéne et de sécurité des chantiers.

7.5.  Réunions de chantier

Une réunion de chantier hebdomadaire aura lieu sur place.
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Chaque entrepreneur diment convoqué est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par
le Maitre d’(Euvre ou d’y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager ’entrepreneur, et de donner
sur-le-champ, les ordres nécessaires aux agents de I’entreprise sur le chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convogués aux rendez-vous de chantier est indispensable a la

coordination que requiert la bonne marche des travaux. L’absence d’un entrepreneur ou son

remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre que ce soit, entraine la

responsabilité de 1’entrepreneur défaillant, et mention du fait en est portée sur le rapport de chantier.
7.6. Fourniture de documents

Tous les plans d'exécution, tous les plans de réservation et d'une maniére générale tous les documents
établis par les entrepreneurs en cours de chantier seront diffuses par ceux-ci a raison de :

e un exemplaire au Maitre d’(Euvre

e unexemplaire au Maitre d'Ouvrage

e tout exemplaire complémentaire que pourront demander les entreprises intéressées
7.7. Dossier des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, conformément a [I’article 40 du C.C.A.G., I’entrepreneur doit fournir des
documents représentant les ouvrages « tels que construits », ces documents seront notamment :

e les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

e les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A4.

La remise de ces documents conditionnera I’acceptation du proces-verbal de réception.

Ces plans sont a remettre en trois exemplaires couleur sur papier plus un sur support informatique
(format PDF), les autres documents étant également a remettre en trois exemplaires.

Par dérogation avec ’article 40 du C.C.A.G., ces éléments devront étre remis au Maitre d’(Euvre dans
un délai de quinze jours.

En cas de retard, la retenue définie a 1’article 4.3, sera opérée, sur les sommes dues a 1’entrepreneur.

ARTICLE 8. RECEPTION

L’entrepreneur devra aviser le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’(Euvre, par écrit, de la date a laquelle
il estime que les travaux seront achevés en vue des opérations préalables a la réception des travaux. La
réception pourra éventuellement étre prononcée par phase de travaux.

Cette réception sera prononcée conformément aux dispositions de 1’article 41 du CCAG.
ARTICLE 9. GARANTIES
9.1. Garanties générales
Le délai de garantie de parfait achévement des travaux est fixé a un an.
Pour tous les travaux objet du présent marché, le délai de garantie est fixé a 2 (deux) ans a compter de
la date de réception des travaux. Cette garantie dite biannuelle engage I’entrepreneur, pendant le délai

fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du Maitre d’Euvre ou du Maitre d’Ouvrage, les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés.

ARTICLE 10. ASSURANCES

Avant tout commencement d’exécution, ’entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants
désignés dans le marché devront justifier qu’ils sont titulaires d’une assurance garantissant les tiers en
cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des travaux et d’une assurance couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1382 et suivants, 1792 et suivants,
2270 et suivants du Code Civil.

L’entrepreneur, ses cotraitants ou sous-traitants, devront étre titulaire d’une assurance de
responsabilité civile de chef d’entreprise, ses assurances doivent couvrir en cours de travaux et
pendant la période de responsabilité décennale, les responsabilités pécuniaires des dommages de
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toutes natures causés aux tiers du fait de I’activité de ’entreprencur, de ses cotraitants ou sous-
traitants sur le chantier.

L’entrepreneur devra joindre a son Acte d’Engagement une attestation émanant de sa compagnie
d’assurance ainsi que les attestations de ses cotraitants et sous-traitants, délivrées dans les mémes
conditions.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit
d’exiger de la part de I’entreprencur la souscription d’une assurance complémentaire et a défaut de
souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier. Le montant de la prime sera retenu sur
justification sur le montant de la premiére situation présentée par 1’entrepreneur.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur devra justifier a tout moment tout paiement
de ses primes d’assurance, ainsi que celles de ses cotraitants et sous-traitants. Aucun réglement ne sera
effectué par le Maitre d’Ouvrage a I’entrepreneur si celui-ci ne produit pas de justificatif.

ARTICLE 11. RESILIATION DU MARCHE
Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 45 et 49 du
CCAG Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 48 de ce méme CCAG Travaux.

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux frais et risques du titulaire. Les excédents de
dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, seront alors prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues I'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépense restent acquises a la personne publique.

ARTICLE 12. DEROGATION

Sauf dérogation expressément prévue au présent Cahier des Clauses Administratives Particuliére,
I’entrepreneur sera soumis au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux.

Dérogation a ’article 3.8 du CCAG part I’article 1.7 du présent CCAP.
Dérogation a I’article 13.3.2 du CCAG part I’article 3.6 du présent CCAP.
Dérogation a I’article 13.2 du CCAG part I’article 3.6 du présent CCAP.
Dérogation a I’article 15.3 du CCAG part I’article 3.7 du présent CCAP.
Dérogation a ’article 16.1 du CCAG part I’article 3.7 du présent CCAP.
Dérogation a ’article 17.2 du CCAG part I’article 3.7 du présent CCAP.
Dérogation a I’article 19.2.3 du CCAG part I’article 4.1 du présent CCAP.
Dérogation a I’article 20.1 du CCAG part I’article 43.1 du présent CCAP.
Dérogation a I’article 24 du CCAG part les articles 6 du présent CCAP.
Dérogation a ’article 27.3.1 du CCAG part I’article 7.2 du présent CCAP.
Dérogation a I’article 44.1 du CCAG part I’article 10 du présent CCAP.
Dérogation a I’article 9.2 du CCAG part I’article 11 du présent CCAP.
L. L.

Le représentant légal Acception de ’entreprise (Lu et approuve)

du Maitre d’Ouvrage L’entrepreneur

Le Maire
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