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C.CAP

Exercice du réle de Maitre d’ceuvre

1-OBJET DU CONTRAT — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

La mission confiée régie par le présent Cahier des Clauses Administratives
Particulieres a pour objet un ensemble de prestations intellectuelles nécessaires a
I'exercice du réle de Maitrise d’ceuvre concernant les travaux de requalification de la
rue du Xl Novembre a Hagondange.

La mission confiée a cette fin au Maitre d’ceuvre titulaire du présent marché est une
mission d’Ingénierie au sens de la Loi MOP 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée par la
Loi 88-190 du 1" décembre 1988. Elle comporte, conformément au décret n° 93-1268
du 29 novembre 1993 et a 'Arrété du 21 décembre 1993, les éléments normalisés
définis en 1.5.

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom
« le Maitre d’ceuvre » sont précisées a l'article Il de I'acte d’engagement.

1.3. SOUS - TRAITANCE

Le Maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché,
sous réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants par le Maitre de 'ouvrage et de
'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du
CCAG-PI.

1.4. CATEGORIE D’OUVRAGE ET NATURE DES TRAVAUX

Les travaux appartiennent a la catégorie d’ouvrages Infrastructure en Réutilisation ou
Réhabilitation.

1.5. CONTENU DE LA MISSION
La mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément a :

e La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses
rapports avec la maitrise d’ceuvre privée ;

e Le décret n°93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre
confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé ;

e L’arrété du 21 décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics
a des prestataires de droit privé.



Le présent marché est constitué des éléments normalisés suivants :

Code Libellé
AVP AVANT-PROJET
PRO | ETUDES DE PROJET

ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA
PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX

VISA | VISA ET EXAMEN DE LA CONFORMITE
DET | DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX

ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D’OUVRAGE LORS DES
AOR | OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT L’ANNEE DE
GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

ACT

1.6. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L’opération, compte tenu de sa nature, est soumise a coordination S.P.S., elle est
classée en catégorie Il en application de la Loi 93-1418 du 31 décembre 1993.

1.7. CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le Maitre d’ouvrage pourra étre assisté, si
nécessité, d’'un contréleur technique agréé.

Le Maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du
contrbleur technique, que le Maitre d’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin
d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de
'ouvrage.

1.8. MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX
L’opération objet du présent marché sera réalisée en une seule tranche.

La dévolution des travaux pourra étre prévue en marchés séparés en fonction de la
nature des prestations.

1.9. PRESTATIONS NON IMPUTABLES A LA MAITRISE D’CEUVRE

Conformément a l'article 9 de I'annexe Il de I'Arrété du 21/12/93, ne sont pas compris
dans les éléments de missions visés ci-dessus :

- lassistance au Maitre d’ouvrage pour mettre en oceuvre la consultation et
I'information des usagers ou du public et les négociations fonciéeres,

- la coordination ou la participation a la coordination des actions effectuées par les
intervenants extérieurs a la maitrise d'ceuvre lorsqu’elle est nécessaire en
supplément de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage de chantier,

- I'établissement des dossiers complémentaires, autres que ceux qui I'ont été au
stade des études d’avant-projet, notamment I'étude d’'impact, exigés pour autoriser
la réalisation de 'ouvrage et I'assistance du Maitre d’ouvrage pour la présentation
de ces dossiers,



- l'établissement, pendant les études et /ou la période de préparation des travaux,
en concertation avec le Maitre d’ouvrage et les différents intervenants concernés,
du schéma directeur de la qualité,

- le suivi particulier de la mise en ceuvre de certains éléments d’ouvrages nécessitant
une présence permanente et la tenue d’un journal de chantier,

- lassistance au Maitre de I'ouvrage par des missions d’expertise en cas de litige
avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le Maitre de I'ouvrage
au Maitre d’ceuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil,
attirer I'attention du Maitre de I'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les
préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire a la cohérence de
I'opération.

Ne sont pas compris également dans la mission les frais d’édition, de mise en page et
d’envoi des documents constituant le Dossier de Consultation des Entreprises et la
constitution des dossiers-marchés.

La mission du Maitre d’ceuvre s’achévera a la fin de la période de garantie.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante :
2.1. PIECES PARTICULIERES

- l'acte d’engagement

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)

- le programme de 'opération et ses annexes

- une note méthodologique pour chaque étape de la mission remise par le candidat
au moment du dépdt de son offre

2.2. PIECES GENERALES

- le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles (CCAG-PI)

- le décret n® 93.1268 du 29 novembre 1993

- larrété du 21 décembre 1993

- les C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicables aux
différents travaux a réaliser

- la Loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application relatifs a la
coordination de la sécurité et protection de la santé

- le décret du 8 janvier 1965 et textes d’application modifié par décret du 6 mai 1995

- et tous documents généraux en particulier se rapportant aux ouvrages a réaliser,
en vigueur a la date de signature du marché.

Ces pieces ne sont pas jointes au marché, elles sont réputées étre connues du titulaire.



3. REMUNERATION

3.1. PRIX PROVISOIRE
Le marché passé est a prix provisoire.
Les modalités de rémunération de la mission sont proposées a l'article 3.2 de I'acte

d’engagement en fonction de la nature des travaux définis au programme et du budget
prévisionnel des travaux donné par le Maitre d’ouvrage dans I'acte d’engagement.

Le forfait provisoire de rémunération sera transformé en forfait définitif apres validation
du codt prévisionnel par le Maitre d’ouvrage.

3.2. FORFAIT DEFINITIF

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a I'article
3.2 de I'acte d’engagement par le montant du colt prévisionnel des travaux sur lequel
s’engage le Maitre d’ceuvre au stade Projet (PRO).

L’ordre de service ou I'avenant qui fixe le colt prévisionnel définit le forfait définitif de
rémunération en application de [larticle 8.2 ci-aprés et dans le respect des
réglementations en vigueur.

Ce forfait est exclusif de tout autre €molument au remboursement de frais au titre de
la méme mission.

Le Maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

3.3. T.V.A.
Tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés HORS TVA. Le taux

de T.V.A. applicable aux différents reglements est celui en vigueur au moment de la
réalisation de la prestation.

4. PRIX

4.1. FORME DU PRIX

Le prix est ferme et actualisable pour la durée de I'opération suivant les modalités
fixées a l'article 4.4.1.

4.2. MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques
du mois m0 (mO Etudes) fixé dans 'acte d’engagement.



4.3. CHOIX DE L’INDEX DE REFERENCE

L’index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du
prix des prestations du Maitre d’ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ingénierie
| (base 100 en janvier 1973).

4.4. MODALITES D’ACTUALISATION DU PRIX
4.4.1. Actualisation

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date
(ou le mois) d’établissement du prix initial et la date de commencement d’exécution
des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient
d’actualisation C donné par la formule :

C=1(m-3) /lo

dans laquelle :

lo = index ingénierie du mois m0 Etudes (mois d’établissement des prix)

I(m-3) : index ingénierie antérieur de trois mois au mois m contractuel de
commencement des études.

Ce mois m est celui de 'accusé de réception par le titulaire de la notification du marché.

5. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

5.1. ACOMPTES

Le reglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes périodiques, dans
les conditions suivantes :

5.1.1. Documents d’études AVP, PRO

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d’'un
reglement qu’apres achevement total de chaque élément et réception par le Maitre de
I'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée a l'article 5.3.2 du présent CCAP.

5.1.2. Mission VISA

Les prestations incluses dans les éléments VISA sont réglées sur production d’'un
document complété par les dates auxquelles les études, plans d’exécution et plans de
synthese ont été visés ou réalisés par le titulaire.

5.1.3. Prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- apres réception du dossier de consultation des entreprises — D.C.E. : 60%,

- aprés acceptation par le Maitre d’'ouvrage des offres des entreprises et mise au
point des marchés de travaux : 40%.



5.1.4. Prestations de controle d’exécution (DET et AOR)

5.1.4.1. Eléments DET

Les prestations incluses dans les éléments de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de [lavancement des travaux, sous forme d’acomptes,
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis I'ouverture de
chantier : 90%

- aladate de 'accusé de réception, par le Maitre de I'ouvrage du décompte général
et aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 10%.

5.1.4.2. Elément AOR

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- alissue des opérations préalables a la réception : a la date d’accusé de réception
par le Maitre d’'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception :
60% ;

- alalevée des réserves : 10% ;

- alaremise du dossier des ouvrages exécutés : 20% ;

- alafin du délai de garantie de parfait achevement : 10%.

5.2. REMUNERATION DES ELEMENTS

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la
mission considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera
déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments AVP, PRO seront payés aprés validation du colt
prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération.

5.3. MONTANT DE L’ACOMPTE

Le réglement des sommes dues au Maitre d’ceuvre fait 'objet d’acomptes périodiques,
dont la fréquence est déterminée a larticle 5.1 ci-dessus calculés a partir de la
différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-
méme établi a partir d’'un état périodique dans les conditions ci-apres définies :

5.3.1. Etat périodique
L’état périodique, établi par le Maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le début du marché par référence aux €léments constitutifs de la

mission.

L’état périodique sert de base a I'établissement par le Maitre d’ceuvre du projet de
décompte périodique auquel il doit étre annexe.

5.3.2. Projet de décompte périodique

Pour l'application de I'article 11 du CCAG - PI, le Maitre d’ceuvre envoi au Maitre de
I'ouvrage (ou son représentant), son projet de décompte périodique.
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5.3.3. Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le Maitre d’ceuvre et accepté par le Maitre d’ouvrage
correspond au montant des sommes dues du début du marché a I'expiration de la
période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors TVA.

Il comprend :

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a
régler compte tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le Maitre d’ceuvre des
documents d’étude et calculées conformément a l'article 6.1.2. du présent CCAP.

5.3.4. Acompte périodique

Le montant de 'acompte périodique a verser au Maitre d’ceuvre est déterminé a partir
de I'état faisant ressortir :

1. le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent ;
2. lincidence de la TVA.
3. le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des
montants 1, 2 ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus
au Maitre d’ceuvre.

Le Maitre de l'ouvrage (ou son représentant) notifie au Maitre d’ceuvre ['état
d’acompte, s’il modifie le projet du Maitre d’ceuvre : il joint alors le décompte modifié.

5.4. SOLDE

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a
l'article 11.7, le Maitre d’ceuvre adresse au Maitre de I'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

5.4.1. Décompte final
Le décompte final établi par le Maitre de I'ouvrage comprend :

a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus

b) les pénalités pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le Maitre d’ouvrage, telle que définie a l'article 10.5
du présent CCAP.

c) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au Maitre d’ceuvre en
application du présent marcheé ;

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution
de I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a diminué
des postes b et ¢ ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
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5.4.2. Décompte général — Etat du Solde

Le décompte général comprend :

a) le déecompte final ci-dessus ;

b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le Maitre de 'ouvrage ;

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence
entre le décompte final et le décompte antérieur ;

d) lincidence de la révision des prix calculée sur le montant total du décompte
final,

e) lincidence de la TVA

f) I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes
c.d, et e. ci-dessus

g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette
récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le décompte général devient définitif dés son acceptation par le Maitre d’ceuvre et le
Maitre d’ouvrage.

5.5. DELAIS DE PAIEMENT

Le délai dont dispose le Maitre d’ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et
du solde est fixé, en application de I'article 3.8 de I'acte d’engagement.

6. DELAIS — PENALITES EN PHASE « ETUDES »

6.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’ETUDES

6.1.1. Délais

Les délais d’établissement des documents d’études proposés par le Maitre d’ceuvre a
I'article 3.6 de I'acte d’engagement ne prendront pas en compte les délais de réception
par le Maitre d’ouvrage de ces dossiers dans le respect du délai global de la phase
conception.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- Les éléments ou parties d’éléments suivants :

AVP, PRO, VISA, DCE : date de I'accusé de réception par le Maitre d’ceuvre de l'ordre
de service signé par le Maitre d’'ouvrage demandant 'engagement de I'élément de
mission correspondant.

DOE : date de réception des travaux.

6.1.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’études, le Maitre d’ceuvre

subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
fixé, par rapport au montant de la partie du marché concerné, a :
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-AVP : 50 Euros par jour calendaire

- PRO: 50 Euros par jour calendaire
- VISA : 50 Euros par jour calendaire
- DET : 50 Euros par jour calendaire
- DOE : 50 Euros par jour calendaire

6.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D’ETUDES

6.2.1. Présentation des documents

Par dérogation a I'article 26 du CCAG-PI, le Maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par
ecrit le Maitre de I'Ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront
présentes.

6.2.2. Nombre d’exemplaires

Les documents d’études sont remis par le Maitre d’ceuvre au Maitre de I'ouvrage pour
vérification et réception.

Le tableau ci-aprés précise le nombre d’exemplaires a fournir. Le Maitre de 'ouvrage
se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de
'opération envisagée.

DOCUMENTS / DOSSIERS NOMBRE D’EXEMPLAIRES
AVP — Etudes Avant —Projet 3 exemplaires
PRO - Etudes Projet 3 exemplaires
DCE - Dossier de consultation des entreprises 3 exemplaires
VISA - Visa et synthése des plans d’exécution 2 exemplaires
DOE - Dossier des ouvrages exécutés 3 exemplaires

Les dossiers d’études AVP — PRO sont fournis sous forme d’exemplaire papier plié au
format A4.

Les plans et dossiers VISA — DCE et DOE seront fournis en (X) exemplaires papier
plié au format A4 suivant tableau ci-dessus avec un exemplaire sous forme de fichier
informatique suivant le type de document compatible : Excel, Winword et Autocad
environnement Windows.
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6.2.3. Délais

En application de l'article 26, et par dérogation a I'article 26.2 du CCAG-PI, la décision
par le Maitre de I'ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou
de rejet des documents d’études ci-dessus, doit intervenir avant I'expiration des délais
ci-dessous :

DOCUMENTS / DOSSIERS DELAIS
AVP — Etudes Avant-Projet semaines
PRO — Etudes Projet semaines
DCE - Dossier de consultation des entreprises semaines
VISA — Visa et synthése des Plans d’exécution semaines

délais qui courent a compter de la date de I'accusé de réception par le Maitre de
'ouvrage du document d’étude a réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme recue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément
a l'article 26 du CCAG-PI (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le Maitre de 'ouvrage dispose pour donner son avis,

apres présentation par le Maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais
que ceux indiqués ci-dessus.

7. DELAIS PENALITES EN PHASE « TRAVAUX »

7.1. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS

Au cours des travaux, le Maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a 'article 13 du
CCAG applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée
avec avis de réception postal, ou remis contre récépissé. Apres vérification, le projet
de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le Maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a larticle 13.2. du CCAG
applicable aux marchés de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a
I'entrepreneur. |l transmet au Maitre de I'ouvrage ou son représentant en vue du
mandatement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par ordre
de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par I'entrepreneur a été modifié.
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7.1.1. Délai de vérification

Le délai de vérification par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 10 (dix) jours ouvrés a compter de la date de l'accusé de
réception du document ou du récépissé de remise.

7.1.2. Pénalités pour retard

Si le délai n'est pas respecté, le Maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 30 Euros.

7.2. VERIFICATION DU DECOMPTE FINAL

A lissue des travaux, le Maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché
de travaux établi par I'entrepreneur conformément a I'article 13.3. du CCAG applicable
aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par lI'entrepreneur par lettre
recommandée avec avis de réception portal ou remis contre récéepisse.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de
celui-ci, le Maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

7.2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final de I'établissement du décompte
geénéral est fixé a (20) vingt jours ouvrés a compter de I'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

7.2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans I'établissement de ces décomptes généraux, le Maitre d’ceuvre
subira sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
fixé a 30 Euros.

Si le Maitre d’ceuvre n’a pas transmis les projets de décomptes mentionnés ci-dessus
dans les délais prescrits, le Maitre d’ouvrage le met en demeure de faire dans un délai
qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le Maitre d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte
aux frais du Maitre d’ceuvre défaillant.

7.3. INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION
7.3.1 Délai d’instruction

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de trente (30) jours ouvrés a
compter de la date de réception par le Maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

7.3.2. Pénalités pour retard
En cas de retard dans linstruction du mémoire de réclamation, le Maitre d’oeuvre

encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a
150,00 Euros.
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8. BUDGET PREVISIONNEL, COUT PREVISIONNEL ET COUT DES
TRAVAUX.

8.1. BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel des travaux pour la réalisation du programme défini par le
Maitre d’ouvrage sert de base a la détermination du forfait provisoire de rémunération.

8.2. COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le Maitre d’ceuvre s’engage sur un coudt prévisionnel de réalisation sur la base de
I'exécution des études — PROJET (PRO).

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le Maitre d’ceuvre au moment de la
remise des prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe budgétaire et a
I'appréciation financiere du Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au Maitre d’ceuvre de reprendre ses études
pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiéere.

Apres réception du dossier Avant-Projet, un ordre de service établi par le Maitre
d’ouvrage fixe le montant du colt prévisionnel des travaux, que le Maitre d’ceuvre
s’engage a respecter.

Si le codt prévisionnel de réalisation est supérieur au budget prévisionnel défini par le
Maitre d’ouvrage, la validation du colt prévisionnel et le forfait définitif de Maitrise
d’ceuvre seront confirmés par avenant.

Le colt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations
nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exécution :

- du forfait de rémunération,

- des dépenses de libération d’emprise,

- des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiées a un artiste ou a un Maitre,
- des primes éventuelles de I'assurance « Maitre d’ouvrage »,

- de tous les frais financiers.

8.3. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions
economiques du mois d’établissement par le Maitre d’'ceuvre de ['estimation
prévisionnelle qui a servi de base au Maitre d’ouvrage pour fixer ce colt prévisionnel.

8.4. TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d’'un taux de tolérance fixé a l'article 3.4
de l'acte d’engagement.

8.5 SEUIL DE TOLERANCE

8.5.1. Détermination du seuil de tolérance
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Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de
ce codt par le taux de tolérance fixé a l'article 3.4. de I'acte d’engagement.

L’avancement des études permet au Maitre d’oeuvre lors de I'établissement des
prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son
engagement sur le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce
seuil de tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation
lancée pour la passation des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le Maitre d’ouvrage le lui demande.

8.5.2. Respect de I’engagement codt prévisionnel

A l'issue de la consultation des entreprises, le Maitre d’ouvrage vérifie le respect de
'engagement sur le codt prévisionnel et le seuil de tolérance.

Si le colt est supérieur au codt de réalisation, le forfait définitif de rémunération est
maintenu, quelle que soit I'importance de I'écart constaté. Les marchés de travaux
peuvent étre signés par le Maitre d’ouvrage.

Si le colt de réalisation est supérieur au coQt prévisionnel mais inférieur au seuil de
tolérance, le forfait définitif de rémunération est maintenu. Les marchés de travaux
peuvent étre signés par le Maitre d’ouvrage.

Si le colt de réalisation est supérieur au colt prévisionnel et supérieur au seuil de

tolérance, le Maitre d’ouvrage peut demander la reprise des études par le Malitre
d’ceuvre.

9. COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le Maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a
la passation des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel
qu’il résulte de la consultation (codt de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres
confondus, comme les plus intéressantes par le Maitre d’ouvrage, par un coefficient
de réajustement égal au rapport des index BTO1 (catégorie batiment) ou TPO1
(catégorie infrastructure) pris respectivement au mois m0 des offres travaux ci-dessus
et au mois m0 des études du marché de maitrise d'ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le Maitre d’ouvrage peut
déclarer I'appel d’offres infructueux.

Le Maitre d’'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maitre
d’ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans
que cela n’ouvre droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un
nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.
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Le Maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre d’ouvrage dans un
délai de : 30 jours ouvrés suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude, et aprés acceptation par le Maitre de I'ouvrage,
le Maitre d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans
un délai de : 30 jours ouvrés a compter de I'accusé de réception de cette acceptation
afin de permettre au Maitre d’'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel
d’offres ou engager une nouvelle négociation.

Le Maitre d’'ouvrage peut également si I'enveloppe budgétaire le permet et si le projet
etabli par le Maitre d’ceuvre lui convient décider d’accepter le colt de référence des
travaux avec dépassement du seuil de tolérance.

10. COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le cot qui résulte des contrats de travaux passés
par le Maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.

Un ordre de service établi par le Maitre d’ouvrage fixe le montant du cot de réalisation
des travaux que le Maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

Le Maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du
programme et du projet.

10.1. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mO correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre (s) ayant permis la
passation des contrats de travaux.

10.2. TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’'un taux de tolérance fixé a 'article 3.5.
de I'acte d’engagement.

10.3. SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de
ce colt par le taux de tolérance indiqué a I'article 10.2.

10.4. COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE
Le colt constaté déterminé par le Maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage,
est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des

contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation
de I'ouvrage et hors révisions de prix.
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10.5. NON-RESPECT DU SEUIL DE TOLERANCE - PENALITES

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article 10.3. le
concepteur supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seulil
de tolérance multiplié par le taux t' défini ci-apres.

Cetaux t' est égal au taux de rémunération t fixé a l'article 3 de I'acte d’engagement
multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération pour les éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

11. DISPOSITIONS DIVERSES

11.1 MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du
co(t des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance
défini a larticle 10.3. des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la
diligence du Maitre d'ouvrage — par fractions réparties sur les décomptes
correspondants aux éléments de mission DET et AOR.

11.2. ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET)
le Maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de
I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numeérotés, adressés a
I'entrepreneur dans un délai de 10 jours, dans les conditions précisées a l'article 2.5
du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Cependant, en aucun cas, le Maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service
relatifs :

- ala modification des délais et dates d’exécution,

- al'exécution des travaux supplémentaires,

- ala notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux
non prévus.

sans avoir recueilli au préalable 'accord du Maitre d’ouvrage.

Les ordres de service dont copie doit étre remise au Maitre de l'ouvrage sont
numeérotes et dateés.

11.3. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a I'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le role qui lui est imparti par
la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne,
de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. A ce titre, il devra prendre en
compte, dans I'accomplissement de sa mission, les dispositions du décret n° 94.1159
du 26 décembre 1994 relatif a la coordination en matiere de sécurité et de protection
de la sante.
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11.4. SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.5. du présent CCAP, la direction de
I'exécution des travaux incombe au Maitre d’ceuvre qui est 'unique responsable du
contrble de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des
entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par I'entreprise 'ensemble des stipulations
du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

11.5. UTILISATION DES RESULTATS

L’option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs
du Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre en la matiere est I'option A telle que
définie au chapitre V du CCAG - PI (art. 23 a 25 inclus).

11.6. ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI, le Maitre de l'ouvrage se réserve la
possibilité d’arréter 'exécution des prestations au terme de chacune des phases
technigues éléments de mission, tels que définis a l'article 1.5. du présent CCAP.

11.7. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du Maitre d’ceuvre s’acheve a la fin du délai de « Garantie de parfait
achévement » (prévue a l'article 44.1. 2¢™¢ alinéa du CCAG applicable aux marchés
de travaux), ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese,
'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve.
L’achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie sur demande du Maitre
d’ceuvre, par le Maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 27 du CCAG-PI et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

11.8. RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 37 inclus du CCAG-PI avec
les précisions suivantes :

11.8.1. Résiliation du fait du Maitre de 'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d’ceuvre, a titre
d’'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 33 du CCAG-PI est fixé a 10%.

11.8.2 Résiliation du marché aux torts du Maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du
CCAG-PI, la fraction des prestations déja accomplie par le Maitre d’ceuvre et acceptée
par le Maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois, dans
le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (art. 30.1. du
CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.
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Par dérogation a I'article 32 du CCAG-PI, le marché pourra étre résilié dans le cas ou
le Maitre d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de
marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 8.5. du
présent CCAP ou bien dans le cas d’appel a la concurrence infructueux, lorsque le
titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution
des marchés dans les limites du codt prévisionnel.

11.9. CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants
désignés comme tels dans I'acte d’engagement et constituant le groupement titulaire
du marché.

En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire
(art. 32) et les autres cas de résiliation (art. 30) s’appliquent dés lors qu’un seul des
cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

11.10. SAISIE-ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprées duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d’un des
cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché
I'intégralité de la somme pour sireté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

11.11. ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et a la demande
du Maitre d’ouvrage, le Maitre d'ceuvre (en la personne de chacune de ses
composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’'une assurance couvrant les
responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants
du Code Civil.

Le Maitre d’ceuvre devra fournir, sur demande du Maitre d’ouvrage ou de son
représentant, une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses
cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de
I'opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n’est pas

considérée comme suffisante par le Maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés a cette opération.
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11.12. DEROGATION AU CCAG-PI

Article du CCAG-Pl auxquels il est dérogé | Articles du CCAP par lesquels sont
introduites ces dérogations

26.2 6.2.1. — Présentation des documents [
26 6.2.3. — Délais [
32

11.8.2. — Résiliation [

A Hagondange, le

Pour le Maitre d’ouvrage
Le Maire

Lu et accepté
A

Le Maitre d’ceuvre
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