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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1-

1.2 -

13-

1.4 -

ARTICLE 2 -

OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L’'ENTREPRENEUR

Les stipulations du présent Cahiers des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
concernent les travaux de restructuration des installations de production d’énergie du centre
socioculturel situé rue de Boussange a HAGONDANGE.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d’indication, dans I'acte d’engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement portées a la Mairie de
Hagondange, jusqu’'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du
marché, 'adresse du domicile qu’il aura élu.

TRANCHES ET LOT

Les travaux seront répartis en 1 lot, désigné ci-apres :
LOT CHAUFFAGE

TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE

SANS OBJET

CONTROLE DES PRIX DE REVIENT

SANS OBJET
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
A. Piéces particuliéres :

Pieces principales :

— Acte d’engagement (signé par I'entreprise et le maitre d’ouvrage) ;
— Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.

— Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres ;

— Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

— Plans techniques

B. Piéces générales :

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix.

1. Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux

comprenant :

* la liste des fascicules interministériels applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil ;
* la liste des fascicules interministériels applicables aux marchés publics de
travaux de batiment (Documents Techniques Unifiés) ;
Ensemble des Normes Francaises homologuées ou Normes Européennes
homologuées équivalentes ;
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G.).

ARTICLE 3 - PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX
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3.1- REPARTITION DES PAIEMENTS

L’acte d’engagement indique, s’il y a lieu, ce qui doit étre réglé respectivement a I'entreprise
titulaire et a ses sous-traitants, ou a I'entrepreneur mandataire et a ses co-traitants.

3.2 - TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S)
SANS OBJET

3.3- CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES
COMPTES

3.3.1) Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de toutes les sujétions
inhérentes a I'exécution des travaux, en particulier celles induites par les prescriptions édictées
dans le Plan Général de coordination établi par le coordonnateur sécurité chantier choisi par le
maftre d’ouvrage.

Les prix afférents a chacun des lots dans le cas ou ils sont traités séparément, sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées au 12 de l'article 10 du C.C.A.G.

3.3.2) Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés par des prix forfaitaires,
dont le libellé est donné dans I'état des prix forfaitaires. En conséquence, sauf modification en
plus ou en moins, demandés par le maitre d’'ouvrage et ayant fait I'objet de devis acceptés par
lui, il ne sera donné aucune suite aux réclamations d’entreprises pour erreurs ou omissions de
quantités relevées dans I'état des prix forfaitaires.

Seuls les ouvrages de fondations seront réglés, s’il y a lieu, par application aux quantités
réellement exécutées des prix unitaires de cet état.

3.4 - VARIATION DANS LES PRIX

3.4.1) Caractéristiques des prix
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire
selon les stipulations de I'acte d’engagement.

3.4.2) Modalités de variation des prix
La date d’établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat.
Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné
par la ou les formules suivantes :

Cn = 1(d-3)/lo, selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d’actualisation,

- lo : valeur de I'index de référence au mois zéro,

- d : mois de début d’exécution des prestations,

- 1(d-3) : valeur de l'index de référence au mois d moins 3 mois (sous réserve que le mois d du
début d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro).

L’index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie
du Développement durable, des Transports et du Logement, est 'index TPO1 Index général
tous travaux.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui

qui doit étre appliqué ; I'actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références,
interviendra au plus tard trois mois aprés la publication de ces valeurs.

3.5- PAIEMENTS DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS
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3.5.1) Désignation des sous-traitants en cours de marché :
L’acceptation d’un sous-traitant et de I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne
responsable du marché et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ;
si cet entrepreneur est un co-traitant, 'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.
L’avenant ou l'acte spécial indique :

= la nature et le montant des prestations sous-traitées ;
= le nom, la raison ou dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant ;
= les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :
* les modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes,
* |a date (ou le mois) d’établissement des prix,
* les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses.
= la personne habilitte a donner les renseignements prévus a l'article 192 du Code des
Marchés Publics ;
= le comptable assignataire des paiements ;
= sile sous-traitant est payé directement : le compte a créditer.

3.5.2) Modalités de paiement des sous-traitants :
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché.

Cette demande de paiement, revétue de I'acceptation du titulaire du marché est transmise par
ce dernier au maitre d’ceuvre avec sa demande d’acompte du mois considéré.

Le maitre d’'ouvrage avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement
envoyée par le titulaire, visée par le maitre d'ceuvre, et lui indique les sommes dont le paiement
a son profit a été accepté.

Dans le cas ou le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé a la demande de paiement
du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant la réception, ni transmis celle-ci a la
personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement la demande de paiement au
maitre d’'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre
un récépissé diment daté et inscrit sur un registre tenu a cet effet.

Le maitre d’ouvrage met aussitdt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de
réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours & compter de la réception
de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé a son sous-traitant. Des réception de l'avis, elle
informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

A l'expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas ou le titulaire ne serait pas en mesure
d'apporter cette preuve, le maitre d’ouvrage paie les sommes dues au sous-traitant.

Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur d'un Groupement, l'acceptation de la somme a payer
a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclut le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage au sous-traitant concerné.

Cette somme tient compte d'une éventuelle révision et actualisation des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la TVA. Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-
traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

L'avance forfaitaire prévue a l'article 5.2. du présent CCAP est versée, sur leur demande aux
sous-traitants pour lesquels le montant sous traité est supérieur a 90000,00 € HT. Le montant
de cette avance est fixé a 5 % du montant des prestations a exécuter au cours des 12 premiers
mois suivant la date de commencement de leur exécution.

Dans le cas ou le titulaire sous-traite une part de son marché postérieurement a la conclusion
de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné au
remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations
sous-traitées.

3.5.3) Modalités de paiement direct des co-traitants :

Co-traitants conjoints :
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3.6 -

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme
a payer par le maitre de I'ouvrage a chacun des membres du groupement, déterminée a partir
de la répartition de I'état des prix forfaitaires du marché entre chaque co-traitant.

Co-traitants solidaires :

La signature du projet de décompte, par le mandataire, vaut acceptation par celui-ci de la
somme a verser par le maitre d’ouvrage sur un compte commun que le groupement aura ouvert
et dont les références auront été données au comptable assignataire des paiements avant la
présentation de la 1¢¢ demande d’acompte.

AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

3.6.1) Reglement du prix des ouvrages ou travaux non prévus

La décision de réalisation des ouvrages ou travaux, respectant I'objet du marché mais ne
figurant pas dans I'état des prix forfaitaires ou le bordereau de prix unitaires, sera notifiée par le
maitre de l'ouvrage a l'entrepreneur, par avenant si la dépense afférente conduit a un
dépassement de la masse initiale du marché, par simple ordre de service si la masse initiale
n'est pas dépassée, conformément a l'article 14 du C.C.A.G.
Lorsque les prix définitifs auront été arrétés entre le maitre d'ceuvre, le maitre d’ouvrage et
I'entreprise, ceux-ci :
— feront I'objet d'un devis joint a I'avenant entérinant le dépassement du marché
ou
— seront incorporés dans le décompte final de I'entreprise si la masse initiale du marché
n'est pas dépassée.

3.6.2) L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité autre que le paiement du prix convenu,

3.7 -

3.8-

ARTICLE 4 -

4.1 -

4.2 -

421

4.2.2

pour I'exécution de travaux non prévus, quelle que soit I'augmentation de la masse initiale du
marché.

DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

En cas de diminution dans la masse des travaux, décidée par le Maitre d'Ouvrage,
I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité, quelle que soit I'importance de cette
diminution.

PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DES DECOMPTES

En cas de retard dans la remise d’'un décompte mensuel ou du décompte final, il sera appliqué,
sans ordre de service préalable, dés constatation de ce retard, des pénalités dont le montant
est fixé a larticle 20 du C.C.A.G. et calculé depuis la date limite résultant de I'application de
I'article 13 du C.C.A.G.

DELAI D’EXECUTION - PENALITES
DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution des travaux commence a compter de la date de l'ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.

Dans ce délai, sont incluses :
a) la période de préparation mentionnée a l'article 7.1 ci-apres.
b) les périodes éventuelles de congés.

PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

Le délai global d'exécution tous corps d'état sera prolongé d'une durée égale au nombre de
jours d'intempéries constatés contradictoirement sur le chantier,

de la méme facon, les travaux d'espaces verts pourront faire I'objet d'une prolongation de délais
pour tenir compte de la saison favorable aux plantations.

Au cas ou les délais de chiffrage, de décision, de notification et d'exécution de travaux
modificatifs ou complémentaires nécessiteraient la prolongation du délai global d'exécution tous
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corps d'état, lI'importance de cette prolongation sera débattue avec le maitre d'ceuvre et

soumise a l'approbation du maitre de 'ouvrage.

Dans les 2 cas cités ci-dessus la décision du maitre de l'ouvrage sera notifiée aux

entrepreneurs par ordre de service sans qu'il soit besoin d'établir un avenant.

4.3 - PENALITES POUR RETARD

4.3.1) Pendant la période de préparation :

Des pénalités seront appliquées, sans mise en demeure préalable, a I'entreprise jugée
responsable d'un retard dans la réalisation d'une prestation ou la remise des documents

demandés pendant la phase de préparation du chantier (cf. article 7).

Ces pénalités, exprimées en valeur HT, seront calculées par jour calendaire de retard sur la

base du baréme figurant a I'article 4.3.2. ci-aprés.

4.3.2) Avancement des travaux :

Des pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable a I'entrepreneur jugé

responsable d'un retard dans 'avancement du chantier :

% soit par rapport au calendrier d’exécution sachant que ce calendrier pourra faire 'objet d’'une
mise au point durant la période de préparation mentionnée a l'article 7.1 ci-apres ;
% soit par rapport aux objectifs hebdomadaires fixés aux comptes-rendus de chantier.

Ces pénalités exprimées en valeur H.T., seront calculées par jour calendaire de retard, sur la

base du baréme suivant :

- Marché jusqu’a 14 999,00 € TTC - Pénalités de 45 € par jour

-Marchéde 15000a 74999,00€TTC - Pénalités de 115 € par jour

-Marché de 75000a 149 999,00€TTC - Pénalités de 230 € par jour

- Marché de 150 000 & 299 999,00 €TTC - Pénalités de 460 € par jour

- Marché de 300 000 a 599 999,00 € TTC - Pénalités de 600 € par jour

- Marché de 600 000,00 € TTC et plus. - Pénalités égales a 1/1000° du montant TTC

Si les retards enregistrés aux différentes phases du chantier ne sont pas résorbés et conduisent
a une prolongation du délai d’exécution, I'(les) entrepreneur(s) responsable(s) du retard
supportera(ront) également les dépenses supplémentaires résultant des révisions de prix que le
maitre d’ouvrage devra consentir a d’autres corps d’état du fait de cette prolongation.

Les stipulations qui précédent sont également applicables a I'entrepreneur principal, intervenant
au titre du mandataire d’'un marché traité en groupement sauf si ce dernier a présenté au maitre
d’'ouvrage, dans les 15 jours suivant la notification du marché, une répartition des pénalités

acceptées par tous les co-traitants.

4.3.3) Réunions de chantier :

Des pénalités pourront étre appliquées pour retard ou absence d’un entrepreneur convoqué a

une réunion de chantier :
- retard de plus d’'un quart d’heure : pénalité égale a 30 €.
- absence : pénalité égale & 75 €.

4.4, - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Pas de stipulations particuliéres.

4.5. - DELAI ET PENALITES POUR REMISE DES DOCUMENTS APRES EXECUTION

Le prix correspondant a la production des documents conformes a l'exécution, est fixé dans

I'état des prix forfaitaires joint au marché.

Dans le silence du marché, ce prix sera réputé fixé a 5 % (CINQ POUR CENT) du montant du

marché.

Au cas ou ces documents n'auraient pas été produits dans les délais, une pénalité provisoire
égale a 1/1000¢ du montant HT du marché par jour calendaire de retard sera appliquée sur le

dernier acompte di a I'entreprise défaillante.

Si ce retard dépasse deux mois, ces pénalités deviendront définitives et le maitre d’ouvrage

pourra faire établir les documents par un tiers aux frais de I'entreprise défaillante.
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ARTICLE 5- CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1- RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % (CINQ POUR CENT) sera déduite du montant des réglements.
Cette derniere pourra étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande
d'un organisme bancaire agréé établie selon un modéle fixé par arrété ministériel.

La garantie a premiére demande devra étre présentée au plus tard au moment de la
transmission de la premiére demande d'acompte. Passé ce délai, la retenue de garantie sera
appliquée pendant toute la durée d'exécution du marché.

Il est & noter que les entreprises ne seront pas autorisées a présenter de caution personnelle et
solidaire en remplacement de la retenue de garantie précitée.

La retenue de garantie sera remboursée au titulaire ou la garantie a 1ére demande sera libérée
dans le mois suivant I'expiration du délai de garantie sauf si les réserves notifiées au titulaire
n'‘ont pas été levées a cette date. Dans ce cas, la retenue de garantie sera remboursée au
titulaire ou la garantie a 1°¢ demande sera libérée au moyen d'une main levée dans le mois
suivant la date de la levée de ces réserves.

5.2- AVANCE SUR MATERIELS

Aucune avance ne sera versée a I'entrepreneur si le montant du marché est inférieur a 50 000
Euros H.T. et si le délai est inférieur a 2 mois.

Si le montant du marché est supérieur a cette somme, une avance sera versee a I'entrepreneur
sauf indication contraire dans I'acte d’engagement.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet
de sous-traitance.

Son montant est, en prix de base, égal a 5 % du montant initial du marché, il n’est ni révisable,
ni actualisable.

Le mandatement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai de un mois compté a
partir de la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d’exécution, a condition que
le titulaire du marché ait justifié la constitution d’'une garantie a premiére demande.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des travaux et des
approvisionnements existants sur le chantier, qui figure & un décompte mensuel, atteindra ou
dépassera soixante-cinq pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement
devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingt pour cent (80 %) du montant
du marché.

ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur, ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2- MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’EMPRUNT
SANS OBJET

6.3- CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS.

6.3.1) Le C.C.T.P. définit les compléments a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C. T.G.

concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.
En particulier, il est précisé que l'entreprise chargée des terrassements généraux aura a sa
charge la réalisation d'une campagne d'essais a la plaque sur la plate-forme du batiment et sur
les fonds de forme de chaussée avec production d'un rapport par un organisme spécialisé,
attestant que les caractéristiques des plates-formes répondent aux prescriptions.
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6.3.2) En dehors des essais de type réglementaire ainsi que de ceux effectués par le bureau de
contréle agréé, le maitre de I'ouvrage se réserve la faculté de prescrire au cours des travaux,
I'exécution d'essais supplémentaires. Les frais de ces essais seront :

— alacharge du maitre d'ouvrage, si leur résultat est favorable a I'entrepreneur ;
— a la charge de l'entreprise, si le résultat conduit a un refus du matériaux ou a une
démolition d'ouvrage.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualité seront assurées par le maitre d'ceuvre avec le concours de
laboratoires spécialisés.

ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1 - CALENDRIER D’EXECUTION

Lors de la premiére réunion de coordination, le calendrier d’exécution pourra faire I'objet d’'une
mise au point de détail avec les entreprises retenues.

Le planning définitif sera soumis a la signature des entreprises et servira de document de
référence pour le calcul des pénalités de retard. Il sera notifi€ par ordre de service aux
entreprises dont la signature n’a pas été obtenue.

PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX
Il est fixé une période de préparation. Sa durée est de 1 mois a compter du début du délai
d’exécution des travaux, fixé par ordre de service. |l est procédé, au cours de cette période, aux
opérations énoncées ci-aprés a la diligence respective des parties contractantes

% par 'ensemble des entrepreneurs : plans d’exécutions, présentation d’échantillons, de
prototypes et notices techniques a la demande du maitre d’ceuvre, plans de réservations,
élaboration et remis des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé au
coordonnateur désigné par le maitre d’ouvrage.

7.2- PLAN D’EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL

Les plans d’exécution des ouvrages ainsi que les plans de fabrication et d’atelier sont a la
charge des entrepreneurs concerneés.

7.3 - MESURE D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

7.3.1) La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d’exécution des travaux.

7.3.2) La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier, ne peut excéder 10 % (DIX POUR CENT) et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé a 10 % (DIX POUR CENT).

7.4 - ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

Les entreprises devront se conformer aux exigences du décret n° 94.1159 du 26/12/94 et des
décrets n° 95.543 du 4/05/95, 95.607 et 608 du 6/05/95.

En particulier, elles devront respecter en tous points les prescriptions édictées par le
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé désigné par le Maitre
d'Ouvrage.

ARTICLE 8 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1- ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrbles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés
du C.C.T.G. ou du C.C.T.P. seront assurés par le Maitre d’ceuvre avec le concours éventuel
d’organismes spécialisés.
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8.2- RECEPTION

Lorsque la réception des ouvrages est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier aux
imperfections et malfacons correspondantes, soit dans le délai fixé au procés-verbal de
réception, soit en I'absence d’indications figurant dans le procés-verbal, dans un délai maximal
de trois mois compté a partir de la notification de la réception.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de 'ouvrage peut les
faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

8.3- MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES
Au cas ou certains locaux seraient mis a disposition du maitre d’'ouvrage avant réception, il sera
effectué un état des lieux contradictoire des locaux concernés, conformément a l'article 43 du
CCAG.

8.4 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les dossiers de récolement dus par les entreprises devront étre fournis au maitre d’'ouvrage en
2 exemplaires papiers et un exemplaire sur support informatique au format « dwg » et « pdf »
pour tous les plans de recollement et détails, au format « pdf » pour tous les documents textes,
piéces écrites et au format « jpg » pour tous les documents photographiques.

8.5- DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliére.

8.6 - GARANTIES PARTICULIERES
SANS OBJET.

8.7 - MARCHES EN GROUPEMENT D’ENTREPRISES

8.7.1) Groupement solidaire
La solidarité entre entreprises co-traitantes solidaires, telle que définie a larticle 2.3 du
C.C.A.G. sera maintenue jusqu’a 'achevement du délai de la garantie décennale.

8.7.2) Groupement conjoint
Le mandataire du groupement est solidaire de chacun de ses membres pour les obligations
contractuelles a I'égard du maitre d’ouvrage.

8.8 - ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur titulaire du marché doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance de :

1) Responsabilité civile :
Tous les entrepreneurs doivent étre titulaires d’'une police d’'assurance de RESPONSABILITE
CIVILE DE CHEF D’ENTREPRISE couvrant les conséquences pécuniaires de dommages de
toutes natures, corporels, matériels ou immatériels causés par un tiers, soit par le personnel
salarié en activité de travail, ou par le matériel d’entreprise ou d’exploitation, soit du fait des
travaux, soit encore du fait d’incidents survenus aprés la fin des travaux et mettant en cause sa
responsabilité de droit commun (Article 1382 et suivants du Code Civil).

Au cas ou la résiliation de l'ouvrage (surélévation, transformation, reprise en sous-ceuvre,
renforcement de mitoyens, etc.) risquerait de provoquer des désordres susceptibles de se
répercuter sur les « existants », c’est a dire les ouvrages anciens intéressés en totalité ou en
partie par les travaux neufs, les entrepreneurs concernés devront demander une extension de
garanties de leur police « RESPONSABILITE CIVILE » prévoyant au premier franc la
couverture des dommages susceptibles d’étre causés aux ouvrages existants du fait des
travaux neufs.

2) Responsabilité décennale :

Pour les travaux de batiment, chaque entrepreneur doit également justifier qu’il est titulaire
d’'une police d’assurance définie a l'article L.241.1 du Code des Assurances, couvrant sa
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responsabilité telle qu’elle peut étre engagée sur le fondement de la présomption établie par les
articles 1792 et suivants du Code Civil, au moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue
de la garantie.

ARTICLE9- DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont apportées aux
articles suivants du C.C.A.G. :

= Dérogation a I'art. 16.1 du CCAG apportée par 'art. 3.7 du CCAP ;
= Dérogation a I'art. 20.1 du CCAG apportée par 'art. 4.3 du CCAP.

-0000000-

« Lu et accepté »

L’ENTREPRENEUR




