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 INDICATIONS GENERALES 

 Objet du présent cahier des clauses techniques particulières 

(C.C.T.P.) 

 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) définit la nature des travaux, la 

description détaillée des spécifications techniques à adopter, la provenance, la qualité et la 

préparation des fournitures, et les spécifications particulières au mode d'exécution des travaux de 

voirie nécessaires à la requalification de la rue du XI novembre à Hagondange. 

 

Ces travaux seront à exécuter pour le compte de : 

 

Ville de Hagondange 

Place Jean Burger 

57300 HAGONDANGE 

Tél : 03.82.71.50.10 

 

 

Dans le cas où l’entreprise du présent marché redistribue, à son initiative, la prestation entre plusieurs 

intervenants, elle assurera la responsabilité de l’organisation logique des interventions et du parfait 

achèvement de la totalité des ouvrages. 

La maîtrise d’ouvrage de ces travaux sera assurée par la Ville de Hagondange, dans le cadre d’un 

marché décomposé en 2 lots. 

 

Le présent CCTP traite du LOT 2 : Enfouissement des Réseaux Secs 

 

La maîtrise d’œuvre de ces travaux sera assurée par la société NOX Ingénierie. 
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 Programme de travaux 

D’une manière générale, l’entrepreneur devra fournir des ouvrages complètement terminés, prêts à 

fonctionner et adaptés à leur destination. 

Il devra se conformer aux plans joints au dossier, aux textes et normes en vigueur et aux règles de l’art. 

Les travaux comprennent, outre les fournitures et prestations prévues au présent CCTP et aux plans, 

tous les travaux de la profession nécessaires au complet achèvement des installations. 

L'ensemble du matériel devra être neuf, de première qualité et satisfaire aux règles de qualité définies 

par les normes en vigueur. 

 

L’exécution des travaux prévus au présent marché consiste essentiellement aux tâches suivantes, sans 

que la liste soit limitative. Ces tâches sont rémunérées suivant le Bordereau des Prix Unitaires joint au 

DCE. 

Le programme des travaux à réaliser pour le marché comprend en particulier : 

· La requalification complète rue du XI Novembre comprenant : 

o Le rabotage du revêtement existant ; 

o La dépose et l’évacuation des réseaux aériens existants ; 

o La dépose et l’évacuation des supports béton et candélabre existant ; 

o Le terrassement en tranchées ; 

o La fourniture et pose de fourreaux ; 

o La fourniture et pose de câbles ; 

o La fourniture et pose de coffrets REMBT et coffret de comptage S20 ; 

o La fourniture et pose d’armoire électrique Polynorme 6 Départs, 

o La fourniture et pose de candélabres ; 

o La fourniture et pose de chambres et regard d’interface TELECOM ; 

o La fourniture et pose de câbles TELECOM ainsi que les équipements afférents ; 

o La reprise de branchement en domaine privé. 
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 Consistance des travaux 

Les travaux et ouvrages seront réalisés conformément aux normes et prescriptions des services 

concessionnaires et gestionnaires. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu’il intervient dans un site existant et que par 

conséquent, il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas perturber le voisinage ni 

la circulation mais également mettre tout en œuvre au niveau de la signalisation afin d’éviter tout 

risque d’accident. 

L’attention de l’entrepreneur est également attirée sur le fait qu’il intervient à proximité d’habitations. 

Aussi, il devra toutes les dispositions pour ne pas détériorer les abords du chantier, et notamment au 

niveau des propriétés riveraines. 

 Travaux préliminaires et généraux 

Les travaux préliminaires et travaux annexes comprennent notamment : 

· L’installation de chantier et le repliement après travaux, 

· La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation de chantier et le repliement 

après travaux, 

· La fourniture, le transport à pied d’œuvre et la mise en place de tous les matériaux et matériels 

nécessaires, 

· Le maintien des accès riverains, 

· Le dégagement des emprises, avec notamment le déplacement/dépose des équipements de 

voirie (signalisation, etc.) et du mobilier urbain (bornes, etc.), 

· Les démolitions de toutes natures, 

· Le nettoyage et la mise en forme du terrain actuel, 

· Le nettoyage du chantier et la remise en état du terrain, 

· Le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des voiries utilisées pour la circulation des 

engins de chantier, 

· Le repérage, le maintien et la protection des réseaux de toutes natures qui devront être 

préservés pendant la durée des travaux, 

· Les travaux nécessaires au déplacement de certains réseaux, 

· Les contrôles et essais en cours de chantier (contrôle de nivellement, essais de compactage 

sur les assises de voirie, essais liés à la pose des nouveaux réseaux), 

· Les études et les plans de réalisation,
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· Les plans et documents de récolement. 

  Travaux d’enfouissement de réseaux secs 

Les travaux d’enfouissement de réseaux secs du présent marché comprennent notamment : 

· Le rabotage et la démolition d’enrobés existants,  

· Le rabotage de bordures de trottoirs ou d’ilots, 

· Le rabotage et la démolition de trottoir, 

· L’exécution de terrassements en déblais, 

· L’exécution des remblais, 

· Les essais de portance, 

· L’enlèvement, le transport et la mise en décharge contrôlée des produits excédentaires, 

· La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les produits et matériaux nécessaires à 

la réalisation des travaux de chaussée par déblais/remblais, 

· La dépose et l’évacuation des réseaux aériens existants (BT – EP – FT – TV), 

· La dépose et l’’évacuation d’armoire électriques existantes, 

· Le terrassement et la pose de fourreaux TPC en tranchées communes, 

· Le terrassement et la pose de fourreaux LST en tranchées communes, 

· La fourniture et le tirage de câbles BT réseau 3x240 mm² Alu et BT branchement 4x35 mm² 

Alu, 

· La fourniture et le tirage de câbles EP 4x16 mm² cuivre, 

· La mise en place de l’éclairage provisoire quand nécessaire, 

· La fourniture et le tirage de câbles TV réseau type A2 et branchement type C6, 

· La fourniture et pose du câblage TELECOM, 

· La pose d’équipements TELECOM, 

·  La fourniture et pose de chambres de tirage, 

· La fourniture et pose de coffrets type REMBT, 

· La fourniture et pose d’armoire électrique du type Polynorme 6 Départs, 

· La fourniture et pose de coffret de comptage S20 en triphasé, 

· La fourniture et pose de candélabres hauteur 6m en simple et double crosse ainsi que des mâts 

de 3,5m en top, 

· La réalisation des travaux de bordurage lors des traversées de chaussée, 

· Les essais et mise en service des réseaux, 
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· La mise en place de remontée aéro-souterraine, 

· La pose de réseau BT en façade, 

· La prise de rendez-vous avec les clients, la réalisation d’une étude de branchement, la reprise 

des branchements (intérieur-extérieur), 

· Les mises en service, réception, certificats de conformité, plans de récolement, 

· La remise en état des surfaces à l’identique après pose des réseaux en zone privative. 

 

Les travaux liés à la requalification de la rue (structure de chaussée, revêtement) la mise en place des 

massifs béton nécessaires aux candélabres ne font pas partie du présent lot mais seront réalisés dans 

le cadre des travaux du Lot N°1. 

 

 Documents graphiques 

Le présent CCTP est à consulter avec l’ensemble des plans d’études. Ces documents caractérisent les 

aménagements à réaliser et renseignent sur les ouvrages existants ou à exécuter, dans le cadre des 

travaux du présent marché. 

 

 Référencement 

La nature des prestations à assurer par l'entreprise comprend l'ensemble des fournitures et 

prestations techniques mentionnées aux fascicules n°2, 25, 27, 28, 31, 36, 56, 67, 69 du Cahier des 

Clauses Techniques Générales. 

Les prestations intégreront également la réfection définitive des chaussées, trottoirs, et espace vert 

en tenant compte, le cas échéant, des prescriptions du Maitre d’œuvre. 
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 Documents fournis à l'Entrepreneur 

· Acte d'engagement (A.E.) 

· Règlement de la consultation (R.C.) 

· Cahier des Clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

· Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)  

· Annexes C.C.T.P : 

o Coupe des tranchées-types n° CHRONO : 009 

o Plan de masse n° CHRONO : 010 

o Plan 1ère Partie de l’aménagement Réseau Basse Tension : 011 

o Plan 1ère Partie de l’aménagement Réseau Eclairage Public : 012 

o Plan 1ère Partie de l’aménagement Réseau France TELECOM : 013 

o Plan 1ère Partie de l’aménagement Réseau Télédistribution : 014 

o Plan 2ème Partie de l’aménagement Réseau Basse Tension : 015 

o Plan 2ème Partie de l’aménagement Réseau Eclairage Public : 016 

o Plan 2ème Partie de l’aménagement Réseau France TELECOM : 017 

o Plan 2ème Partie de l’aménagement Réseau Télédistribution : 018 

o Plan 3ème Partie de l’aménagement Réseau Basse Tension : 019 

o Plan 3ème Partie de l’aménagement Réseau Eclairage Public : 020 

o Plan 3ème Partie de l’aménagement Réseau France TELECOM : 021 

o Plan 3ème Partie de l’aménagement Réseau Télédistribution : 022 

o Plan 4ème Partie de l’aménagement Réseau Basse Tension : 023 

o Plan 4ème Partie de l’aménagement Réseau Eclairage Public : 024 

o Plan 4ème Partie de l’aménagement Réseau France TELECOM : 025 

o Plan 4ème Partie de l’aménagement Réseau Télédistribution : 026 

o Plan de masse GC TELECOM n° CHRONO : 027 

o Plan de masse Câblage TELECOM n° CHRONO : 028 

· Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)  

· Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)  
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 Maîtrise d’œuvre – Direction des Travaux 

 

La maîtrise d'œuvre de ce dossier est assurée par le B.E.T. ci-après : 

 

NOX Ingénierie 

VENTURE Guillaume 

Parc des Varimonts 

30, avenue de Thionville 

57 140 WOIPPY 

Tél : 03 87 15 39 90 / 07 86 88 91 82 

g.venture@groupe-nox.com 

 

 Dispositions particulières 

Les ouvrages prévus au présent projet seront payés au métré après exécution. 

Les travaux seront détaillés en application du bordereau des prix joint au dossier de consultation 

(quantitatifs et prix unitaires). 

L'Entrepreneur est tenu de n'utiliser que les articles du bordereau des prix. Il ne sera tenu compte 

d'aucun prix supplémentaire ou plus-value pouvant être rajouté dans l’offre. 

Les prix unitaires comprennent sans que la liste ci-dessous soit limitative : 

· La fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en place de tous les matériaux et matériels 

nécessaires, 

· La création s'il y a lieu des voies charretières depuis les routes existantes jusqu'au lieu de 

travail, 

· Les épuisements de quelque nature et quelque importance qu'ils soient avec fourniture du 

matériel et de l'énergie nécessaire, 

· Tous les terrassements, décapage, excavation pour l'établissement des fondations des 

ouvrages, les remblais et le pilonnage par couche de 0.30 m maximum d'épaisseur aux endroits 

nécessaires, 

· Le chargement et l'évacuation à la décharge autorisée et validée par le maître d’œuvre des 

matériaux impropres et excédentaires, 
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· Les difficultés d'approvisionnement et de mise en œuvre, 

· La protection des surfaces et des enduits réalisés, 

· Les nettoyages et enlèvement des gravois après chaque intervention, 

· Et de l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant 

notamment la participation des Entrepreneurs à la préparation de l'exécution, l'organisation 

matérielle et collective du chantier et les obligations diverses des entrepreneurs prévues par 

les documents. 

D'une manière générale, l'Entrepreneur devra fournir des ouvrages complètement terminés, prêts à 

fonctionner et adaptés à leur destination. 

Il devra se conformer aux plans types joints au dossier et aux règles de l'art. 

 

Les analyses ou essais prévus dans les D.T.U, C.C.C.G, C.C.T.G seront toujours à la charge de 

l'Entrepreneur. 

Les essais complémentaires demandés par le Maître d'œuvre seront également à la charge de 

l'Entreprise. 

 

 Autres prestations à la charge de l’entrepreneur 

L’entrepreneur signalera tous les changements qu’il croira utiles de proposer. Il apportera tous les 

renseignements complémentaires sur ce qui semblerait douteux ou incomplet et assurera la 

vérification de la concordance des plans guides avec les documents contractuels. 

L’entrepreneur prendra possession du terrain en son état actuel. Il sera réputé avoir reconnu le terrain, 

avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par les différents travaux dans 

l’établissement de ses différents prix. Aucun supplément - dû à une mauvaise appréciation des 

difficultés du chantier - ne sera accordé. 

Il tiendra également compte des particularités des routes d’accès pour l’amenée de son matériel et la 

circulation de ses camions et véhicules et obtenir les autorisations administratives éventuellement 

nécessaires. 

Les itinéraires de circulation des véhicules, desservant le chantier, seront impératifs et donnés par le 

Maître d’Œuvre. L’entrepreneur n’élèvera aucune protestation dans le cas de changement des 

itinéraires, que cela provienne du Maître d’Œuvre ou du Maître d’Ouvrage. L’entrepreneur se 

conformera aux dispositions particulières de sécurité relatives à l’entrée et à la sortie des véhicules 
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(Code de la Route). Les voies de chantier, éventuellement nécessaires à l’entrepreneur, seront établies 

aux frais de ce dernier. 

Toutes précautions seront à prendre pour éviter les désordres aux ouvrages voisins éventuels et en 

particulier à ne pas endommager les bornes d’emprises et les biens des propriétés riveraines. 

L’entrepreneur contactera les services gestionnaires des réseaux. Le piquetage spécial du tracé des 

canalisations, des câbles ou des ouvrages souterrains sera à effectuer par l’entrepreneur 

contradictoirement avec le Maître d’Œuvre et le gestionnaire avant le début des travaux. Il restera seul 

responsable pour tous dommages consécutifs à ses travaux. 

L’entrepreneur se mettra en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment avec les 

dispositions du livre I, 8ème partie : signalisation temporaire définie par l’arrêté du 6 novembre 1992 

modifié. 

Durant le chantier et jusqu’à la réception des travaux, l’entrepreneur prévoira la protection de ses 

ouvrages, notamment en cas d’intervention, près des dits ouvrages, d’une autre entreprise et de ses 

matériels. 

Les fouilles s’entendront exécutées en terrain de toute nature (cubage compté terrain en place) et par 

tout moyen. 

 Choix des matériaux et matériels utilisés 

Les matériaux et matériels utilisés seront conformes aux prescriptions du présent CCTP et/ou des avis 

techniques ; l'utilisation d'autres matériaux et matériels doit faire l'objet d'un accord écrit du Maître 

d’Œuvre. 

L'Entreprise devra préciser pour tous les matériaux et matériels la marque, la provenance et le type 

proposé. L'Entreprise doit être en mesure de fournir tous les procès-verbaux d'essais permettant de 

juger de l'aptitude à l'emploi des matériaux et équipements ainsi que les bons de livraison des 

fournisseurs permettant de juger l'origine des matériaux. 

 

En particulier, l'Entrepreneur devra respecter les marques, type, et modèle définis par les Services 

Concessionnaires et Gestionnaires des équipements à réaliser. 

L'Entreprise doit fournir tous les échantillons demandés par le Maître d’œuvre ; ils comporteront une 

étiquette avec indication des références des matériaux, nom de l'Entreprise et date ; les échantillons 

restent propriété du Maître d'Ouvrage.  

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre se réservent le droit d’imposer des marques et modèles 

compatibles avec les équipements existants. En particulier, l’Entrepreneur devra respecter les 
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marques, type, et modèle définis par les services concessionnaires et gestionnaires des équipements 

et réseaux à réaliser. 

 Agrément des entreprises 

Les Entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux à réaliser. 

L'Entreprise qui ne pourra fournir les certificats correspondants verra son marché annulé à ses torts 

exclusifs. 

Les Entreprises devront fournir au Maître d’œuvre les justificatifs nécessaires avec leur proposition ou 

avant signature du marché. En cas de non présentation de ces pièces, l'Entrepreneur devra, à ses frais, 

faire appel à un sous-traitant qualifié sans prétendre à aucune indemnité. 

 

 Assurance de la Qualité - Conditions du contrôle de l'exécution  

 

Les articles 24 et 38 du C.C.A.G. sont complétés et modifiés par ce qui suit : 

 Autocontrôle de l’Entrepreneur 

Le contrôle interne et le contrôle externe à la chaîne de production au sens des chapitre II et III du 

fascicule 65A du C.C.T.G. sont à la charge de l’Entrepreneur et inclus dans ses prix. 

Conformément à ce chapitre, les modalités du contrôle de qualité assuré à ses frais par l’Entrepreneur 

sur le chantier de construction des ouvrages ou dans l’usine de préfabrication, sont décrites par un 

plan d’assurance de la qualité soumis au visa du Maître d’Œuvre. 

Les dispositions du chapitre II du fascicule 65A du C.C.T.G. sont étendues aux ouvrages provisoires dont 

la construction, la surveillance, l’entretien et la démolition feront l’objet d’un chapitre particulier du 

P.A.Q. 

Dans un délai de deux jours après achèvement de chaque vérification, essai ou épreuve prévu par le 

P.A.Q., l’Entrepreneur transmet au Maître d’Œuvre ses résultats accompagnés, s’il y a lieu de ses 

propositions concernant les corrections à apporter au processus de production pour la poursuite des 

travaux. 
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 Contrôle extérieur à l’Entrepreneur 

Il est assuré à l’initiative du Maître d’Œuvre, soit par ses propres agents, soit par un laboratoire ou un 

organisme de contrôle qu’il a désigné. Dans ce dernier cas et en dérogation à l’article 24.3 du C.C.A.G., 

les prestations effectuées par ce laboratoire ou cet organisme sont rémunérées directement par le 

Maître d’Ouvrage. 

Les résultats du contrôle extérieur sont communiqués à l’Entrepreneur dès qu’ils sont connus (ils 

seront annexés au journal de chantier). 

 

 

Restent à la charge de l’Entrepreneur : 

· La mise à disposition des agents mandatés par le Maître d’Œuvre des moyens nécessaires à 

l’accès aux ouvrages et à la mise en œuvre des contrôles ; 

· Les sujétions de pertes de temps liées à l’exécution du contrôle extérieur ; 

· La fourniture des échantillons nécessaires aux vérifications et leur transport jusqu’au 

laboratoire du Maître d’Œuvre ; 

· Toutes les vérifications supplémentaires que pourraient rendre nécessaires de mauvais 

résultats du contrôle (C.C.A.G. 24.5) ; 

· La fabrication, la conservation et le transport jusqu’au laboratoire du Maître d’Œuvre des 

éprouvettes de contrôle des bétons. 

 

 

 Le plan d’assurance de la qualité 

Le P.A.Q. est élaboré progressivement en fonction des précisions et des modifications intervenues 

pendant la mise au point des installations de préfabrication et du déroulement du chantier. Il est 

obligatoirement mis à jour. 

ü Objet 

 

Le plan d’assurance de la qualité précise, avant l’exécution des travaux et sur tous les points trop 

particuliers pour faire l’objet de prescriptions dans le marché, les méthodes et les moyens d’exécution 

aptes à l’obtention de la qualité requise. 
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Il prévoit le déclenchement en temps voulu des actions de correction éventuellement nécessaires, en 

fonction des informations recueillies sur le déroulement des travaux. Il organise la collecte et règle 

l’interprétation de ces informations qui résultent : 

· D’une part, des examens et des essais de contrôle dont les modalités d’exécution déterminent 

la probabilité de déceler d’éventuelles anomalies ; 

· D’autre part, de la vérification du respect des conditions d’exécution prévues, les 

conséquences d’un écart éventuel étant déterminées au préalable par des essais de 

convenance. 

A la fin des travaux, les informations recueillies donnent les moyens de justifier que la qualité requise 

a bien été obtenue. 

 

 

ü Consistance du P.A.Q. 

 

Après une introduction décrivant l’organisation générale du chantier et de l’usine de préfabrication, le 

P.A.Q. est composé de chapitres spécifiques correspondant aux divers intervenants et aux diverses 

natures de travaux.  

 

Chaque chapitre décrit : 

· L’affectation des tâches : nom des personnes responsables de la qualité ; 

· Les moyens mis en œuvre : moyens de fabrication, de transport, de manutention, de 

stockage ; 

· Les caractéristiques et provenances des matériaux et produits ; 

· L’organisation du contrôle interne à la chaîne de production : 

o Réception des matériaux et produits, 

o Vérifications et épreuves des ouvrages provisoires, 

o Études des bétons et coulis, contrôle à la fabrication et à la mise en œuvre, 

o Essais de compactage, 

o Vérification des conformités des stockages en usine ou sur chantier, 

o Contrôles topographiques (implantation et nivellement des hauteurs maximum, 

réglage des éléments préfabriqués...). 

· Le mode d’interprétation des résultats du contrôle et la conduite à tenir en cas d’anomalie. 
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Le P.A.Q. peut renvoyer aux autres documents demandés dans le marché : 

· Projet des installations de chantier ; 

· Consignes d’exécution des travaux. 

 

Les attestations que l’Entrepreneur doit fournir au Maître d’Œuvre pour justifier que les vérifications 

prévues au P.A.Q. ont été faites pourront faire l’objet d’une mention particulière portée dans les 

comptes rendus des réunions de chantier. 

 

A l’issue de l’appel d’offres, le P.A.Q. sera annexé au C.C.T.P. L’ensemble des prestations défini ci-

dessous est compris dans le prix d’installation de chantier. 

 Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets  

L’entrepreneur devra réaliser un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) afin de 

définir la politique de suivi et d’élimination des déchets. 

Dans ce document, qui sera soumis au visa du Maître d’Œuvre pendant la période de préparation, 

l'Entrepreneur expose pour chaque étape et s’engage sur : 

· Les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage appliquées pour limiter le 

mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi ; 

· Le mode de transport et le lieu d'évacuation ; 

· La gestion et le confinement des coulis et béton mis en place ; 

· Le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de prise en compte des 

excédentaires et des ultimes ; 

· Les méthodes employées pour ne pas mélanger les déchets ; 

· Les centres de stockage et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les 

différents déchets ; 

· Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux. 

· Les mesures de propreté prises dans le cadre du chantier ; 

· Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier à évacuer (bennes, stockage, 

emplacement sur le chantier des installations etc.…) ; 

· L’information du Maître d’Œuvre en phase Travaux (composition, quantités, lieu de dépôt 

envisagé…) ; 
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· Les dispositions prises en vue d'un réemploi optimal in situ des matériaux ; 

· Les moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets ; 

· L'entreprise doit produire les bordereaux de suivi définissant la nature, le volume et le lieu 

d'évacuation. 

 

Le SOGED pourra être intégré au Plan d’Assurance Qualité.  

L’ensemble des prestations défini ci-dessus est compris dans le prix I.2. 

 Plan d’Assurance Environnement 

L’entrepreneur devra réaliser un Plan d’Assurance Environnement (P.A.E) dans lequel il détaillera les 

mesures prévues pour limiter l’impact du chantier. 

Le Plan d’Assurance Environnement (PAE) définit et décrit tous les éléments généraux mis en place par 

l’entreprise pour le suivi et la gestion des déchets de chantier en termes de moyens, d’organisation et 

de procédures. Il reprend, modifie et complète le SOSED. 

Le PAE établi par l’entrepreneur pendant la période de préparation sera annexé au PAQ après 

approbation du maître d’œuvre. 

Les déchets et excédents seront évacués conformément aux prescriptions contenues dans le PAE. 

Les prix du marché sont réputés inclure toutes les sujétions inhérentes à la gestion des déchets (tri, 

valorisation, réutilisation, décharges, etc…). 

 Caractéristiques géotechniques du terrain 

L’entrepreneur procédera toutefois à ses frais, aux vérifications ou reconnaissances complémentaires 

qu’ils jugent nécessaires. Ces besoins devront être détaillés dans son offre. Le coût de ses prestations 

sera réputé compris dans le prix I.7. 
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 Contraintes liées à l’environnement du chantier 

 Contrainte de réalisation 

Le maitre d’ouvrage attire l’attention de l’entrepreneur sur l’emprise du chantier en milieu urbain. 

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas perturber le travail des 

exploitants et des usagers (balisage, circulation des engins…). 

Toutes dégradations ou accidents au tort de l’entrepreneur seront de son entière responsabilité, et il 

en assumera les conséquences financières. Le maitre d’ouvrage ne pourra en aucun cas être retenu 

responsable.  

 Bruits de chantier 

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation 

en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la 

réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de 

travaux seront strictement applicables. 

 Propreté du chantier 

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours être 

maintenus en parfait état de propreté. 

Les matériaux ne devant pas être réemployées et les gravois devront être évacués du chantier au fur 

et à mesure. 

Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra être effectué. 

En fin de travaux, le nettoyage final de mise en service sera à effectuer. 

En cas de non-respect de ces obligations, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences. 

 

 Déviation de la circulation  

En cas de travaux sur toute l’emprise de la chaussée, l’entrepreneur se réfèrera au plan de 

déviation proposé dans son offre. Ce plan de déviation sera soumis à l’approbation du Maitre 

d’œuvre. 
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 Interruption de réseaux 

Si les travaux nécessitent l'interruption de la circulation ou de la distribution d'eau, de gaz de téléphone 

ou d'électricité, l'Entrepreneur sera tenu d'indiquer aux administrations et aux divers services, la date 

et la durée des travaux correspondants, de demander les autorisations nécessaires aux services 

compétents et de suivre scrupuleusement leurs instructions. 

 

 Préservation des réseaux électriques, télécom, éclairage 

public, télédistribution 

 

L’entrepreneur sera en charge de l’enfouissement des réseaux électriques, télécoms et d’éclairage 

public. 

Il devra garantir le maintien des réseaux existants et limiter les temps d’interruption des particuliers 

durant toute la durée du chantier, notamment pendant les phases de reprise de branchement. 

L’entrepreneur est réputé avoir compris dans son offre les contraintes liées aux travaux sur les réseaux 

existants pour l’enfouissement des réseaux secs (télécom, BT et éclairage publique). 

 

 Actions exercées sur les canalisations et les ouvrages 

d’assainissement 

La justification des tuyaux choisis et des ouvrages exécutés en place est appréciée dans les conditions 

indiquées au fascicule N°70. 

Les canalisations et ouvrages sont soumis à : 

· L’action des eaux transportées limite par le débordement des ouvrages annexes ; 

· L’action des eaux externes (nappe phréatique) ; 

· L’action des remblais de masse volumétrique : 1 800 kg/m3 ; 

· L’action des charges roulantes suivant les dispositions du fascicule 70 ; 

· L’action des charges due à un stationnement occasionnel (ouvrage situé hors zones de 

circulation). 
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 Solution de base de la consultation 

Il est demandé à l’Entrepreneur de répondre obligatoirement à l’offre de base décrite par le présent 

document. 

Le choix des matériaux validés par le Maître d’Ouvrage dans l’offre de base est mentionné ci-après : 

· La pose en tranchée de câbles 3x240 mm² et 4x35 mm² pour le réseau basse tension sous 

fourreaux ; 

· La pose en tranchée de câbles 4x16 mm²pour le réseau d’éclairage public sous fourreaux ; 

· La pose en tranchée de fourreaux pour la pose du réseau de télécommunication ; 

· Le câblage TELECOM et tous les équipements afférents ; 

· La pose des regards d’interface, chambre de raccordement, goulotte de remontée en 

façade, câble en façade ; 

· La fourniture et pose d’armoire Polynorme 6 Départs de chez CAHORS ou techniquement 

équivalent ; 

· La fourniture et pose d’enveloppe T2 et du socle T2 d’armoire d’éclairage public de chez 

Depagne ou techniquement équivalent ; 

· La fourniture et pose de mâts de candélabres du type NEPTIS de chez RAGNI ou techniquement 

équivalent ; 

· La fourniture et pose de luminaires de candélabres TEKK de chez RAGNI ou techniquement 

équivalent ; 

· La dépose des réseaux aériens et supports existant. 
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 Solutions variantes autorisées 

Le système proposé en solution de base peut faire l’objet d’une variante si l’entreprise le souhaite. Ces 

variantes techniques ne sont autorisées que dans la mesure où elles respectent les exigences du cahier 

des charges. 

Ces variantes techniques partielles ne sont autorisées que dans la mesure où elles respectent les 

exigences du cahier des charges et qu’elles permettent d’obtenir les exigences suivantes : 

- Entretien réduit et simple ; 

- Réduction des impacts vis-à-vis de l’environnement. 

Ces variantes seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre dès la notification. L’entreprise doit 

néanmoins répondre en tous points à la solution de base. 
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 PRESCRIPTIONS GENERALES 

 Installation de chantier 

La gestion de la base vie devra être assurée par le lot n°1. 

 

L’Entrepreneur doit également : 

· La mise en place et l’entretien de la signalisation de chantier propre à ses travaux ; 

· Toutes les sujétions nécessaires pour minimiser les risques de pollution due au chantier 

(recueil des huiles de vidange des engins de chantier, évacuation des déchets ou boues vers 

un centre agréé, sous la responsabilité de l'Entrepreneur) ; 

· L’entretien régulier de ces ouvrages pendant toute la durée du chantier ; 

· L’ensemble des mesures de protection du milieu naturel : balisage des zones 

sensibles, sensibilisation du personnel et des sous-traitants éventuels, etc. ; 

· La reconnaissance et l’implantation des réseaux existants ; 

· Le repliement en fin de chantier des installations et la remise en état des surfaces 

mises à disposition ou détériorées pendant la durée des travaux. 

L'entrepreneur amène à pied d'œuvre le matériel, de qualité et de puissance suffisante 
pour mener à 
bien ses travaux selon les règles de l'art et à une cadence suffisante. 

L'entrepreneur prendra à sa charge toutes les dépenses que lui imposeront 

l'installation et l'aménagement de ses chantiers, chemins de service, baraques, 

magasins, dépôts de matériaux et ouvrages provisoires quelconques, panneaux de 

chantier, y compris les indemnités qu'il lui incombera de payer à des tiers tant pour 

l'implantation temporaire de ses installations que pour les dommages causés par 

l'exécution de l'entreprise. 

L’ensemble des frais relatifs à l’installation de chantier sera rémunéré 

forfaitairement suivant les modalités spécifiées dans le BPU. 
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 Projet des installations 

Il sera fourni au plus tard 15 jours calendaires comptés à dater de la notification du marché. 

Il devra tenir compte des renseignements donnés par le Cahier des Clauses Administratives 

Particulières, par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage lors du démarrage du marché et précisera 

les dispositions envisagées pour : 

- L’organisation des circulations sur l'aire du chantier, 

- La gestion des interfaces avec les différents lots, 

- Le stockage éventuel des matériaux, 

 

 Conditions d'implantation 

Les clôtures devront être réalisées avec un seul type de barrières agréées par le Maître d’Œuvre. 

Une attention toute particulière devra être apportée à la fermeture générale de l’ensemble de la zone 

chantier. 

 Signalisation du chantier 

Le chantier devra être signalé conformément aux règles de sécurité en vigueur. 

Il est précisé que l’UTT interdit les coupures complètes de circulation.  

La signalisation, l'éclairage et le barrièrage réglementaire du chantier incombent à l'entreprise. 

Ils sont à exécuter conformément aux prescriptions du code de la route et suivant les directives des 

règlements en vigueur. 

Toute la signalisation entre l’origine et la fin du chantier est fournie, posée et entretenue aux frais de 

l’entrepreneur. 

Il assume, à l'entière décharge du maître d'ouvrage, la responsabilité totale de tout accident ou de 

dégâts quelconques survenant à l'occasion de son entreprise, soit à son personnel, soit à son matériel 

ou à des tiers. L'entrepreneur est tenu d'entretenir en état de propreté les voies publiques et chemins 

utilisés par les camions ou autre matériel roulant. 

L’entrepreneur prend toutes les mesures pour garantir aux riverains le libre accès à leurs propriétés. 

 

Le prix I.1 comprend toutes les sujétions liées à la signalisation réglementaire d’approche et de position 

du chantier selon les cas possibles suivants : 
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L’entrepreneur devra fournir des feux de signalisation pour un alternat trois branches pour la gestion 

du trafic dans les carrefours. Aux heures de pointes la gestion se fera manuellement. Des agents 
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équipés de panneau K10 et d’un moyen de communication gèreront le trafic afin de garantir sa fluidité 

(disposition suivant le croquis ci-dessous). Hors des heures de points les agents seront remplacés par 

des feux à la demande du Maitre d’ouvrage. 
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 Protection de chantier 

L'Entrepreneur doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages des dégradations qu'ils 

pourraient subir, notamment du fait des intempéries. 

Il devra réparer les dommages provenant du défaut de précautions, remettre en état ou remplacer à 

ses frais les constructions qui auraient été endommagés quel que soit la cause des dégâts et sauf 

recours éventuel contre le tiers responsable. 

Si les travaux viennent à être interrompus pour quel que cause que ce soit, l'Entrepreneur devra 

protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu'ils pourraient subir, sans frais 

supplémentaires pour le Maître d'Œuvre. 

 Repères et Travaux d’implantation 

Le levé topographique réalisé par un géomètre expert est fourni, dans la consultation, à l’Entrepreneur, 

avec les repères principaux de planimétries et altimétries. 

Tous les autres travaux concernant le piquetage des routes, l'implantation des ouvrages ainsi que la 

détermination des niveaux sont exécutées par un homme de l'art à charge de l'entreprise. 

L'entrepreneur est seul responsable de l'exactitude de son piquetage. Chaque irrégularité éventuelle 

est à porter à la connaissance du Maître d’œuvre. 

L’entreprise est tenue d’avertir le maître d’œuvre une fois l’implantation réalisée, pour permettre 

un contrôle et une modification éventuelle, avant la suite des travaux. 

En cas de malfaçon due à des erreurs de piquetage de l'entrepreneur, le maître d’œuvre peut ordonner 

soit la démolition des ouvrages en question, soit faire valoir une moins-value. Tous les frais relatifs à 

la démolition sont à charge de l'entrepreneur.  

L'entrepreneur fournit les moyens de protection propres à garantir la conservation de tous les repères 

implantés par le géomètre expert de l’opération. Une réception sera réalisée contradictoirement avant 

le démarrage des travaux. Toutes les bornes et piquets déplacés ou recouverts seront remis, au frais 

de l’entreprise responsable, par un géomètre expert. 

L’implantation des axes et profils en travers sera réalisée par le géomètre de l’entreprise pendant la 

période. 

 

Les plans de piquetage ainsi que les plans d'exécution devront être obligatoirement visés par le Maître 

d'Œuvre. 



C.C.T.P. – Ville de Hagondange – Requalification de la Rue du XI novembre – LOT 2 : Enfouissement des Réseaux 

Aériens  Page 29/80 

CTP_NX67.17.08.009 _DCE_A_GVE_LOT2 

Le nivellement sera effectué par l'Entrepreneur sous le contrôle du maître d'Œuvre. L'Entrepreneur 

devra procéder avant le démarrage des travaux à l'implantation des repères de nivellement auxiliaires. 

Ces repères devront être maçonnés et subsister au moins jusqu'à la réception provisoire. 

En tout état de cause, l'Entrepreneur sera responsable des erreurs de manipulation ou écarts de 

nivellement et des conséquences qui en découleraient. 

 Reconnaissance des lieux – Réseaux existants 

Les travaux auront lieu sur la commune de Hagondange. 

L’entrepreneur est réputé avoir pleine et entière connaissance des lieux tant sur la nature des terrains, 

que des accès au chantier, de la consistance des travaux et des difficultés éventuelles d’exécution. Il 

sera censé s’être rendu sur place pour évaluer exactement la nature et les quantités des différents 

travaux. 

L’entreprise est censée prendre connaissance de la présence de réseaux (eau potable, assainissement, 

électricité, gaz, …) dans l’emprise du chantier. 

Par le fait même du dépôt de sa candidature, l'Entrepreneur reconnaît s'être assuré : 

· Des conditions générales d'exécution des travaux, en particulier de l'équipement nécessaire à 

cette exécution ; 

· De la nature des travaux ; 

· Des conditions physiques propres à l'emplacement des travaux, de la nature du sol, de la 

nature en qualité et en quantité, des matériaux rencontrés en surface ou dans le sous-sol ; 

· Des conditions locales, particulièrement de fourniture et de stockage des matériaux ; 

· Des conditions d’accès et d’approvisionnement du chantier 

· Des moyens de communication et de transport, des possibilités de fourniture en eau, 

électricité, carburant, etc. ; 

· La gêne occasionnée par la circulation de véhicules, de cyclistes ou de piétons ; 

· De l’existence de réseaux divers, aériens et souterrains ; 

· De la disposition de la main d’œuvre ; 

· De toutes les circonstances susceptibles d'avoir une influence sur les conditions d'exécution 

des travaux ou sur leur prix. 

Toute conséquence due à la carence ou aux erreurs de l'Entrepreneur dans l'obtention de ces 

renseignements, ne pourra que demeurer à sa charge. 
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Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur protège toutes les constructions et ouvrages existants 

contre des dégâts éventuels pouvant résulter de son activité. 

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur est tenu de réaliser à ses frais un constat d’état des 

lieux contradictoire avec les propriétaires et, établi par un expert assermenté. 

Préalablement à la remise de son offre, l’entrepreneur est réputé avoir pris en compte le fait que les 

travaux sont à exécuter dans un lieu fréquenté et que par conséquent la sécurité des usagers doit être 

assurée en permanence. 

Concernant les problèmes d'organisation du chantier liés aux dispositions circulatoires provisoires à 

mettre en place, le bordereau des prix rémunère au titre de l’installation de chantier, la prestation de 

signalisation et de sécurité de chantier. 

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les 

constatations précédentes, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires 

et autres nécessaires. 

 Calendrier des travaux 

Le Maître d’Œuvre fixera à l’entrepreneur le calendrier général des travaux et, en fonction de ce 

dernier, l’entrepreneur établira un programme détaillé définissant dans le temps la nature et 

l’importance des ouvrages à exécuter. Ce document sera présenté par l’entrepreneur dans les 15 jours 

suivant la date fixée pour le démarrage d’exécution des travaux. 

Ce programme détaillé sera éventuellement modifié après examen par le Maître d’Œuvre afin de tenir 

compte de certains impératifs du chantier. 

En cours de travaux, un ordre de service ou des ordres d’urgence pourront être délivrés à 

l’entrepreneur qui s’y conformera sans élever de réclamation quelconque à ce sujet ni de demande 

d’indemnité. 
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 Direction de chantier 

L’entrepreneur surveillera personnellement les travaux de façon suivie, en application de l’article 2.2 

du C.C.A.G. et maintiendra en permanence un directeur de chantier et des agents qualifiés. 

Le directeur de chantier sera habilité à recevoir valablement tout ordre de service ou instruction, à 

accepter les attachements de l’entrepreneur et, d’une manière générale, à assurer les relations avec 

le Maître d’Œuvre, comme s’il s’agissait de l’entrepreneur lui-même. 

D’autre part, l’entrepreneur procèdera à toute étude de détail nécessaire à la définition de ses travaux 

et soumettra les plans correspondant à l’approbation du Maître d’Œuvre. 

 

 

 Conduite des travaux 

L'Entrepreneur doit sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de manière à maintenir un courant 

de circulation et à prendre toutes les mesures pour ne pas porter préjudice aux riverains à qui il devra 

faciliter les accès. 

Toutes mesures devront être prises par l'Entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des 

tiers. 

L'Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux réseaux et câbles de toutes 

natures existants et devra prendre toute mesure de protection lors de la pose. 

Les canalisations de toutes sortes, câbles et appareillages détériorés pendant la dépose seront 

remplacées pendant la dépose par des éléments neufs, de mêmes caractéristiques aux frais de 

l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur devra obtenir auprès des Administrations concernées tout accord sur le principe et les 

dispositions techniques à retenir pour la protection de leur réseau. 

L'Entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se renseignera pour 

cela auprès des Administrations et des services intéressés aussi bien qu'auprès des propriétaires 

riverains. 

D'une manière générale, les travaux devront être exécutés suivant le Cahier des Prescriptions 

Techniques Générales et plus particulièrement du C.P.C. du Ministère de l'Equipement et notamment 

des fascicules n°2, 4, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 62, 64, 65, 67, 70, 71 en vigueur. 
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Toutes difficultés résultant des implantations, niveaux imposés, piquetage devront être signalées au 

Maître d'Œuvre dans les plus courts délais. 

 Journal de chantier 

Un journal sera tenu par l'Entreprise et joint au dossier de récolement. Sur ce journal seront 

consignées : 

· Les opérations administratives à l'exécution et au règlement du marché telles que 

notifications d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc. ; 

· Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, température, niveau d’eau, 

etc.), 

· Les incidences ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure 

des ouvrages du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux ; 

· Les observations faites et les prescriptions imposées à l'Entrepreneur sur le plan technique ; 

· Les résultats des essais de contrôle, 

· Les observations ou prescriptions du Maître d'Œuvre concernant la sécurité et du 

coordinateur en matière de sécurité et protection de la santé. 

 

A ce journal, seront annexés chaque jour les comptes rendus détaillés établis par les représentants de 

l'Entrepreneur spécialement désignés, sur lesquels seront indiqués par poste de travail : 

· Les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le 

chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier, l'évacuation des 

quantités de travaux effectués chaque jour ; 

· Les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération ne sont pas prévus dans le 

bordereau des prix ; 

· Tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel. 

 

Le journal de chantier sera signé par les représentants de l'Entrepreneur et du Maître d'Œuvre. 
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 Accès aux riverains 

 

L’Entrepreneur conduira les travaux de manière à réserver un accès permanent aux riverains. 

Le maître d’œuvre attire l’attention du prestataire en charge des travaux, que les travaux auront lieu 

sur une rue dont l’accès piéton des riverains doit être garanti en tout temps. 

 Détournement de réseaux divers 

L’entrepreneur devra obtenir l’ensembles des autorisations des concessionnaires avant le démarrage 

des travaux ainsi que si nécessaire réaliser sur site l’implantation des réseaux existants avec chaque 

concessionnaire. 

Qu'ils s'agissent du réseau d'eau potable, de gaz, des câbles basse et haute tension, de l'éclairage 

public, de câbles de télécommunication, etc.., l'Entrepreneur devra prendre en compte dans 

l'établissement des prix la diminution de rendement occasionnée par la présence de ces réseaux et de 

l'immobilisation des matériels et engins mécaniques dus à la nécessité de réaliser du terrassement 

manuel pour dégagement de réseaux ou toute autre opération liée à la présence et au détournement 

des réseaux. 

De même, l’Entrepreneur pourra, selon la configuration du chantier, maintenir en bord de fouille les 

réseaux divers par un soutènement, étaiement ou par toutes autres sujétions liées à une parfaite 

exécution des travaux. 

Par ailleurs, l’Entrepreneur devra assurer une alimentation continue de l’ensemble des riverains et ceci 

par tout moyen approprié. Il pourra s’agir du pontage des branchements de réseaux divers de part et 

d’autre de la fouille d’assainissement en fonction des prescriptions indiquées par les services 

concessionnaires. 

 

De ce fait, l’Entrepreneur en charge des travaux devra porter une attention particulière face aux 

croisements des différents réseaux, notamment lors des travaux de terrassement. 
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 Obligations particulières de l’entreprise 

L'entrepreneur répond des actes de son délégué. En outre, un responsable doit se trouver en 

permanence sur le chantier. L'entrepreneur ou son représentant est tenu d'assister aux réunions de 

chantier lorsqu'il sera convoqué sur simple demande par le maître d’œuvre. 

Les ouvriers et employés occupés par l'entrepreneur sur le chantier doivent obligatoirement avoir la 

qualification nécessaire. 

L'entrepreneur prend toutes les précautions pour éviter l'endommagement des canalisations, 

conduites de toutes sortes et câbles souterrains. Toutes réparations relatives à la détérioration de 

câbles, conduites et canalisations du fait ou de la faute de l'entrepreneur sont à sa charge. 

L'entrepreneur fera les démarches nécessaires pour se fournir les renseignements et réaliser le 

repérage exact des réseaux enterrés existants. 

Pour les travaux à l'intérieur des localités, les marteaux pneumatiques et compresseurs seront 

obligatoirement munis de dispositifs antibruit suivant la réglementation en vigueur et, relative au 

niveau de puissance acoustique admissible des brise-bétons et des marteaux-piqueurs. 

Les travaux sont à organiser de façon à ce que la circulation soit entravée le moins possible. 

La signalisation, l’éclairage et le balisage réglementaire du chantier sont à charge de l’Entrepreneur et, 

sont à exécuter conformément aux prescriptions du code de la route et aux directives du maître 

d’œuvre. 

Les dispositions spécifiques des règlements et arrêtés communaux sont à respecter. 

Avant d’entamer les travaux, l'entrepreneur est tenu d'avertir les autorités et les services 

concessionnaires compétents dans les délais imposés par ceux-ci. 

Le stockage des matériaux et déchets, l’évacuation et/ou l’élimination des déchets propres à ce 

marché font partie intégrante des prestations. 

L’entrepreneur prendra toutes les mesures pour gérer et évacuer les eaux de chantier afin de réaliser 

les ouvrages à sec. Il devra prendre également toutes les dispositions pour que soit assuré en 

permanence l’écoulement des eaux superficielles sans entrave ou gêne et éviter les dégradations qui 

pourraient en résulter. 
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 Indemnités pour fortes pluies – épuisement des eaux 

L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer et maintenir l’écoulement 

des eaux pendant la durée des travaux, en particulier pour les eaux de ruissellement de l’ensemble du 

chantier et des voiries adjacentes. Il est tenu de prendre, dès le commencement des travaux des 

mesures de sûreté en ce sens. 

L’entrepreneur en assume l’entière responsabilité et, ne pourra prétendre à une quelconque 

indemnité pour les dégâts causés à ses installations, travaux et matériaux par suite de pluies 

torrentielles ou, tout autre événement naturel survenu en cours d’exécution. 

L'évacuation des eaux ne devra pas gêner les riverains. 

 

 Stockage des matériaux – sécurité des riverains 

L'entrepreneur est tenu de ne pas faire sur la voie publique des dépôts de matériaux, décombres ou 

autres, pouvant entraver la circulation ou compromettre l'écoulement des eaux. Les déchets de terre 

tombés sur la voie publique par suite d'un transport de déblais ou autres, seront à enlever par les soins 

et aux frais de l'entrepreneur. 

Le stockage des matériaux se fait aux risques et périls de l'entrepreneur. Le maître d’œuvre se réserve 

le droit d'enlever aux frais de l'entrepreneur tout dépôt pouvant constituer un danger pour la 

circulation publique. 

Toutes mesures à prendre pour garantir aux riverains le libre accès à leurs propriétés sont à charge de 

l'entrepreneur. 

 Évacuation du chantier 

Dès qu'il aura achevé ses travaux, voire même certains tronçons, l'entrepreneur sera tenu d'enlever à 

ses frais son outillage, sa salle de réunion, les décombres etc... Et de procéder au nettoyage des lieux. 

Faute de l'avoir exécuté dans les délais qui lui auront été prescrits par la Direction des Travaux, le 

Maître d'œuvre pourra se substituer à l'Entreprise pour remédier à sa défaillance aux frais de ce 

dernier. 
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 Lieu de décharge 

Les déblais ou les matériaux non réutilisables seront transportés à la décharge publique ou en tous 

autres lieux validés par le maitre d’œuvre. 

 Règles d'exécution générale 

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et 

selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 

Il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant 

en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, 

quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. 

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection jusqu'à 

satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, et aucune prolongation de délai 

ne sera accordée. 

 Caractéristiques des fournitures et matériaux 

Tous les matériaux et matériels seront avant leur emploi, présentés à la réception du Maître d'Œuvre. 

Celui-ci prescrira les essais à faire subir aux matériaux fournis par l'entrepreneur. Ces essais seront 

exécutés conformément aux conditions fixées dans le présent C.C.T.P. ou à défaut d'indication par les 

normes AFNOR. 

Les prélèvements seront faits contradictoirement, si l'entrepreneur ou son représentant dûment 

convoqué, fait défaut, les prélèvements seront valablement faits en son absence. 

Les essais seront à la charge de l'entrepreneur. Ils seront faits par le laboratoire agréé par le Maître 

d'Œuvre et en cas de contestation, par le laboratoire des Ponts et Chaussées. Tout lot refusé devra 

être enlevé du chantier dans les délais fixés par le Maître d'Œuvre. 

 Produits de marque 

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise 

sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles 
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indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention "ou similaire" ne sont donc donnés qu'à titre de 

référence et à titre strictement indicatif. 

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres 

marques et modèles, sous réserve d'acceptation du Maître d'œuvre et qu'ils soient au moins 

équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc. 
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 PROVENANCES ET QUALITE DES 

MATERIAUX 

 Référence aux textes 

Les travaux faisant l'objet du présent marché devront être réalisés dans les règles de l'art. 

Les Entrepreneurs seront tenus de respecter les textes, décrets, arrêtés, règlements et normes en 

vigueur au moment de la passation des marchés. 

En particulier, les Entreprises respecteront les prescriptions définies par : 

· Les normes et prescriptions de la Commune de Hagondange et de la Régie ; 

· Les normes Françaises AFNOR ; 

· Le cahier des Charges D.T.U. (ainsi que les Cahiers de Clauses Spéciales correspondant) ; 

· Le cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux 

tels que définis par la législation en vigueur et en particulier les fascicules 1, 2, 7, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 31, 32, 35 et 65 à la date de la remise de l’offre ; 

· Les recommandations des concessionnaires de réseaux ; 

· La norme béton NF EN 206-1 et les normes associées ; 

· La réglementation sur la sécurité des travailleurs ; 

· Les réglementations sanitaires en vigueur ; 

· Les normes et prescriptions en vigueur pour la signalisation horizontale et verticale. 

 

Et en particulier : 

· C.P.C.  - Fascicule 2 « Terrassements Généraux » ; 

· C.P.C. - Fascicule 25 « Exécution des corps de chaussée » ; 

· DTU n° 21 de Septembre 1984 relatif à "l'exécution des travaux de béton" ; 

· Norme des bétons NF EN 206-1 ; 

· Les normes des constituants : granulats pour béton (NF EN 12620 et XP P 18-545) ciments 

courants (NFP 15301), adjuvants pour béton (NF EN 93-2) et eau de gâchage (NF EN 1008) ; 
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· Les normes d’essais (séries NF EN 12350 et NF EN 12390) ; 

· Les normes de dimensionnement (Eurocodes), en particulier la série des normes NF EN 1992 

ou Eurocodes béton (EC 2) ; 

· Normes Françaises éditées par l'A.F.N.O.R. ; 

· La directive du Ministère des Transports : « Réalisation des assises de chaussées en graves 

traitées aux liants hydrauliques » ; 

· La directive du Ministère des Transports : « Réalisation des couches de surface de chaussées 

en béton bitumineux » ; 

· Le Guide Technique édité par le SETRA LCPC de mai 1994 : « Remblayage des tranchées et 

réfection des chaussées » ; 

· Normes et prescriptions des services concessionnaires et gestionnaires, compétents pour les 

différents réseaux (gaz, air liquide, électricité, éclairage public, téléphone, télédistribution, 

haut débit, etc.) ; 

· Norme NF EN 13201 relative à l’Eclairage Public ; 

· Recueil des Règles Techniques relatif aux opérations d’enfouissement des réseaux de France 

Telecom ; 

· Ainsi que tous documents qui pourraient leur être substitués avant la réalisation du chantier. 

 

Ainsi que tous documents qui pourraient leur être substitués avant la réalisation du chantier. 

Pour toutes les clauses, non précisées dans les pièces du marché remises à l’entrepreneur, il sera fait 

référence à ces mêmes documents. 

La signature des pièces du marché impliquera, de la part de l’entrepreneur, sa parfaite connaissance 

de ses documents ainsi que de ceux du dossier et leur acceptation sans réserve.  

La présente partie du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) définit les spécifications des 

matériaux et produits et les conditions de réalisation des travaux de construction de voirie. 
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 Agrément des entreprises 

Les Entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux à réaliser. 

L’Entreprise qui ne pourra fournir les garanties suffisantes verra son marché annulé à ses torts 

exclusifs. 

De plus, les Entreprises devront justifier des agréments auprès des services concessionnaires, soit 

directement, soit par l’intermédiaire de leurs cotraitants ou sous-traitants, Les Entreprises devront 

fournir au Maître d’œuvre les justificatifs nécessaires. En cas de refus d’agrément, l’Entrepreneur 

devra, à ses frais, faire appel à un sous-traitant qualifié sans prétendre à aucune indemnité. 

 

 Agrément des matériaux et produits fournis par l’Entrepreneur 

Les matériaux dont les provenances ne sont pas imposées à l’Entrepreneur, feront l’objet de 

propositions d’agrément de l’Entrepreneur au Maître d’Œuvre. 

Ces propositions devront être faites partiellement à la remise de l’offre et seront complétées et 

réitérées en temps voulu, pour ne pas retarder la préparation du chantier et l’exécution des fournitures 

ou travaux. 

Le Maître d’Œuvre se réserve un délai de quinze (15) jours pour donner sa décision, ce délai courant à 

partir de la date à laquelle auront été fournis tous échantillons de matériaux et tous renseignements 

propres à justifier les propositions de l’Entrepreneur. 

Pour les matériaux entrant dans la constitution des éléments préfabriqués des écrans. Cet agrément 

n’est que provisoire jusqu’à réalisation de planches d’essais décrites ci-après, à l’issue desquelles 

l’agrément définitif est accordé en cas de conformité. 

Les essais préalables à l’agrément des fournitures sont soumis aux règles suivantes, dans les conditions 

édictées par le CCAP : 

· Les essais sont exécutés par le laboratoire de l’Entrepreneur, 

· Les frais correspondant à ces essais ainsi qu’à la fourniture et à la remise aux laboratoires des 

échantillons ou éléments à soumettre aux essais sont à la charge de l’Entrepreneur, 

· Le Maître d’Œuvre pourra conserver un échantillon de chaque fourniture soumise aux essais 

d’agrément : la fourniture de ces échantillons est à la charge de l’Entrepreneur, 

· Les essais à réaliser sont précisés dans le C.C.T.G. ou précisés si nécessaire, dans les articles 

du C.C.T.P. pour chaque nature d’ouvrage, ainsi que dans les spécifications figurant dans les 

pièces du dossier technique. 
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 Provenance des matériaux, qualité, contrôle et prise en charge 

des matériaux et produits 

 Généralités 

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent 

satisfaire aux prescriptions du C.C.T.G. 

La provenance des matériaux, produits et composants de construction devra être soumise au visa du 

Maître d’œuvre. 

Les matériaux et fournitures seront choisis parmi les meilleurs en provenance exclusive des carrières 

ou usines agréées par le Maître d’œuvre. 

A cet effet, dans le délai maximum de HUIT (8) jours à dater de la réception de l'ordre de service de 

commencer les travaux, l'Entrepreneur devra faire connaître les provenances exactes des matériaux 

ainsi que ses disponibilités éventuelles en fourniture répondant aux spécifications imposées. 

L'Entrepreneur devra fournir les analyses granulométriques et les caractéristiques de ces matériaux à 

approvisionner. 

Tout produit, matériaux ou composant fera l’objet d’une fiche technique définissant sa provenance, 

ses caractéristiques et les modalités de contrôle et de mise en œuvre le concernant. 

Tous les matériaux, produits et composants de construction sont fournis par l’entrepreneur. 

Le Maître d’œuvre FT pourra exiger le prélèvement contradictoire du nombre d'échantillons qu'il 

jugera nécessaire pour représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux 

analyses et essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de l'Entreprise. Au 

vu des résultats, le Maître d’œuvre notifiera à l'Entrepreneur l'ordre de commencer les 

approvisionnements. 

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de l'Entrepreneur. 

Celui-ci sera tenu de communiquer à tout moment au Maître d’œuvre ou à son représentant les lettres 

de commande, factures et autres documents permettant d'authentifier la provenance des fournitures. 

Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné à l'accord préalable du Maître 

d’œuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes. 

Les matériaux à employer par l'Entrepreneur pourront, moyennant autorisation du Maître d’Œuvre, 

n'être approvisionnés sur les chantiers qu'au fur et à mesure des besoins. 
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 Dépôts et rangement des matériaux 

A l'emplacement des dépôts, le terrain sera dressé et aménagé par les soins de l'Entrepreneur et à ses 

frais avant le rangement et le stockage des matériaux. 

Ceux-ci seront disposés de manière à ne pouvoir être confondus avec d'autres ayant déjà fait l'objet 

d'une réception 

 Qualité des matériaux – conformité aux Normes 

Les matériaux proposés devront être conformes aux normes AFNOR et en particulier correspondre aux 

définitions et qualités des articles des Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables 

aux fournitures et travaux du présent marché. 

En cas d'absence de normes, l'Entrepreneur proposera à l'agrément du Maître d’œuvre ses propres 

albums ou ceux de ses fournisseurs. 

 Contrôles – Essais - Epreuves 

Les matériaux et fournitures seront soumis aux essais, contrôles et épreuves prévus au C.C.T.G. ou à 

défaut d'indication par les normes AFNOR. 

Le Maître d’œuvre pourra prescrire tout essai ou contrôle complémentaire qu'il jugera utile. 

Les prélèvements seront faits contradictoirement : si l'Entrepreneur ou son représentant dûment 

convoqué fait défaut, les prélèvements seront valablement faits en son absence. 

Les essais seront à la charge de l'Entrepreneur. Ils seront faits par le laboratoire agréé par le Maître 

d’œuvre et en cas de contestation, par le laboratoire régional de l'Equipement. Tout lot rebuté devra 

être enlevé du chantier dans les délais fixés par le Maître d’œuvre. 

 Contrôle des matériaux et produits fournis par l’Entrepreneur 

Les contrôles des matériaux et produits sont à la charge de l’Entrepreneur et ils doivent être exécutés 

par son laboratoire conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P. 

L’Entrepreneur doit également se procurer les résultats d’autocontrôle de ses fournisseurs et les 

communiquer au laboratoire du Maître d’Œuvre. 

L’Entrepreneur est également chargé d’effectuer les prélèvements conservatoires (ciment, etc.). 

Le laboratoire du Maître d’Œuvre exécutera, avec la fréquence qu’il jugera utile, ses propres essais de 

réception, destinés à valider l’autocontrôle de l’entreprise. 
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 Réception des matériaux et fournitures 

D’une façon générale, les matériaux et fournitures à incorporer dans les ouvrages seront neufs et de 

1ère qualité. A moins de précisions contraires, apportées par les pièces contractuelles, l’observation 

des normes françaises AFNOR, homologuées par arrêtés ministériels à la date de la soumission, est 

imposée. Celles-ci seront applicables aux matériaux et ouvrages visés par le présent Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. 

Les matériaux et fournitures seront soumis au préalable à l’agrément du Maître d’Œuvre et des 

services concernés qui autoriseront leur mise en œuvre. 

Aucun changement dans la nature, la qualité et les dimensions des matériaux prescrits ne sera admis 

à moins d’un ordre écrit du Maître d’Œuvre. 

La réception des matériaux est faite par le Maître d’œuvre et soumise à la signature de l'Entrepreneur. 

Celui-ci peut, s'il le juge nécessaire, inscrire ses observations à la suite du procès-verbal qui lui est 

immédiatement notifié. Toute acceptation - accordée uniquement par le Maître d’Œuvre – prononcée 

en dehors, ne sera donnée qu’à titre provisoire. 

La réception des matériaux comporte la détermination des quantités à prendre en compte et la 

réalisation des essais. Ces opérations pourront, au gré du Maître d’œuvre, être faites 

indépendamment les unes des autres, soit à l'établissement du fournisseur, soit sur le chantier de 

l'Entreprise. 

Jusqu’à la réception des ouvrages, l’entrepreneur restera responsable de la qualité des matériaux et 

fournitures et de leur conformité aux prescriptions des pièces contractuelles. 

La réception des matériaux n'empêche pas le Maître d’œuvre de refuser les matériaux qui, lors de 

l'emploi et jusqu'à l'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas 

les conditions prescrites. 

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et, sauf autorisation, évacués hors du 

chantier dans un délai de HUIT (8) jours. 

En cas d'inexécution par l'Entrepreneur, les approvisionnements correspondant seront évacués à la 

diligence du Maître d’Ouvrage aux frais de l'Entrepreneur défaillant. 
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 Géotextile non tissé 

Les caractéristiques des géotextiles devront satisfaire les prescriptions définies ci-après. 

 

 Sens production Sens travers 

Résistance en traction 

suivant NF 38014 ) KN/m 
³ 25 >25 

Déformation à l’effort maximum 

suivant NF G 38014% ) 
³ 30 >30 

Résistance à la déchirure 

(suivant NF G 38015 00) 
³ 1,2 >1,2 

 Sens production Sens travers 

Permittivité 

( suivant NF G 38016 ) s - 1 
≥ 0,2 

Ouverture de filtration 

(suivantNFG38Ol7) µm 
150 £ p £ 200 

 Matériaux pour couches de fondation et de base (G.N.T.) 

Les matériaux des couches de fondation et de base seront obligatoirement des matériaux 

pulvérulents de classe GTR « D », soit des sols de classe D31 ou D21 au sens de la norme NFP11-300, 

insensibles à l’eau, comme des sables alluvionnaires propres, graves alluvionnaires propres, matériaux 

sablo-graveleux ou rocheux, sains et non évolutifs, ou concassé calcaire non gélif. 

Les matériaux de couche de forme seront obligatoirement des matériaux d’apport. 

Les laitiers de hauts fourneaux de haute qualité pourront être acceptés après présentation de la 

fiche technique récente par l’entrepreneur au maître d’œuvre et validation préalable. 

 

 Matériaux pour couche de fin réglage (G.N.T.) 

Les laitiers de hauts fourneaux de haute qualité pourront être acceptés après présentation de la 

fiche technique récente par l’entrepreneur au maître d’œuvre et validation préalable. 

L'Entrepreneur doit soumettre la composition de la GNT et les résultats de son étude (Optimum 

Proctor Modifié) à l'acceptation du Maître d'œuvre, 10 jours ouvrables avant tout début de fabrication. 
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La GNT sera composée d'au moins 2 coupures de matériaux entièrement concassés. Elle sera du type 

B conforme à la norme NF EN 13285 (avant-propos national). La compacité à l'OPM sera égale ou 

supérieure à 82 % de la MVR du mélange. 

 

 

Le fuseau de régularité de la GNT correspondra à une GNT2 (pour une GNT 0/31.5) selon la norme NF 

EN 13285. Le produit fabriqué devra répondre aux caractéristiques suivantes : 

· Catégorie C III b selon XP P18-545 et NF EN 13242 ; 

· Ang 2 selon XP P18-545. 

La fabrication des matériaux composés devra être assurée par une centrale fixe ou mobile de niveau 2 

tel que défini dans la norme NF P98-115. L'entreprise fournira au Maître d'œuvre les caractéristiques 

de la centrale de fabrication au plus tard 10 jours ouvrables avant son utilisation. L'acceptation de la 

centrale de fabrication constitue un point d'arrêt. 

 Matériaux de remblais 

Les matériaux de remblais proviendront de fouilles ou de lieux d'emprunt extérieurs au chantier. 

Les matériaux provenant de lieux d'emprunt extérieurs au chantier seront constitués : 

· Soit par un gravier - sable tout-venant de rivière 0,1/60 avec une tolérance de 15 % de 

matériaux supérieurs à 60 mm. 

· Soit par de la découverte de ballastière ou de carrière purgée de terre végétale qui devra avoir 

une composition égale à celle du gravier tout-venant et ne pas renfermer plus de 15 % de 

matières terreuses ou présenter un équivalent sable au moins égal à 30. 

· Soit des matériaux jugés convenables par la Direction des Travaux après examen des 

échantillons. 

· En tout état de cause, pour tous matériaux, des essais laboratoires seront demandés et un 

rapport de mise en œuvre sera défini par le géotechnicien conformément au fascicule 70. 

 Matériaux inertes 

Tous les matériaux inertes (remblais, pierres et matériaux terreux ...), sans que cette liste soit 

limitative, et les accessoires nécessaires à la bonne exécution du travail, proviendront uniquement de 

carrières ou sites proposés par l’Entrepreneur et agréés par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. 
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Aucun changement de provenance ou de qualité ne pourra être fait sans accord du Maître d’œuvre et 

du Maître d’Ouvrage. 

L’Entrepreneur est tenu de faire connaître les caractéristiques des matériaux au Maître d’Ouvrage. 

Celui-ci pourra à tout moment effectuer des contrôles sur le ou les lieux d’extraction. 

L’Entrepreneur remettra également une note indiquant d’une part les moyens techniques utilisés pour 

garantir l’exécution des prestations demandées (matériels de chargement et de livraison, personnel, 

laboratoires), d’autre part, les cadences d’approvisionnement possibles. 

L’Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transport, pour quelque 

cause que ce soit, afin de justifier les retards dans l’exécution des travaux qui lui sont prescrits. 

Les matériaux terreux devront être exempts de tout ou partie d’espèces exotiques envahissantes (par 

exemple renouée du Japon, balsamine de l’Himalaya, …) et devront, de ce fait, être fournis à partir 

d’un lieu non contaminé. 

 

 Granulats pour mortiers et bétons 

Les granulats destinés à la réalisation des mortiers et bétons devront exclusivement provenir de 

ballastières agréées par le Maître d’œuvre. 

Les granulométries seront définies en fonction des mortiers et bétons à mettre en œuvre et en 

fonction de leur destination. 

 Ciments 

Il appartiendra à l'entreprise de fournir les liants hydrauliques de façon à satisfaire aux conditions du 

fascicule n° 3 du C.C.T.G. "Fourniture de liants hydrauliques". 

Les ciments à employer seront : 

· Le ciment de laitier au clinker CLK-CEM III/C 32.5 satisfaisant à la norme NF P 15.301. Ce ciment 

pourra être remplacé par du ciment pouzzolanométrique à condition qu'il possède le label V.P. 

· Le ciment Portland artificiel CPA-CEM I 32.5 ou CPJ-CEM II/B 32.5 satisfaisant à la norme P 

15.301. 
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 Béton prêt à l’emploi 

Les bétons prêts à l'emploi proviendront d'usines figurant sur une liste d'agrément approuvée par le 

Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Environnement. 

La nature et la qualité du béton prêt à l'emploi seront  celles définies dans le présent C.C.T.P. pour le 

béton fabriqué sur place. Elles devront répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1. 

Le mode de transport et de livraison du béton prêt à l'emploi sera conforme aux prescriptions de 

l'article 11 (C.C.T.G. - Fascicule 65 : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé). 

Le contrôle du béton prêt à l'emploi sera conforme aux spécifications du C.C.T.G. - Fascicule 65 - 

Chapitre IV - Article 15. 

 Adjuvants 

Les adjuvants, en particulier pour améliorer la sensibilité de mise en place de béton, devront être 

soumis à l'agrément préalable du maître d’œuvre. Seuls les adjuvants agréés par le maître d’œuvre 

pourront être acceptés. Les fournitures et mise en œuvre correspondantes seront à la charge de 

l'Entrepreneur. 

 Eau de gâchage pour mortiers et bétons 

L'eau de gâchage sera fournie par l'Entrepreneur et elle devra, sous réserve des spécifications visées 

ci-après, répondre aux caractéristiques de la norme NFP 18-303. 

L'eau ne doit pas contenir plus de deux grammes par litre de matières en suspension, ni plus de deux 

grammes par litre de sel dissous. 

Elle sera notamment exempte de produits chimiques tels que les sulfates ou les chlorures. 

L'Entrepreneur soumettra à l'approbation du Maître d'Œuvre la provenance de l'eau (pompage ou 

autre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.C.T.P. – Ville de Hagondange – Requalification de la Rue du XI novembre – LOT 2 : Enfouissement des Réseaux 

Aériens  Page 48/80 

CTP_NX67.17.08.009 _DCE_A_GVE_LOT2 

 Caractéristiques des matériaux pour remblaiement des tranchées 

L'Entrepreneur devra respecter les marques, type, et modèle définis par les Services Concessionnaires, 

les Gestionnaires des équipements et réseaux à réaliser. 

L'Entreprise précisera pour tous les matériaux et matériels proposés, la marque, la provenance et le 

type. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'imposer des marques et modèles pour les équipements et 

réseaux à réaliser. 

 

 Matériaux pour lit de pose et remblaiement 

Les matériaux pour lit de pose, enrobage des canalisations, fourreau et ouvrage annexe seront des 

matériaux d’apport de type silico-calcaire provenant de carrières ou ballastières, correctement 

graduée et ne contenant pas : 

· Moins de 5 % de particules inférieures à 0,1 mm 

· D’éléments de diamètre supérieur à 30 mm 

· Classe des matériaux A2 ou A3 (sable ou équivalent) granulométrie 0/6 

· Pour remblaiement au-dessus des grillages avertisseurs ou fourreaux de protection : 

granulats naturels ou calcaires à polypiers 

· Pour réfection finale des trottoirs = granulats naturels 0/31.5 

· Pour réfection de chaussée = granulats naturels 0/31.5 

 

 Bétons – Mortiers 

Les bétons et mortiers utilisés pour la fabrication des ouvrages à réaliser sur place ou des ouvrages 

préfabriqués auront les caractéristiques suivantes, d’après la nouvelle normalisation des ciments – 

Norme NFP 15301 : 

· Bétons (Normes NF 18303 – NF 18305) 

· Massifs de fondation : Q 350 

· Jointements : M 450 

· Chapes – enduits : M 350 
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 Coffrages et blindages 

Les éléments de coffrage et de blindage seront conformes aux prescriptions du C.C.T.G. ou, à défaut, 

des normes AFNOR en vigueur. 

Les éléments de coffrages des ouvrages et de blindage seront dimensionnés sous la responsabilité de 

l'Entrepreneur en fonction des contraintes propres de l'ouvrage et en ESSAIS ET CONTROLES EN COURS 

DE CHANTIER. 

 

 Chambres de tirage L2T 

Les chambres de tirage seront préfabriquées et conformes à la notice technique du service 

concessionnaire. Elles sont normalisées et standardisées. Elles seront obligatoirement préfabriquées 

(NF P 98-050) sauf impossibilité technique constatée par le maître d’œuvre. 

Sous trottoir et espaces verts, les chambres de tirage seront du type léger avec cadre et tampon 

métallique (classe 250 KN), sauf spécifications contraires. 

Sous chaussée, les chambres de tirage seront du type lourd, préfabriqués ou en béton coulé en place, 

avec piédroits de 0.15 m d’épaisseur, cadre et tampon en acier moulé (classe 400 KN). 

Comme pour les canalisations, les fouilles seront remblayées et compactées selon les directives du 

guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA – LCPC). 

Les chambres seront pourvues des équipements nécessaires au tirage et au rangement des câbles. Les 

tubes seront obligatoirement coupés au ras des faces intérieures des chambres et obturés par des 

dispositifs qualifiés par le service concessionnaire. 

Le ragréage de l’intérieur des chambres devra être réalisé au droit de chaque pénétration. Le choix du 

dispositif de fermeture est déterminé par la nature des chambres et leur implantation. Les cadres et 

tampon en acier et/ou en fonte doivent être conforme aux normes NF P98-312 et NF P98- 313. 

L’affectation des classes de résistance des dispositifs de fermeture est fonction de l’implantation des 

chambres. 

Les chambres de tirage seront percées, au fond, pour permettre l’évacuation des eaux et sont 

raccordées au réseau d’eaux pluviales. 
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 Câbles électriques 

Les câbles électriques seront conformes aux normes en vigueur au moment de la signature du marché. 

Les câbles pour l'alimentation basse tension seront conformes à la norme HN 33 S 33 (neutre câble, 

gainé plomb) et UTE NFC 33-210 (neutre porteur et éclairage public). 

 

 Câbles d’éclairage public 

Les câbles d’alimentation de l’éclairage public seront conformes aux normes en vigueur au moment 

de la signature du marché. 

Les câbles pour l'alimentation basse tension seront conformes à la norme HN 33 S 33 (neutre câble, 

gainé plomb) et UTE NFC 33-210 et 32-21 (neutre porteur et éclairage public). 

 

 Coffret de comptage 

Les coffrets de comptage et socle support devront correspondre aux normes définies par la 

spécification technique ENEDIS et de la Régie. 

Les coffrets du type S20 couleur ivoire comprendront l'équipement fixe composé de la cunette de 

raccordement câble de liaison au réseau, l'équipement modulé composé du tableau de comptage 

interchangeable ou de l'installation du système téléreport (réf. 6980186). 

Le disjoncteur doit être placé dans le local de l'abonné (norme C14.100). Les organes et appareils 

utilisés seront conformes aux normes en vigueur au moment de la signature du marché. 

 

 

 Candélabres et luminaires 

Les candélabres et luminaires devront être conformes à la norme C17.200 avec équipements de 

sécurité des personnes. En particulier : 

- Les coffrets de jonction placés dans les candélabres seront de classe II. 

- Les luminaires seront de classe II à appareillage incorporé. 
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 MODALITES PARTICULIERES 

D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 Documents à fournir par l’entreprise 

 Etudes d’exécution 

L’ensemble des documents d’exécution sont rémunérés par le prix I.5 du bordereau des prix unitaires. 

Les études d’exécution sont à la charge de l’entreprise.  

L’entrepreneur aura à sa charge la remise à la Maîtrise d’Œuvre en un exemplaire reproductible ou 

sous fichier informatique : 

1. des études et plans de réalisation des travaux à remettre pour approbation avant le démarrage 

des travaux. 

2. l’ensemble des éléments permettant au maître d’œuvre de constituer le Dossier des Ouvrages 

Exécutés (DOE) composé des plans de récolement et de détail des ouvrages réalisés ainsi que 

des fiches et essais techniques réalisés.  

L’ensemble des études doit être programmé et calé sur le planning général des travaux, en tenant 

compte des contraintes inhérentes au contexte du projet, notamment celles dues : 

· À la libération des emprises ; 

· Aux techniques d’exécution ; 

· Liées aux réseaux ; 

· Dues aux travaux simultanés ; 

· Liées à l’environnement ; 

· Liées à l’hygiène et à la sécurité ; 

· Aux itinéraires imposés ; 

· Aux conditions temporelles ; 

· À la circulation. 
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En plus des documents nécessaires à l’exécution des travaux, l’Entrepreneur est tenu de présenter les 

pièces relatives à l’organisation et à l’encadrement du chantier, comme (sans que la liste soit 

limitative) : 

· un projet des installations de chantier (mémoire et plans), 

· un planning d’exécution des travaux (planning graphique), 

· les renseignements sur les caractéristiques des matériaux et produits utilisés (documentation, 

échantillons, PV essais, etc.). 

 

Le planning d’exécution des travaux établi par l’Entrepreneur sera présenté sous forme d’un graphe 

représentatif de la logique d’enchaînement des tâches nécessaires à la bonne réalisation du chantier. 

Il fera ressortir les tâches qui conditionnent le délai d’exécution de l’ouvrage (chemin critique) et, devra 

être compatible avec le délai d’exécution qui figure à l’Acte d’Engagement. 

Le planning devra également faire apparaître : 

· les tâches à accomplir et leur enchaînement pour exécuter les travaux, en mettant en évidence 

les durées et dates prévues, les cadences de travail, les ateliers de production et les différentes 

contraintes et sujétions précisées dans le présent C.C.T.P., 

· le nombre de jours prévus ouvrés, 

· les délais d’établissement, de vérification et d’approbation des documents, 

· les délais d’agrément et de fourniture de matériaux. 

Le planning devra tenir compte des points d’arrêt inhérents aux opérations d’essais et contrôles ou de 

réception, ainsi que les points d’arrêt supplémentaires pouvant être décidés lors de la période de 

préparation du chantier, sans modification du délai d’exécution. 

L’Entrepreneur est tenu de faire viser tous les documents par le Maître d’Œuvre, avant de débuter 

l’exécution des travaux. Sans accord préalable, le Maître d’œuvre se réserve le droit d’arrêter 

l’exécution des travaux, sur-le-champ. 

Aucun changement ou modification aux plans et autres documents fournis par le Maître d’œuvre ne 

pourra être fait sans avoir obtenu une autorisation par écrit du Maître d’œuvre. 

Le Maître d’œuvre aura plein pouvoir et toute autorité pour donner à l’entrepreneur, à tout moment 

pendant le cours des travaux, les plans et instructions supplémentaires nécessaires du fait des 

circonstances du chantier ou d’une optimisation du tracé. Le respect de ces indications sera obligatoire 

pour l’entrepreneur qui devra s’y conformer. 
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Les frais d’études et d’établissement des documents d’exécution sont réputés être intégrés dans 

l’ensemble des prix du bordereau. 

 Dossier des Ouvrages Exécutés 

Le Dossier des Ouvrages exécutés devra être conforme aux directives du maître d’œuvre. 

L’entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’œuvre, un dossier de plans de récolement des 

ouvrages exécutés et un dossier comportant le P.A.Q, les Plans Particuliers de Sécurité et Protection 

de la Santé. 

Les plans seront cadré par rapport au parcellaire levé ou rétabli avec une précision + ou – 10 cm 

permettant d'apprécier si des arpentages pour redressement de limite sont nécessaires. 

Ces documents graphiques devront impérativement être établis par un géomètre expert. 

Ces documents, en trois exemplaires, comportant tous les éléments planimétriques et altimétriques 

nécessaires pour assurer une description complète de l’ouvrage exécuté feront partie intégrante du 

Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O.). 

Un CD regroupant l'ensemble des pièces du DOE, au format PDF et DOC ou XLS pour les pièces écrites 

et PDF et AutoCAD pour les pièces graphiques, sera également réalisé en 2 exemplaires. 

Pour établir ce plan de synthèse, outre ses propres relevés (levé régulier des corps de rue et 

récolement des ouvrages exécutés), l’entrepreneur se fera remettre par les divers concessionnaires 

occupant le site, ou éventuellement par les Entreprises tierces y ayant travaillé, les plans de récolement 

propres à chacun. 

 

En conséquence, ce plan de synthèse devra mentionner les indications suivantes en plan et en niveau: 

· Voiries, bordures, clôtures, mobilier urbain, végétaux, seuils et nature des sols et des végétaux 

· Coupes-types des différentes structures de chaussée réalisées 

· Canalisations et regards d’assainissement, de leur nature et diamètre, avec cote des tampons 

de regards, du fil d’eau de ces regards et des canalisations, y compris antennes, 

· Canalisations et regards d’eau potable, de leur nature et diamètre, avec cote des ouvrages, du 

fil d’eau des canalisations, y compris antennes, 

· Ouvrages annexes,  fossés, cadres, murs de soutènement,  … 

L’Etablissement du dossier de récolement et du plan de synthèse est à la charge de l’Entreprise. Il est 

établi à l’avancement des travaux, le Maître d’œuvre se réservant le droit de consultation des 

documents à tout moment du chantier et notamment à chaque phase de travaux.



C.C.T.P. – Ville de Hagondange – Requalification de la Rue du XI novembre – LOT 2 : Enfouissement des Réseaux 

Aériens  Page 54/80 

CTP_NX67.17.08.009 _DCE_A_GVE_LOT2 

Pour l’établissement du document de synthèse, la précision du levé sera celle d’un levé régulier au 

1/200. 

Tous les travaux exécutés en tranchée doivent être relevés en tranchée ouverte avant remblaiement : 

des contrôles seront effectués. En cas de non-respect, la tranchée sera rouverte pour être relevée aux 

frais de l’Entreprise. 

L’attention de l’Entreprise est attirée sur la nécessité d’avoir une bonne densité de points levés, 

notamment à chaque seuil, points hauts, points bas, bouche d’égout ou bouche à grille et dans les 

courbes, de façon à obtenir une bonne représentation des ouvrages et des réseaux récolés. 

Le dossier des ouvrages exécutés comportera également : 

· le positionnement, la nature, le tracé des ouvrages rencontrés au cours des terrassements. Les 

points singuliers seront complétés par des coupes et détails 

et pour les matériaux et matériels installés fournis par l’entrepreneur : 

· Les certificats de garantie ; 

· Les fiches techniques ; 

· Les instructions de conduite et d’entretien ; 

· Les différents essais réalisés. 

4.1.2.1 Consistance des travaux 

Les travaux à effectuer par l’entrepreneur comprennent : 

· La création d’une polygonation de lever rattachée aux canevas de base planimétrique et 

altimétrique ; 

· Le lever numérique par méthode terrestre ou photogrammétrique ; 

· La création des plans définitifs au 1/200ème ; 

· Le levé de tous les éléments visibles sur le terrain au droit de la fouille ; 

· La fourniture des fichiers au format DWG d’AUTOCAD ; 

· Le respect des éléments et des couches prédéfinis dans les fichiers prototypes remis avant le 

début des travaux ; 

· Le dessin du plan en 3 dimensions (3 D). 
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4.1.2.2 Création d’une polygonale de lever 

Cette opération sera à effectuer par le prestataire si le canevas en place fourni n’est pas assez dense 

pour le chantier. 

ü Consistance 

Les travaux à effectuer par l’entrepreneur ont pour objet de déterminer dans le système planimétrique 

LAMBERT 93 et altimétrique IGN 69, les coordonnées X, Y et Z des points situés dans l’emprise du lever, 

constituant les sommets de la polygonation de lever. 

ü Matérialisation des sommets 

Cette polygonation devant servir aux travaux de lever et à la densification du canevas, la 

matérialisation des points sera faite sous forme classique, boulons, spits ou bornes. L’emplacement 

des points sera choisi pour assurer au mieux la pérennité des points, encore faut-il que ces derniers 

soient mis en place avec des outils de matérialisation solides. Nous excluons donc tous les objets en 

bois. 

ü Mode opératoire 

Le géomètre expert inscrit sa polygonation entre deux points connus. Il veillera à disposer de trois 

visées de références au minimum pour caler correctement ses angles de départ et d’arrivée. La 

polygonation doit répondre aux normes cadastrales et sera vérifiée par le service du cadastre. 

ü Précision 

Les tolérances relatives aux travaux de polygonation doivent respecter les valeurs stipulées à l’arrêté 

interministériel du 21 Janvier 1980. 

ü Documents à remettre : 

 

Avant la matérialisation des points de la polygonation, le géomètre expert soumet au service 

gestionnaire un projet de polygonation qui doit recevoir son accord. Il donnera à ce moment les 

caractéristiques du matériel qu’il va mettre en place (boulon, spit, borne). 

A l’issue des travaux, il remet les documents suivants : 
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· Le schéma à l’échelle du 1/2000, sur calque, du canevas de la polygonation ; 

· Un schéma de rétablissement pour chaque point de polygonation ; 

 

 

· L’état des calculs comprenant : 

o Les coordonnées des sommets 

o Les feuilles de calculs 

o Les écarts de fermeture en orientation, en planimétrie et en altimétrie. 

4.1.2.3 Lever numérique 

Le lever porte sur tous les éléments planimétriques visibles au droit de la fouille. 

Dans le cas particulier des réseaux enterrés, le prestataire doit définir au mieux, avec l’aide des 

différents concessionnaires de réseaux, la position X, Y , Z et la nature des réseaux sur le chantier. 

Ces éléments sont tous à déterminer par leurs trois coordonnées X, Y et Z. La coordonnée Z doit 

toujours donner l’altitude du terrain naturel. 

Les données fournies sur le plan doivent toutes s’inscrire dans une tolérance maximale de ± 20 

centimètres sera à appliquer. 

Les éléments constituant des zones (ex : pelouses, zones pavées, etc...) seront représentées par des 

polygones fermés. 

Les éléments qualitatifs définis dans les annexes du C.C.T.P. doivent figurer sur les plans (essence des 

arbres, nature du sol, etc...). 

Les profils en long des chaussées devront être définis tous les 20 mètres. 

Dans les zones rurales, un quadrillage régulier de 20 mètres de côté devra être mis en place. Il permet 

de placer les courbes de niveau sur le plan topographique. 

Toutes les particularités du relief devront être signalées (trous, thalwegs, etc...) 

Les cours d’eau seront également décrits par des profils réguliers tous les 20 mètres. 

Les ouvrages particuliers (ponts, ponceau, etc...) feront l’objet d’un croquis descriptif côté joint en 

annexe. 

Les méthodes de lever et le matériel utilisé sont laissés à l’initiative de l’entrepreneur, dans la mesure 

où ceux-ci concourent à assurer la précision requise du plan. 
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4.1.2.4 Travaux complémentaires 

Les travaux de levers complémentaires qui pourront être demandés au lotisseur ou aménageur 

pendant la durée de garantie seront entrepris avec le même niveau de précision que les travaux 

courants. 

 

4.1.2.5 Rédaction du plan définitif 

Le travail consiste à rédiger les plans topographiques définitifs sur un support transparent stable 

reproductible, à l’échelle du 1/200ème. 

Les plans définitifs doivent comporter les éléments suivants : 

ü Planimétrie 

Tous les éléments visibles sur le chantier au droit de la fouille 

Tous les points connus en coordonnés. 

ü Altimétrie 

Les points altimétriques définissant au mieux le relief doivent être dessinés sur le plan avec une taille 

de 1,3 millimètres. 

ü Toponymie 

- Les limites administratives 

- Les noms des rivières, ruisseaux (une flèche dans le sens d’écoulement), canaux, voies 

ferrées, villages, hameaux, lieudit, communes, 

- Les noms et numéros des autoroutes, routes nationales, routes départementales, voies 

communales, chemins ruraux 

- Les caractéristiques des réseaux (voir annexe) 

4.1.2.6 Documents à fournir 

L’entrepreneur fournira au Maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage un plan topographique définitif à 

l’échelle de 1/200 sur support papier, ainsi que sur CD sur lequel se trouvera le fichier DWG 

d’AUTOCAD répondant aux spécifications jointes en annexe. 

Il joindra également : 

· Les croquis définissant les ouvrages remarquables ; 

· La liste des points de canevas ; 
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· Les croquis des points de canevas mis en place ; 

· Les compte-rendu des entretiens téléphoniques ou de réunions entre l’entrepreneur et les 

concessionnaires de réseaux. 

 

 

 

4.1.2.7 Propriété de l’information 

Les documents remis par l’entrepreneur sont propriété de la Communauté de Communes de Cattenom 

et Environs. 

Communauté de Communes de Cattenom et Environs en assure la conservation et sera seule habilitée 

à donner un droit de consultation. 

L’entrepreneur s’engage à détruire l’ensemble de ses documents dès qu’il en aura reçu l’ordre par 

courrier recommandé avec accusé de réception. 

4.1.2.8 Garantie de qualité de l’information 

Le géomètre expert garanti la qualité des informations relevées. Les données fournies répondent 

toutes aux critères de précision cités. 

Le plan informatique répond au format de fichier demandé et décrit en annexe. 

4.1.2.9 Vérification des informations 

Le Maître d’œuvre et la communauté de Communauté de Communes de Cattenom et Environs  

effectueront différents contrôles sur le produit livré. 

Le Maitre d’œuvre et le Maître d’Ouvrage pourront faire un contrôle du récolement sur le terrain pour 

constater qu’aucun élément n’a été oublié. Des mesures seront effectuées afin de constater si certains 

points sont hors tolérance. Enfin le fichier informatique sera testé pour voir s’il répond au format 

demandé.  

Le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage pourront demander au Service du Cadastre d’effectuer les 

vérifications nécessaires quant à la précision des points de canevas et des points levés. 
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 Essais de convenances 

L’ensemble des essais de convenances sont rémunérés par le prix I.5 et I.7 L’entreprise détaillera dans 

son offre les épreuves qu’ils envisagent nécessaires. 

 Epreuves de convenance des bétons 

(art. 76.1 du fasc. 65A du CCTG) 

L'épreuve de convenance est à la charge de l'entrepreneur qui a, en outre, la responsabilité de la mener 

en temps utile afin de respecter ses obligations contractuelles en matière de délais d'exécution. 

Pour chaque béton désigné au marché ne disposant pas de références probantes, par dérogation à 

l’article 76, les épreuves de convenance impliquent la fourniture par l’entrepreneur de trois gâchées 

répondant à la formule nominale pour effectuer un contrôle de conformité aux spécifications. Pour 

effectuer le contrôle du maintien en rhéologie, ces trois gâchées peuvent être mélangées dans le 

camion malaxeur. 

Les prélèvements et l’exécution des essais se font dans les conditions de l'article 76.2.1 (contrôle) de 

l’actuel fascicule 65A et, par dérogation à l’article 76.1, leur interprétation se fait selon l’article 75.2 

cas B. 

Des convenances simplifiées permettront des adaptions saisonnières de composition. 

L'épreuve de convenance doit permettre en autre de vérifier l'obtention des caractéristiques exigées, 

à savoir : 

· la consistance du béton frais ; 

· la teneur en air du béton frais (pour les classes XF2, XF3 et XF4) ; 

· une rhéologie du béton adaptée au temps de transport et de mise en œuvre ; 

· la masse volumique ; 

· la résistance à la compression à 7 et 28 jours. 
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 Epreuves de convenance pour les terrassements 

L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation des essais de convenances qu’il jugera utile pour la 

réalisation des terrassements : essais de cisaillements, essais de plaque, étanchéité des sols, analyses 

des mesures de polluants dans les sédiments ou dans les terres mises en place. 

 Travaux préparatoires 

 Découpe et démolitions de revêtements 

L'Entrepreneur titulaire devra procéder à la découpe soignée des enrobés dont il soumettra le traçage 

au Maître d’Œuvre. Il effectuera ensuite la démolition des revêtements des chaussées et trottoirs 

rendus caduques par le projet. 

Le sciage des matériaux enrobés sera réalisé sur la hauteur totale des enrobés. De même le dallage 

béton sous voirie devra être scié sur toute sa hauteur. 

Les matériaux de démolition seront évacués dans une centrale de recyclage ou dans une décharge 

agrée si les matériaux ne sont pas recyclables. Dans ce cas les droits de décharge restent entièrement 

à la charge de l’entrepreneur. 

 

 Terrassement en déblais 

L'Entrepreneur devra maintenir en cours de travaux et reconstituer à chaque arrêt de chantier,  

· une pente transversale à la surface des parties excavées ; il réalise en temps utile les différents 

dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées 

- rigoles - fossés - collecteurs - descentes d'eau, etc. ...). 

· une pente transversale à la surface des parties remblayées et exécuter en temps utile les 

différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles 

- banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc. ...). 

Au cas où, en cours de travaux, il est conduit à procéder par pompage, tous les frais correspondants 

restent à sa charge. 

Il sera considéré une seule nature de déblais quelles que soient les profondeurs de fouille, la nature 

du terrain et les sujétions relatives à la présence d'eau. 
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Les travaux de terrassement sont considérés en terrain de toute nature. Les sujétions de démolition 

de roche, maçonnerie, chaussée ou trottoir seront rémunérées par le bordereau des prix uniquement 

si l’usage d’un engin adapté est constaté. 

Les gravois de démolition seront à évacuer au fur et à mesure à la décharge publique contrôlée ou en 

tout lieu dont l'Entrepreneur se sera assuré l'usage. 

L'Entrepreneur restera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous 

dommages consécutifs à l'exécution des travaux et en particulier des dégâts que subiront les 

canalisations et câbles de toutes sortes, ainsi que des accidents qui pourraient arriver quel qu'en soit 

le motif, même occasionnés par l'écoulement d'eaux superficielles ou souterraines dont il doit assurer 

l'écoulement. 

Les travaux de terrassement devront être conduits avec un soin tout particulier et l'Entrepreneur devra 

prendre les précautions nécessaires pour ne pas décompresser et déstabiliser les terrains au droit de 

tout ouvrage, conduites d'eaux potables, conduites de gaz et toutes conduites d'assainissement 

existantes. 

 Évacuation des déblais de terrassement 

Compte tenu de l’étude des sols jointe en annexe, l’entrepreneur devra assurer une gestion des déblais 

en corrélation avec la réglementation actuelle notamment une évacuation en fonction de la qualité 

définie par l’étude de sols. 

Le SOGED définira au mieux les conditions d’évacuation de ces déchets. 

L’évacuation des déblais est rémunérée par le prix n° II.7 du bordereau des prix. 

 Sondages 

Afin d'assurer l'implantation du collecteur et en vue d'éviter toutes rencontres d'obstacles inconnus, 

l'Entrepreneur pourra programmer et exécuter tout sondage sur la longueur de l'implantation en 

accord avec le Maître d'Œuvre. Le coût de ces sondages est assuré au m3 par les prix n° I.9 

L'Entrepreneur ne pourra solliciter d'aucune indemnité pour arrêt de chantier et devra organiser son 

avancement en conséquence. 

Au droit des ouvrages connus ou mentionné par les plans, l'Entrepreneur exécute les recherches de 

réseaux divers avec toutes les précautions nécessaires, afin de vérifier si les dispositions prises lors de 

l'étude sont applicables. 
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 Épuisement des eaux 

L'Entrepreneur devra, sous sa propre responsabilité, organiser ses chantiers de manière à les 

débarrasser des eaux de toutes natures, à ne pas intercepter les écoulements et à prendre les mesures 

utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d'être 

intéressés. 

Il devra notamment protéger les fouilles contre les eaux de surface et les sources au moyen de tous 

dispositifs agréés par le Maître d'Œuvre. 

Si les circonstances l'y obligent, l'Entrepreneur devra installer aux endroits convenables, dans des 

avant puits ou des niches, les pompes et accessoires (tuyaux d'aspiration et de refoulement, 

canalisations ou goulottes pour l'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, à l'évacuation 

des eaux rencontrées jusqu'à une puissance de 5 cv ou 3,5 kW. 

En résumé, l'Entrepreneur aura la charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les 

mesures nécessaires à l'assainissement des chantiers de façon à ce que tous les ouvrages soient 

exécutés à sec. 

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité en raison de la 

gêne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui 

pourraient résulter des arrivées d'eau, d'infiltration ou de celles consécutives aux phénomènes 

atmosphériques.  

Ces sujétions font partie des aléas normaux de l'entreprise et ne donneront lieu à aucune rétribution 

spéciale. La rémunération de cette prestation est incluse dans les prix de terrassement du BPU pour la 

mise en place des canalisations et les terrassements pour la mise en place de structure de chaussée. 
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 Bétons 

La composition et les conditions de mise en œuvre des bétons ainsi que les caractéristiques des 

granulats et liants hydrauliques seront conformes aux D.T.U. et normes précitées. 

Il est donc formellement interdit de rajouter de l'eau à la livraison sur le chantier pour ce type de béton. 

 Classes d'environnement selon NFEN 206-1 

Classes d’exposition XD1. 

 Sable et gravier de rivières 

Les agrégats pour mortiers et bétons devront satisfaire aux prescriptions des normes P.18.301 et 

P.18.302. et auront les granulométries suivantes : 

· sables pour mortier 0 / 3,15 mm 

· sables pour béton 0 / 6,3 mm 

· gravier pour béton ordinaire 16 / 30 mm 

· gravier pour béton armé 10 / 25 mm 

 

L'équivalent de sable de granulat fin sera égal à 80. 

D'une façon générale, pour la qualité et la préparation des granulats entrant dans la composition des 

divers bétons et mortiers, il est fait application des prescriptions figurant au C.P.C. du Service de 

l'Equipement : 

· fascicule n° 63 "fourniture et mise en œuvre des bétons et mortiers". 

· fascicule n° 64 "travaux de maçonnerie". 

· fascicule n° 65 "exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint". 
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 Type de béton - Enrobage 

Les bétons seront de type "béton armé" avec un enrobage d'acier de 2 cm pour les ouvrages intérieurs, 

de 3 cm pour les ouvrages extérieurs courants, de 4 cm pour les acrotères et autres ouvrages saillants 

non protégés par un enduit. 

 

 Ciments 

La fourniture des liants devra satisfaire au fascicule n° 3 (fourniture des liants hydrauliques) du Cahier 

des Prescriptions Communes de l'Administration des Ponts et Chaussées. 

La norme de référence est la norme NF EN 197-1 : composition, spécifications et critères de conformité 

des ciments courants. 

Seuls les ciments titulaires de la marque NF.VP dont la liste est publiée tous les deux mois par l'AFNOR 

seront utilisables. 

Les ciments doivent être livrés soit directement par l'usine productrice ou un centre de distribution 

considéré par l'AFNOR comme terminal de l'usine ; soit par un centre de distribution admis à la marque 

NF.VP à l'exclusion de tout autre organisme de distribution. 

 Mortiers et bétons 

Les bétons proviendront d'usines titulaires de la marque de conformité à la norme. 

Les mortiers et bétons auront les compositions et lieux d'emploi suivants : 

Désignation et classement Poids de liant par m3 Destination 

Béton n° 1 
150 kg de ciment CEM III/C 32,5 R 

par m3 de sable et graviers 

Béton de propreté 

et de réglage 

Béton n° 2 
350 kg de ciment CEM I 42,5 R 

par m3 de sable et graviers 

Dalles, parois,  

radiers des ouvrages 

Béton n° 3 
550 kg de ciment CEM II/B-S 52,5 N 

par m3 de sable 

Lissages intérieurs, chapes 

et enduits étanches 

 

Les bétons seront à caractère normalisés rendus étanches par adjonction dans la masse d'un produit 

hydrofuge (type SICA ou similaire). 
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L'étude de la composition des bétons autre que les bétons de propreté incombe à l'entrepreneur et 

sera visée par le Maître d'Œuvre. 

L'incorporation d'adjuvants agréés par le Ministère chargé de l'équipement ne sera autorisée qu'après 

accord du Maître d'Œuvre. 

 Consistance et résistance caractéristiques 

· Béton n° 1 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, à base de CLK-

CEM III 32.5 avec 

· Fc 28 > 12 MPa  ( C12/15) 

· Béton n° 2 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, à base de CLK-

CEM III 32.5 avec 

· Fc 28 > 16 MPa  ( C16/20) 

· Béton n° 3 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, à base de CLK-

CEM III 32.5 avec  

· Fc 28 > 20 MPa   ( C20/25) 

· Béton n° 4 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage soigné par vibrations 

ou pervibrations, à base de CPJ-CEM I 32.5 ou ciment CPJ-CEM II 32.5 avec Fc 28 > 25 MPa   ( 

C25/30) pour ouvrages en béton armé. 

· Béton n° 5 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage soigné par vibrations 

ou pervibrations, à base de CPJ-CEM I 42.5 ou ciment CPJ-CEM II 42.5 avec Fc 28 > 30 MPa  ( 

C30/37)  pour ouvrages en béton armé. 

· Béton n° 6 : béton de gravillons de consistance "très plastique" pour serrage soigné par 

vibrations, à base de CPA-CEM I ou CPJ-CEM II 42.5 avec Fc 28 > 25 MPa  

· Dosage minimum de ciment 350Kg/m3. 

· Grande homogénéité des granulats. 

L’excellente ouvrabilité de ce béton sera assurée par adjonction de plastifiant pour obtenir un slump 

de 10 à 15 cm. 

Mise en œuvre d’un entraîneur d’air. 

Ce béton sera formulé précisément pour permettre la réalisation d’engravures. 

Les quantités et la granulométrie des agrégats employés feront l'objet d'études établies par 

l'entrepreneur et remises au Maître d'Œuvre, en particulier pour les bétons n°5 et n° 6. Ces études 

tiendront compte de la consistance des bétons ainsi que la qualité des parements à obtenir et risques 

de détérioration des bétons et armatures suivant leur exposition. 
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L'entrepreneur pourra, s'il le juge utile et sous réserve de qualité au moins équivalente, proposer de 

nouvelles compositions de béton en fonction des résistances minimales à réaliser, de l'imperméabilité 

de certains éléments, des sujétions de transport ou de mise en œuvre. 

En outre, il sera tenu compte de la qualité des eaux rencontrées dans le terrain. 

En cas de non atteinte des résultats escomptés lors des essais des prélèvements et analyses en cours, 

des travaux seront réalisés, soit pour confirmer les qualités des ciments mis en œuvre, soit pour les 

modifier. Les modifications éventuelles en résultant ne pourront donner lieu à aucun supplément de 

prix. 

L'attention de l'entrepreneur est attirée tout particulièrement sur la liaison des bétons avec les 

maçonneries de toute nature ; cette liaison devra s'effectuer avec toutes les précautions nécessaires, 

notamment en ce qui concerne les maçonneries de moellons et d'agglomérés de ciment, qui seront 

mouillés au préalable. Les surfaces de béton étant repiquées de façon à obtenir un bon accrochage du 

mortier. 

L'emploi d'adjuvants incorporés à la masse du béton pourra être envisagé conformément aux D.T.U., 

soit pour protection du béton en cas de gel, soit pour améliorer la qualité ou l'aspect des parements. 

Les adjuvants seront conformes aux normes en vigueur. 

 Calcul des Bétons 

Les notes de calculs seront établies l’entreprise, en fissuration très préjudiciable et par rapport au 

fascicule 74, pour le dimensionnement de l’ensemble des structures des ouvrages. 

 Fabrication et mise en œuvre des bétons 

La fabrication et la mise en œuvre des bétons seront réalisées conformément aux prescriptions du 

fascicule 63 du C.P.C. 

Les bétons seront fabriqués par procédés mécaniques, la durée minimum de malaxage étant de trois 

minutes. On devra pouvoir contrôler à tout instant les dosages en sable, gravier, ciment et la quantité 

d'eau de gâchage. Cette dernière sera surveillée de manière à obtenir une plasticité constante quel 

que soit le degré d'humidité des matériaux avant malaxage. 

Toutes les précautions seront prises pour éviter la dégradation des matériaux lors des manipulations 

et de la mise en œuvre des bétons. Ils seront tassés mécaniquement dans la masse avec des appareils 

d'un type agréé par le Maître d'Œuvre. 

L'humidité nécessaire à la prise du béton sera entretenue au moyen d'un dispositif approprié. 
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Le béton devra être coulé entre coffrages intérieurs et extérieurs, sauf dans certains cas particuliers, 

tel que des terrains de très bonne cohésion avec autorisation du Maître d'Œuvre. Il devra en avoir été 

tenu compte dans l'exécution des déblais et des remblais. 

L'Entrepreneur est tenu de soumettre au Maître d'Œuvre, avant tout commencement d'exécution, le 

programme de bétonnage tenant compte du coulage distinct du radier et précisant s'il y a lieu les 

dimensions des ouvrages, les dispositions prévues pour la vibration, les reprises de bétonnage, la 

protection par temps froid ou chaud, l'étanchéité des joints de reprise, les procédés de cure... 

Le bétonnage par temps froid ne sera autorisé que quand la température minimum journalière 

descend au-dessous de 00°c, que si l'Entrepreneur a fait agréer par l'Ingénieur des dispositions 

convenables pour remédier aux effets du froid. 

 Essais de béton 

Le chantier est classé en catégorie BE suivant la classification du D.T.U. 21. 

Les éléments courants répondront aux exigences de vérification de la catégorie B conformément au 

D.T.U. 21. 

Les ouvrages particuliers (porte-à-faux importants, poteaux fortement élancés etc…) répondront aux 

exigences de vérification de la catégorie E conformément au D.T.U. 21. 

 

 Lit de pose et enrobage 

 Dispositions générales 

Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges des zones d'appui. Il est donc 

nécessaire de prévoir des niches pour les collets et les manchons. 

Au-dessus du lit de pose et jusqu'à la hauteur du diamètre horizontal, le matériau est poussé sous les 

flancs de la canalisation et damé, afin d'éviter tout mouvement de la canalisation et lui constituer une 

assise efficace. 

Aucune cale, même constituée à l'aide de mottes de terre tassées ou de cônes en bois, ne peut être 

utilisée pour maintenir la canalisation pendant cette période. A fortiori, le calage provisoire au moyen 

de pierres est interdit. 

Le remblai et le damage sont poursuivis par couches successives symétriquement puis uniformément, 

jusqu'à une hauteur de 0,25 mètre au-dessus de l'extrados de la canalisation. 
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L'opération de compactage ne provoquera pas de déviation latérale de la canalisation. Il convient 

éventuellement de remblayer et de compacter simultanément de part et d'autre de la canalisation. 

Les tuyaux légers sont à maintenir à leur niveau au cours de l'enrobage. 

La compacité du sol admise dans les calculs statiques est à réaliser effectivement dans la zone de pose. 

La preuve doit éventuellement pouvoir être fournie par exemple par mesure de la densité Proctor ou 

par essai au pénétromètre. 

 

Dans les cas particuliers, par exemple, tranchée étroite ne permettant pas un compactage normal 

lorsqu'on ne dispose pas de sol adéquat pour la zone de pose, ou lorsque la répartition des charges 

doit être améliorée, la canalisation peut être enrobée partiellement de béton. 

En cas de compactage du lit de pose, le poids de l'engin de compactage ne dépassera pas 30 kg. 

Le degré de compactage exigé est Q4. 

Les matériaux seront exempts de déchets et devront être de production récente. 

Qu'il s'agisse de sols en place, s'ils sont réutilisables, ou de matériaux d'apport, les matériaux 

d'enrobage ne doivent en aucun cas être susceptibles d'endommager les canalisations, de provoquer 

des tassements ultérieurs (matériaux évolutifs) ou d'altérer la qualité de la ressource en eau. 

 Lit de pose calcaire 

Les sujétions relatives à l'exécution d'un lit de pose en calcaire 0/6 mm seront assurées par les prix 

du BPU. 

 

 Enrobage calcaire 

Les sujétions relatives à l'exécution d'un enrobage en calcaire 5/15 mm seront assurées par les prix 

du BPU. 
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 Lit de pose et enrobage en matériaux recyclés 

L'entreprise peut proposer des matériaux d'apport autres que ceux prévus au 

CCTP. Ils doivent recevoir l'agrément du Maître d'Œuvre et font l'objet d'une réception. 

L'entrepreneur fournit une note de calcul justifiant la tenue mécanique du tuyau avec les 

matériaux proposés ainsi qu'un procès-verbal d'identification des matériaux, dressé par un 

laboratoire officiel. Cette identification des matériaux devra permettre de définir avec 

précision les modalités de mise en œuvre, de compactage et de réception. A défaut, les 

matériaux devront faire l'objet d'une planche de convenance. 

 

 Dispositions relatives au métré 

Le lit de pose doit avoir une épaisseur au moins égale à E = 100 + d/10 (d = 

diamètre intérieur). L'enrobage se fera jusqu'à une hauteur de 0,25 mètre au-dessus de 

l'extrados de la canalisation. 

La hauteur totale sera donc de "E" (épaisseur du lit de pose) + 2 fois "e" 

(épaisseur du tuyau) + 0,25 m. Le calcul des cubatures pour l'enrobage est établi à partir de la 

largeur conventionnelle de la fouille. 

Du volume ainsi trouvé, sera retranché le volume du tuyau. 
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 Stabilisation 

 Dispositions générales 

Après la pose des canalisations, le remblaiement se fera jusqu'au niveau de la 

fondation de chaussée ou du terrain naturel. 

Le remblai de la fouille s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement du 

chantier dans les conditions définies par les articles du présent Cahier des Clauses Techniques 

Particulières. 

Les remblais seront soigneusement compactés selon les conditions fixées au 

fascicule 70.   L'entreprise devra porter un soin tout particulier au remblaiement de la fouille. 

A cet effet, le matériau de remblai doit être répandu par couches successives, régulières et 

compactées. L'épaisseur des couches et les modalités doit répondre aux objectifs de 

densification de la planche de convenance. L'Entrepreneur devra donc employer le matériel 

de compactage adéquat. 

Après remblaiement, les déblais en excédent seront évacués dans les 

conditions définies au présent C.C.T.P. 

 

Les matériaux de remblais seront sur indication du Maître d'Œuvre : 

- Les produits d'apport  

- Les conditions de mise en œuvre (épaisseur des couches, matériels de 

compactage, nombre de passes) permettant d'atteindre les niveaux de 

densification désirés sont définis lors de la réalisation d'une planche de 

convenance avant le début des travaux. 
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 Objectifs de densification 

Ils sont sélectionnés parmi les objectifs utilisés en technique routière. Les 

définitions ci-après stipulent des exigences en masse volumique sèche moyenne de la couche 

et en masse volumique en fond de couche. 

Les références sont : 

l' Optimum Proctor Normal (OPN) pour les remblais normaux, 

l' Optimum Proctor Modifié (OPM) pour les corps de chaussée. 

 

Niveau Q4 : 

Il s'applique aux couches de la partie inférieure du remblai non sollicitées par 

des charges lourdes. Masse volumique sèche moyenne de la couche : 

95 % de la masse volumique de référence à l'optimum Proctor normal (OPN). 

Masse volumique en fond de couche : 

92 % de la masse volumique de référence à l'optimum Proctor normal (OPN). 

Niveau Q3 : 

Il s'applique aux couches de la partie supérieure du remblai subissant des 

sollicitations dues à l'action du trafic. Il s'applique aussi à la couche de surface en cas 

d'absence de charges lourdes. 

Masse volumique sèche moyenne de la couche : 

98,5 % de la masse volumique de référence à l'optimum Proctor normal (OPN). 

Masse volumique en fond de couche : 

% de la masse volumique de référence à l'optimum Proctor normal (OPN). 

Niveau Q2 : 

Il s'applique aux couches d'assises de chaussées. 
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Masse volumique sèche moyenne de la couche : 

% de la masse volumique de référence à l'optimum Proctor modifié (OPM). 

Masse volumique en fond de couche : 

95 % de la masse volumique de référence à l'optimum Proctor modifié (OPM). 

 

 Matériaux d'apport 

L'entreprise peut proposer des matériaux d'apport autres que ceux proposés 

au CCTP. Ces matériaux ne pourront être utilisés qu'après avoir reçu l'agrément du Maître 

d'œuvre. 

 

Matériaux recommandés 

Dans tous les cas, les matériaux d'apport classés conformément à la norme NF 11-300 

doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessous en fonction de leur utilisation : 

· Sous-chaussée à fort et moyen trafic (supérieur ou égal à 1000 véhicules/jour), les 

remblayages sont effectués avec des matériaux d'apport de bonne qualité peu sensibles 

aux variations de teneur en eau, de catégories B1, D1, B3, D2 ou C1B1, C2B1, C1B2, C2B2, 

D2. 

· Sous-chaussée à faible trafic (moins de 1000 véhicules/jour), les remblayages sont 

effectués avec des matériaux des catégories désignées ci-dessus. Les matériaux de 

déblais de type C1B2, C2B1, C1B4 et C2B4, s'ils sont à l'état hydrique "sec" ou "moyen" 

peuvent être utilisés dans la mesure où ils ont fait l'objet d'études de laboratoire et en 

accord avec le gestionnaire du domaine public ou privé. 

· Sous trottoir ou accotement, les matériaux extraits des tranchées peuvent être réutilisés 

en remblai s'ils sont effectivement compactables et permettent d'obtenir l'objectif de 

densification retenu par la planche de convenance. 

· Sous espaces verts publics, les matériaux extraits de la tranchée peuvent être réutilisés 

en remblai jusqu'à la cote -0,30 mètre. Le complément est fait à l'aide de terre végétale 

selon les spécifications des services chargés de l'entretien de ces espaces. 
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Matériaux proscrits 

En aucun cas, les matériaux suivants ne sont réutilisés en remblais : 

· Les matériaux susceptibles de provoquer des terrassements ultérieurs irréguliers tels 
que 

tourbe, vase, lœss, argiles ou ordures ménagères non incinérées, 

· Les matériaux contenant des composants ou substances susceptibles d'être dissous ou 

lessivés ou d'endommager les réseaux ou d'altérer la qualité des ressources en eau, 

· Les matériaux évolutifs, 

· Les sols gelés. 
 

 

 Matériel de compactage utilisé 

Par hiérarchie d'efficacité croissante, on distingue 13 classes de matériels : 

· Rouleaux vibrants Pv1, Pv2, Pv3, Pv4 

· Plaques vibrantes Pq1, Pq2, Pq3, Pq4 

· pilonneuses vibrantes  Pn1, Pn2, Pn3 

· pilonneuses à percussion Pp1, Pp2 

 

La pilonneuse vibrante (Pn1) est bien adaptée au compactage de l'assise (semelle étroite et poids 

réduit). 

 Dispositions relatives au métré 

Le calcul des cubatures pour la stabilisation est établi à partir de la largeur 

conventionnelle de la fouille. Les volumes de stabilisation entre regards  devront être calculées suivant 

la formule suivante : Terrassement total (calculé à partir du fil d'eau augmenté du lit de pose et de 

l'épaisseur du tuyau) auxquels on retranche, le cas échéant, le volume de chaussée reconstituée ; le 

volume de l'enrobage complet et le volume du tuyau. 

Cette formule étant applicable dans le cas où la profondeur du collecteur nécessite la 

fourniture, le transport et la mise en œuvre du matériau de stabilisation sur le total du linéaire entre 

chaque regard. Les autres hypothèses nécessitent un calcul de cubatures particulier. 
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 Réseau Basse Tension 

 Fourreaux Base tension 

Les fourreaux sont conformes à la norme NFC 68-171 de février 1988 définissant les 

caractéristiques des tubes de protection de câbles (T.P.C.) en polyéthylène. 

 

 Câbles Basse Tension souterrains extérieurs 

Les câbles seront posés sur lit de sable suivant les règles de l’art et les rayons de courbure 

minimum prescrits par les constructeurs devront être respectés. Les câbles de réseau et de 

branchement seront sous tirés sous gaine TPC. 

 

 

 Essais de mise en service 

Le réseau Basse Tension devra faire l’objet de la part de l’entreprise d’essais et réceptions 

demandés par le concessionnaire. Il va de soi que l’entreprise doit remettre une installation en 

fonctionnement et réalisée dans le plus pur respect des règles requises. 

 

 

 Réseau d’Eclairage Public 

Le réseau d’éclairage public existant devra continuer de fonctionner pendant la durée des 

travaux. Pour cela l’entreprise adjudicataire du présent marché devra dans le cadre de ces travaux 

réaliser les interventions et manipulations indispensables à la continuité du fonctionnement de 

l’éclairage public. Lors des basculements et débranchements des réseaux aériens Basse Tension, 

l’entreprise veillera à réalimenter le réseau EP dans les conditions normales d’utilisation jusqu’à la 

mise en service du nouveau réseau. 
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 Gaines 

Les câbles d'éclairage public seront posés entièrement sous gaine TPC crénelée, lisse 

intérieur suivant diamètre défini au BPU. 

 

 Câbles 

Les câbles d'éclairage public seront en ce qui concerne le réseau, de type U1000 RO2V 

cuivre sans vert-jaune de section spécifié au BPU. Un câble de terre cuivre nu de 25 mm² de section 

sera posé en pleine fouille pour assurer la mise à la terre des candélabres par dérivation. 

 

 Implantation et massif de fondation 

Les plans indiquent la position théorique des appareils. Ceux-ci pourront être déplacés de 

quelques mètres après accord du maître d’œuvre dans le cas où ils gêneraient un passage ou une 

entrée de garage. Cette implantation fera l’objet d’un piquetage réalisé conjointement avec le maître 

d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise. 

Les candélabres seront fixés sur socle en béton dont les dimensions devront répondre à 

l’importance des mâts à supporter : l’entrepreneur justifiera les dimensions retenues par une note de 

calcul à fournir au maître d’œuvre avant les travaux. Le béton utilisé sera dosé à 350 kg de ciment. 

Le présent Lot devra l’établissement des notes de dimensionnement des massifs de 

fondation des 

candélabres et la fourniture des résultats au lot N°1. 

Le niveau supérieur du socle en béton sera inférieur de 0,10 m à celui du sol fini. Une chape 

avec pointe de diamant sera exécutée au pied des candélabres lorsqu’ils ne sont pas implantés sur des 

trottoirs ou des espaces revêtus. La côte de la partie supérieure du massif ne différera pas de plus ou 

moins un centimètre de la cote fixée. Des fourreaux seront placés dans le massif pour permettre le 

passage des câbles. La fixation des tiges de scellement sera exécutée de telle sorte que l’adhérence 

de celui-ci dans le massif soit assurée suivant les règlements en vigueur. 
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 Réseau ORANGE 

 Câbles et équipements 

Toutes les sujétions attendues concernant le câblage et les équipements TELECOM sont 

indiquées au BPU. 

 

 Gaines 

La pose des tubes en P.V.C. sera effectuée conformément aux règles de l'art. 

L'Entrepreneur devra respecter le sens de pose des tuyaux, il sera indiqué par les Services Techniques 

de ORANGE. L'Entrepreneur devra nettoyer soigneusement les tuyaux à chaque extrémité au moyen 

d'un liquide décapant approprié. Les tuyaux seront alignés, le diamètre des tuyaux devra être 

conforme aux normes d’ORANGE. Les gaines devront déboucher dans les chambres au minimum à 10 

cm des radiers et à 10 cm des piédroits. Les gaines ne devront pas avoir des rayons de courbure 

inférieure à 8,00 m. 

L'Entrepreneur devra s'efforcer de respecter les distances minimales entre les canalisations 

ORANGE et les autres suivant le cahier des charges de ORANGE. Les gaines devront être aiguillées. 

 

 

 

 Chambres de tirage et regards de visite 

Les chambres de tirage et regards de visite devront être rigoureusement étanches et 

exécutés conformément aux dessins d'ouvrages types et adaptés aux nécessités des niveaux des 

radiers. Tous les regards seront réglés aux niveaux, soit des voies existantes avant les travaux, soit du 

terrain naturel. 

Les prix tiendront compte des terrassements, de la stabilisation et de la remise en état des 

voiries, trottoir ou espace vert supplémentaires à exécuter autour des regards, ainsi que le blindage 

des parois de la fouille et le pompage des eaux de toute nature et de toute origine. 

Sur le fond de fouille sera réalisée une forme de béton de propreté à 150 kg de ciment CEM 

III/C 32,5 R par mètre cube de sable et graviers de 0,10 mètre d'épaisseur sur laquelle seront construits 

radier et cunette. 
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Les cadres des regards seront scellés à bain fluant de façon qu'aucun porte à faux ne puisse 

jamais causer d'effets secondaires. Ils seront réglés au niveau de voirie existante ou de terrain naturel 

avant travaux. Le dispositif de fermeture des regards de visite comprend un cadre tampon conforme 

au règlement d'assainissement avec tampon circulaire résistant aux charges centrées minimum de 250 

kN, suivant les prescriptions du présent C.C.T.P. 

Pour assurer une liaison souple entre le collecteur et le regard et pallier les tassements 

différentiels produisant des effets de cisaillement nuisant à l'étanchéité, le raccordement collecteur - 

regard sera réalisé par manchons de scellement adaptés à la nature et aux matériaux de la canalisation 

principale. 

 

 Implantation des coffrets, chambres LOT et bornes 

pavillonnaires  

  Les implantations des coffrets et chambres LOT nécessaires à la reprise des 

branchements des riverains sont données à titre indicatif au DCE. 

  L’implantation définitive des coffrets et chambres sera soumise à l’approbation 

du Maître d’œuvre suite à l’établissement des enquêtes de branchement par l’entreprise titulaire du 

marché. 
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 CONDITIONS DE RECEPTION 

 Examens préalables à la réception 

 Généralités 

Les essais préalables à la réception sont effectués par un organisme indépendant rémunéré par 

l’entreprise pour les épreuves de compactage, les essais d'étanchéité et le passage caméra. 

Les coûts des essais non concluants, notamment les essais sur la géomembrane, du fait de 

l'entrepreneur sont imputés à ce dernier.  

Les frais éventuels de nettoyage du collecteur, engendrés par un défaut ou des malfaçons, sont 

également imputés à l'entrepreneur. 

 Autocontrôle de l'entreprise 

L'entrepreneur réalise au fur et à mesure de l'avancement du chantier, un suivi et des essais au titre 

de l'autocontrôle. Les prix de ces essais sont inclus dans les prix de fourniture et de pose des ouvrages. 

Ces essais sont réalisés par l'entreprise elle-même ou un sous-traitant ; l'entrepreneur indiquera dans 

la proposition les moyens et les méthodes retenus pour effectuer cet autocontrôle. Il veillera en 

particulier, par l'encadrement du chantier au respect des conditions de pose, de remblaiement et de 

compactage définies ci-dessus. 

L'entrepreneur peut également, dans le cas des tests à l'air, localiser les fuites éventuelles par 

corrélation acoustique. 

Tous les matériaux utilisés sont sélectionnés de manière à ce qu’ils soient résistants aux contraintes 

du milieu et qu’ils perdurent dans le temps. 
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 Epreuves de compactage 

 Essais de compactage 

Les essais de compactage s'exécutent selon le protocole défini par le CEMAGREF d'Aix-en-Provence 

(cf. : projet de recommandations pour le contrôle du compactage des tranchées d'assainissement, à 

l'aide d'un pénétromètre dynamique léger - Gérard MATHIEU - octobre 1990). 

Un essai est effectué après remblayage et avant les essais d'étanchéité sur chaque tronçon délimité 

par deux regards en écoulement gravitaire. Les sections contrôlées se situent en dehors de la zone 

d'influence du regard à une distance égale en principe au tiers de la longueur du tronçon. Un essai 

minimum, tous les 100 mètres, est exécuté sur les tronçons en écoulement sous pression. Ces essais 

peuvent être effectués soit au pénétromètre dynamique léger, soit au P.D.G. 1000. 

Les essais sont réalisés impérativement sur toute la hauteur de la tranchée (lit de pose compris). Ces 

essais d’étanchéité seront rémunérés par le prix I.3. 

Les essais sont jugés satisfaisants au pénétromètre dynamique léger si le nombre de coups N par 

tranche de 10 centimètres d'enfoncement est supérieur à la valeur de référence No donnée avec un 

niveau de confiance de 90 %. Les essais de contrôle de compactage des remblais au P.D.G. 1000 sont 

réalisés conformément au Protocole du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. 

La valeur de référence est fournie par le chargé d'étude géotechnique pour chaque classe de matériau 

identifié. Elle correspond : 

· sur les petits chantiers sans épreuve de convenance aux mesures réalisées sur des planches de 

matériaux comparables ou aux mesures effectuées en fosse expérimentale pour le matériau 

identifié (ordre de grandeur) 

· sur les chantiers avec épreuves de convenance, aux résultats de la mesure effectuée sur le site. 

L'entrepreneur a la possibilité de demander, à ses frais, une contre épreuve au Laboratoire Régional 

des Ponts et Chaussées de Nancy, ou à un autre laboratoire officiel de son choix. 

 Insuffisance de compactage 

En cas d'essais non concluants, le maître d'œuvre ordonne de procéder à la réfection du remblai et, le 

cas échéant, de la couche d'enrobage. Il est procédé à un nouvel essai après remblaiement à la charge 

de l'entreprise. 

Le compactage fait l'objet d'une garantie particulière exigée par le maître d'ouvrage. 
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 Recolement des ouvrages 

La réalisation des plans de récolement sera rémunérée par le prix I.6 du bordereau des prix.  

Ce prix comprend le levé des canalisations ainsi que le lever des ouvrages de détail. La prestation sera 

assurée par un géomètre indépendant soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. 

Le rendu se fera en 3 exemplaires papiers ainsi que la remise au Maître d’Ouvrage d’un CD avec 

l’ensemble des levers rattachés au système Lambert. La version informatique devra être fournie en 

.dxf ou .dwg version 2012 ou plus récente. 

 Règlement des ouvrages non-prévus 

Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée 

par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. 

Les prix nouveaux qui peuvent être, soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires, seront en tout état 

de cause établis sur les mêmes bases que les prix du marché et du sous-détail de prix, aux conditions 

économiques en vigueur au mois d'établissement des prix du présent marché. 

 

 

 

 

 

"Lu et accepté" (mention manuscrite) 

A 

 

Le 

 

L'Entrepreneur, 

 

 


