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Chapitre 1. INDICATIONS GENERALES

Article 1.1. Objet du présent cahier des clauses techniques particulieres

(C.C.T.P.)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit la nature des travaux, la
description détaillée des spécifications techniques a adopter, la provenance, la qualité et la
préparation des fournitures, et les spécifications particulieres au mode d'exécution des travaux de

voirie nécessaires a la requalification de la rue du Xl novembre a Hagondange.

Ces travaux seront a exécuter pour le compte de :

Ville de Hagondange
Place Jean Burger
57300 HAGONDANGE
Tél:03.82.71.50.10

Dans le cas ou I'entreprise du présent marché redistribue, a son initiative, la prestation entre plusieurs
intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des interventions et du parfait
achevement de la totalité des ouvrages.

La maitrise d’ouvrage de ces travaux sera assurée par la Ville de Hagondange, dans le cadre d’un

marché décomposé en 2 lots.

Le présent CCTP traite du LOT 2 : Enfouissement des Réseaux Secs

La maftrise d’ceuvre de ces travaux sera assurée par la société NOX Ingénierie.
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Article 1.2. Programme de travaux

D’une maniere générale, I'entrepreneur devra fournir des ouvrages complétement terminés, préts a
fonctionner et adaptés a leur destination.

Il devra se conformer aux plans joints au dossier, aux textes et normes en vigueur et aux regles de I'art.
Les travaux comprennent, outre les fournitures et prestations prévues au présent CCTP et aux plans,
tous les travaux de la profession nécessaires au complet achévement des installations.

L'ensemble du matériel devra étre neuf, de premiére qualité et satisfaire aux regles de qualité définies

par les normes en vigueur.

L’exécution des travaux prévus au présent marché consiste essentiellement aux taches suivantes, sans
gue la liste soit limitative. Ces taches sont rémunérées suivant le Bordereau des Prix Unitaires joint au
DCE.

Le programme des travaux a réaliser pour le marché comprend en particulier :
e Larequalification compléte rue du XI Novembre comprenant :

o Lerabotage du revétement existant ;
o Ladépose et I'évacuation des réseaux aériens existants ;
o La dépose et I'évacuation des supports béton et candélabre existant ;
o Leterrassement en tranchées ;
o Lafourniture et pose de fourreaux ;
o Lafourniture et pose de cables ;
o Lafourniture et pose de coffrets REMBT et coffret de comptage S20;
o Lafourniture et pose d’armoire électrique Polynorme 6 Départs,
o Lafourniture et pose de candélabres ;
o Lafourniture et pose de chambres et regard d’interface TELECOM ;
o Lafourniture et pose de cables TELECOM ainsi que les équipements afférents ;

o Lareprise de branchement en domaine privé.
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Article 1.3. Consistance des travaux

Les travaux et ouvrages seront réalisés conformément aux normes et prescriptions des services
concessionnaires et gestionnaires.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il intervient dans un site existant et que par
conséquent, il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas perturber le voisinage ni
la circulation mais également mettre tout en ceuvre au niveau de la signalisation afin d’éviter tout
risque d’accident.

L'attention de I'entrepreneur est également attirée sur le fait qu’il intervient a proximité d’habitations.
Aussi, il devra toutes les dispositions pour ne pas détériorer les abords du chantier, et notamment au

niveau des propriétés riveraines.

1.3.1 Travaux préliminaires et généraux
Les travaux préliminaires et travaux annexes comprennent notamment :

e L’installation de chantier et le repliement apreés travaux,

e Lafourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation de chantier et le repliement
apreés travaux,

e Lafourniture, le transport a pied d’ceuvre et la mise en place de tous les matériaux et matériels
nécessaires,

e Le maintien des acces riverains,

e Le dégagement des emprises, avec notamment le déplacement/dépose des équipements de
voirie (signalisation, etc.) et du mobilier urbain (bornes, etc.),

e Les démolitions de toutes natures,

e Le nettoyage et la mise en forme du terrain actuel,

e Le nettoyage du chantier et la remise en état du terrain,

e Le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des voiries utilisées pour la circulation des
engins de chantier,

e Le repérage, le maintien et la protection des réseaux de toutes natures qui devront étre
préservés pendant la durée des travaux,

e Lestravaux nécessaires au déplacement de certains réseaux,

e Les controbles et essais en cours de chantier (contréle de nivellement, essais de compactage
sur les assises de voirie, essais liés a la pose des nouveaux réseaux),

e Les études et les plans de réalisation,

CTP_NX67.17.08.009 DCE_A_GVE_LOT2
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e Les plans et documents de récolement.

1.3.2 Travaux d’enfouissement de réseaux secs
Les travaux d’enfouissement de réseaux secs du présent marché comprennent notamment :

e Lerabotage et la démolition d’enrobés existants,

e Lerabotage de bordures de trottoirs ou d’ilots,

e Lerabotage et la démolition de trottoir,

e L’exécution de terrassements en déblais,

e |’exécution des remblais,

e Les essais de portance,

e L’enlevement, le transport et la mise en décharge contrélée des produits excédentaires,

e Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les produits et matériaux nécessaires a
la réalisation des travaux de chaussée par déblais/remblais,

e Ladépose et I'évacuation des réseaux aériens existants (BT — EP — FT - TV),

e Ladépose et |”évacuation d’armoire électriques existantes,

e Leterrassement et la pose de fourreaux TPC en tranchées communes,

e Leterrassement et la pose de fourreaux LST en tranchées communes,

e La fourniture et le tirage de cables BT réseau 3x240 mm? Alu et BT branchement 4x35 mm?
Alu,

e Lafourniture et le tirage de cdbles EP 4x16 mm? cuivre,

e Lamise en place de I'éclairage provisoire quand nécessaire,

e Lafourniture et le tirage de cables TV réseau type A2 et branchement type C6,

e Lafourniture et pose du cablage TELECOM,

e Lapose d’équipements TELECOM,

e lafourniture et pose de chambres de tirage,

e Lafourniture et pose de coffrets type REMBT,

e Lafourniture et pose d’armoire électrique du type Polynorme 6 Départs,

e Lafourniture et pose de coffret de comptage S20 en triphasé,

e Lafourniture et pose de candélabres hauteur 6m en simple et double crosse ainsi que des mats
de 3,5m en top,

e Laréalisation des travaux de bordurage lors des traversées de chaussée,

e Les essais et mise en service des réseaux,
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e Lamise en place de remontée aéro-souterraine,

e Lapose de réseau BT en facade,

e La prise de rendez-vous avec les clients, la réalisation d’'une étude de branchement, la reprise
des branchements (intérieur-extérieur),

e Les mises en service, réception, certificats de conformité, plans de récolement,

e Laremise en état des surfaces a l'identique apres pose des réseaux en zone privative.

Les travaux liés a la requalification de la rue (structure de chaussée, revétement) la mise en place des
massifs béton nécessaires aux candélabres ne font pas partie du présent lot mais seront réalisés dans

le cadre des travaux du Lot N°1.

133 Documents graphiques

Le présent CCTP est a consulter avec I'ensemble des plans d’études. Ces documents caractérisent les
aménagements a réaliser et renseignent sur les ouvrages existants ou a exécuter, dans le cadre des

travaux du présent marché.

134 Référencement

La nature des prestations a assurer par l'entreprise comprend |'ensemble des fournitures et
prestations techniques mentionnées aux fascicules n°2, 25, 27, 28, 31, 36, 56, 67, 69 du Cahier des

Clauses Techniques Générales.

Les prestations intégreront également la réfection définitive des chaussées, trottoirs, et espace vert

en tenant compte, le cas échéant, des prescriptions du Maitre d’ceuvre.
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Article 1.4.

Documents fournis a I'Entrepreneur

e Acte d'engagement (A.E.)

e Reéglement de la consultation (R.C.)

e Cahier des Clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

e Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)

e Annexes C.C.T.P:

O

O

O

Coupe des tranchées-types n° CHRONO : 009

Plan de masse n° CHRONO : 010

Plan 1¢ Partie de I'aménagement Réseau Basse Tension : 011
Plan 1° Partie de 'aménagement Réseau Eclairage Public : 012
Plan 1¢ Partie de I'aménagement Réseau France TELECOM : 013
Plan 1¢ Partie de 'aménagement Réseau Télédistribution : 014
Plan 2¢™ Partie de I'aménagement Réseau Basse Tension : 015
Plan 2°™ Partie de 'aménagement Réseau Eclairage Public : 016
Plan 2°™ Partie de 'aménagement Réseau France TELECOM : 017
Plan 2°™ Partie de 'aménagement Réseau Télédistribution : 018
Plan 3™ Partie de I'aménagement Réseau Basse Tension : 019
Plan 3™ Partie de 'aménagement Réseau Eclairage Public : 020
Plan 3™ Partie de I'aménagement Réseau France TELECOM : 021
Plan 3™ Partie de I'aménagement Réseau Télédistribution : 022
Plan 4™ Partie de 'aménagement Réseau Basse Tension : 023
Plan 4™ Partie de 'aménagement Réseau Eclairage Public : 024
Plan 4™ Partie de 'aménagement Réseau France TELECOM : 025
Plan 4™ Partie de 'aménagement Réseau Télédistribution : 026
Plan de masse GC TELECOM n° CHRONO : 027

Plan de masse Cdblage TELECOM n° CHRONO : 028

e Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)

e Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)
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Article 1.5. Maitrise d’ceuvre — Direction des Travaux

La maitrise d'ceuvre de ce dossier est assurée par le B.E.T. ci-apres :

NOX Ingénierie
VENTURE Guillaume
Parc des Varimonts
30, avenue de Thionville
57 140 WOIPPY
Tél:0387153990/07 86 8891 82

g.venture@groupe-nox.com

Article 1.6. Dispositions particulieres

Les ouvrages prévus au présent projet seront payés au métré aprés exécution.

Les travaux seront détaillés en application du bordereau des prix joint au dossier de consultation
(quantitatifs et prix unitaires).

L'Entrepreneur est tenu de n'utiliser que les articles du bordereau des prix. Il ne sera tenu compte

d'aucun prix supplémentaire ou plus-value pouvant étre rajouté dans I'offre.

Les prix unitaires comprennent sans que la liste ci-dessous soit limitative :
e Lafourniture, le transport a pied d'ceuvre et la mise en place de tous les matériaux et matériels

nécessaires,

e La création s'il y a lieu des voies charretieres depuis les routes existantes jusqu'au lieu de

travail,

e Les épuisements de quelque nature et quelque importance qu'ils soient avec fourniture du

matériel et de I'énergie nécessaire,

e Tous les terrassements, décapage, excavation pour I'établissement des fondations des
ouvrages, les remblais et le pilonnage par couche de 0.30 m maximum d'épaisseur aux endroits

nécessaires,

e Le chargement et |'évacuation a la décharge autorisée et validée par le maitre d’ceuvre des

matériaux impropres et excédentaires,
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e Les difficultés d'approvisionnement et de mise en ceuvre,
e La protection des surfaces et des enduits réalisés,
e Les nettoyages et enlévement des gravois aprés chaque intervention,

e Et de l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant
notamment la participation des Entrepreneurs a la préparation de I'exécution, I'organisation
matérielle et collective du chantier et les obligations diverses des entrepreneurs prévues par

les documents.

D'une maniére générale, I'Entrepreneur devra fournir des ouvrages complétement terminés, préts a
fonctionner et adaptés a leur destination.

Il devra se conformer aux plans types joints au dossier et aux régles de I'art.

Les analyses ou essais prévus dans les D.T.U, C.C.C.G, C.C.T.G seront toujours a la charge de
I'Entrepreneur.
Les essais complémentaires demandés par le Maitre d'ceuvre seront également a la charge de

I'Entreprise.

Article 1.7. Autres prestations a la charge de I’entrepreneur

L'entrepreneur signalera tous les changements qu’il croira utiles de proposer. Il apportera tous les
renseignements complémentaires sur ce qui semblerait douteux ou incomplet et assurera la
vérification de la concordance des plans guides avec les documents contractuels.

L’entrepreneur prendra possession du terrain en son état actuel. Il sera réputé avoir reconnu le terrain,
avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par les différents travaux dans
I’établissement de ses différents prix. Aucun supplément - di a une mauvaise appréciation des
difficultés du chantier - ne sera accordé.

Il tiendra également compte des particularités des routes d’acceés pour I'amenée de son matériel et la
circulation de ses camions et véhicules et obtenir les autorisations administratives éventuellement
nécessaires.

Les itinéraires de circulation des véhicules, desservant le chantier, seront impératifs et donnés par le
Maitre d’CEuvre. L'entrepreneur n’élevera aucune protestation dans le cas de changement des
itinéraires, que cela provienne du Maitre d’CEuvre ou du Maitre d’Ouvrage. L’entrepreneur se

conformera aux dispositions particulieres de sécurité relatives a I'entrée et a la sortie des véhicules
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(Code de la Route). Les voies de chantier, éventuellement nécessaires a I'entrepreneur, seront établies
aux frais de ce dernier.

Toutes précautions seront a prendre pour éviter les désordres aux ouvrages voisins éventuels et en
particulier a ne pas endommager les bornes d’emprises et les biens des propriétés riveraines.
L'entrepreneur contactera les services gestionnaires des réseaux. Le piquetage spécial du tracé des
canalisations, des cables ou des ouvrages souterrains sera a effectuer par I'entrepreneur
contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre et le gestionnaire avant le début des travaux. Il restera seul
responsable pour tous dommages consécutifs a ses travaux.

L'entrepreneur se mettra en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment avec les
dispositions du livre |, 8eme partie : signalisation temporaire définie par I'arrété du 6 novembre 1992
modifié.

Durant le chantier et jusqu’a la réception des travaux, I'entrepreneur prévoira la protection de ses
ouvrages, notamment en cas d’intervention, pres des dits ouvrages, d’une autre entreprise et de ses
matériels.

Les fouilles s’entendront exécutées en terrain de toute nature (cubage compté terrain en place) et par

tout moyen.

Article 1.8. Choix des matériaux et matériels utilisés

Les matériaux et matériels utilisés seront conformes aux prescriptions du présent CCTP et/ou des avis
techniques ; I'utilisation d'autres matériaux et matériels doit faire I'objet d'un accord écrit du Maitre
d’CEuvre.

L'Entreprise devra préciser pour tous les matériaux et matériels la marque, la provenance et le type
proposé. L'Entreprise doit étre en mesure de fournir tous les proces-verbaux d'essais permettant de
juger de l'aptitude a I'emploi des matériaux et équipements ainsi que les bons de livraison des

fournisseurs permettant de juger I'origine des matériaux.

En particulier, I'Entrepreneur devra respecter les marques, type, et modele définis par les Services
Concessionnaires et Gestionnaires des équipements a réaliser.

L'Entreprise doit fournir tous les échantillons demandés par le Maitre d’ceuvre ; ils comporteront une
étiquette avec indication des références des matériaux, nom de I'Entreprise et date ; les échantillons
restent propriété du Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réservent le droit d'imposer des marques et modeéles

compatibles avec les équipements existants. En particulier, I'Entrepreneur devra respecter les
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marques, type, et modele définis par les services concessionnaires et gestionnaires des équipements

et réseaux a réaliser.

Article 1.9. Agrément des entreprises

Les Entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux a réaliser.
L'Entreprise qui ne pourra fournir les certificats correspondants verra son marché annulé a ses torts
exclusifs.

Les Entreprises devront fournir au Maitre d’ceuvre les justificatifs nécessaires avec leur proposition ou
avant signature du marché. En cas de non présentation de ces pieces, I'Entrepreneur devra, a ses frais,

faire appel a un sous-traitant qualifié sans prétendre a aucune indemnité.

Article 1.10. Assurance de la Qualité - Conditions du controle de I'exécution

Les articles 24 et 38 du C.C.A.G. sont complétés et modifiés par ce qui suit :

1.10.1 Autocontrole de I'Entrepreneur

Le controle interne et le contrble externe a la chaine de production au sens des chapitre Il et Il du
fascicule 65A du C.C.T.G. sont a la charge de I'Entrepreneur et inclus dans ses prix.

Conformément a ce chapitre, les modalités du controle de qualité assuré a ses frais par I'Entrepreneur
sur le chantier de construction des ouvrages ou dans l'usine de préfabrication, sont décrites par un
plan d’assurance de la qualité soumis au visa du Maftre d’CEuvre.

Les dispositions du chapitre Il du fascicule 65A du C.C.T.G. sont étendues aux ouvrages provisoires dont
la construction, la surveillance, I'entretien et la démolition feront I'objet d’un chapitre particulier du
P.A.Q.

Dans un délai de deux jours apres achevement de chaque vérification, essai ou épreuve prévu par le
P.A.Q., 'Entrepreneur transmet au Maitre d’CEuvre ses résultats accompagnés, s’il y a lieu de ses
propositions concernant les corrections a apporter au processus de production pour la poursuite des

travaux.
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1.10.2 Contrdle extérieur a I'Entrepreneur

Il est assuré a l'initiative du Maitre d’CEuvre, soit par ses propres agents, soit par un laboratoire ou un
organisme de contrdle qu’il a désigné. Dans ce dernier cas et en dérogation a I'article 24.3 du C.C.A.G.,
les prestations effectuées par ce laboratoire ou cet organisme sont rémunérées directement par le
Maitre d’Ouvrage.

Les résultats du contrble extérieur sont communiqués a I'Entrepreneur dés qu’ils sont connus (ils

seront annexés au journal de chantier).

Restent a la charge de I’Entrepreneur :

e La mise a disposition des agents mandatés par le Maitre d’'CEuvre des moyens nécessaires a
I'acces aux ouvrages et a la mise en ceuvre des contréles ;

e Les sujétions de pertes de temps liées a I'exécution du contréle extérieur ;

e La fourniture des échantillons nécessaires aux vérifications et leur transport jusqu’au
laboratoire du Maitre d’CEuvre ;

e Toutes les vérifications supplémentaires que pourraient rendre nécessaires de mauvais
résultats du controle (C.C.A.G. 24.5) ;

e La fabrication, la conservation et le transport jusqu’au laboratoire du Maitre d’CEuvre des

éprouvettes de contréle des bétons.

1.10.3 Le plan d’assurance de la qualité

Le P.A.Q. est élaboré progressivement en fonction des précisions et des modifications intervenues
pendant la mise au point des installations de préfabrication et du déroulement du chantier. Il est

obligatoirement mis a jour.

v’ Objet

Le plan d’assurance de la qualité précise, avant I'exécution des travaux et sur tous les points trop
particuliers pour faire I'objet de prescriptions dans le marché, les méthodes et les moyens d’exécution

aptes a I'obtention de la qualité requise.
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Il prévoit le déclenchement en temps voulu des actions de correction éventuellement nécessaires, en
fonction des informations recueillies sur le déroulement des travaux. Il organise la collecte et regle
I'interprétation de ces informations qui résultent :

e D’une part, des examens et des essais de controle dont les modalités d’exécution déterminent
la probabilité de déceler d’éventuelles anomalies ;

e D’autre part, de la vérification du respect des conditions d’exécution prévues, les
conséquences d’un écart éventuel étant déterminées au préalable par des essais de
convenance.

A la fin des travaux, les informations recueillies donnent les moyens de justifier que la qualité requise

a bien été obtenue.

v' Consistance du P.A.Q.

Aprés une introduction décrivant I'organisation générale du chantier et de |'usine de préfabrication, le
P.A.Q. est composé de chapitres spécifiques correspondant aux divers intervenants et aux diverses

natures de travaux.

Chaque chapitre décrit :
e |’affectation des taches : nom des personnes responsables de la qualité ;
e Les moyens mis en ceuvre: moyens de fabrication, de transport, de manutention, de
stockage ;
e Les caractéristiques et provenances des matériaux et produits ;
e |’organisation du contréle interne a la chaine de production :
o Réception des matériaux et produits,
o Vérifications et épreuves des ouvrages provisoires,
o Etudes des bétons et coulis, contrdle a la fabrication et a la mise en ceuvre,
o Essais de compactage,
o Vérification des conformités des stockages en usine ou sur chantier,
o Contrbles topographiques (implantation et nivellement des hauteurs maximum,

réglage des éléments préfabriqués...).

Le mode d’interprétation des résultats du contréle et la conduite a tenir en cas d’anomalie.
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Le P.A.Q. peut renvoyer aux autres documents demandés dans le marché :
e Projet des installations de chantier ;

e Consignes d’exécution des travaux.

Les attestations que I'Entrepreneur doit fournir au Maitre d’CEuvre pour justifier que les vérifications
prévues au P.A.Q. ont été faites pourront faire I'objet d’'une mention particuliére portée dans les

comptes rendus des réunions de chantier.

A l'issue de I'appel d’offres, le P.A.Q. sera annexé au C.C.T.P. L'ensemble des prestations défini ci-

dessous est compris dans le prix d’installation de chantier.

Article 1.11. Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets

L’entrepreneur devra réaliser un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) afin de
définir la politique de suivi et d’élimination des déchets.
Dans ce document, qui sera soumis au visa du Maitre d’CEuvre pendant la période de préparation,

I'Entrepreneur expose pour chaque étape et s’engage sur :
e Les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage appliquées pour limiter le
mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi ;
e Le mode de transport et le lieu d'évacuation ;
e lagestion et le confinement des coulis et béton mis en place ;

e Le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de prise en compte des

excédentaires et des ultimes ;
e Les méthodes employées pour ne pas mélanger les déchets ;

e Les centres de stockage et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les

différents déchets ;
e Lesmoyensde contrdle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.
e Les mesures de propreté prises dans le cadre du chantier ;

e Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage,

emplacement sur le chantier des installations etc....) ;

e L’information du Maitre d’CEuvre en phase Travaux (composition, quantités, lieu de dépot

envisagé...) ;
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e Les dispositions prises en vue d'un réemploi optimal in situ des matériaux ;
e Les moyens humains et matériels mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets ;

e L'entreprise doit produire les bordereaux de suivi définissant la nature, le volume et le lieu

d'évacuation.

Le SOGED pourra étre intégré au Plan d’Assurance Qualité.

L’ensemble des prestations défini ci-dessus est compris dans le prix 1.2.

Article 1.12. Plan d’Assurance Environnement

L’entrepreneur devra réaliser un Plan d’Assurance Environnement (P.A.E) dans lequel il détaillera les
mesures prévues pour limiter I'impact du chantier.

Le Plan d’Assurance Environnement (PAE) définit et décrit tous les éléments généraux mis en place par
I’entreprise pour le suivi et la gestion des déchets de chantier en termes de moyens, d’organisation et
de procédures. Il reprend, modifie et compléte le SOSED.

Le PAE établi par I'entrepreneur pendant la période de préparation sera annexé au PAQ aprés
approbation du maitre d’ceuvre.

Les déchets et excédents seront évacués conformément aux prescriptions contenues dans le PAE.

Les prix du marché sont réputés inclure toutes les sujétions inhérentes a la gestion des déchets (tri,

valorisation, réutilisation, décharges, etc...).

Article 1.13. Caractéristiques géotechniques du terrain

L’entrepreneur procédera toutefois a ses frais, aux vérifications ou reconnaissances complémentaires
gu’ils jugent nécessaires. Ces besoins devront étre détaillés dans son offre. Le co(t de ses prestations

sera réputé compris dans le prix I.7.
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Article 1.14. Contraintes liées a I’environnement du chantier

1.14.1 Contrainte de réalisation

Le maitre d’ouvrage attire I'attention de I'entrepreneur sur I’'emprise du chantier en milieu urbain.
L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas perturber le travail des
exploitants et des usagers (balisage, circulation des engins...).

Toutes dégradations ou accidents au tort de I'entrepreneur seront de son entiére responsabilité, et il
en assumera les conséquences financiéres. Le maitre d’ouvrage ne pourra en aucun cas étre retenu

responsable.

1.14.2 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation
en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la
réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de

travaux seront strictement applicables.

1.14.3 Propreté du chantier

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté.

Les matériaux ne devant pas étre réemployées et les gravois devront étre évacués du chantier au fur
et a mesure.

Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra étre effectué.

En fin de travaux, le nettoyage final de mise en service sera a effectuer.

En cas de non-respect de ces obligations, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1.14.4 Déviation de la circulation

En cas de travaux sur toute I'emprise de la chaussée, I'entrepreneur se réferera au plan de
déviation proposé dans son offre. Ce plan de déviation sera soumis a I'approbation du Maitre

d’ceuvre.
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Article 1.15. Interruption de réseaux

Siles travaux nécessitent l'interruption de la circulation ou de la distribution d'eau, de gaz de téléphone
ou d'électricité, I'Entrepreneur sera tenu d'indiquer aux administrations et aux divers services, la date
et la durée des travaux correspondants, de demander les autorisations nécessaires aux services

compétents et de suivre scrupuleusement leurs instructions.

Article 1.16. Préservation des réseaux électriques, télécom, éclairage

public, télédistribution

L’entrepreneur sera en charge de I'enfouissement des réseaux électriques, télécoms et d’éclairage
public.

Il devra garantir le maintien des réseaux existants et limiter les temps d’interruption des particuliers
durant toute la durée du chantier, notamment pendant les phases de reprise de branchement.
L’entrepreneur est réputé avoir compris dans son offre les contraintes liées aux travaux sur les réseaux

existants pour I'enfouissement des réseaux secs (télécom, BT et éclairage publique).

Article 1.17. Actions exercées sur les canalisations et les ouvrages

d’assainissement

La justification des tuyaux choisis et des ouvrages exécutés en place est appréciée dans les conditions
indiquées au fascicule N°70.
Les canalisations et ouvrages sont soumis a :

e |’action des eaux transportées limite par le débordement des ouvrages annexes ;

e |’action des eaux externes (nappe phréatique) ;

e |’action des remblais de masse volumétrique : 1 800 kg/m3 ;

e |’action des charges roulantes suivant les dispositions du fascicule 70 ;

e |’action des charges due a un stationnement occasionnel (ouvrage situé hors zones de

circulation).
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Article 1.18. Solution de base de la consultation

Il est demandé a I'Entrepreneur de répondre obligatoirement a I'offre de base décrite par le présent
document.

Le choix des matériaux validés par le Maitre d’Ouvrage dans |'offre de base est mentionné ci-apreés :

e La pose en tranchée de cables 3x240 mm? et 4x35 mm? pour le réseau basse tension sous

fourreaux ;
e Lapose en tranchée de cibles 4x16 mm?pour le réseau d’éclairage public sous fourreaux ;
e Lapose en tranchée de fourreaux pour la pose du réseau de télécommunication ;
e Le cablage TELECOM et tous les équipements afférents ;

e La pose des regards d’interface, chambre de raccordement, goulotte de remontée en

facade, cable en fagade ;

e La fourniture et pose d’armoire Polynorme 6 Départs de chez CAHORS ou techniquement

équivalent ;

e La fourniture et pose d’enveloppe T2 et du socle T2 d’armoire d’éclairage public de chez

Depagne ou techniquement équivalent ;

e Lafourniture et pose de mats de candélabres du type NEPTIS de chez RAGNI ou techniquement

équivalent ;

e La fourniture et pose de luminaires de candélabres TEKK de chez RAGNI ou techniquement

équivalent ;

e Ladépose des réseaux aériens et supports existant.
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Article 1.19. Solutions variantes autorisées

Le systeme proposé en solution de base peut faire I'objet d’une variante si I’entreprise le souhaite. Ces
variantes techniques ne sont autorisées que dans la mesure ou elles respectent les exigences du cahier
des charges.
Ces variantes techniques partielles ne sont autorisées que dans la mesure ou elles respectent les
exigences du cahier des charges et qu’elles permettent d’obtenir les exigences suivantes :

- Entretien réduit et simple ;

- Réduction des impacts vis-a-vis de I’environnement.
Ces variantes seront soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre dés la notification. L’entreprise doit

néanmoins répondre en tous points a la solution de base.
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Chapitre 2. PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 2.1.

Installation de chantier

La gestion de la base vie devra étre assurée par le lot n°1.

L’Entrepreneur doit également :

e Lamise en place et I'entretien de |a signalisation de chantier propre a ses travaux ;

e Toutes les sujétions nécessaires pour minimiser les risques de pollution due au chantier

(recueil deshuiles de vidange des engins de chantier, évacuation des déchets ou boues vers

uncentre agréé, sous la responsabilité de I'Entrepreneur) ;

e L’entretien régulier de ces ouvrages pendant toute la durée du chantier ;

e L’'ensemble des mesures de protection du milieu naturel : balisage des zones

sensibles, sensibilisation du personnel et des sous-traitants éventuels, etc. ;

e Lareconnaissance et I'implantation des réseaux existants ;

e Le repliement en fin de chantier des installations et la remise en état des surfaces

mises a disposition ou détériorées pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur améne a pied d'ceuvre le matériel, de qualité et de puissance suffisante
pour mener a
bien ses travaux selon les regles de I'art et a une cadence suffisante.

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les dépenses que lui imposeront
I'installation et I'aménagement de ses chantiers, chemins de service, baraques,
magasins, dépdts de matériaux et ouvrages provisoires quelconques, panneaux de
chantier, y compris les indemnités qu'il luiincombera de payer a des tiers tant pour
I'implantation temporaire de ses installations que pour les dommages causés par
I'exécution de I'entreprise.

L'ensemble des frais relatifs a [Iinstallation de chantier sera rémunéré

forfaitairement suivant les modalités spécifiées dans le BPU.
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2.1.1 Projet des installations

Il sera fourni au plus tard 15 jours calendaires comptés a dater de la notification du marché.
Il devra tenir compte des renseignements donnés par le Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres, par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage lors du démarrage du marché et précisera
les dispositions envisagées pour :

- L'organisation des circulations sur l'aire du chantier,

- Lagestion des interfaces avec les différents lots,

- Le stockage éventuel des matériaux,

2.1.2 Conditions d'implantation

Les clotures devront étre réalisées avec un seul type de barrieres agréées par le Maitre d’CEuvre.
Une attention toute particuliére devra étre apportée a la fermeture générale de I’'ensemble de la zone

chantier.

Article 2.2. Signalisation du chantier

Le chantier devra étre signalé conformément aux regles de sécurité en vigueur.

Il est précisé que I'UTT interdit les coupures complétes de circulation.

La signalisation, |'éclairage et le barrierage réglementaire du chantier incombent a I'entreprise.

lIs sont a exécuter conformément aux prescriptions du code de la route et suivant les directives des
réglements en vigueur.

Toute la signalisation entre I'origine et la fin du chantier est fournie, posée et entretenue aux frais de
I’entrepreneur.

Il assume, a l'entiére décharge du maitre d'ouvrage, la responsabilité totale de tout accident ou de
dégats quelconques survenant a l'occasion de son entreprise, soit a son personnel, soit a son matériel
ou a des tiers. L'entrepreneur est tenu d'entretenir en état de propreté les voies publiques et chemins
utilisés par les camions ou autre matériel roulant.

L’entrepreneur prend toutes les mesures pour garantir aux riverains le libre accées a leurs propriétés.

Le prix 1.1 comprend toutes les sujétions liées a la signalisation réglementaire d’approche et de position

du chantier selon les cas possibles suivants :
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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L'entrepreneur devra fournir des feux de signalisation pour un alternat trois branches pour la gestion

du trafic dans les carrefours. Aux heures de pointes la gestion se fera manuellement. Des agents
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équipés de panneau K10 et d’'un moyen de communication gereront le trafic afin de garantir sa fluidité
(disposition suivant le croquis ci-dessous). Hors des heures de points les agents seront remplacés par

des feux a la demande du Maitre d’ouvrage.
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Article 2.3. Protection de chantier

L'Entrepreneur doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages des dégradations qu'ils
pourraient subir, notamment du fait des intempéries.

Il devra réparer les dommages provenant du défaut de précautions, remettre en état ou remplacer a
ses frais les constructions qui auraient été endommagés quel que soit la cause des dégats et sauf
recours éventuel contre le tiers responsable.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quel que cause que ce soit, I'Entrepreneur devra
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais

supplémentaires pour le Maitre d'CEuvre.

Article 2.4. Repeéeres et Travaux d’implantation

Le levé topographique réalisé par un gé¢ometre expert est fourni, dans la consultation, a I'Entrepreneur,
avec les repéres principaux de planimétries et altimétries.

Tous les autres travaux concernant le piquetage des routes, I'implantation des ouvrages ainsi que la
détermination des niveaux sont exécutées par un homme de I'art a charge de I'entreprise.
L'entrepreneur est seul responsable de I'exactitude de son piquetage. Chaque irrégularité éventuelle
est a porter a la connaissance du Maitre d’ceuvre.

L’entreprise est tenue d’avertir le maitre d’ceuvre une fois I'implantation réalisée, pour permettre
un contrdle et une modification éventuelle, avant la suite des travaux.

En cas de malfagon due a des erreurs de piquetage de I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre peut ordonner
soit la démolition des ouvrages en question, soit faire valoir une moins-value. Tous les frais relatifs a
la démolition sont a charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur fournit les moyens de protection propres a garantir la conservation de tous les repéres
implantés par le géometre expert de I'opération. Une réception sera réalisée contradictoirement avant
le démarrage des travaux. Toutes les bornes et piquets déplacés ou recouverts seront remis, au frais
de I'entreprise responsable, par un géometre expert.

L'implantation des axes et profils en travers sera réalisée par le géometre de I'entreprise pendant la

période.

Les plans de piquetage ainsi que les plans d'exécution devront étre obligatoirement visés par le Maitre

d'CEuvre.
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Le nivellement sera effectué par I'Entrepreneur sous le contréle du maitre d'CEuvre. L'Entrepreneur
devra procéder avant le démarrage des travaux a l'implantation des reperes de nivellement auxiliaires.
Ces repeéres devront étre magonnés et subsister au moins jusqu'a la réception provisoire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur sera responsable des erreurs de manipulation ou écarts de

nivellement et des conséquences qui en découleraient.

Article 2.5. Reconnaissance des lieux — Réseaux existants

Les travaux auront lieu sur la commune de Hagondange.

L’entrepreneur est réputé avoir pleine et entiere connaissance des lieux tant sur la nature des terrains,
gue des acces au chantier, de la consistance des travaux et des difficultés éventuelles d’exécution. Il
sera censé s’étre rendu sur place pour évaluer exactement la nature et les quantités des différents
travaux.

L’entreprise est censée prendre connaissance de la présence de réseaux (eau potable, assainissement,
électricité, gaz, ...) dans I'emprise du chantier.

Par le fait méme du dép6t de sa candidature, I'Entrepreneur reconnait s'étre assuré :

Des conditions générales d'exécution des travaux, en particulier de I'équipement nécessaire a

cette exécution ;
e De la nature des travaux ;

e Des conditions physiques propres a I'emplacement des travaux, de la nature du sol, de la

nature en qualité et en quantité, des matériaux rencontrés en surface ou dans le sous-sol ;
e Des conditions locales, particulierement de fourniture et de stockage des matériaux ;
e Des conditions d’acces et d’approvisionnement du chantier

e Des moyens de communication et de transport, des possibilités de fourniture en eau,

électricité, carburant, etc. ;
e Lagéne occasionnée par la circulation de véhicules, de cyclistes ou de piétons ;
e De |'existence de réseaux divers, aériens et souterrains ;
e De la disposition de la main d’ceuvre ;

e De toutes les circonstances susceptibles d'avoir une influence sur les conditions d'exécution

des travaux ou sur leur prix.

Toute conséquence due a la carence ou aux erreurs de |I'Entrepreneur dans |'obtention de ces

renseignements, ne pourra que demeurer a sa charge.
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Pendant I'exécution des travaux, |'entrepreneur protége toutes les constructions et ouvrages existants
contre des dégats éventuels pouvant résulter de son activité.

Avant le démarrage des travaux, I’Entrepreneur est tenu de réaliser a ses frais un constat d’état des

lieux contradictoire avec les propriétaires et, établi par un expert assermenté.

Préalablement a la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris en compte le fait que les
travaux sont a exécuter dans un lieu fréquenté et que par conséquent la sécurité des usagers doit étre
assurée en permanence.

Concernant les problemes d'organisation du chantier liés aux dispositions circulatoires provisoires a
mettre en place, le bordereau des prix rémuneére au titre de 'installation de chantier, la prestation de
signalisation et de sécurité de chantier.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations précédentes, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires

et autres nécessaires.

Article 2.6. Calendrier des travaux

Le Maitre d’CEuvre fixera a I'entrepreneur le calendrier général des travaux et, en fonction de ce
dernier, I'entrepreneur établira un programme détaillé définissant dans le temps la nature et
I'importance des ouvrages a exécuter. Ce document sera présenté par I'entrepreneur dans les 15 jours

suivant la date fixée pour le démarrage d’exécution des travaux.

Ce programme détaillé sera éventuellement modifié aprés examen par le Maitre d’CEuvre afin de tenir

compte de certains impératifs du chantier.

En cours de travaux, un ordre de service ou des ordres d'urgence pourront étre délivrés a
I’entrepreneur qui s’y conformera sans élever de réclamation quelconque a ce sujet ni de demande

d’'indemnité.
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Article 2.7. Direction de chantier

L'entrepreneur surveillera personnellement les travaux de facon suivie, en application de I'article 2.2

du C.C.A.G. et maintiendra en permanence un directeur de chantier et des agents qualifiés.

Le directeur de chantier sera habilité a recevoir valablement tout ordre de service ou instruction, a
accepter les attachements de I'entrepreneur et, d’'une maniéere générale, a assurer les relations avec

le Maitre d’CEuvre, comme s’il s’agissait de I'entrepreneur lui-méme.

D’autre part, I'entrepreneur procédera a toute étude de détail nécessaire a la définition de ses travaux

et soumettra les plans correspondant a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Article 2.8. Conduite des travaux

L'Entrepreneur doit sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a maintenir un courant
de circulation et a prendre toutes les mesures pour ne pas porter préjudice aux riverains a qui il devra
faciliter les acces.

Toutes mesures devront étre prises par I'Entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des
tiers.

L'Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux réseaux et cables de toutes
natures existants et devra prendre toute mesure de protection lors de la pose.

Les canalisations de toutes sortes, cables et appareillages détériorés pendant la dépose seront
remplacées pendant la dépose par des éléments neufs, de mémes caractéristiques aux frais de
I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra obtenir auprées des Administrations concernées tout accord sur le principe et les
dispositions techniques a retenir pour la protection de leur réseau.

L'Entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se renseignera pour
cela auprés des Administrations et des services intéressés aussi bien qu'auprés des propriétaires
riverains.

D'une maniére générale, les travaux devront étre exécutés suivant le Cahier des Prescriptions
Techniques Générales et plus particulierement du C.P.C. du Ministere de I'Equipement et notamment

des fascicules n°2, 4, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 62, 64, 65, 67, 70, 71 en vigueur.
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Toutes difficultés résultant des implantations, niveaux imposés, piquetage devront étre signalées au

Maitre d'CEuvre dans les plus courts délais.

Article 2.9. Journal de chantier

Un journal sera tenu par |'Entreprise et joint au dossier de récolement. Sur ce journal seront

consignées :

Les opérations administratives a l'exécution et au reglement du marché telles que
notifications d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc. ;

Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, température, niveau d’eau,
etc.),

Les incidences ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure
des ouvrages du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux ;

Les observations faites et les prescriptions imposées a I'Entrepreneur sur le plan technique ;
Les résultats des essais de controle,

Les observations ou prescriptions du Maitre d'CEuvre concernant la sécurité et du

coordinateur en matiére de sécurité et protection de la santé.

A ce journal, seront annexés chaque jour les comptes rendus détaillés établis par les représentants de

I'Entrepreneur spécialement désignés, sur lesquels seront indiqués par poste de travail :

Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évacuation des
guantités de travaux effectués chaque jour ;

Les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération ne sont pas prévus dans le
bordereau des prix ;

Tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel.

Le journal de chantier sera signé par les représentants de I'Entrepreneur et du Maitre d'CEuvre.
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Article 2.10. Acceés aux riverains

L’Entrepreneur conduira les travaux de maniére a réserver un accés permanent aux riverains.
Le maitre d’ceuvre attire I'attention du prestataire en charge des travaux, que les travaux auront lieu

sur une rue dont l'acces piéton des riverains doit étre garanti en tout temps.

Article 2.11. Détournement de réseaux divers

L’entrepreneur devra obtenir I'ensembles des autorisations des concessionnaires avant le démarrage
des travaux ainsi que si nécessaire réaliser sur site I'implantation des réseaux existants avec chaque

concessionnaire.

Qu'ils s'agissent du réseau d'eau potable, de gaz, des cables basse et haute tension, de I'éclairage
public, de cables de télécommunication, etc.., I'Entrepreneur devra prendre en compte dans
I'établissement des prix la diminution de rendement occasionnée par la présence de ces réseaux et de
I'immobilisation des matériels et engins mécaniques dus a la nécessité de réaliser du terrassement
manuel pour dégagement de réseaux ou toute autre opération liée a la présence et au détournement

des réseaux.

De méme, I'Entrepreneur pourra, selon la configuration du chantier, maintenir en bord de fouille les
réseaux divers par un soutenement, étaiement ou par toutes autres sujétions liées a une parfaite

exécution des travaux.

Par ailleurs, I'Entrepreneur devra assurer une alimentation continue de I’'ensemble des riverains et ceci
par tout moyen approprié. Il pourra s’agir du pontage des branchements de réseaux divers de part et
d’autre de la fouille d’assainissement en fonction des prescriptions indiquées par les services

concessionnaires.

De ce fait, I'Entrepreneur en charge des travaux devra porter une attention particuliere face aux

croisements des différents réseaux, notamment lors des travaux de terrassement.
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Article 2.12. Obligations particulieres de I'entreprise

L'entrepreneur répond des actes de son délégué. En outre, un responsable doit se trouver en
permanence sur le chantier. L'entrepreneur ou son représentant est tenu d'assister aux réunions de

chantier lorsqu'il sera convoqué sur simple demande par le maitre d’ceuvre.

Les ouvriers et employés occupés par l'entrepreneur sur le chantier doivent obligatoirement avoir la

qualification nécessaire.

L'entrepreneur prend toutes les précautions pour éviter I'endommagement des canalisations,
conduites de toutes sortes et cables souterrains. Toutes réparations relatives a la détérioration de
cables, conduites et canalisations du fait ou de la faute de l'entrepreneur sont a sa charge.
L'entrepreneur fera les démarches nécessaires pour se fournir les renseignements et réaliser le

repérage exact des réseaux enterrés existants.

Pour les travaux a l'intérieur des localités, les marteaux pneumatiques et compresseurs seront
obligatoirement munis de dispositifs antibruit suivant la réglementation en vigueur et, relative au

niveau de puissance acoustique admissible des brise-bétons et des marteaux-piqueurs.
Les travaux sont a organiser de fagon a ce que la circulation soit entravée le moins possible.

La signalisation, I’éclairage et le balisage réglementaire du chantier sont a charge de I'Entrepreneur et,
sont a exécuter conformément aux prescriptions du code de la route et aux directives du maitre

d’ceuvre.
Les dispositions spécifiques des reglements et arrétés communaux sont a respecter.

Avant d’entamer les travaux, l'entrepreneur est tenu d'avertir les autorités et les services

concessionnaires compétents dans les délais imposés par ceux-ci.

Le stockage des matériaux et déchets, I"évacuation et/ou I’élimination des déchets propres a ce

marché font partie intégrante des prestations.

L’entrepreneur prendra toutes les mesures pour gérer et évacuer les eaux de chantier afin de réaliser

les ouvrages a sec. Il devra prendre également toutes les dispositions pour que soit assuré en

permanence |’écoulement des eaux superficielles sans entrave ou géne et éviter les dégradations qui

pourraient en résulter.
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Article 2.13. Indemnités pour fortes pluies — épuisement des eaux

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer et maintenir I’écoulement
des eaux pendant la durée des travaux, en particulier pour les eaux de ruissellement de I'ensemble du
chantier et des voiries adjacentes. Il est tenu de prendre, dés le commencement des travaux des

mesures de slreté en ce sens.

L'entrepreneur en assume l'entiere responsabilité et, ne pourra prétendre a une quelconque
indemnité pour les dégats causés a ses installations, travaux et matériaux par suite de pluies

torrentielles ou, tout autre événement naturel survenu en cours d’exécution.

L'évacuation des eaux ne devra pas géner les riverains.

Article 2.14. Stockage des matériaux — sécurité des riverains

L'entrepreneur est tenu de ne pas faire sur la voie publique des dépdts de matériaux, décombres ou
autres, pouvant entraver la circulation ou compromettre |I'écoulement des eaux. Les déchets de terre
tombés sur la voie publique par suite d'un transport de déblais ou autres, seront a enlever par les soins

et aux frais de I'entrepreneur.

Le stockage des matériaux se fait aux risques et périls de I'entrepreneur. Le maitre d’ceuvre se réserve
le droit d'enlever aux frais de l'entrepreneur tout dépdot pouvant constituer un danger pour la

circulation publique.

Toutes mesures a prendre pour garantir aux riverains le libre acces a leurs propriétés sont a charge de

I'entrepreneur.

Article 2.15. Evacuation du chantier

Deés qu'il aura achevé ses travaux, voire méme certains trongons, |'entrepreneur sera tenu d'enlever a
ses frais son outillage, sa salle de réunion, les décombres etc... Et de procéder au nettoyage des lieux.
Faute de l'avoir exécuté dans les délais qui lui auront été prescrits par la Direction des Travaux, le
Maitre d'ceuvre pourra se substituer a I'Entreprise pour remédier a sa défaillance aux frais de ce

dernier.
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Article 2.16. Lieu de décharge

Les déblais ou les matériaux non réutilisables seront transportés a la décharge publique ou en tous

autres lieux validés par le maitre d’ceuvre.

Article 2.17. Regles d'exécution générale

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et

selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

Il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant
en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,

quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune prolongation de délai

ne sera accordée.

Article 2.18. Caractéristiques des fournitures et matériaux

Tous les matériaux et matériels seront avant leur emploi, présentés a la réception du Maitre d'CEuvre.
Celui-ci prescrira les essais a faire subir aux matériaux fournis par I'entrepreneur. Ces essais seront
exécutés conformément aux conditions fixées dans le présent C.C.T.P. ou a défaut d'indication par les

normes AFNOR.

Les préléevements seront faits contradictoirement, si I'entrepreneur ou son représentant diiment

convoqué, fait défaut, les prélevements seront valablement faits en son absence.

Les essais seront a la charge de I'entrepreneur. lls seront faits par le laboratoire agréé par le Maitre
d'CEuvre et en cas de contestation, par le laboratoire des Ponts et Chaussées. Tout lot refusé devra

étre enlevé du chantier dans les délais fixés par le Maitre d'CEuvre.

Article 2.19. Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise

sans faire référence a un matériel ou produit d'un modele d'une marque. Les marques et modeéles
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indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention "ou similaire" ne sont donc donnés qu'a titre de
référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
marques et modeles, sous réserve d'acceptation du Maitre d'ceuvre et qu'ils soient au moins

équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.
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Chapitre 3. PROVENANCES ET QUALITE DES
MATERIAUX
Article 3.1. Référence aux textes

Les travaux faisant I'objet du présent marché devront étre réalisés dans les régles de I'art.

Les Entrepreneurs seront tenus de respecter les textes, décrets, arrétés, reglements et normes en

vigueur au moment de la passation des marchés.

En particulier, les Entreprises respecteront les prescriptions définies par :

Les normes et prescriptions de la Commune de Hagondange et de la Régie ;
Les normes Frangaises AFNOR ;
Le cahier des Charges D.T.U. (ainsi que les Cahiers de Clauses Spéciales correspondant) ;

Le cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
tels que définis par la législation en vigueur et en particulier les fascicules 1, 2, 7, 23, 25, 26,

27, 28, 29, 31, 32, 35 et 65 a la date de |la remise de |'offre ;
Les recommandations des concessionnaires de réseaux ;

La norme béton NF EN 206-1 et les normes associées ;

La réglementation sur la sécurité des travailleurs ;

Les réglementations sanitaires en vigueur ;

Les normes et prescriptions en vigueur pour la signalisation horizontale et verticale.

Et en particulier :

C.P.C. - Fascicule 2 « Terrassements Généraux » ;

C.P.C. - Fascicule 25 « Exécution des corps de chaussée » ;

DTU n° 21 de Septembre 1984 relatif a "I'exécution des travaux de béton" ;
Norme des bétons NF EN 206-1 ;

Les normes des constituants : granulats pour béton (NF EN 12620 et XP P 18-545) ciments
courants (NFP 15301), adjuvants pour béton (NF EN 93-2) et eau de gachage (NF EN 1008) ;
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Les normes d’essais (séries NF EN 12350 et NF EN 12390) ;

Les normes de dimensionnement (Eurocodes), en particulier la série des normes NF EN 1992

ou Eurocodes béton (EC 2) ;
Normes Francaises éditées par I'A.F.N.O.R. ;

La directive du Ministere des Transports : « Réalisation des assises de chaussées en graves

traitées aux liants hydrauliques » ;

La directive du Ministere des Transports : « Réalisation des couches de surface de chaussées

en béton bitumineux » ;

Le Guide Technique édité par le SETRA LCPC de mai 1994 : « Remblayage des tranchées et

réfection des chaussées » ;

Normes et prescriptions des services concessionnaires et gestionnaires, compétents pour les
différents réseaux (gaz, air liquide, électricité, éclairage public, téléphone, télédistribution,

haut débit, etc.) ;
Norme NF EN 13201 relative a I'Eclairage Public ;

Recueil des Reégles Techniques relatif aux opérations d’enfouissement des réseaux de France

Telecom ;

Ainsi que tous documents qui pourraient leur étre substitués avant la réalisation du chantier.

Ainsi que tous documents qui pourraient leur étre substitués avant la réalisation du chantier.

Pour toutes les clauses, non précisées dans les pieces du marché remises a I'entrepreneur, il sera fait

référence a ces mémes documents.

La signature des pieces du marché impliquera, de la part de I'entrepreneur, sa parfaite connaissance

de ses documents ainsi que de ceux du dossier et leur acceptation sans réserve.

La présente partie du cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) définit les spécifications des

matériaux et produits et les conditions de réalisation des travaux de construction de voirie.
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Article 3.2. Agrément des entreprises

Les Entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux a réaliser.
L’Entreprise qui ne pourra fournir les garanties suffisantes verra son marché annulé a ses torts
exclusifs.

De plus, les Entreprises devront justifier des agréments auprés des services concessionnaires, soit
directement, soit par I'intermédiaire de leurs cotraitants ou sous-traitants, Les Entreprises devront
fournir au Maitre d’ceuvre les justificatifs nécessaires. En cas de refus d’agrément, 'Entrepreneur

devra, a ses frais, faire appel a un sous-traitant qualifié sans prétendre a aucune indemnité.

Article 3.3. Agrément des matériaux et produits fournis par I'Entrepreneur

Les matériaux dont les provenances ne sont pas imposées a I'Entrepreneur, feront I'objet de
propositions d’agrément de I'Entrepreneur au Maitre d’CEuvre.
Ces propositions devront étre faites partiellement a la remise de I'offre et seront complétées et
réitérées en temps voulu, pour ne pas retarder la préparation du chantier et I'exécution des fournitures
ou travaux.
Le Maitre d’CEuvre se réserve un délai de quinze (15) jours pour donner sa décision, ce délai courant a
partir de la date a laquelle auront été fournis tous échantillons de matériaux et tous renseignements
propres a justifier les propositions de I'Entrepreneur.
Pour les matériaux entrant dans la constitution des éléments préfabriqués des écrans. Cet agrément
n’est que provisoire jusqu’a réalisation de planches d’essais décrites ci-apres, a l'issue desquelles
I"agrément définitif est accordé en cas de conformité.
Les essais préalables a I'agrément des fournitures sont soumis aux regles suivantes, dans les conditions
édictées par le CCAP :
e Les essais sont exécutés par le laboratoire de I'Entrepreneur,
e Les frais correspondant a ces essais ainsi qu’a la fourniture et a la remise aux laboratoires des
échantillons ou éléments a soumettre aux essais sont a la charge de I'Entrepreneur,
e Le Maitre d’CEuvre pourra conserver un échantillon de chaque fourniture soumise aux essais
d’agrément : la fourniture de ces échantillons est a la charge de I'Entrepreneur,
e Les essais a réaliser sont précisés dans le C.C.T.G. ou précisés si nécessaire, dans les articles
du C.C.T.P. pour chaque nature d’ouvrage, ainsi que dans les spécifications figurant dans les

pieces du dossier technique.
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Article 3.4. Provenance des matériaux, qualité, controle et prise en charge

des matériaux et produits

34.1 Généralités

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent
satisfaire aux prescriptions du C.C.T.G.

La provenance des matériaux, produits et composants de construction devra étre soumise au visa du
Maitre d’ceuvre.

Les matériaux et fournitures seront choisis parmi les meilleurs en provenance exclusive des carriéres
ou usines agréées par le Maitre d’ceuvre.

A cet effet, dans le délai maximum de HUIT (8) jours a dater de la réception de I'ordre de service de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire connaitre les provenances exactes des matériaux
ainsi que ses disponibilités éventuelles en fourniture répondant aux spécifications imposées.
L'Entrepreneur devra fournir les analyses granulométriques et les caractéristiques de ces matériaux a
approvisionner.

Tout produit, matériaux ou composant fera I'objet d’une fiche technique définissant sa provenance,
ses caractéristiques et les modalités de controle et de mise en ceuvre le concernant.

Tous les matériaux, produits et composants de construction sont fournis par I'entrepreneur.

Le Maitre d’ceuvre FT pourra exiger le prélevement contradictoire du nombre d'échantillons qu'il
jugera nécessaire pour représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux
analyses et essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de I'Entreprise. Au
vu des résultats, le Maitre d’ceuvre notifiera a I'Entrepreneur l'ordre de commencer les
approvisionnements.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'Entrepreneur.

Celui-ci sera tenu de communiquer a tout moment au Maitre d’ceuvre ou a son représentant les lettres
de commande, factures et autres documents permettant d'authentifier la provenance des fournitures.
Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné a l'accord préalable du Maitre
d’ceuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.
Les matériaux a employer par I'Entrepreneur pourront, moyennant autorisation du Maitre d’CEuvre,

n'étre approvisionnés sur les chantiers qu'au fur et a mesure des besoins.
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3.4.2 Dépots et rangement des matériaux

A l'emplacement des dépbts, le terrain sera dressé et aménagé par les soins de I'Entrepreneur et a ses
frais avant le rangement et le stockage des matériaux.
Ceux-ci seront disposés de maniere a ne pouvoir étre confondus avec d'autres ayant déja fait I'objet

d'une réception

3.4.3 Qualité des matériaux — conformité aux Normes

Les matériaux proposés devront étre conformes aux normes AFNOR et en particulier correspondre aux
définitions et qualités des articles des Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables
aux fournitures et travaux du présent marché.

En cas d'absence de normes, I'Entrepreneur proposera a I'agrément du Maitre d’ceuvre ses propres

albums ou ceux de ses fournisseurs.

344 Controdles — Essais - Epreuves

Les matériaux et fournitures seront soumis aux essais, contréles et épreuves prévus au C.C.T.G. ou a
défaut d'indication par les normes AFNOR.

Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire tout essai ou contréle complémentaire qu'il jugera utile.

Les prélevements seront faits contradictoirement : si I'Entrepreneur ou son représentant diiment
convoqué fait défaut, les prélevements seront valablement faits en son absence.

Les essais seront a la charge de I'Entrepreneur. lls seront faits par le laboratoire agréé par le Maitre
d’ceuvre et en cas de contestation, par le laboratoire régional de I'Equipement. Tout lot rebuté devra

étre enlevé du chantier dans les délais fixés par le Maitre d’ceuvre.

345 Contréle des matériaux et produits fournis par I'Entrepreneur

Les controles des matériaux et produits sont a la charge de I'Entrepreneur et ils doivent étre exécutés
par son laboratoire conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur doit également se procurer les résultats d’autocontrdle de ses fournisseurs et les
communiquer au laboratoire du Maitre d’CEuvre.

L'Entrepreneur est également chargé d’effectuer les prélevements conservatoires (ciment, etc.).

Le laboratoire du Maitre d’CEuvre exécutera, avec la fréquence qu'’il jugera utile, ses propres essais de

réception, destinés a valider I'autocontréle de I'entreprise.
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3.4.6 Réception des matériaux et fournitures

D’une fagon générale, les matériaux et fournitures a incorporer dans les ouvrages seront neufs et de
1lére qualité. A moins de précisions contraires, apportées par les piéces contractuelles, I'observation
des normes francaises AFNOR, homologuées par arrétés ministériels a la date de la soumission, est
imposée. Celles-ci seront applicables aux matériaux et ouvrages visés par le présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres.

Les matériaux et fournitures seront soumis au préalable a I'agrément du Maitre d’CEuvre et des
services concernés qui autoriseront leur mise en ceuvre.

Aucun changement dans la nature, la qualité et les dimensions des matériaux prescrits ne sera admis
a moins d’un ordre écrit du Maitre d’CEuvre.

La réception des matériaux est faite par le Maitre d’ceuvre et soumise a la signature de I'Entrepreneur.
Celui-ci peut, s'il le juge nécessaire, inscrire ses observations a la suite du proces-verbal qui lui est
immédiatement notifié. Toute acceptation - accordée uniquement par le Maitre d’CEuvre — prononcée
en dehors, ne sera donnée qu’a titre provisoire.

La réception des matériaux comporte la détermination des quantités a prendre en compte et la
réalisation des essais. Ces opérations pourront, au gré du Maitre d’ceuvre, étre faites
indépendamment les unes des autres, soit a I'établissement du fournisseur, soit sur le chantier de
I'Entreprise.

Jusqu’a la réception des ouvrages, I'entrepreneur restera responsable de la qualité des matériaux et
fournitures et de leur conformité aux prescriptions des piéces contractuelles.

La réception des matériaux n'empéche pas le Maitre d’ceuvre de refuser les matériaux qui, lors de
I'emploi et jusqu'a I'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas
les conditions prescrites.

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et, sauf autorisation, évacués hors du
chantier dans un délai de HUIT (8) jours.

En cas d'inexécution par I'Entrepreneur, les approvisionnements correspondant seront évacués a la

diligence du Maitre d’Ouvrage aux frais de I'Entrepreneur défaillant.
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34.7 Géotextile non tissé

Les caractéristiques des géotextiles devront satisfaire les prescriptions définies ci-apreés.

Sens production Sens travers
Résistance en traction
>25 >25
suivant NF 38014 ) KN/m
Déformation a I'effort maximum
>30 >30
suivant NF G 38014% )
Résistance a la déchirure
>1,2 >1,2
(suivant NF G 38015 00)
Sens production Sens travers
Permittivité
>0,2
(suivant NF G 38016 )s-1
Ouverture de filtration
150<p <200
(suivantNFG380I17) um

3.4.8 Matériaux pour couches de fondation et de base (G.N.T.)

Les matériaux des couches de fondation et de base seront obligatoirement des matériaux
pulvérulents de classe GTR « D », soit des sols de classe D31 ou D21 au sens de la norme NFP11-300,
insensibles a I'eau, comme des sables alluvionnaires propres, graves alluvionnaires propres, matériaux
sablo-graveleux ou rocheux, sains et non évolutifs, ou concassé calcaire non gélif.

Les matériaux de couche de forme seront obligatoirement des matériaux d’apport.

Les laitiers de hauts fourneaux de haute qualité pourront étre acceptés apres présentation de la

fiche technique récente par I’entrepreneur au maitre d’ceuvre et validation préalable.

3.4.9 Matériaux pour couche de fin réglage (G.N.T.)

Les laitiers de hauts fourneaux de haute qualité pourront étre acceptés aprés présentation de la
fiche technique récente par I’entrepreneur au maitre d’ceuvre et validation préalable.
L'Entrepreneur doit soumettre la composition de la GNT et les résultats de son étude (Optimum

Proctor Modifié) a I'acceptation du Maitre d'ceuvre, 10 jours ouvrables avant tout début de fabrication.
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La GNT sera composée d'au moins 2 coupures de matériaux entierement concassés. Elle sera du type
B conforme a la norme NF EN 13285 (avant-propos national). La compacité a I'OPM sera égale ou

supérieure a 82 % de la MVR du mélange.

Le fuseau de régularité de la GNT correspondra a une GNT2 (pour une GNT 0/31.5) selon la norme NF

EN 13285. Le produit fabriqué devra répondre aux caractéristiques suivantes :
e (Catégorie Clll b selon XP P18-545 et NF EN 13242 ;

e Ang2selon XP P18-545.

La fabrication des matériaux composés devra étre assurée par une centrale fixe ou mobile de niveau 2
tel que défini dans la norme NF P98-115. L'entreprise fournira au Maftre d'ceuvre les caractéristiques
de la centrale de fabrication au plus tard 10 jours ouvrables avant son utilisation. L'acceptation de la

centrale de fabrication constitue un point d'arrét.

3.4.10 Matériaux de remblais

Les matériaux de remblais proviendront de fouilles ou de lieux d'emprunt extérieurs au chantier.

Les matériaux provenant de lieux d'emprunt extérieurs au chantier seront constitués :

e Soit par un gravier - sable tout-venant de riviere 0,1/60 avec une tolérance de 15 % de

matériaux supérieurs a 60 mm.

e Soit par de la découverte de ballastiere ou de carriere purgée de terre végétale qui devra avoir
une composition égale a celle du gravier tout-venant et ne pas renfermer plus de 15 % de

matiéres terreuses ou présenter un équivalent sable au moins égal a 30.

e Soit des matériaux jugés convenables par la Direction des Travaux aprés examen des

échantillons.

e En tout état de cause, pour tous matériaux, des essais laboratoires seront demandés et un

rapport de mise en ceuvre sera défini par le géotechnicien conformément au fascicule 70.

3.4.11 Matériaux inertes

Tous les matériaux inertes (remblais, pierres et matériaux terreux ...), sans que cette liste soit
limitative, et les accessoires nécessaires a la bonne exécution du travail, proviendront uniquement de

carriéres ou sites proposés par I'Entrepreneur et agréés par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.
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Aucun changement de provenance ou de qualité ne pourra étre fait sans accord du Maitre d’ceuvre et
du Maitre d’Ouvrage.

L'Entrepreneur est tenu de faire connaitre les caractéristiques des matériaux au Maitre d’Ouvrage.
Celui-ci pourra a tout moment effectuer des contréles sur le ou les lieux d’extraction.

L'Entrepreneur remettra également une note indiquant d’une part les moyens techniques utilisés pour
garantir I'exécution des prestations demandées (matériels de chargement et de livraison, personnel,
laboratoires), d’autre part, les cadences d’approvisionnement possibles.

L'Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transport, pour quelque
cause que ce soit, afin de justifier les retards dans I’exécution des travaux qui lui sont prescrits.

Les matériaux terreux devront étre exempts de tout ou partie d’espéeces exotiques envahissantes (par
exemple renouée du Japon, balsamine de I’'Himalaya, ...) et devront, de ce fait, étre fournis a partir

d’un lieu non contaminé.

3.4.12 Granulats pour mortiers et bétons

Les granulats destinés a la réalisation des mortiers et bétons devront exclusivement provenir de
ballastieres agréées par le Maitre d’ceuvre.
Les granulométries seront définies en fonction des mortiers et bétons a mettre en ceuvre et en

fonction de leur destination.

3.4.13 Ciments

Il appartiendra a I'entreprise de fournir les liants hydrauliques de facon a satisfaire aux conditions du
fascicule n° 3 du C.C.T.G. "Fourniture de liants hydrauliques".

Les ciments a employer seront :

e Lecimentde laitier au clinker CLK-CEM I11/C 32.5 satisfaisant a la norme NF P 15.301. Ce ciment

pourra étre remplacé par du ciment pouzzolanométrique a condition qu'il possede le label V.P.

e Le ciment Portland artificiel CPA-CEM | 32.5 ou CPJ-CEM 1I/B 32.5 satisfaisant a la norme P
15.301.
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3.4.14 Béton prét a 'emploi

Les bétons préts a I'emploi proviendront d'usines figurant sur une liste d'agrément approuvée par le
Ministre de I'Urbanisme, du Logement et de I'Environnement.

La nature et la qualité du béton prét a I'emploi seront celles définies dans le présent C.C.T.P. pour le
béton fabriqué sur place. Elles devront répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1.

Le mode de transport et de livraison du béton prét a I'emploi sera conforme aux prescriptions de
I'article 11 (C.C.T.G. - Fascicule 65 : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé).

Le controle du béton prét a I'emploi sera conforme aux spécifications du C.C.T.G. - Fascicule 65 -

Chapitre IV - Article 15.

3.4.15 Adjuvants

Les adjuvants, en particulier pour améliorer la sensibilité de mise en place de béton, devront étre
soumis a l'agrément préalable du maitre d’ceuvre. Seuls les adjuvants agréés par le maitre d’ceuvre
pourront étre acceptés. Les fournitures et mise en ceuvre correspondantes seront a la charge de

I'Entrepreneur.

3.4.16 Eau de gachage pour mortiers et bétons

L'eau de gachage sera fournie par I'Entrepreneur et elle devra, sous réserve des spécifications visées
ci-apres, répondre aux caractéristiques de la norme NFP 18-303.

L'eau ne doit pas contenir plus de deux grammes par litre de matiéres en suspension, ni plus de deux
grammes par litre de sel dissous.

Elle sera notamment exempte de produits chimiques tels que les sulfates ou les chlorures.
L'Entrepreneur soumettra a l'approbation du Maitre d'CEuvre la provenance de |'eau (pompage ou

autre).
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3.4.17 Caractéristiques des matériaux pour remblaiement des tranchées

L'Entrepreneur devra respecter les marques, type, et modele définis par les Services Concessionnaires,
les Gestionnaires des équipements et réseaux a réaliser.

L'Entreprise précisera pour tous les matériaux et matériels proposés, la marque, la provenance et le
type.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'imposer des marques et modéles pour les équipements et

réseaux a réaliser.

3.4.18 Matériaux pour lit de pose et remblaiement

Les matériaux pour lit de pose, enrobage des canalisations, fourreau et ouvrage annexe seront des
matériaux d’apport de type silico-calcaire provenant de carrieres ou ballastiéres, correctement
graduée et ne contenant pas :

e Moins de 5 % de particules inférieures a 0,1 mm

e D’éléments de diametre supérieur a 30 mm

e Classe des matériaux A2 ou A3 (sable ou équivalent) granulométrie 0/6

e Pour remblaiement au-dessus des grillages avertisseurs ou fourreaux de protection :

granulats naturels ou calcaires a polypiers
e Pour réfection finale des trottoirs = granulats naturels 0/31.5

e Pour réfection de chaussée = granulats naturels 0/31.5

3.4.19 Bétons — Mortiers

Les bétons et mortiers utilisés pour la fabrication des ouvrages a réaliser sur place ou des ouvrages
préfabriqués auront les caractéristiques suivantes, d’aprés la nouvelle normalisation des ciments —
Norme NFP 15301 :

e Bétons (Normes NF 18303 — NF 18305)

e Massifs de fondation : Q 350

e Jointements: M 450

e Chapes —enduits : M 350
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3.4.20 Coffrages et blindages

Les éléments de coffrage et de blindage seront conformes aux prescriptions du C.C.T.G. ou, a défaut,
des normes AFNOR en vigueur.

Les éléments de coffrages des ouvrages et de blindage seront dimensionnés sous la responsabilité de
I'Entrepreneur en fonction des contraintes propres de I'ouvrage et en ESSAIS ET CONTROLES EN COURS
DE CHANTIER.

3.4.21 Chambres de tirage L2T

Les chambres de tirage seront préfabriquées et conformes a la notice technique du service
concessionnaire. Elles sont normalisées et standardisées. Elles seront obligatoirement préfabriquées
(NF P 98-050) sauf impossibilité technique constatée par le maitre d’ceuvre.

Sous trottoir et espaces verts, les chambres de tirage seront du type léger avec cadre et tampon
métallique (classe 250 KN), sauf spécifications contraires.

Sous chaussée, les chambres de tirage seront du type lourd, préfabriqués ou en béton coulé en place,
avec piédroits de 0.15 m d’épaisseur, cadre et tampon en acier moulé (classe 400 KN).

Comme pour les canalisations, les fouilles seront remblayées et compactées selon les directives du
guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC).

Les chambres seront pourvues des équipements nécessaires au tirage et au rangement des cables. Les
tubes seront obligatoirement coupés au ras des faces intérieures des chambres et obturés par des
dispositifs qualifiés par le service concessionnaire.

Le ragréage de l'intérieur des chambres devra étre réalisé au droit de chaque pénétration. Le choix du
dispositif de fermeture est déterminé par la nature des chambres et leur implantation. Les cadres et
tampon en acier et/ou en fonte doivent étre conforme aux normes NF P98-312 et NF P98- 313.
L'affectation des classes de résistance des dispositifs de fermeture est fonction de I'implantation des
chambres.

Les chambres de tirage seront percées, au fond, pour permettre I'évacuation des eaux et sont

raccordées au réseau d’eaux pluviales.

CTP_NX67.17.08.009 DCE_A_GVE_LOT2



C.C.T.P. - Ville de Hagondange — Requalification de la Rue du Xl novembre — LOT 2 : Enfouissement des Réseaux

Aériens Page 50/80

3.4.22 Cables électriques

Les cables électriques seront conformes aux normes en vigueur au moment de la signature du marché.
Les cables pour I'alimentation basse tension seront conformes a la norme HN 33 S 33 (neutre cable,

gainé plomb) et UTE NFC 33-210 (neutre porteur et éclairage public).

3.4.23 Cables d’éclairage public

Les cables d’alimentation de I'éclairage public seront conformes aux normes en vigueur au moment
de la signature du marché.
Les cables pour l'alimentation basse tension seront conformes a la norme HN 33 S 33 (neutre cable,

gainé plomb) et UTE NFC 33-210 et 32-21 (neutre porteur et éclairage public).

3.4.24 Coffret de comptage

Les coffrets de comptage et socle support devront correspondre aux normes définies par la
spécification technique ENEDIS et de la Régie.

Les coffrets du type S20 couleur ivoire comprendront I'équipement fixe composé de la cunette de
raccordement cable de liaison au réseau, I'équipement modulé composé du tableau de comptage
interchangeable ou de I'installation du systéme téléreport (réf. 6980186).

Le disjoncteur doit étre placé dans le local de I'abonné (norme C14.100). Les organes et appareils

utilisés seront conformes aux normes en vigueur au moment de la signature du marché.

3.4.25 Candélabres et luminaires

Les candélabres et luminaires devront étre conformes a la norme C17.200 avec équipements de
sécurité des personnes. En particulier :
- Les coffrets de jonction placés dans les candélabres seront de classe Il.

- Les luminaires seront de classe Il a appareillage incorporé.
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Chapitre 4. MODALITES PARTICULIERES
D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 4.1. Documents a fournir par 'entreprise

411 Etudes d’exécution

L’ensemble des documents d’exécution sont rémunérés par le prix 1.5 du bordereau des prix unitaires.
Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.
L’entrepreneur aura a sa charge la remise a la Maftrise d’CEuvre en un exemplaire reproductible ou
sous fichier informatique :

1. desétudes et plans de réalisation des travaux a remettre pour approbation avant le démarrage

des travaux.

2. I’'ensemble des éléments permettant au mafitre d’ceuvre de constituer le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) composé des plans de récolement et de détail des ouvrages réalisés ainsi que

des fiches et essais techniques réalisés.

L’'ensemble des études doit étre programmé et calé sur le planning général des travaux, en tenant
compte des contraintes inhérentes au contexte du projet, notamment celles dues :

e Alalibération des emprises ;

e Auxtechniques d’exécution ;

e Liées aux réseaux;

e Dues aux travaux simultanés ;

e Liées al’environnement;

e Liées al’hygiene et a la sécurité ;

e Auxitinéraires imposés ;

e Aux conditions temporelles ;

e Alacirculation.
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En plus des documents nécessaires a I’exécution des travaux, I'Entrepreneur est tenu de présenter les
pieces relatives a I'organisation et a I'encadrement du chantier, comme (sans que la liste soit

limitative) :
e un projet des installations de chantier (mémoire et plans),

e un planning d’exécution des travaux (planning graphique),

e les renseignements sur les caractéristiques des matériaux et produits utilisés (documentation,

échantillons, PV essais, etc.).

Le planning d’exécution des travaux établi par I'Entrepreneur sera présenté sous forme d’un graphe
représentatif de la logique d’enchainement des taches nécessaires a la bonne réalisation du chantier.
Il fera ressortir les taches qui conditionnent le délai d’exécution de I'ouvrage (chemin critique) et, devra
étre compatible avec le délai d’exécution qui figure a I'Acte d’Engagement.

Le planning devra également faire apparaitre :

e |estaches a accomplir et leur enchainement pour exécuter les travaux, en mettant en évidence
les durées et dates prévues, les cadences de travail, les ateliers de production et les différentes

contraintes et sujétions précisées dans le présent C.C.T.P.,
e le nombre de jours prévus ouvrés,
e les délais d’établissement, de vérification et d’approbation des documents,
e les délais d’agrément et de fourniture de matériaux.

Le planning devra tenir compte des points d’arrét inhérents aux opérations d’essais et contrdles ou de
réception, ainsi que les points d’arrét supplémentaires pouvant étre décidés lors de la période de
préparation du chantier, sans modification du délai d’exécution.

L’Entrepreneur est tenu de faire viser tous les documents par le Maitre d’CEuvre, avant de débuter
I’exécution des travaux. Sans accord préalable, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter
I’exécution des travaux, sur-le-champ.

Aucun changement ou modification aux plans et autres documents fournis par le Maitre d’ceuvre ne
pourra étre fait sans avoir obtenu une autorisation par écrit du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre aura plein pouvoir et toute autorité pour donner a I'entrepreneur, a tout moment
pendant le cours des travaux, les plans et instructions supplémentaires nécessaires du fait des
circonstances du chantier ou d’'une optimisation du tracé. Le respect de ces indications sera obligatoire

pour I'entrepreneur qui devra s’y conformer.
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Les frais d’études et d’établissement des documents d’exécution sont réputés étre intégrés dans

I’ensemble des prix du bordereau.

4.1.2 Dossier des Ouvrages Exécutés

Le Dossier des Ouvrages exécutés devra étre conforme aux directives du maitre d’ceuvre.
L'entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre, un dossier de plans de récolement des
ouvrages exécutés et un dossier comportant le P.A.Q, les Plans Particuliers de Sécurité et Protection
de la Santé.

Les plans seront cadré par rapport au parcellaire levé ou rétabli avec une précision + ou — 10 cm
permettant d'apprécier si des arpentages pour redressement de limite sont nécessaires.

Ces documents graphiques devront impérativement étre établis par un géometre expert.

Ces documents, en trois exemplaires, comportant tous les éléments planimétriques et altimétriques
nécessaires pour assurer une description compléte de I'ouvrage exécuté feront partie intégrante du
Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.l.U.O.).

Un CD regroupant lI'ensemble des pieces du DOE, au format PDF et DOC ou XLS pour les pieces écrites
et PDF et AutoCAD pour les piéces graphiques, sera également réalisé en 2 exemplaires.

Pour établir ce plan de synthése, outre ses propres relevés (levé régulier des corps de rue et
récolement des ouvrages exécutés), I'entrepreneur se fera remettre par les divers concessionnaires
occupant le site, ou éventuellement par les Entreprises tierces y ayant travaillé, les plans de récolement

propres a chacun.

En conséquence, ce plan de synthése devra mentionner les indications suivantes en plan et en niveau:

e Voiries, bordures, cl6tures, mobilier urbain, végétaux, seuils et nature des sols et des végétaux
e Coupes-types des différentes structures de chaussée réalisées

e Canalisations et regards d’assainissement, de leur nature et diamétre, avec cote des tampons

de regards, du fil d’eau de ces regards et des canalisations, y compris antennes,

e Canalisations et regards d’eau potable, de leur nature et diametre, avec cote des ouvrages, du

fil d’eau des canalisations, y compris antennes,
e Ouvrages annexes, fossés, cadres, murs de souténement, ...

L’Etablissement du dossier de récolement et du plan de synthese est a la charge de I'Entreprise. Il est
établi a I'avancement des travaux, le Maitre d’oeuvre se réservant le droit de consultation des

documents a tout moment du chantier et notamment a chaque phase de travaux.
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Pour I'établissement du document de synthese, la précision du levé sera celle d’un levé régulier au
1/200.

Tous les travaux exécutés en tranchée doivent étre relevés en tranchée ouverte avant remblaiement :
des contréles seront effectués. En cas de non-respect, la tranchée sera rouverte pour étre relevée aux
frais de I'Entreprise.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur la nécessité d’avoir une bonne densité de points levés,
notamment a chaque seuil, points hauts, points bas, bouche d’égout ou bouche a grille et dans les
courbes, de facon a obtenir une bonne représentation des ouvrages et des réseaux récolés.

Le dossier des ouvrages exécutés comportera également :

e |e positionnement, la nature, le tracé des ouvrages rencontrés au cours des terrassements. Les

points singuliers seront complétés par des coupes et détails

et pour les matériaux et matériels installés fournis par I'entrepreneur :

e Les certificats de garantie ;

Les fiches techniques ;

Les instructions de conduite et d’entretien ;

Les différents essais réalisés.

4.1.2.1 Consistance des travaux
Les travaux a effectuer par I'entrepreneur comprennent :

e la création d’une polygonation de lever rattachée aux canevas de base planimétrique et
altimétrique ;

e Le lever numérique par méthode terrestre ou photogrammétrique ;

e Lacréation des plans définitifs au 1/200éme ;

e Lelevé de tous les éléments visibles sur le terrain au droit de la fouille ;

e Lafourniture des fichiers au format DWG d’AUTOCAD ;

o Le respect des éléments et des couches prédéfinis dans les fichiers prototypes remis avant le

début des travaux ;

e Le dessin du plan en 3 dimensions (3 D).
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4.1.2.2 Création d’une polygonale de lever

Cette opération sera a effectuer par le prestataire si le canevas en place fourni n’est pas assez dense

pour le chantier.

v Consistance
Les travaux a effectuer par I'entrepreneur ont pour objet de déterminer dans le systeme planimétrique
LAMBERT 93 et altimétrique IGN 69, les coordonnées X, Y et Z des points situés dans I'emprise du lever,

constituant les sommets de la polygonation de lever.

v" Matérialisation des sommets

Cette polygonation devant servir aux travaux de lever et a la densification du canevas, la
matérialisation des points sera faite sous forme classique, boulons, spits ou bornes. L'emplacement
des points sera choisi pour assurer au mieux la pérennité des points, encore faut-il que ces derniers
soient mis en place avec des outils de matérialisation solides. Nous excluons donc tous les objets en

bois.

v" Mode opératoire

Le géometre expert inscrit sa polygonation entre deux points connus. Il veillera a disposer de trois
visées de références au minimum pour caler correctement ses angles de départ et d’arrivée. La

polygonation doit répondre aux normes cadastrales et sera vérifiée par le service du cadastre.

v’ Précision
Les tolérances relatives aux travaux de polygonation doivent respecter les valeurs stipulées a 'arrété

interministériel du 21 Janvier 1980.

v' Documents a remettre :

Avant la matérialisation des points de la polygonation, le géométre expert soumet au service
gestionnaire un projet de polygonation qui doit recevoir son accord. Il donnera a ce moment les
caractéristiques du matériel qu’il va mettre en place (boulon, spit, borne).

A l'issue des travauy, il remet les documents suivants :
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e Leschéma al’échelle du 1/2000, sur calque, du canevas de la polygonation ;

e Un schéma de rétablissement pour chaque point de polygonation ;

e |’état des calculs comprenant :
o Les coordonnées des sommets
o Les feuilles de calculs

o Les écarts de fermeture en orientation, en planimétrie et en altimétrie.

4.1.2.3 Lever numérique

Le lever porte sur tous les éléments planimétriques visibles au droit de la fouille.

Dans le cas particulier des réseaux enterrés, le prestataire doit définir au mieux, avec |'aide des
différents concessionnaires de réseaux, la position X, Y, Z et la nature des réseaux sur le chantier.

Ces éléments sont tous a déterminer par leurs trois coordonnées X, Y et Z. La coordonnée Z doit
toujours donner |'altitude du terrain naturel.

Les données fournies sur le plan doivent toutes s’inscrire dans une tolérance maximale de *+ 20
centimetres sera a appliquer.

Les éléments constituant des zones (ex : pelouses, zones pavées, etc...) seront représentées par des
polygones fermés.

Les éléments qualitatifs définis dans les annexes du C.C.T.P. doivent figurer sur les plans (essence des
arbres, nature du sol, etc...).

Les profils en long des chaussées devront étre définis tous les 20 metres.

Dans les zones rurales, un quadrillage régulier de 20 metres de c6té devra étre mis en place. Il permet
de placer les courbes de niveau sur le plan topographique.

Toutes les particularités du relief devront étre signalées (trous, thalwegs, etc...)

Les cours d’eau seront également décrits par des profils réguliers tous les 20 metres.

Les ouvrages particuliers (ponts, ponceau, etc...) feront I'objet d’un croquis descriptif coté joint en
annexe.

Les méthodes de lever et le matériel utilisé sont laissés a l'initiative de I’entrepreneur, dans la mesure

ou ceux-ci concourent a assurer la précision requise du plan.
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4.1.2.4 Travaux complémentaires

Les travaux de levers complémentaires qui pourront étre demandés au lotisseur ou aménageur
pendant la durée de garantie seront entrepris avec le méme niveau de précision que les travaux

courants.

4.1.2.5 Rédaction du plan définitif

Le travail consiste a rédiger les plans topographiques définitifs sur un support transparent stable
reproductible, a I'échelle du 1/200éme.

Les plans définitifs doivent comporter les éléments suivants :

v" Planimétrie
Tous les éléments visibles sur le chantier au droit de la fouille

Tous les points connus en coordonnés.

V' Altimétrie
Les points altimétriques définissant au mieux le relief doivent étre dessinés sur le plan avec une taille

de 1,3 millimétres.

v' Toponymie
- Les limites administratives
- Les noms des rivieres, ruisseaux (une fleche dans le sens d’écoulement), canaux, voies
ferrées, villages, hameaux, lieudit, communes,
- Les noms et numéros des autoroutes, routes nationales, routes départementales, voies
communales, chemins ruraux

- Les caractéristiques des réseaux (voir annexe)

4.1.2.6 Documents a fournir

L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage un plan topographique définitif a
I’échelle de 1/200 sur support papier, ainsi que sur CD sur lequel se trouvera le fichier DWG
d’AUTOCAD répondant aux spécifications jointes en annexe.

Il joindra également :

e Les croquis définissant les ouvrages remarquables ;

e La liste des points de canevas ;
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e Les croquis des points de canevas mis en place ;

e Les compte-rendu des entretiens téléphoniques ou de réunions entre I'entrepreneur et les

concessionnaires de réseaux.

4.1.2.7 Propriété de I'information

Les documents remis par I'entrepreneur sont propriété de la Communauté de Communes de Cattenom
et Environs.

Communauté de Communes de Cattenom et Environs en assure la conservation et sera seule habilitée
a donner un droit de consultation.

L’entrepreneur s’engage a détruire I'ensemble de ses documents des qu’il en aura regu |'ordre par

courrier recommandé avec accusé de réception.

4.1.2.8 Garantie de qualité de I'information

Le géometre expert garanti la qualité des informations relevées. Les données fournies répondent
toutes aux criteres de précision cités.

Le plan informatique répond au format de fichier demandé et décrit en annexe.

4.1.2.9 Vérification des informations

Le Maitre d’ceuvre et la communauté de Communauté de Communes de Cattenom et Environs
effectueront différents controles sur le produit livré.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage pourront faire un contréle du récolement sur le terrain pour
constater qu’aucun élément n’a été oublié. Des mesures seront effectuées afin de constater si certains
points sont hors tolérance. Enfin le fichier informatique sera testé pour voir s’il répond au format
demandé.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage pourront demander au Service du Cadastre d’effectuer les

vérifications nécessaires quant a la précision des points de canevas et des points levés.
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Article 4.2. Essais de convenances

L’'ensemble des essais de convenances sont rémunérés par le prix 1.5 et .7 L’entreprise détaillera dans

son offre les épreuves qu’ils envisagent nécessaires.

4.2.1 Epreuves de convenance des bétons

(art. 76.1 du fasc. 65A du CCTG)
L'épreuve de convenance est a la charge de I'entrepreneur qui a, en outre, la responsabilité de la mener
en temps utile afin de respecter ses obligations contractuelles en matiere de délais d'exécution.
Pour chaque béton désigné au marché ne disposant pas de références probantes, par dérogation a
I'article 76, les épreuves de convenance impliquent la fourniture par I’entrepreneur de trois gachées
répondant a la formule nominale pour effectuer un contréle de conformité aux spécifications. Pour
effectuer le contréle du maintien en rhéologie, ces trois gachées peuvent étre mélangées dans le
camion malaxeur.
Les préléevements et I'exécution des essais se font dans les conditions de I'article 76.2.1 (contréle) de
I'actuel fascicule 65A et, par dérogation a I'article 76.1, leur interprétation se fait selon I'article 75.2
cas B.
Des convenances simplifiées permettront des adaptions saisonnieres de composition.
L'épreuve de convenance doit permettre en autre de vérifier I'obtention des caractéristiques exigées,
a savoir :

e |a consistance du béton frais ;

e lateneur en air du béton frais (pour les classes XF2, XF3 et XF4) ;

e une rhéologie du béton adaptée au temps de transport et de mise en ceuvre ;

e |a masse volumique ;

e larésistance a la compression a 7 et 28 jours.
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4.2.2 Epreuves de convenance pour les terrassements

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation des essais de convenances qu'’il jugera utile pour la
réalisation des terrassements : essais de cisaillements, essais de plaque, étanchéité des sols, analyses

des mesures de polluants dans les sédiments ou dans les terres mises en place.

Article 4.3. Travaux préparatoires

431 Découpe et démolitions de revétements

L'Entrepreneur titulaire devra procéder a la découpe soignée des enrobés dont il soumettra le tracage
au Maitre d’CEuvre. Il effectuera ensuite la démolition des revétements des chaussées et trottoirs

rendus caduques par le projet.

Le sciage des matériaux enrobés sera réalisé sur la hauteur totale des enrobés. De méme le dallage

béton sous voirie devra étre scié sur toute sa hauteur.

Les matériaux de démolition seront évacués dans une centrale de recyclage ou dans une décharge
agrée si les matériaux ne sont pas recyclables. Dans ce cas les droits de décharge restent entierement

a la charge de I'entrepreneur.

Article 4.4. Terrassement en déblais

L'Entrepreneur devra maintenir en cours de travaux et reconstituer a chaque arrét de chantier,
e une pente transversale a la surface des parties excavées ; il réalise en temps utile les différents
dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées
- rigoles - fossés - collecteurs - descentes d'eau, etc. ...).
e une pente transversale a la surface des parties remblayées et exécuter en temps utile les
différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles
- banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc. ...).
Au cas oU, en cours de travauy, il est conduit a procéder par pompage, tous les frais correspondants
restent a sa charge.
Il sera considéré une seule nature de déblais quelles que soient les profondeurs de fouille, la nature

du terrain et les sujétions relatives a la présence d'eau.

CTP_NX67.17.08.009 DCE_A_GVE_LOT2



C.C.T.P. - Ville de Hagondange — Requalification de la Rue du Xl novembre — LOT 2 : Enfouissement des Réseaux
Aériens Page 61/80

Les travaux de terrassement sont considérés en terrain de toute nature. Les sujétions de démolition
de roche, magonnerie, chaussée ou trottoir seront rémunérées par le bordereau des prix uniguement
si 'usage d’un engin adapté est constaté.

Les gravois de démolition seront a évacuer au fur et a mesure a la décharge publique contrélée ou en
tout lieu dont I'Entrepreneur se sera assuré |'usage.

L'Entrepreneur restera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous
dommages consécutifs a |'exécution des travaux et en particulier des dégats que subiront les
canalisations et cables de toutes sortes, ainsi que des accidents qui pourraient arriver quel qu'en soit
le motif, méme occasionnés par I'écoulement d'eaux superficielles ou souterraines dont il doit assurer
I'écoulement.

Les travaux de terrassement devront étre conduits avec un soin tout particulier et I'Entrepreneur devra
prendre les précautions nécessaires pour ne pas décompresser et déstabiliser les terrains au droit de
tout ouvrage, conduites d'eaux potables, conduites de gaz et toutes conduites d'assainissement

existantes.

Article 4.5. Evacuation des déblais de terrassement

Compte tenu de I’étude des sols jointe en annexe, I’entrepreneur devra assurer une gestion des déblais
en corrélation avec la réglementation actuelle notamment une évacuation en fonction de la qualité
définie par I'étude de sols.

Le SOGED définira au mieux les conditions d’évacuation de ces déchets.

L’évacuation des déblais est rémunérée par le prix n° Il.7 du bordereau des prix.

Article 4.6. Sondages

Afin d'assurer Il'implantation du collecteur et en vue d'éviter toutes rencontres d'obstacles inconnus,
I'Entrepreneur pourra programmer et exécuter tout sondage sur la longueur de l'implantation en
accord avec le Maitre d'CEuvre. Le co(it de ces sondages est assuré au m> par les prix n° 1.9
L'Entrepreneur ne pourra solliciter d'aucune indemnité pour arrét de chantier et devra organiser son
avancement en conséquence.

Au droit des ouvrages connus ou mentionné par les plans, I'Entrepreneur exécute les recherches de
réseaux divers avec toutes les précautions nécessaires, afin de vérifier si les dispositions prises lors de

I'étude sont applicables.
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Article 4.7. Epuisement des eaux

L'Entrepreneur devra, sous sa propre responsabilité, organiser ses chantiers de maniere a les
débarrasser des eaux de toutes natures, a ne pas intercepter les écoulements et a prendre les mesures
utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d'étre
intéressés.

Il devra notamment protéger les fouilles contre les eaux de surface et les sources au moyen de tous
dispositifs agréés par le Maitre d'CEuvre.

Si les circonstances I'y obligent, I'Entrepreneur devra installer aux endroits convenables, dans des
avant puits ou des niches, les pompes et accessoires (tuyaux d'aspiration et de refoulement,
canalisations ou goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, a I'évacuation
des eaux rencontrées jusqu'a une puissance de 5 cv ou 3,5 kW.

En résumé, I'Entrepreneur aura la charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les
mesures nécessaires a l'assainissement des chantiers de facon a ce que tous les ouvrages soient
exécutés a sec.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la
géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui
pourraient résulter des arrivées d'eau, d'infiltration ou de celles consécutives aux phénomenes
atmosphériques.

Ces sujétions font partie des aléas normaux de I'entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution
spéciale. La rémunération de cette prestation est incluse dans les prix de terrassement du BPU pour la

mise en place des canalisations et les terrassements pour la mise en place de structure de chaussée.

CTP_NX67.17.08.009 DCE_A_GVE_LOT2



C.C.T.P. - Ville de Hagondange — Requalification de la Rue du Xl novembre — LOT 2 : Enfouissement des Réseaux

Aériens Page 63/80

Article 4.8. Bétons

La composition et les conditions de mise en ceuvre des bétons ainsi que les caractéristiques des
granulats et liants hydrauliques seront conformes aux D.T.U. et normes précitées.

Il est donc formellement interdit de rajouter de I'eau a la livraison sur le chantier pour ce type de béton.

481 Classes d'environnement selon NFEN 206-1

Classes d’exposition XD1.

4.8.2 Sable et gravier de riviéeres

Les agrégats pour mortiers et bétons devront satisfaire aux prescriptions des normes P.18.301 et
P.18.302. et auront les granulométries suivantes :

e sables pour mortier 0/ 3,15 mm

sables pour béton 0/ 6,3 mm

gravier pour béton ordinaire 16 / 30 mm

e gravier pour béton armé 10 / 25 mm

L'équivalent de sable de granulat fin sera égal a 80.
D'une facon générale, pour la qualité et la préparation des granulats entrant dans la composition des
divers bétons et mortiers, il est fait application des prescriptions figurant au C.P.C. du Service de
I'Equipement :

e fascicule n® 63 "fourniture et mise en ceuvre des bétons et mortiers".

e fascicule n° 64 "travaux de magonnerie".

e fascicule n® 65 "exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint".
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483 Type de béton - Enrobage

Les bétons seront de type "béton armé" avec un enrobage d'acier de 2 cm pour les ouvrages intérieurs,
de 3 cm pour les ouvrages extérieurs courants, de 4 cm pour les acrotéres et autres ouvrages saillants

non protégés par un enduit.

484 Ciments

La fourniture des liants devra satisfaire au fascicule n° 3 (fourniture des liants hydrauliques) du Cahier
des Prescriptions Communes de I'Administration des Ponts et Chaussées.

La norme de référence est la norme NF EN 197-1 : composition, spécifications et criteres de conformité
des ciments courants.

Seuls les ciments titulaires de la marque NF.VP dont la liste est publiée tous les deux mois par I'AFNOR
seront utilisables.

Les ciments doivent étre livrés soit directement par l'usine productrice ou un centre de distribution
considéré par I'AFNOR comme terminal de I'usine ; soit par un centre de distribution admis a la marque

NF.VP a I'exclusion de tout autre organisme de distribution.

4.8.5 Mortiers et bétons
Les bétons proviendront d'usines titulaires de la marque de conformité a la norme.

Les mortiers et bétons auront les compositions et lieux d'emploi suivants :

Désignation et classement Poids de liant par m? Destination

150 kg de ciment CEM III/C 32,5 R|Béton de propreté
Bétonn°® 1

par m3de sable et graviers et de réglage

350 kg de ciment CEM | 42,5 R|Dalles, parois,
Béton n°® 2

par m? de sable et graviers radiers des ouvrages

550 kg de ciment CEM II/B-S 52,5 N | Lissages intérieurs, chapes
Béton n°® 3

par m3de sable et enduits étanches

Les bétons seront a caractéere normalisés rendus étanches par adjonction dans la masse d'un produit

hydrofuge (type SICA ou similaire).
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L'étude de la composition des bétons autre que les bétons de propreté incombe a I'entrepreneur et

sera visée par le Maitre d'CEuvre.

L'incorporation d'adjuvants agréés par le Ministére chargé de I'équipement ne sera autorisée qu'aprés

accord du Maitre d'CEuvre.

4.8.6 Consistance et résistance caractéristiques

e Bétonn’1:béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, a base de CLK-
CEM 111 32.5 avec

e Fc28>12MPa (C12/15)

e Bétonn’2:béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, a base de CLK-
CEM 111 32.5 avec

e Fc28>16 MPa (C16/20)

e Bétonn’3:béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, a base de CLK-
CEM 111 32.5 avec

e Fc28>20MPa (C20/25)

e Béton n° 4 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage soigné par vibrations
ou pervibrations, a base de CPJ-CEM | 32.5 ou ciment CPJ-CEM Il 32.5 avec Fc 28 > 25 MPa (
C25/30) pour ouvrages en béton armé.

e Béton n°5: béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage soigné par vibrations
ou pervibrations, a base de CPJ-CEM | 42.5 ou ciment CPJ-CEM Il 42.5 avec Fc 28 > 30 MPa (
C30/37) pour ouvrages en béton armé.

e Béton n° 6 : béton de gravillons de consistance "trés plastique" pour serrage soigné par
vibrations, a base de CPA-CEM | ou CPJ-CEM Il 42.5 avec Fc 28 > 25 MPa

e Dosage minimum de ciment 350Kg/m3.

e Grande homogénéité des granulats.

L’excellente ouvrabilité de ce béton sera assurée par adjonction de plastifiant pour obtenir un slump
de 10a 15cm.

Mise en ceuvre d’un entraineur d’air.

Ce béton sera formulé précisément pour permettre la réalisation d’engravures.

Les quantités et la granulométrie des agrégats employés feront I'objet d'études établies par
I'entrepreneur et remises au Maitre d'CEuvre, en particulier pour les bétons n°5 et n° 6. Ces études
tiendront compte de la consistance des bétons ainsi que la qualité des parements a obtenir et risques

de détérioration des bétons et armatures suivant leur exposition.
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L'entrepreneur pourra, s'il le juge utile et sous réserve de qualité au moins équivalente, proposer de
nouvelles compositions de béton en fonction des résistances minimales a réaliser, de I'imperméabilité
de certains éléments, des sujétions de transport ou de mise en ceuvre.

En outre, il sera tenu compte de la qualité des eaux rencontrées dans le terrain.

En cas de non atteinte des résultats escomptés lors des essais des prélevements et analyses en cours,
des travaux seront réalisés, soit pour confirmer les qualités des ciments mis en ceuvre, soit pour les
modifier. Les modifications éventuelles en résultant ne pourront donner lieu a aucun supplément de
prix.

L'attention de l'entrepreneur est attirée tout particulierement sur la liaison des bétons avec les
maconneries de toute nature ; cette liaison devra s'effectuer avec toutes les précautions nécessaires,
notamment en ce qui concerne les magonneries de moellons et d'agglomérés de ciment, qui seront
mouillés au préalable. Les surfaces de béton étant repiquées de facon a obtenir un bon accrochage du
mortier.

L'emploi d'adjuvants incorporés a la masse du béton pourra étre envisagé conformément aux D.T.U.,
soit pour protection du béton en cas de gel, soit pour améliorer la qualité ou I'aspect des parements.

Les adjuvants seront conformes aux normes en vigueur.

487 Calcul des Bétons

Les notes de calculs seront établies I'entreprise, en fissuration trés préjudiciable et par rapport au

fascicule 74, pour le dimensionnement de I'ensemble des structures des ouvrages.

488 Fabrication et mise en ceuvre des bétons

La fabrication et la mise en ceuvre des bétons seront réalisées conformément aux prescriptions du
fascicule 63 du C.P.C.

Les bétons seront fabriqués par procédés mécaniques, la durée minimum de malaxage étant de trois
minutes. On devra pouvoir contréler a tout instant les dosages en sable, gravier, ciment et la quantité
d'eau de gachage. Cette derniére sera surveillée de maniere a obtenir une plasticité constante quel
que soit le degré d'humidité des matériaux avant malaxage.

Toutes les précautions seront prises pour éviter la dégradation des matériaux lors des manipulations
et de la mise en ceuvre des bétons. lls seront tassés mécaniquement dans la masse avec des appareils
d'un type agréé par le Maitre d'CEuvre.

L'humidité nécessaire a la prise du béton sera entretenue au moyen d'un dispositif approprié.
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Le béton devra étre coulé entre coffrages intérieurs et extérieurs, sauf dans certains cas particuliers,
tel que des terrains de trés bonne cohésion avec autorisation du Maitre d'CEuvre. Il devra en avoir été
tenu compte dans |'exécution des déblais et des remblais.

L'Entrepreneur est tenu de soumettre au Maitre d'CEuvre, avant tout commencement d'exécution, le
programme de bétonnage tenant compte du coulage distinct du radier et précisant s'il y a lieu les
dimensions des ouvrages, les dispositions prévues pour la vibration, les reprises de bétonnage, la
protection par temps froid ou chaud, I'étanchéité des joints de reprise, les procédés de cure...

Le bétonnage par temps froid ne sera autorisé que quand la température minimum journaliere
descend au-dessous de 00°c, que si I'Entrepreneur a fait agréer par l'Ingénieur des dispositions

convenables pour remédier aux effets du froid.

489 Essais de béton

Le chantier est classé en catégorie BE suivant la classification du D.T.U. 21.

Les éléments courants répondront aux exigences de vérification de la catégorie B conformément au
D.T.U. 21.

Les ouvrages particuliers (porte-a-faux importants, poteaux fortement élancés etc...) répondront aux

exigences de vérification de la catégorie E conformément au D.T.U. 21.

Article 4.9. Lit de pose et enrobage

49.1 Dispositions générales

Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges des zones d'appui. Il est donc
nécessaire de prévoir des niches pour les collets et les manchons.

Au-dessus du lit de pose et jusqu'a la hauteur du diamétre horizontal, le matériau est poussé sous les
flancs de la canalisation et damé, afin d'éviter tout mouvement de la canalisation et lui constituer une
assise efficace.

Aucune cale, méme constituée a I'aide de mottes de terre tassées ou de cones en bois, ne peut étre
utilisée pour maintenir la canalisation pendant cette période. A fortiori, le calage provisoire au moyen
de pierres est interdit.

Le remblai et le damage sont poursuivis par couches successives symétriquement puis uniformément,

jusqu'a une hauteur de 0,25 metre au-dessus de I'extrados de la canalisation.
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L'opération de compactage ne provoquera pas de déviation latérale de la canalisation. Il convient
éventuellement de remblayer et de compacter simultanément de part et d'autre de la canalisation.
Les tuyaux légers sont a maintenir a leur niveau au cours de I'enrobage.

La compacité du sol admise dans les calculs statiques est a réaliser effectivement dans la zone de pose.
La preuve doit éventuellement pouvoir étre fournie par exemple par mesure de la densité Proctor ou

par essai au pénétrometre.

Dans les cas particuliers, par exemple, tranchée étroite ne permettant pas un compactage normal
lorsqu'on ne dispose pas de sol adéquat pour la zone de pose, ou lorsque la répartition des charges
doit étre améliorée, la canalisation peut étre enrobée partiellement de béton.

En cas de compactage du lit de pose, le poids de I'engin de compactage ne dépassera pas 30 kg.

Le degré de compactage exigé est Q4.

Les matériaux seront exempts de déchets et devront étre de production récente.

Qu'il s'agisse de sols en place, s'ils sont réutilisables, ou de matériaux d'apport, les matériaux
d'enrobage ne doivent en aucun cas étre susceptibles d'endommager les canalisations, de provoquer

des tassements ultérieurs (matériaux évolutifs) ou d'altérer la qualité de la ressource en eau.

4.9.2 Lit de pose calcaire

Les sujétions relatives a I'exécution d'un lit de pose en calcaire 0/6 mm seront assurées par les prix

du BPU.

49.3 Enrobage calcaire

Les sujétions relatives a I'exécution d'un enrobage en calcaire 5/15 mm seront assurées par les prix

du BPU.

CTP_NX67.17.08.009 DCE_A_GVE_LOT2



C.C.T.P. - Ville de Hagondange — Requalification de la Rue du Xl novembre — LOT 2 : Enfouissement des Réseaux

Aériens Page 69/80

Article 4.10. Lit de pose et enrobage en matériaux recyclés

L'entreprise peut proposer des matériaux d'apport autres que ceux prévus au
CCTP. lls doivent recevoir I'agrément du Maitre d'CEuvre et font I'objet d'une réception.
L'entrepreneur fournit une note de calcul justifiant la tenue mécanique du tuyau avec les
matériaux proposés ainsi qu'un proces-verbal d'identification des matériaux, dressé par un
laboratoire officiel. Cette identification des matériaux devra permettre de définir avec
précision les modalités de mise en ceuvre, de compactage et de réception. A défaut, les

matériaux devront faire I'objet d'une planche de convenance.

Article 4.11. Dispositions relatives au métré

Le lit de pose doit avoir une épaisseur au moins égale a E = 100 + d/10 (d =
diamétre intérieur). L'enrobage se fera jusqu'a une hauteur de 0,25 meétre au-dessus de

I'extrados de la canalisation.

La hauteur totale sera donc de "E" (épaisseur du lit de pose) + 2 fois "e"
(épaisseur du tuyau) + 0,25 m. Le calcul des cubatures pour I'enrobage est établi a partir de la

largeur conventionnelle de la fouille.

Du volume ainsi trouvé, sera retranché le volume du tuyau.

CTP_NX67.17.08.009 DCE_A_GVE_LOT2



C.C.T.P. - Ville de Hagondange — Requalification de la Rue du Xl novembre — LOT 2 : Enfouissement des Réseaux

Aériens Page 70/80

Article 4.12. Stabilisation

4121 Dispositions générales

Aprés la pose des canalisations, le remblaiement se fera jusqu'au niveau de la

fondation de chaussée ou du terrain naturel.

Le remblai de la fouille s'effectuera au fur et a mesure de I'avancement du
chantier dans les conditions définies par les articles du présent Cahier des Clauses Techniques

Particuliéres.

Les remblais seront soigneusement compactés selon les conditions fixées au
fascicule 70. L'entreprise devra porter un soin tout particulier au remblaiement de la fouille.
A cet effet, le matériau de remblai doit étre répandu par couches successives, régulieres et
compactées. L'épaisseur des couches et les modalités doit répondre aux objectifs de
densification de la planche de convenance. L'Entrepreneur devra donc employer le matériel

de compactage adéquat.

Apres remblaiement, les déblais en excédent seront évacués dans les

conditions définies au présent C.C.T.P.

Les matériaux de remblais seront sur indication du Maftre d'CEuvre :
- Les produits d'apport

- Les conditions de mise en ceuvre (épaisseur des couches, matériels de
compactage, nombre de passes) permettant d'atteindre les niveaux de
densification désirés sont définis lors de la réalisation d'une planche de

convenance avant le début des travaux.
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4122

Objectifs de densification

lIs sont sélectionnés parmi les objectifs utilisés en technique routiére. Les

définitions ci-aprés stipulent des exigences en masse volumique seche moyenne de la couche

et en masse volumique en fond de couche.

Les références sont :
I' Optimum Proctor Normal (OPN) pour les remblais normaux,

I' Optimum Proctor Modifié (OPM) pour les corps de chaussée.

Niveau Q4 :

Il s'applique aux couches de la partie inférieure du remblai non sollicitées par

des charges lourdes. Masse volumique séche moyenne de la couche :

95 % de la masse volumique de référence a I'optimum Proctor normal (OPN).
Masse volumique en fond de couche :

92 % de la masse volumique de référence a I'optimum Proctor normal (OPN).
Niveau Q3 :

Il s'applique aux couches de la partie supérieure du remblai subissant des

sollicitations dues a l'action du trafic. Il s'applique aussi a la couche de surface en cas

d'absence de charges lourdes.

Masse volumique séche moyenne de la couche :

98,5 % de la masse volumique de référence a I'optimum Proctor normal (OPN).
Masse volumique en fond de couche :

% de la masse volumique de référence a I'optimum Proctor normal (OPN).
Niveau Q2 :

Il s'applique aux couches d'assises de chaussées.
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Masse volumique seche moyenne de la couche :
% de la masse volumique de référence a I'optimum Proctor modifié (OPM).
Masse volumique en fond de couche :
95 % de la masse volumique de référence a I'optimum Proctor modifié (OPM).
4.12.3 Matériaux d'apport

L'entreprise peut proposer des matériaux d'apport autres que ceux proposés

au CCTP. Ces matériaux ne pourront étre utilisés qu'aprés avoir recu l'agrément du Maitre

d'ceuvre.

Matériaux recommandés

Dans tous les cas, les matériaux d'apport classés conformément a la norme NF 11-300

doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessous en fonction de leur utilisation :

Sous-chaussée a fort et moyen trafic (supérieur ou égal a 1000 véhicules/jour), les
remblayages sont effectués avec des matériaux d'apport de bonne qualité peu sensibles
aux variations de teneur en eau, de catégories B1, D1, B3, D2 ou C1B1, C2B1, C1B2, C2B2,
D2.

Sous-chaussée a faible trafic (moins de 1000 véhicules/jour), les remblayages sont
effectués avec des matériaux des catégories désignées ci-dessus. Les matériaux de
déblais de type C1B2, C2B1, C1B4 et C2B4, s'ils sont a |'état hydrique "sec" ou "moyen"
peuvent étre utilisés dans la mesure ou ils ont fait I'objet d'études de laboratoire et en
accord avec le gestionnaire du domaine public ou privé.

Sous trottoir ou accotement, les matériaux extraits des tranchées peuvent étre réutilisés
en remblai s'ils sont effectivement compactables et permettent d'obtenir I'objectif de
densification retenu par la planche de convenance.

Sous espaces verts publics, les matériaux extraits de la tranchée peuvent étre réutilisés
en remblai jusqu'a la cote -0,30 metre. Le complément est fait a I'aide de terre végétale

selon les spécifications des services chargés de |'entretien de ces espaces.
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Matériaux proscrits

En aucun cas, les matériaux suivants ne sont réutilisés en remblais :

e Les matériaux susceptibles de provoquer des terrassements ultérieurs irréguliers tels
que

tourbe, vase, lcess, argiles ou ordures ménageéres non incinérées,

e Les matériaux contenant des composants ou substances susceptibles d'étre dissous ou
lessivés ou d'endommager les réseaux ou d'altérer la qualité des ressources en eau,

e Les matériaux évolutifs,

e Lessols gelés.

4.12.4 Matériel de compactage utilisé

Par hiérarchie d'efficacité croissante, on distingue 13 classes de matériels :
e Rouleauxvibrants Pvi, Pv2, Pv3, Pv4
e Plaquesvibrantes  Pql, Pq2, Pq3, Pg4
e pilonneuses vibrantes Pnl, Pn2, Pn3

e pilonneuses a percussion Pp1, Pp2

La pilonneuse vibrante (Pn1) est bien adaptée au compactage de l'assise (semelle étroite et poids

réduit).

4125 Dispositions relatives au métré

Le calcul des cubatures pour la stabilisation est établi a partir de la largeur
conventionnelle de la fouille. Les volumes de stabilisation entre regards devront étre calculées suivant
la formule suivante : Terrassement total (calculé a partir du fil d'eau augmenté du lit de pose et de
I'épaisseur du tuyau) auxquels on retranche, le cas échéant, le volume de chaussée reconstituée ; le

volume de I'enrobage complet et le volume du tuyau.

Cette formule étant applicable dans le cas ou la profondeur du collecteur nécessite la
fourniture, le transport et la mise en ceuvre du matériau de stabilisation sur le total du linéaire entre

chaque regard. Les autres hypothéses nécessitent un calcul de cubatures particulier.
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Article 4.13. Réseau Basse Tension

4131 Fourreaux Base tension

Les fourreaux sont conformes a la norme NFC 68-171 de février 1988 définissant les

caractéristiques des tubes de protection de cables (T.P.C.) en polyéthyléne.

4.13.2 Cables Basse Tension souterrains extérieurs

Les cables seront posés sur lit de sable suivant les regles de I'art et les rayons de courbure
minimum prescrits par les constructeurs devront étre respectés. Les cables de réseau et de

branchement seront sous tirés sous gaine TPC.

4133 Essais de mise en service

Le réseau Basse Tension devra faire I'objet de la part de I'entreprise d’essais et réceptions
demandés par le concessionnaire. |l va de soi que I'entreprise doit remettre une installation en

fonctionnement et réalisée dans le plus pur respect des regles requises.

Article 4.14. Réseau d’Eclairage Public

Le réseau d’éclairage public existant devra continuer de fonctionner pendant la durée des
travaux. Pour cela I'entreprise adjudicataire du présent marché devra dans le cadre de ces travaux
réaliser les interventions et manipulations indispensables a la continuité du fonctionnement de
I’éclairage public. Lors des basculements et débranchements des réseaux aériens Basse Tension,
I'entreprise veillera a réalimenter le réseau EP dans les conditions normales d’utilisation jusqu’a la

mise en service du nouveau réseau.

CTP_NX67.17.08.009 DCE_A_GVE_LOT2



C.C.T.P. - Ville de Hagondange — Requalification de la Rue du Xl novembre — LOT 2 : Enfouissement des Réseaux
Aériens Page 75/80

4.14.1 Gaines

Les cables d'éclairage public seront posés entierement sous gaine TPC crénelée, lisse

intérieur suivant diameétre défini au BPU.

4142  Cables

Les cables d'éclairage public seront en ce qui concerne le réseau, de type U1000 RO2V
cuivre sans vert-jaune de section spécifié au BPU. Un cable de terre cuivre nu de 25 mm? de section

sera posé en pleine fouille pour assurer la mise a la terre des candélabres par dérivation.

Article 4.15. Implantation et massif de fondation

Les plans indiquent la position théorique des appareils. Ceux-ci pourront étre déplacés de
quelques metres apres accord du maitre d’ceuvre dans le cas ou ils géneraient un passage ou une
entrée de garage. Cette implantation fera I'objet d’un piquetage réalisé conjointement avec le maitre

d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et I'entreprise.

Les candélabres seront fixés sur socle en béton dont les dimensions devront répondre a
I'importance des mats a supporter : I'entrepreneur justifiera les dimensions retenues par une note de

calcul a fournir au maitre d’ceuvre avant les travaux. Le béton utilisé sera dosé a 350 kg de ciment.

Le présent Lot devra I'établissement des notes de dimensionnement des massifs de

fondation des
candélabres et |la fourniture des résultats au lot N°1.

Le niveau supérieur du socle en béton sera inférieur de 0,10 m a celui du sol fini. Une chape
avec pointe de diamant sera exécutée au pied des candélabres lorsqu’ils ne sont pas implantés sur des
trottoirs ou des espaces revétus. La cote de la partie supérieure du massif ne différera pas de plus ou
moins un centimetre de la cote fixée. Des fourreaux seront placés dans le massif pour permettre le
passage des cables. La fixation des tiges de scellement sera exécutée de telle sorte que I'adhérence

de celui-ci dans le massif soit assurée suivant les réglements en vigueur.
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Article 4.16. Réseau ORANGE

4.16.1 Cables et équipements

Toutes les sujétions attendues concernant le cablage et les équipements TELECOM sont

indiquées au BPU.

4.16.2 Gaines

La pose des tubes en P.V.C. sera effectuée conformément aux regles de l'art.
L'Entrepreneur devra respecter le sens de pose des tuyauy, il sera indiqué par les Services Techniques
de ORANGE. L'Entrepreneur devra nettoyer soigneusement les tuyaux a chaque extrémité au moyen
d'un liquide décapant approprié. Les tuyaux seront alignés, le diamétre des tuyaux devra étre
conforme aux normes d’ORANGE. Les gaines devront déboucher dans les chambres au minimum a 10
cm des radiers et a 10 cm des piédroits. Les gaines ne devront pas avoir des rayons de courbure

inférieure a 8,00 m.

L'Entrepreneur devra s'efforcer de respecter les distances minimales entre les canalisations

ORANGE et les autres suivant le cahier des charges de ORANGE. Les gaines devront étre aiguillées.

Article 4.17. Chambres de tirage et regards de visite

Les chambres de tirage et regards de visite devront étre rigoureusement étanches et
exécutés conformément aux dessins d'ouvrages types et adaptés aux nécessités des niveaux des
radiers. Tous les regards seront réglés aux niveaux, soit des voies existantes avant les travaux, soit du

terrain naturel.

Les prix tiendront compte des terrassements, de la stabilisation et de la remise en état des
voiries, trottoir ou espace vert supplémentaires a exécuter autour des regards, ainsi que le blindage

des parois de la fouille et le pompage des eaux de toute nature et de toute origine.

Sur le fond de fouille sera réalisée une forme de béton de propreté a 150 kg de ciment CEM
I11/C 32,5 R par métre cube de sable et graviers de 0,10 métre d'épaisseur sur laquelle seront construits

radier et cunette.

CTP_NX67.17.08.009 DCE_A_GVE_LOT2



C.C.T.P. - Ville de Hagondange — Requalification de la Rue du Xl novembre — LOT 2 : Enfouissement des Réseaux

Aériens Page 77/80

Les cadres des regards seront scellés a bain fluant de fagon qu'aucun porte a faux ne puisse
jamais causer d'effets secondaires. Ils seront réglés au niveau de voirie existante ou de terrain naturel
avant travaux. Le dispositif de fermeture des regards de visite comprend un cadre tampon conforme
au reglement d'assainissement avec tampon circulaire résistant aux charges centrées minimum de 250

kN, suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.

Pour assurer une liaison souple entre le collecteur et le regard et pallier les tassements
différentiels produisant des effets de cisaillement nuisant a |'étanchéité, le raccordement collecteur -
regard sera réalisé par manchons de scellement adaptés a la nature et aux matériaux de la canalisation

principale.

Article 4.18. Implantation des coffrets, chambres LOT et bornes

pavillonnaires

Les implantations des coffrets et chambres LOT nécessaires a la reprise des

branchements des riverains sont données a titre indicatif au DCE.

L'implantation définitive des coffrets et chambres sera soumise a I'approbation
du Maitre d’ceuvre suite a I'établissement des enquétes de branchement par I'entreprise titulaire du

marché.
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Chapitre 5. CONDITIONS DE RECEPTION

Article 5.1. Examens préalables a la réception

51.1 Généralités

Les essais préalables a la réception sont effectués par un organisme indépendant rémunéré par

I’entreprise pour les épreuves de compactage, les essais d'étanchéité et le passage caméra.

Les colts des essais non concluants, notamment les essais sur la géomembrane, du fait de

I'entrepreneur sont imputés a ce dernier.

Les frais éventuels de nettoyage du collecteur, engendrés par un défaut ou des malfagons, sont

également imputés a I'entrepreneur.

51.2 Autocontrole de I'entreprise

L'entrepreneur réalise au fur et a mesure de I'avancement du chantier, un suivi et des essais au titre

de l'autocontréle. Les prix de ces essais sont inclus dans les prix de fourniture et de pose des ouvrages.

Ces essais sont réalisés par I'entreprise elle-méme ou un sous-traitant ; I'entrepreneur indiquera dans
la proposition les moyens et les méthodes retenus pour effectuer cet autocontrole. Il veillera en
particulier, par I'encadrement du chantier au respect des conditions de pose, de remblaiement et de

compactage définies ci-dessus.

L'entrepreneur peut également, dans le cas des tests a l'air, localiser les fuites éventuelles par

corrélation acoustique.

Tous les matériaux utilisés sont sélectionnés de maniéere a ce qu’ils soient résistants aux contraintes

du milieu et qu’ils perdurent dans le temps.
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Article 5.2. Epreuves de compactage
521 Essais de compactage

Les essais de compactage s'exécutent selon le protocole défini par le CEMAGREF d'Aix-en-Provence
(cf. : projet de recommandations pour le contréle du compactage des tranchées d'assainissement, a

I'aide d'un pénétrometre dynamique léger - Gérard MATHIEU - octobre 1990).

Un essai est effectué apres remblayage et avant les essais d'étanchéité sur chaque troncon délimité
par deux regards en écoulement gravitaire. Les sections contrdlées se situent en dehors de la zone
d'influence du regard a une distance égale en principe au tiers de la longueur du trongon. Un essai
minimum, tous les 100 metres, est exécuté sur les trongons en écoulement sous pression. Ces essais

peuvent étre effectués soit au pénétrometre dynamique léger, soit au P.D.G. 1000.

Les essais sont réalisés impérativement sur toute la hauteur de la tranchée (lit de pose compris). Ces

essais d’étanchéité seront rémunérés par le prix I.3.

Les essais sont jugés satisfaisants au pénétrométre dynamique léger si le nombre de coups N par
tranche de 10 centimeétres d'enfoncement est supérieur a la valeur de référence No donnée avec un
niveau de confiance de 90 %. Les essais de contrble de compactage des remblais au P.D.G. 1000 sont

réalisés conformément au Protocole du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

La valeur de référence est fournie par le chargé d'étude géotechnique pour chaque classe de matériau
identifié. Elle correspond :
e surles petits chantiers sans épreuve de convenance aux mesures réalisées sur des planches de
matériaux comparables ou aux mesures effectuées en fosse expérimentale pour le matériau
identifié (ordre de grandeur)

e surles chantiers avec épreuves de convenance, aux résultats de la mesure effectuée sur le site.

L'entrepreneur a la possibilité de demander, a ses frais, une contre épreuve au Laboratoire Régional

des Ponts et Chaussées de Nancy, ou a un autre laboratoire officiel de son choix.

5.2.2 Insuffisance de compactage

En cas d'essais non concluants, le maitre d'ceuvre ordonne de procéder a la réfection du remblai et, le
cas échéant, de la couche d'enrobage. Il est procédé a un nouvel essai apres remblaiement a la charge

de l'entreprise.

Le compactage fait I'objet d'une garantie particuliére exigée par le maitre d'ouvrage.
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Article 5.3. Recolement des ouvrages

La réalisation des plans de récolement sera rémunérée par le prix |.6 du bordereau des prix.

Ce prix comprend le levé des canalisations ainsi que le lever des ouvrages de détail. La prestation sera

assurée par un géometre indépendant soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Le rendu se fera en 3 exemplaires papiers ainsi que la remise au Maitre d’Ouvrage d’un CD avec
I’ensemble des levers rattachés au systeme Lambert. La version informatique devra étre fournie en

.dxf ou .dwg version 2012 ou plus récente.

Article 5.4. Reéglement des ouvrages non-prévus

Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée

par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.

Les prix nouveaux qui peuvent étre, soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires, seront en tout état
de cause établis sur les mémes bases que les prix du marché et du sous-détail de prix, aux conditions

économiques en vigueur au mois d'établissement des prix du présent marché.

"Lu et accepté" (mention manuscrite)

A

Le

L'Entrepreneur,

CTP_NX67.17.08.009 DCE_A_GVE_LOT2



