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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P.)

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet du marché

La présente consultation concerne les travaux de requalification de la rue du XI Novembre a Hagondange.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres et sur les plans de projet.

Le marché est passé en vertu du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux passés par les collectivités locales définissant les conditions de la consultation.

Le marché est conclu selon la procédure adaptée.
Pour établir son offre, il est précisé que :

e L’entreprise prendra toutes les dispositions pour ne pas géner les accés aux riverains.

o L’entreprise devra mener ses travaux en respectant les plans de circulation et de signalisation et
mettre en ceuvre les moyens adaptés afin de s’adapter aux contraintes de circulation publiques et
de chantier.

1.2. Intervenants

1.2.1. Maitrise d’Ouvrage

Mairie de Hagondange
Place Jean Burger
57300 HAGONDANGE
Tél:0387715010
mairie@ville-hagondange.fr

1.2.2. Maitrise d’CEuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

NOX INGENIERIE
30 avenue de Thionville
57140 WOIPPY
%03 87.15.39.90/ £203.87.51.72.48
g.venture@groupe-nox.com
07 86 88 91 82
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1.3. Représentation de I’entrepreneur — Sous-traitance

Dés notification du marché, I'entrepreneur désignera, pour toute la durée des travaux, un conducteur de
travaux mandaté par lui, agréé par le Maitre d’CEuvre, pour le remplacer en permanence durant ses
absences. Cette personne, chargée de la conduite des travaux, devra avoir les pouvoirs suffisants pour
prendre sans retard les décisions qui s'imposent. De plus, une réunion de chantier sera tenue, une fois par
semaine (jour ouvrable a convenir) a laquelle I'entrepreneur lui-méme ou I'un de son représentant qualifié
assistera obligatoirement.

Conformément aux stipulations n°2-41, 2-42 et 2-47 de l'article 2 du C.C.A.G. applicable aux marchés
publics de travaux, le titulaire peut sous-traiter I’'exécution de certaines parties de son marché a condition
d’avoir obtenu de la personne responsable du marché |'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

L'avenant ou l'acte spécial indique :
> La nature et le montant des prestations sous-traitées
» Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
» Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance a savoir :
o Les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes,
o Ladate (ou le mois) d'établissement des prix,
o Les modalités de révision des prix,
> Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses.
> La personne habilitée a donner les renseignements
> Le comptable assignataire des paiements et le compte a créditer.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception
des documents susmentionnés vaut acception du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

1.4. Domicile de I’entrepreneur

L'entrepreneur est tenu d’élire domicile a proximité des travaux et de faire connaitre |'adresse de ce
domicile a la personne responsable du marché et au Maitre d’CEuvre.

Aprés la réception des travaux, I'entrepreneur est relevé de cette obligation ; toute notification lui est alors
faite au domicile ou siege social mentionné dans I’Acte d’Engagement.

L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement a la personne responsable du marché les modifications
survenues au cours de I’'exécution du marché qui se rapportent :

> Aux personnes ayant le pouvoir d’engager I'entreprise ou le groupement
A la forme de I'entreprise ou du groupement

A la raison sociale de I’entreprise mandataire ou a sa dénomination

A l'adresse du siége social de I'entreprise mandataire

YV V V V

Au capital social de I'entreprise et généralement toutes les modifications importantes du
fonctionnement de I’entreprise ou d’une des entreprises du groupement

1.5. Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la personne
publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I'exécution du marché.
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Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de I'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article 37 de la loi. En cas de réponse négative, ou en I'absence de
réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est
prononcée.

Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge-commissaire a
accordé a I’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration de délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothese, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la période
visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

1.6. Ordres de service

A. Les ordres de service datés et numérotés, établis par le Maitre d’CEuvre, seront adressés en un
exemplaire a I'entrepreneur ; celui-ci devra immédiatement le renvoyer au Maitre d’Ouvrage aprés
I’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a recu.

Lorsque I'entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves
de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maitre d’CEuvre dans un délai
de huit jours.

B. L'exécution des travaux objet du présent marché est subordonnée a la notification a
I’entrepreneur, par ordre de service, de la décision de la personne responsable du marché la
prescrivant.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché, par ordre de priorité, sont les suivantes :
2.1. Piéces particuliéres
1) L’Acte d'Engagement (A.E)

) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)

w N

) Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)
) Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U)

) Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E)

) Le dossier des plans de projet

N o 0 b

) Le mémoire justificatif

8) LeP.G.C.
Il est précisé que tout élément qui figurerait sur les plans et ne serait pas mentionné dans les piéces écrites
ou réciproquement, aura la méme valeur que si les indications correspondantes étaient portées a la fois
sur les pieces écrites et sur les plans.
L’entrepreneur devra prendre connaissance de I’ensemble du CCTP.
Les entrepreneurs sont invités a se rendre sur place et a s’entourer de tous les renseignements nécessaires
a I'établissement de leurs prix unitaires, car il est bien convenu que les prix remis le seront en toute
connaissance de cause et qu’il ne sera jamais susceptible d’'une augmentation quelle qu’elle soit et pour
quelque cause que ce soit, sauf :

» En cas de modifications apportées aux plans qui auraient fait I'objet d’ordres de service préalables,
écrits, détaillés et chiffrés,

CCAP_NX67.17.03.006_DCE_A_GVE
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> En cas d’obscurité, d’erreur ou d’oubli, les entrepreneurs doivent faire préciser par I'intermédiaire
de la Maitrise d’CEuvre, la nature de I'ouvrage qui pourra étre demandée et permettre le parfait
achevement des travaux et ce, avant la remise de leur offre.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier les quantités a fournir et de prévenir le Maitre d’ceuvre en cas
d’erreur ou d’omission dans les plans et descriptifs.

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition, de signer un marché, indique
leurs acceptations sans réserve par I’entrepreneur.

2.2. Piéces générales

Les plus récentes prévalant, dans chacune des catégories ci-apres, sur les plus anciennes :

> Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux
publics et aux prestations faisant I'objet du marché ;

» Le Cahier des Charges des Documents Techniques (D.T.U.), publié par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment ;

» Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, arrété du 8 septembre 2009 ;

> Les "Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés" tels qu'ils sont énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du 30 novembre 1979 et compte tenu des modifications qui leur sont
apportées par l'annexe 2 ;

» Les normes francgaises en vigueur a la date de remise de |'offre.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur, a ses cotraitants et/ou
a ses sous-traitants.

3.2. Tranche(s) optionnelles

Sans objet.

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3.3.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont réputés comprendre :

e Toutes les fournitures et les dépenses résultant des travaux y compris les frais généraux, impots et
taxes et assurer a I'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices. L'installation et I'entretien
du bureau mis a la disposition du Maitre d’CEuvre sont a la charge de I'entreprise.

e Toutes les sujétions d’exécution et de phasages des travaux qui sont normalement prévisibles dans
les conditions de temps et de lieu, ils sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune
prestation n’est a fournir par le Maitre de I'Ouvrage.

e En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-aprées tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement des durées limites
suivantes :
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Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Température <-2°C A12h00
Précipitations >5 mm De7hail8h
Neige >5cm +d'1/2 jour

3.3.2. Les ouvrages ou les prestations faisant I’objet du marché seront réglés :

A Iavancement des prestations décrites dans le détail quantitatif et estimatif dans la limite de
I’évaluation mentionnée dans I'acte d’engagement.

3.3.3. Les modalités du reglement des comptes du marché seront les suivantes :

e Les projets de décompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis a I'entrepreneur
lors de la notification du marché,

e Les acomptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 13.1. et 13.2. du
C.CAG.

3.4. \Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réglées par les stipulations ci-aprés.

Les prix sont révisables mensuellement suivant les modalités fixées aux articles suivants.

3.4.1. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de remise des offres. Ce mois est appelé mois zéro (avril 2018).

3.4.2. Choix des index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du
marché est I'index national :

Travaux Publics T.P. 01 (tous travaux), publié au bulletin officiel du service des prix et au Moniteur des
Travaux publics pour I'index TP ; publié au bulletin officiel du ministére en charge de I'équipement et au
Moniteur des Travaux Publics pour I'index BT.

3.4.3. Période de neutralisation

La période de neutralisation des prix est fixée a 3 mois suivant le mois zéro.

3.4.4. Modalités de variation des prix

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Fornmiles Prix concernés
ST ——— _. Tous Ies prix sauf 112, 1128, 115,
Cn=15.0% + 85.0% (TPO1 (n) / TPOL -
= ? s(He) % 116. 118E. 121. 126. 140. 1400.
201, 201A.
L o . Tes prix 112, 1128, 115, 116, 118E
Cn = 15.0% < 85.0% (TP0O (n) / TPOS . 112B, 115, ]
T (o) °) 121. 126, 140, 1400, 201, 201A.

Selon les dispositions suivantes :
- Cn: coefficient de révision.
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- lo:valeur de l'index de référence au mois zéro.
- In:valeur de l'index de référence au mois n.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations

Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procéde a un reglement provisoire sur la base de la derniere valeur d'index publiée. La
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de la valeur finale de
I'index correspondant.

Les index de référence |, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Code Libellé

TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010

Code Libellé

TPOO Index Travam Publics - Fabrication et mise en oeuvre d enrobés - Base
2010

3.4.5. Révision provisoire

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.5. Paiement des cotraitants et sous-traitants

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et lI'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par
I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur est un cotraitant, I'avenant ou
I'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

3.5.2. Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant d'acompte ou de solde a lui payer directement déterminé a partir de la partie du décompte
afférente aux prestations assignées a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants auxquels le marché assigne une prestation, la signature du projet de décompte par
le titulaire vaut, pour chacun desdits sous-traitants, acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui
payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a la prestation qui lui est
assignée.

Le titulaire joint en outre au projet de décompte, en double exemplaire, une attestation par laquelle :

e || indique le montant en prix de base de I'acompte ou du solde qui résulte de la prise en
considération du projet de décompte

e |l marque son accord pour que le montant de la somme a verser au sous-traitant soit calculé en
appliguant a ce montant les stipulations du marché.

Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas une prestation, le titulaire joint en double
exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage
a chaque sous-traitant concerné, cette somme inclut la TVA.
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Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, |'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte signé par celui
des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler
par le Maitre de I'Ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision
ou actualisation des prix et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également |'attestation.

Dés réception de ces pieces, le Directeur des travaux avise directement le sous-traitant de la date de
réception du projet de décompte et de I'attestation envoyée par I'entrepreneur et lui indique les sommes
dont le paiement a son profit a été accepté par I'entrepreneur.

3.6. Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes mensuels et final

Avant le 5 de chaque mois, les entrepreneurs remettent au Maitre d’CEuvre une situation en quatre
exemplaires des travaux effectués dans le mois précédent.

Les situations de travaux seront établies, sur la base du DQE, pour un mois d’exécution et ne pourront
concerner deux ou plusieurs mois groupés.

Chaque situation sera cumulée et devra faire apparaitre :
e Lanature des travaux
e Le mois d’exécution
e Les travaux exécutés dans le mois
e Le cumul des travaux exécutés depuis le démarrage du chantier
e Le montant global des travaux exécutés

Le Maitre d’CEuvre vérifie cette situation et établit une proposition de paiement qu’il adresse au Maitre
d’Ouvrage.

Les états de situation devront faire mention du taux et du montant de la TVA.

Aprés l'achevement des travaux, I'entrepreneur dressera le projet de décompte final établissant le
montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son
ensemble.

Le projet de décompte final sera remis au Maitre d’CEuvre dans un délai de quinze jours a compter de la
date de notification de la réception des travaux.

3.7. Changement dans |'importance des diverses natures d'ouvrages

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas demander le paiement d’ouvrages manifestement supplémentaires
et pour lesquels il n’aurait pas obtenu préalablement un ordre de service du Maitre d’Ouvrage.

Par dérogation a l'article 15.3 du CCAG, I'entrepreneur n’a droit a aucune indemnité, quel que soit le
montant de 'augmentation de la masse initiale des travaux.

Par dérogation a l'article 16.1 du CCAG, I'entrepreneur n’a droit a aucune indemnité, quel que soit le
montant de la diminution de la masse initiale des travaux.

Par dérogation a l'article 17.2 du CCAG, I'entrepreneur n’a droit a aucune indemnité pour changement
dans I'importance des diverses natures d’ouvrages.

3.8. Délai de paiement

3.8.1. Délai de paiement

Le délai de paiement est fixé conformément au considérant 23 et article 6-1 de la directive européenne
2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a compter
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du cachet de réception de la facture et dans le Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

3.8.2. Suspension du délai de paiement
Le délai global de paiement tel que défini dans le Décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique dans son article 4, pourra étre
suspendu une fois par I'ordonnateur. Cette suspension sera notifiée au titulaire en recommandé avec
accusé de réception. Cette notification précisera les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au
paiement ainsi que les pieces a fournir ou a compléter.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées.
A compter de la réception des justifications demandées par le Maitre d’Ouvrage, un nouveau délai global
est ouvert.

ARTICLE 4. DELAIS D'EXECUTION — PENALITES

4.1. Délai d'exécution des travaux

Le délai d’exécution maximum est fixé par I’Acte d’Engagement.
Pour établir son offre, il est précisé que :

o L’entreprise prendra toutes les dispositions pour ne pas géner les accés aux commerces et
riverains.

o L’entreprise devra mener ses travaux en respectant les plans de circulation et de signalisation et
mettre en ceuvre les moyens adaptés afin de s’adapter aux contraintes de circulation publiques et
de chantier.

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de I'article 19 du CCAG, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 jours.

Par dérogation au troisieme alinéa du 2.3 de I'article 19 du CCAG, si des intempéries non visées par une
disposition légale ou complémentaire, ou d’autres phénomeénes naturels, s’avérent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le Maitre d’CEuvre pourra prescrire I'arrét momentané des
travaux ou l'autoriser sur la proposition de I’entrepreneur et le délai d’exécution sera prolongé d’autant.

La prolongation du délai d’exécution pour intempéries ne donnera lieu a aucune indemnité.

En cas de mauvaise organisation de la part de I'entrepreneur pouvant conduire sous I'effet des intempéries
a des arréts de chantier normalement évitable, le Maitre d’CEuvre lui signifie la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour I'éventuelle prolongation du délai
d’exécution. Si les arréts de chantier ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise
organisation de I'entrepreneur, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite
pour tenir compte de sa responsabilité.

La modification du (des) délai(s) d’exécution pour toutes autres raisons que I'application des intempéries,
ne pourra étre autorisée que par voie d’avenant au présent marché.
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4.2. Pénalités et retenues pour retard dans I’exécution

Elles sont imputées a I'entreprise par le Maitre d’Ouvrage chargé de I'établissement des certificats de
paiement.

4.2.1. Pénalité pour retard sur le délai d’exécution

Conformément a I'article 20.1 du CCAG de travaux, il sera appliqué une pénalité de 1/3000°du montant
initial HT du marché, éventuellement modifié par les avenants, par jour calendaire de retard.

Par dérogation a I'article 20.4 les pénalités seront appliquées des le 1*" euro.

4.2.2. Pénalités pour retard dans la levée des réserves émises a la réception

Par jour calendaire de retard et jusqu’a leur achévement, méme si le Maitre d’Ouvrage décide I'application
du 2éme alinéa de l'article 41.6 du C.C.A.G, une pénalité de 1/500°du montant initial HT du marché,
modifié éventuellement par les avenants, sera appliquée.

4.3, Autres pénalités

Des pénalités aux montants HT indiqués ci-apres sont automatiquement appliquées dans les cas suivants :

Nature de l'infraction Pénalité Unité de compte
Non-respect des prescriptions relatives a I’hygiéne, la 150 € Par infraction et
sécurité ou la signalisation générale du chantier Par jour calendaire
Dépo6t de matériaux, matériels, gravois en dehors des 80 € Par infraction et

zones prescrites Par jour calendaire

Retard dans la remise ou la diffusion de documents 275 € Par document et
nécessaires a 'ordonnancement, a la coordination, ou Par jour calendaire
aux études d’exécution des travaux

Absence non motivée a I'avance, ou représentation par 100 € Par absence

une personne non qualifiée, a une réunion de chantier

Retard a une réunion de chantier 15€ Par quart d’heure
Retard dans la remise d’un décompte mensuel 1/1000°™¢ | Par jour calendaire
Retard dans la remise du décompte final 1/500%™m¢ Par jour calendaire
Retard dans la remise des Dossiers des Ouvrages 100 € Par jour calendaire
Exécutés

Chacune des pénalités ci-dessus est imputée directement au titulaire, cotraitant ou sous-traitant quand
celui-ci est clairement identifié. Dans le cas contraire, ces pénalités sont retenues des sommes dues au
titulaire jusqu’a ce que celui-ci fasse connaitre dans les TRENTE jours le (ou les) cotraitant(s) ou sous-
traitant(s) responsable(s) avec les parts a lui (leur) imputer.

4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en
état des lieux, aussi bien a l'intérieur des locaux qu'a I'extérieur et aux abords. Il sera di a ce titre le
nettoyage général des locaux et abords, I'enlevement des gravois et la remise en état des extérieurs,
voiries, trottoirs, espaces verts, plantations et réseaux divers qui auront été endommagés ou détériorés
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pendant I'exécution des travaux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné
comme retard dans I'achévement des travaux.

4.5. Définition des phénomeénes causes d’intempérie

Pour l'application de I'article 4.1 du présent C.C.A.P. sont considérés comme causes d’intempéries les
phénoménes naturels indiqués ci-apres :

Nature du phénomene Intensité limite Durée

Température <-2°C A12h00

Précipitations >5 mm De7hail8h

Neige >5cm +d'1/2 jour

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE — RETENUE DE GARANTIE

5.1. Retenue de garantie

En application des articles 122 et 124 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
une retenue de garantie sur acompte sera appliquée.

Cette retenue de garantie sera prélevée dans les conditions suivantes :

e Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque situation mensuelle de travaux
présentée par I'entrepreneur et sur chaque avenant

Le remplacement de cette retenue de garantie par une garantie a premiére demande, peut intervenir dans
les conditions prévues aux articles 122 et 123 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

5.2. Avance forfaitaire

Conformément aux prescriptions de I'article 110 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, une avance forfaitaire est accordée au titulaire lorsque le montant fixé dans l'acte
d’engagement est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux
mois. Néanmoins, et en application de I'article 112 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, le versement de cette avance ne pourra étre effectué qu’apres constitution d’une
garantie bancaire a premiére demande couvrant la totalité de I'avance sollicitée.

Le titulaire peut refuser le versement de cette avance.

Le montant de I'avance forfaitaire est fixé a 10 % du montant TTC déterminé suivant les modalités de
I'article 110 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le remboursement de I'avance forfaitaire effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, s’effectue en une fois lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65
% du montant du marché.

Le titulaire devra justifier de la constitution d’une garantie a premiere demande a concurrence de 100 % du
montant de I'avance.

5.3. Avance sur approvisionnement

Il n’est prévu aucune avance sur approvisionnement.

CCAP_NX67.17.03.006_DCE_A_GVE



CCAP - Hagondange — Requalification de la Rue du XI Novembre 14/20

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction donc le choix n'est
pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

e Le C.C.T.P. définit les compléments a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G.
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais,
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

e Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront |'objet de
vérifications.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'CEuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance seront assurées par le Maitre d'CEuvre.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piguetage général

Le piquetage des ouvrages sera effectué suivant les plans de travaux par le géométre du Maitre d’Ouvrage
aux frais de I'entrepreneur, cette implantation sera vérifiée par le Maitre d’CEuvre.

L'opération sera mentionnée sur un proces-verbal signé sur-le-champ par les deux parties et notifiée par le
Maitre d’CEuvre a I'entreprise.

7.2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation a I'article 27.3.1 du CCAG, le piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés est a la charge
de l'entrepreneur et sous sa responsabilité. Il prendra par conséquent contact avec les divers
concessionnaires de réseaux. Le piquetage des réseaux existants sera fait apres exécution de sondages de
repérages.

[l lui appartiendra de prendre tous renseignements auprés des administrations concernées pour obtenir les
indications sur les ouvrages existants.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou de cables électriques,

I’entrepreneur doit prévenir I'exploitant de ces canalisations ou cables dix jours au moins avant le début
des travaux.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La période de préparation n’est pas comprise dans le délai d’exécution. Elle démarre a la notification pour
une période de 30 jours maximum.

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution (planning détaillé) assorti du projet des
installations de chantier (baraques, sanitaires, coffrets, stockages) conformément a l'article 28.2 du
C.C.A.G. et le soumettre au visa du Maitre d'CEuvre dans le délai de quinze jours suivant la notification du
marché.

8.2. Etudes d’exécution

Les dossiers d’exploitation de voirie, permissions de voirie, schémas de déviations éventuelles, plans de
phasage des travaux, plans d'exécution des ouvrages préfabriqués, plans des projets voirie, assainissement
et réseaux divers seront établis par I'entrepreneur et soumis avec les notes de calculs correspondantes au
visa du Maitre d'CEuvre. Ce dernier devra les retourner a I'entrepreneur avec ses observations au plus tard
15 jours apres leur réception.

Ces éléments seront a soumettre dans un délai de quinze jours suivant la notification du marché.

8.3. Mesures d’ordre social, réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

8.4. Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Les mesures particulieres ci-apres, concernant I’hygiene et la sécurité sont a prendre par I'entrepreneur :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leur accés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité
et d’assainissement et leurs dates de réalisation.

L’entrepreneur aura également a sa charge, 'ensemble des prestations liées a la mise en sécurité et a la
signalisation du chantier et les dépenses inhérentes aux contraintes imposées tant par la préservation de la
circulation des personnes que des véhicules. Notamment, il respectera les exigences du décret du 8 janvier
1965 en matiere d’hygiene et de sécurité des chantiers.
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La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée
sous controdle des services ci-apres :

Services Techniques de la ville, coordonnateur de sécurité.

2

La signalisation des chantiers devra étre conforme a linstruction interministérielle sur la signalisation
routiére.

e livre | signalisation des routes : définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des

textes qui 'on modifié, et notamment les fascicules de la 8™ partie relatifs a la signalisation
temporaire

La signalisation au droit des travaux sera réalisée par I'entreprise.

La signalisation des trongons mis en sens unique alterné sera réalisée soit par pilotage manuel a I'aide de
piquets K 10, soit par feux tricolores.

L’exécution du pilotage manuel a I'aide de piquets K 10 sera assurée par I'entrepreneur.

L’entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d’CEuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant le cours de ceux-ci I'entrepreneur devra faire connaitre
nominativement au Maitre d’Euvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le personnel de I'entrepreneur travaillant sur les parties du chantier sous circulation devra étre doté d’un
baudrier ou d’un gilet rétro réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du
chantier seront marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes.

Les véhicules et engins de chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée
devront étre pourvus de feux spéciaux prévus a |'article 122 paragraphe C: matériels mobiles alinéa 2 —
feux spéciaux — de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére — livre | — 8*™ partie :
signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’un fanion K 1 avertiront les usagers de la
présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Les demandes de permission de voirie seront réalisées par I'entreprise ainsi que les demandes de
déviations et d’interruption de voirie.

8.5. Circulation des engins, camions et véhicules

L’entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter les chutes de matériaux et les dépots de boues sur
les voiries publiques empruntés par son matériel et ses engins. Il effectuera les nettoyages et les ébouages
nécessaires, les dépenses correspondantes étant comprises dans les prix unitaires.

En cas de non-respect du nettoyage des voies d’accés au chantier, telle que défini a l'article 4.3, une
pénalité sera appliquée par jour constaté.

L’entrepreneur s’assurera, avant remise de son offre, auprés des services de la voirie, de la DDT et du
Conseil Départemental de la capacité et du tonnage admissible sur les voies, routes, ouvrages qu’il se
propose d’emprunter pour desservir le chantier.
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8.6. Réunions de chantier

Une réunion de chantier hebdomadaire aura lieu sur place.

Chaque entrepreneur diment convoqué est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le
Maitre d’CEuvre ou d’y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager |'entrepreneur, et de donner sur-le-
champ, les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier est indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux. L'absence d’un entrepreneur ou son
remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre que ce soit, entraine la
responsabilité de I'entrepreneur défaillant, et mention du fait en est portée sur le rapport de chantier.

8.7. Fourniture de documents

Tous les plans d'exécution, tous les plans de réservation et d'une maniére générale tous les documents
établis par les entrepreneurs en cours de chantier seront diffusés par ceux-ci a raison de :

e Un exemplaire au Maitre d’CEuvre
e Un exemplaire au Maitre d'Ouvrage

e Tout exemplaire complémentaire que pourront demander les entreprises intéressées

8.8. Dossier des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, conformément a I'article 40 du C.C.A.G., I'entrepreneur doit fournir des documents
représentant les ouvrages « tels que construits », ces documents seront notamment :

e un plan c6té comportant les voiries, le repérage des axes implantés, les différentes natures de
revétement, le nivellement des travaux ...

e un plan coté comportant les canalisations d’assainissement avec les diametres, les regards avec
indication des niveaux des fils d’eau et des tampons,

e un plan c6té comportant les réseaux d’eau potable avec les positions par rapport aux voiries de
tous les ouvrages de fontaineries et accessoires,

e un plan comportant les diverses gaines, chambres, coffrets des réseaux de télécommunications,
de télévision, d’éclairage public et d’électricité.

e |es procés-verbaux réalisés sur les réseaux.

e un plan de plantation

Est précisé que les levés des réseaux devront étre réalisés fouilles ouvertes. L’'ensemble des éléments
caractéristiques des réseaux (chambres, coffrets, vannes, regards, coudes ..) devront repérés par
triangulation sur le batit existant.

Est également précisé que I'ensemble des levés des travaux (réseaux, voiries, espaces verts) devra étre
effectués par un géometre expert, membre de l'ordre, qui confirmera notamment que les levés des
réseaux ont bien été exécutés fouilles ouvertes.

Le prix prévu pour chaque poste dans le marché devra comprendre la rémunération afférente a ces levés. Il
n’est pas prévu de rémunération spécifique pour le récolement informatisé.

La remise de ces documents conditionnera I'acceptation du procés-verbal de réception.

Ces plans sont a remettre en trois exemplaires couleur sur papier plus un sur support informatique (format
DWG), les autres documents étant également a remettre en trois exemplaires.

Par dérogation avec I'article 40 du C.C.A.G., ces éléments devront étre remis au Maitre d’CEuvre dans un
délai de quinze jours.

En cas de retard, la retenue définie a I’article 4.3, sera opérée, sur les sommes dues a I’entrepreneur.
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8.9. Plan d’assurance qualité

Afin de respecter les prescriptions demandées dans le CCTP relatives aux performances des voiries, réseaux
et autres ouvrages, I'entrepreneur est tenu d’établir un plan d’assurance qualité définissant les modes
opératoires, les controdles, vérifications, épreuves et essais qui relévent des contréles prévus au marché.

Ce document sera soumis a |I'approbation du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Les opérations de contrbles internes et les essais demandés dans le CCTP sont a la charge de
I’entrepreneur.

L'entrepreneur met a la disposition du Maitre d’CEuvre les matériels, installations de laboratoire, ...,
nécessaire a la réalisation des essais et controles.

ARTICLE 9. RECEPTION

L'entrepreneur devra aviser le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que les travaux seront achevés en vue des opérations préalables a la réception des travaux. La
réception pourra éventuellement étre prononcée par phase de travaux.

Cette réception sera prononcée conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG.

ARTICLE 10. GARANTIES

10.1. Garanties générales

Le délai de garantie de parfait achévement des travaux est fixé a un an.

Pour tous les travaux objet du présent marché, le délai de garantie est fixé a 10 (dix) ans a compter de la
date de réception des travaux. Cette garantie dite décennale engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a
effectuer a ses frais, sur simple demande du Maitre d’CEuvre ou du Maitre d’Ouvrage, les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés.

ARTICLE 11. ASSURANCES

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants
désignés dans le marché devront justifier qu’ils sont titulaires d’une assurance garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux et d’une assurance couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1382 et suivants, 1792 et suivants, 2270
et suivants du Code Civil. L’entrepreneur, ses cotraitants ou sous-traitants, devront étre titulaire d’'une
assurance de responsabilité civile de chef d’entreprise, ses assurances doivent couvrir en cours de travaux
et pendant la période de responsabilité décennale, les responsabilités pécuniaires des dommages de
toutes natures causés aux tiers du fait de I'activité de I'entrepreneur, de ses cotraitants ou sous-traitants
sur le chantier.

L'entrepreneur devra joindre a son Acte d’Engagement une attestation émanant de sa compagnie
d’assurance ainsi que les attestations de ses cotraitants et sous-traitants, délivrées dans les mémes
conditions.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit
d’exiger de la part de I'entrepreneur la souscription d’une assurance complémentaire et a défaut de
souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier. Le montant de la prime sera retenu sur
justification sur le montant de la premiére situation présentée par I'entrepreneur.
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Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, |'entrepreneur devra justifier a tout moment tout paiement de
ses primes d’assurance, ainsi que celles de ses cotraitants et sous-traitants. Aucun réglement ne sera
effectué par le Maitre d’Ouvrage a I’entrepreneur si celui-ci ne produit pas de justificatif.

ARTICLE 12. RESILIATION DU MARCHE

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 45 et 49 du CCAG
Travaux et dans le respect des dispositions de I'article 48 de ce méme CCAG Travaux.

Il pourra étre résilié également dans le cadre de I'application de l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics. Dans ce cas, cette mise en demeure sera notifiée par écrit et
assortie d'un délai, a défaut d'indication du délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification
de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. Dans
les deux cas précédents de résiliation, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux frais et risques du
titulaire. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, seront
alors prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues l'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépense restent acquises a la personne
publique.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le Pouvoir Adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial HT, diminuée du montant
HT non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 0,5%.

ARTICLE 13. REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de I'article 30-1 7° du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux du marché ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

Le nouveau marché sera établi sur la base des prix du marché initial.

La durée pendant laquelle un nouveau du marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de
la notification du présent du marché.

ARTICLE 14. DEROGATION

Sauf dérogation expressément prévue au présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres,
I’entrepreneur sera soumis au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux.

Dérogation a l'article 3.8 du CCAG part l'article 1.7 du présent CCAP.
Dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG part l'article 3.6 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 13.2 du CCAG part I'article 3.6 du présent CCAP.
Dérogation a l'article 15.3 du CCAG part l'article 3.7 du présent CCAP.
Dérogation a l'article 16.1 du CCAG part l'article 3.7 du présent CCAP.
Dérogation a l'article 17.2 du CCAG part l'article 3.7 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG part l'article 4.1 du présent CCAP.
Dérogation a l'article 20.1 du CCAG part l'article 43.1 du présent CCAP.
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Dérogation a l'article 20.4 du CCAG part larticle 43.1 du présent CCAP.
Dérogation a l'article 24 du CCAG part les articles 6 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 27.3.1 du CCAG part I'article 7.2 du présent CCAP.
Dérogation a l'article 40 du CCAG part l'article 8.8 du présent CCAP.
Dérogation a l'article 44.1 du CCAG part l'article 10 du présent CCAP.
Dérogation a l'article 9.2 du CCAG part l'article 11 du présent CCAP.
L L

Le représentant légal Acception de I'entreprise (Lu et approuvé)

du Maitre d’Ouvrage L’entrepreneur
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