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CHAPITRE 1 - Géneéralités

Article 1 - Objet du marché

La présente consultation concerne la requalification d'une section de la Rue Voltaire et de la Rue Darwin.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Article 2 - Définitions et obligations générales des parties contractantes

2.1 - Maitre de I'ouvrage

Le maitre de I'ouvrage est la ville de Hagondange.

2.2 - Maitre d’'Oeuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

BEREST LORRAINE - Agence de YUTZ

M. Fabien LAMOUROUX

2, Avenue Gabriel Lippmann _ 57970 YUTZ

Tel: 0382823305/ Fax: 0382821151 /Mail : berest.57@berest.fr

2.3 - Exploitant

Les réseaux concernés par les travaux sont exploités par la Régie d’'Hagondange pour le réseau d'électrification, de télédistribution et le réseau
d'éclairage public, par France Télécom pour le réseau de desserte téléphonique.

2.4 - Entrepreneurs groupés

Au sens du présent document, les entrepreneurs groupés sous forme d'un groupement souscrivent un acte d'engagement unique.

Le groupement titulaire du présent marché est désigné sous le vocable « 'Entrepreneur ».

Le groupement est obligatoirement de type conjoint.

Les entrepreneurs groupés sont conjoints ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des
autres dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du Maitre de I'Ouvrage. Le mandataire représente, jusqu'a la date ci-dessus,
I'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, pour I'exécution du marché. Il assure, sous sa
responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les taches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.

2.5 - Sous-traitance

Le Titulaire du marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve d'avoir obtenu du maitre d'ceuvre l'acceptation
de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance comme il est précisé au 3¢me alinéa de l'article
44.1.duC.CAG.

En vue d'obtenir cette acceptation, il adressera la demande par écrit au Maitre d'Ouvrage en utilisant le formulaire DC4 disponible sur le site internet
du Ministére de Finances ou joint en annexe a la présente consultation.

Ce document sera complété OBLIGATOIREMENT :

o d'une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées a l'article 51 du Décret n°2016-360 du
25 Mars 2016 relatif aux marches Publics,

o d'une attestation sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu'il na pas fait I'objet, au cours des cing dernieres années, d'une condamnation

inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du

Travail (article 51 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés Publics.),

d’une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers

de la déclaration du candidat volets 1 et 2 DC2, NOTI 1,

des certificats fiscaux (modéle 3666),

des certificats sociaux (URSAFF, Caisse des congés payeés, etc.),

de références et certificats de capacité correspondant a I'activité sous-traitée.

La demande est non recevable en cas d'absence d'un de ces éléments. Toutes les piéces relatives a la déclaration et aux paiements des sous-
traitants, transmises par le titulaire au maitre de I'ouvrage, doivent étre établies dans la méme unité monétaire que la monnaie de compte.
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Le silence de la personne désignée par le pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des documents
susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

La déclaration de sous-traitance devra préciser tous les éléments et indiquer en outre pour les sous-traitants a payer directement
- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

- Le comptable assignataire des paiements ;

- Le compte a créditer.

L'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant doivent étre demandés dans les conditions
fixées par les articles 134, 135, 136 et 137 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics et conformément a l'article 3.6 du
C.CAG.

Toutefois, I'Entrepreneur titulaire demeure personnellement responsable tant envers le Maitre d'Ouvrage qu'envers les tiers.

- Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire du marché joint en triple exemplaire au projet de décompte une attestation de délégation de paiement indiquant la
somme & régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné, ainsi qu'une copie de la facture correspondante, émise par le sous-
traitant a l'ordre de I'entreprise principale (cette facture pouvant étre acceptée ou rectifiée par I'entreprise principale, titulaire du marché) ; cette
somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

- Envoi des projets de décomptes mensuels et final

L'entrepreneur envoie au maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception postal son projet de décompte accompagné d'une
demande de paiement sur papier a en-téte comportant les indications précisées dans le C.C.A.G.

2.6 - Ordres de service

Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés.
Par dérogation au CCAG, ils sont adressés en trois exemplaires a l'entrepreneur ; celui-ci en renvoie immédiatement un exemplaire au Maitre
d’Ouvrage et un exemplaire au Maitre d’Euvre aprés les avoir signés et y avoir porté la date a laquelle il les a recus

2.7 - Marchés a tranches optionnelles

L'affermissement des tranches optionnelles sera notifée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 - Piéces contractuelles

3.1 - Pieces constitutives du marché

3.1.1 - Les piéces particulieres par ordre de priorité :

o Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles (notamment la liste des garanties souscrites en matiere de performances et
garanties), dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de l'ouvrage fait seul foi ;

e présent Cahier des Clauses Administratives (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, dont 'exemplaire original conservé dans les archives
du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de l'ouvrage fait
seul foi, assorti des documents ci-apres :

e  Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) ;

e Devis Descriptif Quantitatif et Estimatif (D.Q.E.) ;

e Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.) ;

3.1.2 - Les piéces établies par le titulaire du marché

1. Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux,
En cas de proposition de variante par I'entrepreneur,

2. Mémoire technique et justificatif accompagné des documents, schémas et notes de calcul nécessaires pour apprécier, en pleine
connaissance de cause, le mode de fonctionnement de l'installation,

3. Plan masse au 1/250¢me, plans des ouvrages nécessaires a la bonne compréhension du projet, du mode de construction des ouvrages et
du fonctionnement du matériel, coupe hydraulique suivant le fil d'eau,

4.  Graphiques de fonctionnement, caractéristiques des équipements, synoptique général,

5. Une notice explicative permettant d'apprécier la fiabilité des installations,
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3.1.3 - Pieces générales

Les documents applicables sont :

Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux

Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG)

Cahier des charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Normes NF et EN

Document INRS (ED968) : « Conception des usines d'épuration des eaux résiduaires » de Juin 2006

I'ensemble des documents techniques généraux applicables aux travaux faisant I'objet du marché et les recommandations et cahiers des

charges établis par les gestionnaires des ouvrages

e Note d'application du fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales, Examens préalables a la réception des réseaux
d'assainissement (Epreuves d'étanchéité, Inspection visuelle et télévisuelle, Contrdle de compactage), rédigés en juin 2006 par 'Agence
de I'Eau Rhin-Meuse, et I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

Les textes des CCTG, DTU et normes NF ou EN a retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini a
l'article 7.3 - . Ces pieces étant des pieces générales, I'entrepreneur n'est pas tenu de les joindre a son offre.

Article 4 - Retenue de garantie — Assurances

4.1 - Cautionnement - Retenue de garantie

Respecte les dispositions des articles 122 a 126 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Une retenue de garantie sera appliquée ; son montant est limité a5 % :

o des dépenses agréées pour le calcul de chague acompte

e du montant du marché, éventuellement augmenté des avenants, lors du paiement du solde

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et solidaire égale a 5 % du montant
de la tranche de travaux ayant fait I'objet d'un ordre de service, éventuellement augmenté des avenants.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y
oppose pas, une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere demande ou cette caution personnelle et
solidaire sera cependant constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

4.2 - Assurances

Les titulaires et, le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de
I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.

Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du
Code Civil (responsabilité décennale). Cette police comporte le maintien de la garantie jusqu’a la fin de la présomption de responsabilité
décennale. Une attestation de garantie décennale répondant aux prescriptions |égales devra étre fournie lors de la remise de l'offre. Ce document,
spécifique au chantier, en précisera 'adresse et le montant global de I'investissement.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions. Ils doivent adresser ces attestations au maitre
de I'ouvrage. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de
celles de leurs sous-traitants.

Article 5 - Protection de la main-d'oeuvre et conditions du travail

L'entrepreneur est soumis aux obligations du code du travail relatives a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions du travail.

5.1 - Responsabilité de I'Entrepreneur

5.1.1 - En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit remettre a la personne
publique une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non lintention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité
étrangere et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

5.1.2 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais.
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne (U.E.) sans avoir d'établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A.
et a droit & ce que I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

Chapitre Il - Prix et reglement des comptes

Article 6 - Contenu et caractére des prix

6.1 - Contenu des prix

Le contenu des prix est tel que défini a l'article 10.1 du CCAG.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est fournie par le Maitre de I'ouvrage.

Les prix du marché sont établis en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé
(S.P.S.), de la natification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

Le prix du marché ne tient pas compte :
o des frais de contrdle technique qui sont a la charge du maitre d’ouvrage le cas échéant,
e  des frais de coordination Sécurité et Protection de la Santé qui sont a la charge du maitre d’ouvrage le cas échéant ;

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement, a I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et a leurs sous-traitants.

Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant ;
e les travaux et équipements d'installation de chantier
e les mesures propres a pallier d'‘éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.

6.1.1 - Installation de chantier
L’entrepreneur réalise, dans le cadre du marché, la totalité des travaux d'installation de chantier comprenant entre autres :

o la réalisation du panneau de chantier réalisé en matériaux insensibles a I'eau, y compris supports et enlévement de I'ensemble en fin de
chantier

o |a réalisation et 'entretien des voiries de chantier et acces piétonniers divers, y compris signalisation et toutes protections conformément aux
regles, normes et législations en vigueur, aux prescriptions du coordonnateur sécurité et du Maitre d’Oeuvre

o |a réalisation et I'entretien des plates-formes de travail, des zones de stockage et d'approvisionnement, des parkings, des aires d'évolution des
grues et engins de chantier

o la réalisation des travaux de branchements et de distributions pour le chantier en eau potable, électricité, téléphone et assainissement,
I'ensemble des frais d'établissement des branchements, d'abonnement et de consommation étant a la charge exclusive de I'entrepreneur

o ['équipement du site en bureaux de chantier, sanitaires, vestiaires, baraques de chantier et magasins de stockage conformément aux
prescriptions du CSPS

e la mise a disposition sur site d'une salle de réunion permettant d'accueillir 8 personnes assises, avec tables, chaises, porte manteaux,
extincteurs réglementaires, chauffage, meuble de rangement a la disposition de I'ensemble des intervenants,

e |es panneaux réglementaires (« Chantier interdit au public », « Port du casque obligatoire », limitation des vitesses, ...) selon prescriptions du

Maitre d'Oeuvre et du CSPS

limplantation et le piquetage des ouvrages et voiries, provisoires et définitifs

I'amenée et le repli du matériel

les frais de soutenement de fouilles et d’entretien des voiries

le nettoyage régulier du chantier et des voiries d'acces

I'entretien des abords

la signalisation de chantier (intérieure et extérieure a 'emprise chantier) et le cas échéant les opérations de détournement de la circulation et/ou

circulation en demi-chaussée, y compris si besoin la création de voirie provisoire, l'installation de feux tricolores et leur maintenance

la remise en état des lieux en fin de chantier

toutes prestations nécessaires a la sécurité des lieux

la clture de chantier constituée de panneaux TS 3,00 x 2,00 m encastrés dans des plots béton préfabriqués et ligaturés entre eux

le détournement provisoire des eaux de ruissellement sur 'emprise chantier

et toute autre sujétions

Les « installations de chantier » seront conformes aux prescriptions du PGC (Plan Général de Coordination).
Dés qu'il aura achevé ses travaux, I'Entrepreneur est tenu d'enlever, a ses frais, son outillage, les décombres, etc., tant que les conditions
techniques ne contiennent pas de disposition autre a cet égard.
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6.1.2 - Prestations diverses a la charge de I'entrepreneur

Sont normalement compris tous les travaux a l'intérieur du périmétre défini au plan parcellaire joint au dossier, en particulier :

les terrassements en terrain de toute nature, y compris le rocher,

les frais d’évacuation et de retraitement de I'ensemble des gravats et déchets divers a évacuer du fait des travaux

les épuisements,

les sujétions particuliéres de réalisation des ouvrages et de fondation (havage, palplanche, paroi moulée, substitution de sol,...)

les frais résultant des essais et contrdles en cours d'exécution,

les frais de mise en route/mise en régime de l'installation,

les frais du CONSUEL,

les frais d'établissement du PPSPS, et d'inspections communes préalables pour le titulaire du marché, ses co-traitants et sous-traitants.

6.2 - Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires

Les décomptes des prestations sont établis en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement effectuées et régulierement vérifiées les prix unitaires
du BPU avec application, le cas échéant, des clauses d'actualisation ou de révision de prix. Il est précisé a I'entrepreneur que les quantités seront a
arrondir a deux chiffres apreés la virgule.

6.3 - Décomposition et sous-détails des prix

Les prix sont détaillés au moyen du BPU.

6.4 - Variation dans les prix

6.4.1 - Les prix sont réputés actualisables ou révisables dans les conditions prévues dans la réglementation en vigueur cf article 18 du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Article 7 - Rémunération de I'entrepreneur

7.1 - Travaux a I'entreprise

Les travaux a l'entreprise sont rémunérés a l'aide de prix unitaires du BPU.
7.2 - Avances

Une avance forfaitaire égale a 5 % du montant du marché pourra étre versée a I'entrepreneur suivant les modalités des aticles 110 a 113 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Cette avance sera déduite des décomptes de I'entreprise lorsque le total des acomptes versés aura atteint 65 % et jusqu'a 80% du montant T.T.C.
du marché ou de la tranche affermie.

Si le titulaire du marché qui a percgu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant
au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance. Le
remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dés la notification de I'acte spécial.

7.3 - Actualisation / Révision des prix

ACTUALISATION

L'actualisation a lieu une seule fois (contrairement a la révision qui fait I'objet d'une périodicité). Le prix ferme ne sera actualisé que si un délai
supérieur a 3 mois s'est écoulé entre la date d'établissement de son prix dans I'offre par le candidat et la date de commencement effectif des
travaux.

L'actualisation se fera uniquement aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de 3 mois a la date de commencement des
travaux.

L'actualisation de prix se fera sur la base de la formule de calcul suivante : P= Po x [TP(n-3)/TPo]

Dans laquelle :

P = prix actualisé HT ,

Po = prix initial HT,

TP(n-3) = c'est la valeur disponible de I'index concerné a la date de commencement des travaux moins 3 mais,
TPo = valeur de I'index TP au mois d'établissement du prix du marché.

Ou

REVISION
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La révision est obligatoire, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- marché d'une durée d’exécution supérieure a 3 mois

- recours a une part importante de fournitures notamment de matiéres premiéres

- dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois correspondant a la date limite de remise des offres. Ce
mois est appelé « mois zéro ». Le coefficient est arrondi au millieme supérieur.

La révision des prix se fera sur la base de la formule de calcul suivante : Cn = 0,15 + 0,85 TP01/TP01o

dans laquelle :

TPO01, est la valeur prise au mois zéro

TPO1 est la valeur prise au mois n.

Il est spécifié expressément qu'en cas de retard dans I'exécution, lorsqu'il est imputable a I'entrepreneur et seulement si les prix sont en
augmentation, tous les travaux exécutés postérieurement au délai prescrit ne seront plus susceptibles de majoration.

Les prix d'application pour les travaux restant a exécuter apres expiration du délai sont :

e dans le cas de hausse, bloqués aux valeurs atteintes a la fin du délai,

e dans le cas de baisse, révisés selon la formule de révision.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre
révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.
Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement
des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

7.4 - Intéréts moratoires

L'entrepreneur a droit a des intéréts moratoires, dans les conditions réglementaires en cas de retard dans les paiements. Les modalités de calcul
des intéréts moratoires seront celles détaillées dans le décret n® 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le décret n® 2008-408 du 28 avril 2008.

7.5 - Rémunération en cas de tranches optionnelles

Les tranches optionnelles seront rémunérées de la méme maniéere que la tranche ferme. Les décomptes des prestations sont établis en appliquant
aux quantités d'ouvrages réellement effectuées et régulierement vérifiées les prix unitaires du bordereau avec application, le cas échéant, des
clauses de revision de prix.

Article 8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes mensuels

Les décomptes des prestations sont établis en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement effectuées et régulierement vérifiées les prix unitaires
du bordereau avec application, le cas échéant, des clauses de revision de prix.

Un projet de décompte devra étre transmis au Maitre d’Euvre pour validation.

Le paiement des prestations se fera sur présentation de décomptes mensuels établis en un original et deux copies.

8.2 - Acomptes mensuels

Cf article 13.2. du CCAG Travaux.

Le reglement des acomptes sera fait par cheque bancaire ou virement dans les trente jours au plus de la date de réception des situations, par le
Maitre d'Ouvrage sous réserve qu'elles soient préalablement vaidées par le maitre d'ceuvre.

8.3 - Délai de paiement

Le délai global de paiement des prestations du présent marché se fait par application des articles 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 du décret 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif & la lutte contre les retards de paiement dans les contrats
de la commande publique.

Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 7 jours maximum a compter de la date de
I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise (CF. Article 13.2.2 du CCAG travaux).

Pénalités pour retard
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Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et
jours fériés, est fixé a 1/2000 (par dérogation a l'article 16 du CCAG-PI) du montant, en prix de base hors TVA, de 'acompte des travaux
correspondant.

Le délai de paiement qui est de 30 jours, court & compter de la date de réception de la demande de paiement, par le maitre d'oeuvre. Le défaut de
paiement dans le délai ainsi prévu fait courir de plein droit et sans aucune autre formalité, au bénéfice du candidat ou du sous-traitant payé
directement, le versement d'intéréts moratoires. Les intéréts moratoires courent & partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu'a la date de
mise en paiement du principal incluse. Les intéréts moratoires sont calculés sur le montant total de la facture et aprés application éventuelle des
clauses de pénalisation. Ils ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux des intéréts moratoires applicable en cas de dépassement
du délai maximum de paiement est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a
son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points (Dispositif réglementaire mis en place par le décret n°2008-1550 du 31 décembre
2008.

8.4 - Déchéance guadriennale

En application des dispositions de la loi n°68 du 31 décembre 1968, les créances qui n‘auraient pas été payées dans un délai de quatre ans a partir
du premier jour de I'année suivante celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, seront déclarées prescrites et définitivement éteintes au
profit du pouvoir adjudicateur.

Article 9 - Augmentation dans la masse des études et travaux

9.1 - Indemnisation

Par dérogation a I'article 15.3. du CCAG, il n'est pas prévu d'indemnisation du titulaire du marché en cas d’augmentation dans la masse des
études ou des travaux.

Article 10 - Diminution dans la masse des études et travaux

10.1 - Prescriptions générales

Si la diminution de la masse des travaux est supérieure a la diminution limite définie & I'alinéa suivant, I'entrepreneur a droit a étre indemnisé en fin
de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite.

Par dérogation a I'article 16.1. du CCAG, la diminution limite est fixée au quart de la masse initiale.

L'indemnisation ne pourra excéder 5% de la masse des travaux non réalisés.

Article 11 - Pertes et avaries

11.1 - Obligation de mise en sécurité

L'entrepreneur doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et
installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou endommagés par les tempétes, les crues et tous autres
phénomenes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux.

L'entrepreneur assure la mise hors gel des installations et locaux (10 °C minimum) pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la réception.

Chapitre Ill - Délais

Article 12 - Fixation et prolongation des délais

12.1 - Délais d'exécution

Le délai d'exécution de chaque phase part de la date de I'ordre de service de démarrage de la phase concernée.

Le délai d'exécution de chaque phase est précisé dans I'acte d'engagement. Il comprend :

a) Période de préparation et études d'exécution

b) Durée du chantier : est ainsi appelée la période comprise entre 'ordre de service prescrivant de commencer les travaux et la fin des travaux

(réception) ; elle comprend les durées :
e de la réalisation des travaux en usine et sur chantier,
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o de la vérification des ouvrages préalable a la réception,
Le délai d’exécution des travaux imposé est réputé hors intempéries.
Le délai d'exécution est réputé comprendre les journées chémées par lois ou usages, ainsi que l'incidence des périodes de congés payeés.

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux surlesquels le titulaire int
ervient. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achévement des travaux.

12.2 - Prolongation des délais d'exécution

12.2.1 - Lorsqu'un changement de la masse des études et travaux ou une modification de I'importance de certaines natures d'ouvrage, une
substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement
des études et travaux décidé par la personne désignée par le pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui
sont a la charge du Maitre de I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution
de I'ensemble des études et travaux ou d'une ou plusieurs tranches des études et travaux, soit le report du début des études et travaux, l'importance
de la prolongation ou du report est débattue par le Maitre d'Oeuvre avec I'entrepreneur, puis elle est soumise a |'approbation de la personne désignée
par le pouvoir adjudicateur, et la décision prise par celle-ci est notifiée a I'entrepreneur par ordre de service.

12.2.2 - Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les
chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service qui lui précise la
durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries,
conformément aux dites dispositions.

A chaque interruption du travail pour ces motifs, I'entrepreneur devra adresser au Maitre d'Ouvrage une demande d'interruption du délai avec copie
de sa déclaration d'arrét pour intempéries.

En application de l'article 19.2.3 du C.C.A.G., le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal au nombre de jours d'arrét de travail
réellement constaté, que cet arrét résulte d'intempéries visées par une disposition 1égale ou réglementaire, ou d'autres phénomenes naturels que le
Maitre d'Oeuvre juge incompatibles avec une bonne exécution des travaux.

Une journée d'intempéries est une journée ol I'un au moins des phénomenes naturels ci-dessous dépasse les intensités et durées limites suivantes
a la station météorologique la plus proche du site :

e  Température inférieure a 0°C pendant 2 heures sur la période 6H00 — 18H00

e  Pluie supérieure a 10 mm sur la journée

o Neige supérieure & 5 ¢cm sur la journée

e  Vent supérieur a 72 km/h

Le lieu de constation de l'instensité et de la durée des phénomeénes naturels est la station météorologique de Metz.
Dans tous les cas de phénomene météorologique ayant entrainé un arrét de chantier, les travaux ne pourront reprendre qu’aprés accord du maitre
d'ceuvre et sous réserve que les régles de l'art puissent étre respectées.

12.2.3 - Les arréts de chantier délivrés par le Maitre d'Ouvrage sur proposition du Maitre d'Oeuvre n'ouvriront aucun droit a indemnité pour
I'entrepreneur et ses partenaires (co-traitants, sous-traitants, fournisseurs), quels que soient les motifs fondés qui les ont motivés.

En cas d'interruption du chantier (hors intempéries), I'entrepreneur avisera le maitre d'ceuvre 24 heures au moins avant l'arrét des travaux.

De la méme facon, il préviendra au moins 24 heures a I'avance avant la reprise de ces travaux.

Le maitre d'ceuvre pourra ordonner l'arrét du chantier s'il juge que les conditions (atmosphériques, techniques ou autres) ne sont pas compatibles
avec une bonne exécution.L'entrepreneur devra arréter immédiatement sans pouvoir prétendre a aucune indemnité du fait de cette interruption.
Faute par lui de se conformer a l'ordre du maitre d'ceuvre, ce dernier pourra faire démolir les ouvrages aux frais de I'entrepreneur.

12.2.4 - En dehors des cas prévus aux articles 12.2.1 -, 12.2.2 - et 12.2.3 -, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un
avenant.

Article 13 - Pénalités, primes et retenues

13.1 - Prescritions générales

13.1.1 - Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des études et travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du
marché ou d'une phase pour laguelle un délai d’exécution partiel a été fixé, il est appliqué une pénalité journaliére de 1/500 du montant hors taxe de
I'ensemble du marché ou de la phase considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché initial éventuellement modifié ou
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complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir des prix de base définis au 8.1 - Les pénalités sont encourues du simple fait de la
constatation du retard par le Maitre d'Euvre.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la natification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de
I'exploitation de I'entreprise si la résiliation résulte d'un des cas prévus a I' Erreur ! Source du renvoi introuvable.du CCAG.

13.1.2 - Pénalités diverses :

150¢€ par jour calendaire de retard en cas de :
- retard dans la remise de documents demandé par le maitre d'ceuvre tels que PPSP, fiches techniques,
planning, plans d'exécution, dossier technique, et autres documents a fournir apres exécution conformément a l'article 40 du C.C.A.G.
- retard de plus d'1/2 heure ou absence injustifiée du titulaire au rendez
vous de chantier toutes les fois qu'il enest requis, comme précisé a l'article 3.9 du C.C.A.G.
- insuffisance de propreté ou de tenue en état du chantier et des dépassement du délai d'une journée aprés miseen demeure visant au resp
ect de cette obligation
- retard suite a une prescription du maitre d'ceuvre et des dépassements du délai indiqué dans la mise en demeure.

13.1.3 - En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué, comme il est prévu aux 8.1 -, une pénalité journaliere dont
le montant est fixé comme suit :
- pour le décompte final, 1/2000 du montant de ce décompte.
Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service rappelant a I'entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par
I'ordre de service jusqu’a la remise effective du projet de décompte attendu.

13.1.4 - Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

13.1.5 - Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG le montant des pénalités sera plafonné a 10% du montant du marché.

13.1.6 - Les retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes a l'exécution, dans les conditions précisées a
I'Erreur ! Source du renvoi introuvable., sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et
sont payées apres la remise compléte des documents.

Le montant forfaitaire de cette retenue provisoire est fixé a 10 000 Euros HT.

13.1.7 - Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités et les primes sont
réparties entre les co-traitants conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération
engage la responsabilité du Maitre de l'ouvrage a I'égard des autres entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précédent s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées au 6 du présent article.

13.2 - Pénalités pour absence aux réunions

La pénalité applicable & I'entrepreneur pour chaque réunion de chantier ot son absence a été constatée en début de réunion (tolérance = ¥ heure)
est fixée & 100 euros.

Chapitre V - Réception et garanties

Article 14 - Réception

La réception est prononcée a I'achévement des travaux et sur demande de I'Entrepreneur par lettre recommandée adressée au Maitre d'Euvre.

Les opérations sont conduites conformément aux prescriptions du C.C.A.G.

A l'appui de sa demande, I'Entrepreneur est tenu de produire les pieces de récolement prévues au C.C.T.P. La demande de réception n'est prise en
considération qu'aprés production, par I'Entrepreneur, de ces documents et leur acceptation par le Maitre d'GEuvre.

Pour la réception, les réseaux, la voirie et ouvrages annexes doivent étre soigneusement nettoyés.

De plus, la réception ne pourra étre prononcée qu'apres réalisation des controles fixés au C.C.T.P. et évidemment, & condition que ces essais aient
donné toute satisfaction.

Article 15 - Garanties contractuelles

Pendant le délai de garantie d'un an a dater de la réception, I'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir,
notamment les chaussées.
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Réserve est faite au profit du Maitre de I'Ouvrage de I'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du Code Civil. Le délai pour cette
action en garantie court a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

15.1 - Délai de garantie

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu a une obligation dite « obligation de parfait achévement » au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de l'ouvrage ou le Maitre d’Oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme a I'état ou il
était lors de la réception ou apres correction des imperfections constatées lors de celle-ci;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a lissue des épreuves effectuées
conformément au CCAP ;

d) Remettre au Maitre d’Oeuvre les plans des ouvrages conformes a I'exécution dans les conditions précisées a I' Erreur ! Source du renvoi
introuvable.du CCAG.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le Maitre de l'ouvrage ou la personne désignée par le pouvoir adjudicateur
ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et ¢ ci-dessus ne sont a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences
|ui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de I'usure normale.

Pendant le délai de garantie, I'entretien et I'exploitation des installations sont entiérement a la charge du maitre de I'ouvrage ; I'entrepreneur peut
retirer son personnel d'encadrement, mais sous condition de son retour immédiat sur demande motivée du Maitre d'Oeuvre, jusqu'a la fin du délai
de garantie.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, a l'exception de celles qui sont mentionnées au
Erreur ! Source du renvoi introuvable.du CCAG, les slretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues a I'Article 4 -

Les performances garanties par I'Entrepreneur sont précisées dans la liste des garanties souscrites. La qualité des boues et des résidus solides est
garantie quels que soient les débits et caractéristiques de I'effluent brut.

Les autres performances sont garanties dans le domaine défini au C.C.T.G.

15.2 - Garanties particulieres

Les stipulations qui précédent ne font pas obstacle a ce que le CCTG ou le CCAP définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de
travaux, des garanties particulieres s'étendant au-dela du délai de garantie fixé au 15.1 - .

L'existence de ces garanties particuliéres n'a pas pour effet de retarder la libération des siretés au-dela de I'expiration du délai de garantie.

15.2.1 - Garantie particuliere d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur tous les ouvrages contenant des éléments liquides, pendant un délai de
10 ans (dix) a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

15.2.2 - Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques
Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de protection par un degré maximum d'enrouillement des structures, Re3 correspondant au cliché

n°7 de I'échelle européenne d'enrouillement sur les équipements et ouvrages pendant un délai de 5 ans (cing) et son aspect pendant un délai de
5 ans (cing) a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

15.2.3 - Garantie particuliere des systemes de protection sur bois

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de protection (peinture, vernis ...) appliqué sur les magonneries et enduit, et son aspect sur les
ouvrages, pendant un délai de 5 ans (cing) a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

15.2.4 - Garantie particuliere des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie
Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de peinture appliqué sur I'ensemble des parties mises en peinture et son aspect sur la tenue des
couleurs pendant un délai de 5 ans (cing), a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

15.2.5 - Garanties particuliéres sur les voiries
Le titulaire garantit la bonne tenue de I'ensemble des voiries pendant un délai de 5 ans (cing), a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

15.2.6 - Garanties particulieres de reprise sur les plantations et semis
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Le titulaire garantit la bonne reprise des plantations et semis pendant un délai de 3 ans (trois), a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

15.2.7 - Autre(s) garantie(s) particuliere(s)
L'entrepreneur garantit le bon fonctionnement et la bonne tenue des équipements électriques, électromécaniques et électroniques de toute nature
pendant un délai de 1 an (un), a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Tous les délais seront comptés a partir de la date d'effet de la réception générale des travaux.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer, a ses frais, sur simple demande du Maitre d'ceuvre ou du
Maitre d'ouvrage, toutes les réparations, réfections ou remplacement de pieces qui s'avéreraient nécessaires pour remédier aux défauts constatés,
que ceux-ci soient imputables a la mauvaise qualité des matériels ou matériaux employés, aux conditions d'exécution ou a une erreur de
conception.

Article 16 - Responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du
code civil

Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est fixé a la date d'effet de la
réception.

Chapitre VI - Resiliation du marché

Article 17 - Résiliation du marché

17.1 - Résiliation
Le marché peut étre résilié dans les conditions fixées aux articles 45 du C.C.A.G.
La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception a I'entrepreneur défaillant. La lettre fixe la date de résiliation.

17.2 - Mesures de résiliation

L'entrepreneur est tenu d'évacuer le chantier et ses annexes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage et qui ne peut étre inférieur a un mois.
Il ne peut refuser de céder, au maitre d'ouvrage, les ouvrages provisoires et le matériel construit

spécialement pour le chantier en cause ainsi que lesmatériaux approvisionnés pour l'exécution des ouvrages ordonnés.

La cession est faite aux prix convenus au marché ou a défaut a ceux fixés par décision des experts.
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Chapitre VII - Mesures coercitives - Reglement des differends et des

litiges

Article 18 - Dérogations

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents ci-apres :

e C.CAP.23 déroge a I'article 2.5 du CCAG Travaux

e C.CAP.91 déroge a I'article 15.3 du CCAG Travaux
e C.CAP.101 déroge a l'article 16.1 du CCAG Travaux
e CCAP.1311 déroge a l'article 20.1 du CCAG Travaux
e CCAP.1314 déroge a l'article 20.4 du CCAG Travaux
e C.CAP.161 déroge a l'article 27.1 du CCAG Travaux
e C.CAP.16.2 déroge a l'article 27.2 du CCAG Travaux
e CCAP.163 déroge a l'article 27.3 du CCAG Travaux
e CCAP.172 déroge a l'article 28.2 du CCAG Travaux
e C.CAP.2011 déroge a I'article 34 du CCAG Travaux

LU BLACCEPIE A oottt B

L'Entrepreneur (ou le mandataire en cas de groupement):
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