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61 PRESCRIPTIONS GENERALES

06.1.1 OBJET DES TRAVAUX
Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot XX : CVC a exécuter dans le cadre de
I'opération :

Réaménagement intérieur de la salle des fétes Paul LAMM
Place Jean Burger
57300 HAGONDANGE

pour le compte de la ville de la Commune de HAGONDANGE
Ce document a pour objet de permetire aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour l'exécution des
ouvrages.
L'Entrepreneur devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achevement des travaux, ce descriptif n'étant pas limitatif.

06.1.2  |CONSISTANCE DES TRAVAUX
L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux spécifiques au corps de métier cité a I'article objet du marché et nécessaires :
- Au parfait achevement et au bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages qu'ils soient provisoires ou définitifs,
- Au maintien des diverses servitudes avoisinantes (méme provisoirement) et voirie- parking, Ces zones devront fonctionner normalement
pendant toute la durée du chantier.
Ces travaux comprennent les dévoiements éventuels, les protections des ouvrages a proximité des travaux, les déplacements des diverses
installations en fonction de I'avancement des travaux.

06.1.3  |RECEPTION DES SUPPORTS
Apres exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a une vérification des ouvrages et a I'établissement
d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer immédiatement afin de permettre I'enchainement des taches suivantes.
Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont refusés.
L'entrepreneur devra remédier aux défauts constatés sans supplément de prix.

06.1.4  |AUTOCONTROLE
L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un autocontréle de I'exécution des ouvrages
a réaliser.
Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions
au personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier.
L'entrepreneur effectuera son autocontréle a ses frais. |l devra en soumettre les modalités au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrble, ces
derniers pouvant faire modifier les dispositions prévues par l'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.
L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires a 'autocontrdle.

06.1.5  |CONNAISSANCE DU PROJET
L'Entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier de consultation, plans et C.C.T.P. de tous les corps d'état et s'assurer
que sa proposition est compléte et cohérente avec celles des autres corps d'état.
Il signalera au Maitre d'ceuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il pourrait déceler.
Il a obligation avant la remise de son offre, d'avoir pris connaissance des lieux par une visite approfondie du site et de ses abords afin de juger
de l'importance de son offre. Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les difficultés des accés et
des précautions a prendre.

06.1.6  [ECHANTILLONS - PROTOTYPES

Les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en ceuvre seront a faire parvenir pendant la période de préparation du chantier pour
agrément. lls seront expédiés franco-destinataire avec retour a la charge de I'entrepreneur.

Chaque échantillon portera de fagon indélébile, l'identification du matériel et de I'expéditeur.

L'entreprise aura a charge de produire les échantillons demandés par le Maitre d'ceuvre, de méme qu'elle devra réaliser les prototypes
nécessaires au choix du Maitre d'ceuvre.

Un double de I'échantillon sera exposé dans le bungalow de réunion sur le chantier, lors des travaux. Toute variante sera soumise a la méme
regle, afin d'obtenir I'agrément du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.
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06.1.7 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

06.1.8

06.1.9

06.1.10

06.1.11

06.1.12

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes aupres des services publics,
services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, ...etc. Nécessaires a la réalisation des travaux.

Une copie de toutes correspondances et autres documents relatifs a des demandes et démarches devront étre transmises au Maitre
d'ouvrage, au Maitre d'ceuvre, et a I'OPC.

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La mise a disposition d'échantillons ou prototype ;

- Tous les épuisements d'eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité ;

- L'établissement des plans d'ateliers et de chantier (PAC) ;

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

- Tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les conditions précisées aux documents contractuels,

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et leur évacuation en décharge agrée spécifique payante ;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,...etc.. de leurs ouvrages en fin
de travaux et aprés la réception,

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de I'Ouvrage a la réception des travaux
(D.O.E.),

- La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations et équipements
(D.O.E);

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, ...etc. nécessaires pour respecter les délais
d'exécution contractuel du C.C.T.P ;

- La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

Et tous les autres frais et prestations méme non énumérées ci-dessus mais nécessaire a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des tiers
de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en
suite du marché.

Si le Maitre d'ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,
I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis-a-vis du Maitre de l'ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au
profit des tiers.

REPARATIONS ET REMISE EN ETAT

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de réparation et de remise en état
seront a sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur sur la demande expresse du Maitre d'ceuvre et
du Maitre d'ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent une compétence particuliere ou présentent un caractere d'urgence.

L'état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piéce contractuelle du présent marché et devra étre contresigné par
I'entreprise.

VERIFICATION DES QUANTITES DU C.D.P.G.F.

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F) établi par le Maitre d'ceuvre devra avoir été complété et vérifié par
I'entrepreneur soumissionnaire qui supportera toutes les sujétions relatives a la mise en ceuvre et au fonctionnement complet de ses ouvrages
dans le respect des normes et des réglements sans pouvoir réclamer aucune indemnité complémentaire a la valeur de son marché.

Il est rappelé que le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire établi par le Maitre d'ceuvre ne constitue pas une piéce
contractuelle. L'entreprise ne pourra se prévaloir d'omissions, d'imperfections ou d'imprécisions, pour réclamer un supplément de prix pour
des prestations qui n'y figureraient pas.

L'entreprise devra sous peine d'élimination, indiquer clairement un prix unitaire, le produit de chacun des articles du C.C.T.P.

NETTOYAGE GENERAL ET FINITIONS

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté.

L'entreprise attributaire devra le nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris. Ces gravats seront enlevés par ses soins et évacués en
décharges agrée spécifique payante qu'elle aura choisies.

Chaque entrepreneur aura a sa charge I'évacuation de ses gravois et déchets. Si la consigne de nettoyage n'est pas suivie d'effet, le Maitre
d'ouvrage fera réaliser les travaux par une tierce entreprise aux frais du défaillant.
Des planchers :

Chaque corps d'état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien de sa zone de travail et a un gros nettoyage hebdomadaire des planchers
(a ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les déchets de platre, de mortier, des débris provenant de
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06.1.13

06.1.14

06.1.15

06.1.16

Ses propres travaux.
Des acces :

Le nettoyage permanent et journalier des acces du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que les abords, est a la charge de
chaque entrepreneur. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier TCE, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des
voies d'acces.

Si cela s'avere nécessaire, le Maitre d'ceuvre d'Exécution se réserve le droit de faire appel a une société de nettoyage de son choix, pour
assurer un balayage quotidien et un nettoyage hebdomadaire complet en sus des obligations des entreprises, restant dues, y compris
enlévement des gravois de tout le chantier, et ce, pendant toute sa durée. Les frais correspondants étant portés au compte des entreprises
responsables.

En cas de persistance dans le refus ou le retard apporté au nettoyage du chantier et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable,
le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter le nettoyage par I'entreprise de son choix aux frais de I'entreprise défaillante.

PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER " PAC"
Les plans d'atelier et plans de chantier des ouvrages sont dus par les entreprises en 3 exemplaires.

MISSION DE COORDONNATEUR SANTE ET SECURITE

Conformément a la loi 93.1418 du 31/12/1993 et a ses décrets d'application, I'attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions
opérationnelles a prévoir : un P.P.S.P.S. devra étre établi avant tout commencement de travaux sur la base du P.G.C. mis en place par le
Coordonnateur. Ces dispositions sont applicables pour les titulaires, cotraitants et sous-traitants.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L'entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par la suite, assurer l'organisation du chantier,
conformément aux demandes du contréleur de sécurité et de protection de la santé.

Conformément a la loi n° 93.1418 du 31/12/93 et au décret d'application n° 94.1159 du 26/12/94, le Maitre d'Ouvrage a désigné pour la
présente opération, un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

Il a en charge principalement I'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes
ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs activités simultanées ou successives les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle, ainsi que I'échange entre elles des consignes en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Obligations générales de I'entreprise :

- Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs édictées par le Code du travail et le décret n°
65-48 du 8 janvier 1965.

- Respect des consignes formulées par le coordonnateur et celles figurant en particulier dans le PGCSPS ;

- Etablissement d'un plan particulier sécurité santé (PPSS) et sa mise a jour en fonction des remarques du Coordonnateur ;

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants et les intervenants éventuels, avant toute intervention avec le Coordonnateur ;

- Participation au collége interentreprises de sécurité et des conditions de travail (CISSCT) lorsqu'il est requis.

Echafaudages et plates-formes individuelles
L'usage des échafaudages est régit par :

Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en
hauteur ;

Les normes : )

- EN 12811-1 Echafaudage sur pieds : exigences de performances et conception ;

- EN 12811-2 Informations concernant les matériaux ;

- EN12811-3 Méthodes d'essai ;

- EN 12810-1 Echafaudage de fagade en composants préfabriqués : spécifications des produits ;

- EN 12810-2 Echafaudage de fagade en composants préfabriqués : méthodes particuliéres pour le calcul des structures ;

La notice technique du fabricant devra étre conservée sur le lieu de travail.

La note de calcul devra étre remise au Maitre d'ceuvre.

LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution
des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- L'entrepreneur de gros-ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne
les ouvrages de finition et d'équipement dont I'exécution aura une incidence sut la réalisation de ses propres travaux ;

- Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne
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06.1.17

exécution de ses prestations ;

- Chaque entrepreneur devra se mettre en liaison en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin
d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenantes sur le chantier dans le cadre de la
coordination d'ensemble ;

- Tous les entrepreneurs seront tenus toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des
autres corps d'état.

- A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une absence de coordination ou d'un manque de
renseignements ou de plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

NORMES ET REGLEMENTS

Outre les prescriptions techniques contenues dans le présent document, tous les ouvrages seront soumis aux réglements, spécifications
techniques, documents techniques unifiés, régles de calculs et normes frangaises en vigueur le jour de la signature du marché.

Il sera obligatoirement prévu des matériels possédant le label NF lorsqu'il en existe.

Les ouvrages devront étre conformes aux normes et décrets en vigueur a la date de la soumission ainsi qu'aux regles de l'art et
notamment

- DTU 24.1 (P51-201) : Travaux de fumisterie

* NF DTU 24.1 P1 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Regles générales (Indice de classement : P51-201-1)

* NF DTU 24.1 P2 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 2 : Cahier des clauses techniques - Régles spécifiques d'installation des systémes d'évacuation des
produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des combustibles gazeux (Indice de classement :
P51-201-2)

* NF DTU 24.1 P3 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P51-201-3)

- DTU 68.1 (P50-410) : Installations de ventilation mécanique contrélée
*  XP P50-410 (DTU 68.1) (juillet 1995) : Installations de ventilation mécanique contrdlée - Regles de conception et de dimensionnement
(Indice de classement : P50-410)

- DTU 68.2 (P50-411) : Exécution des installations de ventilation mécanique

* NF P50-411-1 (DTU 68.2) (mai 1993) : Exécution des installations de ventilation mécanique - Partie 1:Cahier des clauses techniques
(Indice de classement: P50-411-1)

* NF P50-411-2 (DTU 68.2) (mai 1993) : Exécution des installations de ventilation mécanique - Partie 2:Cahier des clauses
spéciales(Indice de classement :P50-411-2)

- DTU 61.1 (DTU P45-204) : Installations de gaz dans les locaux d'habitation

* NF DTU 61.1 P1 (décembre 2001) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 1 : Terminologie +
Amendement A1 (ao(t 2006) (Indice de classement : P45-204-1)

* NF DTU 61.1 P2 (décembre 2001) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 2 : Cahier des
clauses techniques - Dispositions générales + Amendement A1 (aoGt 2006) (Indice de classement : P45-204-2)

* NF DTU 61.1 P3 (ao(t 2006) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 3 : Cahier des clauses
techniques - Dispositions particulieres hors évacuation des produits de combustion (Indice de classement : P45-204-3)

* NF DTU 61.1 P4 (ao(t 2006) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 4 : Cahier des clauses
techniques - Dispositions particulieres a I'évacuation des produits de combustion (Indice de classement : P45-204-4)

* NF DTU 61.1 P5 (aoGt 2006) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 5 : Aménagements
généraux (Indice de classement : P45-204-5)

* NF DTU 61.1 P6 (ao(t 2006) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 6 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P45-204-6)

*

Recommandations ATG B.84 (mai 1998) : Evacuation des produits de combustion, amenée d'air et dimensionnement des conduits de
fumée a tirage naturel pour le raccordement des appareils de type B11 et des appareils a condensation de type B22 ou B23

DTU 65.3 ( P52-211) : Installations de sous-station d'échange a eau chaude sous pression

NF P 52-211-1(DTU 65.3) (mai 1993) : Travaux relatifs aux installations de sous-station d'échange a eau chaude sous pression. Partie 1
: Cahier des charges + Amendement A1 (octobre 2000) + Amendement A2 (juillet 2006) (Indice de classement P52-211-1)

* NF P 52-211-2 (DTU 65.3) (mai 1993) : Installations de sous-station d'échange a eau chaude sous pression. Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales ( indice de classement : P 52-211-2)

* DTU 65.3 (DTU P 52-211) (avril 1968) : Installations de sous-station d'échange a eau chaude sous pression. Instructions relatives a
I'aménagement des locaux.

*

- DTU 65.4 (DTU P52-221) : Chaufferie au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés

* DTU 65.4 (DTU P52-221/PTE) (février 1969) : Prescriptions techniques relatives aux chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés +
Additif 1 (décembre 1971) + Additif 2 (septembre 1978)

* DTU 65.4 (DTU P 52-221/PTE/ADD3) (novembre 1997) : Prescriptions relatives aux chaufferies gaz et aux hydrocarbures liquéfiés.
Spécifications ATG B67.1 Conception, construction et installation des blocs de détente alimentation. Additif modificatif 3

- DTU 65.7 (P52-302) : Exécution des planchers chauffants par cébles électriques enrobés dans le béton

* NF P 52-302-1 (DTU 65.7) (janvier 1986, mai1993) : Exécution des planchers par cables électriques enrobés dans le béton. Partie 1 :
Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 1999)(Indice de classement : P52-302-1)

* NF P 52-302-2 (DTU 65.7) (mai 1993) : Exécution des planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton. Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P 52-302-2)
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06.1.19

06.1.20

06.2

06.2.1

06.2.1.1

- DTU 65.9 (P52-304) : Installation de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et
batiments

* NF P 52-304-1 (DTU 65.9) (mai1993) : Travaux de batiment. Installation de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire
entre production de chaleur ou de froid et batiments. Partie 1 : cahier des clauses techniques + Amendement A1 (octobre 2000)(indice de
classement :P52-304-1)

* NF P 52-304-2 (DTU 65.9) (mai 1993) : Installation de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de
chaleur ou de froid et batiments. Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P 52-304-2)

- DTU 65.10 (P52-305) : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales a l'intérieur des batiments. Régles générales de mise en ceuvre

* NF P52-305-1 (DTU 65-10) (Février 1990, mai 1993): Travaux de batiment. Canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et
canalisation d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments. Régles générales de mise en ceuvre. Partie 1 :
Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (juin 1999) + Amendement A2 (octobre 2000) (Indice de classement : P52-305-1)

* NF P 52-305-2 (DTU 65-10) (mai 1993): Canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et canalisation d'évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments. Régles générales de mise en ceuvre. Partie 1 : Cahier des clauses spéciales (indice de
classement : P52-305-2)

- DTU 65.11 (P52-203) : Dispositif de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment

* NF DTU 65-11 P1-1(septembre 2007): Travaux de batiment. Dispositif de sécurité des installations de chauffage central concernant le
batiment. Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P52-203-1-1)

* NF DTU 65-11 P1-2 (Septembre 2007) : Travaux de batiment. Dispositif de sécurité des installations de chauffage central concernant le
batiment. Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P52-203-1-2)

- DTU 65.12 (P50-601) : Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de liquide pour le chauffage et la production
d'eau chaude sanitaire

* NF P 50-601-1(DTU 65-12) (mai 1993): Travaux de batiment. Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de
liquide pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (octobre 1998) ;
Amendement A2 (octobre 2000) (Indice de classement : P50-601-1)

* NF P50-601-2(DTU 65-12) (mai 1993) : Travaux de batiment. Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de
liquide pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P50-601-2)

- DTU 65.14 (P52-307) : Exécution des planchers chauffants a eau chaude

* NF DTU 65-14 P1 (juillet 2006): Travaux de batiment. Exécution des planchers chauffants a eau chaude. Partie 1 : Cahier des clauses
techniques. Dalles désolidarisées isolées (Indice de classement : P52-307-1)

* NF DTU 65-14 P2 (septembre 2006): Travaux de batiment. Exécution des planchers chauffants a eau chaude. Partie 2 : Cahier des
clauses techniques. Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées (Indice de classement : P52-307-2)

* NF DTU 65-14 P3 (septembre 2006): Travaux de batiment. Exécution des planchers chauffants a eau chaude. Partie 3 : Cahier des
clauses spéciales. Dalles désolidarisées et autres dalles (Indice de classement : P52-307-3)

ACOUSTIQUE DU BATIMENT

Le projet est soumis aux arrétés :
- Du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignements.
- Du 30 aodt pour I'application de I'article R 235-11 du code du travail et relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

REMARQUES IMPORTANTES
Une attention particuliere sera observée par I'Entreprise titulaire du présent lot, I'entrepreneur sera tenu de prendre en compte :

- Les Nouvelles Normes d'accessibilité des personnes handicapées ;
- La Notice de Sécurité du Permis de construire pour I'application de la réglementation sécurité incendie ;
- Les notes d'étude du Bureau d'Etude Fluide relatives aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des constructions.

TRAVAUX A CHARGE DE L'ENTREPRISE S| DEPASSEMENT DES DELAIS CONTRACTUEL

Au vu de la spécificité des travaux a mettre en ceuvre sur le site, I'entreprise devra s'astreindre a respecter ses délais d'exécutions. Le cas
échéant elle devra assurer la mise en chauffe de I'entiereté des locaux concernés a sa charge par un procédé de soufflage d'air chaud.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

VENTILATION

DEPOSE DES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR

L'entreprise devra la dépose est mise en décharge compléte des caissons d'extraction et de soufflage d'air dans le local CTA.
Les travaux comprendront :
- Protection de la zone
- Dépose et mise en décharge des caisson de ventilation aprés coupure des réseaux d'eau et d'électricité par le lot Ventilation
- Dépose et mise en décharge des gaines de ventilation
- Nettoyage
- Retrait des protections

Y compris toutes sujétions de bonne démolition.
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06.2.1.2

Mode d’estimation : un ensemble
Localisation : Local CTA

CTA 20 000 m3/h
L'entreprise devra la mise en place de centrale de traitement d'air, y compris alimentation électrique et raccordement sur gaine.

La centrale sera de marque DencoHappel série CAIRplus, version intérieure ou techniguement équivalent.
" Normes et certification

La construction et la sélection de la CTA seront conformes aux normes et exigences suivantes :

- Fabrication ISO 9001

- Garantie 2 ans, y compris piéces tournantes,

- Certification Eurovent et Cofrac (Enveloppe et composants)

- Classification EUROVENT minimale a atteindre, suivant la norme EN1886 (Performances mécaniques des caissons) :
D2 pour la résistance de I'enveloppe

" L1 pour la fuite d'air de I'enveloppe

" F9 pour la fuite de dérivation des filires

" T2 pour la conductivité thermique

TB2 pour les ponts thermiques

- EN 13053 (Classification et performances des caissons)

- EN 13779 (Exigences de performances pour les systemes de ventilation)

- EN 90351 (Exigences relatives a la maitrise de la contamination aéroportée dans les établissements de santé)

La CTA sera conforme a la directive européenne ERP 1253/2014 (UV) Eco-conception.

Enveloppe et assemblage

Tous les panneaux constitutifs de la centrale seront a double peau d'une épaisseur minimum de 60 mm de laine de roche MO, densité
minimum 50 kg/m3, K=0,61 W/m2K. Atténuation acoustique a la paroi minimum de 42 dB.
Les panneaux devront étre parfaitement étanches, interdisant tout contact de l'isolant avec l'air.

La structure de la CTA sera constituée, de profilés en aluminium laqués, a rupture de ponts thermiques et phoniques. Cette ossature ne devra
pas étre saillante et ne devra créer aucun décroché ni aspérité dans la veine d'air de la CTA.

Les tbles intérieures seront protégées au minimum par une protection d'Alu-Zinc (offrant une résistance a la corrosion bien supérieure au
galvanisé), classe de protection a la corrosion CRC4 au minimum.

Les tbles extérieures seront au minimum galvanisées puis protégées par une peinture polyester RAL9002. Tous les panneaux sont vissés
dans le profilé, et démontables depuis I'extérieur de la CTA (aucune vis ne sera présente dans la veine d'air).
Les surfaces (Structure comprise) seront parfaitement lisses a I'intérieur et a I'extérieur pour faciliter le nettoyage.

L'assemblage des blocs se fera par emboitement conique avec détrompeurs male-femelle situés dans I'épaisseur du profilé et aux 4 angles,
ceci permettant un parfait alignement des modules les uns avec les autres. L'assemblage devra se faire sans qu'un démontage de panneau
soit nécessaire.

Portes

Les portes seront de méme conception que les panneaux. Toutes les fermetures se feront en 2 points minimum par verrou discal a serrage
progressif. Aucun dispositif de fermeture ne devra étre présent dans la veine d'air. Le sens d'ouverture des portes sera réversible (ouvrant
gauche ou droite) et modifiable sur site.

Les joints seront indéformables, de type hygiene multi-levres et démontables pour le nettoyage.

La fixation des charniéres et des serrages de porte, se fera obligatoirement dans un montant métallique (en aucun cas dans du plastique ni
dans la téle du panneau).

Une fois fermée, la porte ne devra créer aucune aspérité ou corniére nuisant a la finition de la veine d'air de la CTA.

" Support, manutention

La centrale sera équipée d'un chassis de 80mm de haut, en acier galvanisé, d'une épaisseur minimale de 3mm sur toute sa périphérie. Ce
chéssis sera ventilé et de forme " C " a bords refermés (comportera 4 plis) afin d'accroitre la rigidité.

La manutention pourra se faire au moyen d'anneaux de levage fixés dans le profilé aux 4 angles, ou dans le chassis pour des charges
importantes (le fournisseur livrera un kit de manutention adapté).

" Raccordements et évacuations :

Afin de garantir une excellente étanchéité des caissons sur chantier, il sera apporté un soin particulier aux raccordements :

" Tous les raccordements électriques se feront au moyen de presse-étoupes traversant avec serrage intérieur et extérieur adapté au
diametre du céble

" Les passages de tuyaux hydrauliques se feront au moyen de doubles collerettes d'étanchéité.

" Les raccordements aérauliques se feront au moyen de cadres hygiénes étanches

Tous les caissons humides seront équipés de fonds inclinés, triple pente en acier inoxydable. L'évacuation se fera au moyen d'un tube en inox
soudé au point le plus bas, assurant une évacuation totale de l'eau. Il n'y aura aucune réduction de la section interne de la CTA ni aspérité
nuisant au nettoyage.

OPTION / ACCESSOIRES :

La CTA sera équipée au minimum 4 pieds métalliques (d'acier 4 mm) par unité de livraison, d'une hauteur minimale de 240mm, garantissant
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I'espace suffisant pour le nettoyage, le raccordement des siphons et des écoulements de condensats. Les pieds seront individuellement
réglables en hauteur sur 5cm et équipés d'antivibratiles avec un patin métallique pour pouvoir glisser au sol lors de I'assemblage sur site.

" Composition dans le sens de l'air

La centrale sera de type CAIR PLUS 160.160 VBV, montage double flux Juxtaposée. Le débit de soufflage et d'extraction sera de 20 000
m3/h et la pression disponible aux ventilateurs sera de 300 Pa.

Elle sera composée dans le sens de l'air :
SOUFFLAGE:

Cadre de raccordement hygiéne galvanisé a l'aspiration. Sans aspérité, avec fonction antivibratile. Liaison équipotentielle et montage réalisés
en usine.

Un registre extérieur en aluminium avec joints en bout de lame, montés sur cadre (avec taux de fuite inférieur a 20 m3/h / m2 d'ouverture sous
100 Pa). Un joint d'étanchéité assurera la jonction entre le cadre de la CTA et le registre. Ce montage sera réalisé par le fabricant en usine.

Un filtre a poches type M5 / 47 % Opacimétrique avec prises de pression montées en usine. Montage frontal sur cadre individuel impératif
avec serrage aux 4 coins. Accés par porte sur charniéres d'une largeur minimale de 600mm. (Les glissiéres seront proscrites)

Le filtre sera de type fibre de verre collée avec un dispositif d'écartement évitant que les poches puissent se toucher et ainsi réduire la surface
utile de filtration.

Un récupérateur d'énergie Ecorot constitué d'un échangeur rotatif en aluminium avec un revétement enthalpique permettant un échange
sensible ET latent.

En mode hiver, ce dispositif permet une réhumidification de I'air neuf ce qui améliore nettement le confort des occupants du batiment.

En mode été, la roue assure une récupération du froid ainsi qu'une déshumidification de l'air entrant. Cela réduit les consommations sur la
production de froid (moins de pertes latentes.

La vitesse de rotation de la roue est pilotée par un moteur a vitesse variable ce qui permet de moduler la récupération sensible et latente.
Un joint résistant a l'usure assure la séparation des flux d'air. Une section de purge évitera la recirculation d'air vicié vers les locaux

Le calcul du rendement devra se faire dans les conditions suivantes de température ET d'humidité en tenant compte des débits précisés au
CCTP.

Eléments Grandeur Valeur
Récupérateur Efficacité hiver >86%
Pertes de charge sur l'air 100 Pa

Hiver : Air extérieur & -15°C / 90% HR, air intérieur a 22C / 50% HR
Eté : Air extérieur a 32°C / 40% HR, air intérieur a 26°C / 55% HR

Il sera prévu un acceés sur les 4 cotés de raccordement pour l'inspection et le nettoyage de I'équipement.

Un caisson de mélange 3 voies avec porte et équipé de trois registres en aluminium avec joints en bout de lame, montés sur cadre (avec taux
de fuite inférieur a 20 m3/h / m2 d'ouverture sous 100 Pa). Un joint d'étanchéité assurera la jonction entre le cadre de la CTA et le registre)

Un filtre a poches type F7 / 85 % Opacimétrique avec prises de pression montées en usine. Montage frontal sur cadre individuel impératif
avec serrage aux 4 coins. Accés par porte sur charniéres d'une largeur minimale de 600mm. (Les glissiéres seront proscrites)

Le filtre sera de type fibre de verre collée avec un dispositif d'écartement évitant que les poches puissent se toucher et ainsi réduire la surface
utile de filtration.

Une batterie chaude de 66.5 KW montée sur glissiére, tubes cuivre épaisseur minimum de 0.35 et d'un diamétre minimale de 12mm / ailettes
en aluminium gaufrées d'un pas d'ailettes minimum de 2.1mm suivant la norme EN 13053. Collecteurs en cuivre, raccords a l'extérieur filetés
en acier. Avec purgeur et vidange montés en usine. Pour les diameétres de raccordement supérieur a DN50, le fabricant montera des brides
d'usine.

Température d'entrée d'air : 18.1°C

Régime de température d'eau : 80 / 60 °C non glycolée

Les traversées de panneaux pour le raccordement hydraulique seront ajustées aux dimensions du tube et I'étanchéité se fera au moyen de
collerettes circulaires ajustées au droit de la tole intérieure et de la téle extérieure ainsi qu'un manchon traversant pour une étanchéité parfaite.

Un groupe moto-ventilateur de soufflage de type roue libre avec moteur IE2, procédé par entrainement direct sans volute, réglage du débit par
variateur de fréquence. Montage du groupe moteur et turbine sur un chassis commun extractible, positionné sur plots anti-vibratiles. Liaison
équipotentielle prévue en usine.

Le ventilateur est équipé d'un dispositif de cone d'aspiration calibré permettant de déterminer précisément le débit soufflé par mesure de la
dépression au cone. Les points de mesure sont raccordés par tube cristal sur des prises de pression montées d'usine.

La classe d'équilibrage dynamique du groupe moto-ventilateur sera au minimum de G 6.3 selon ISO 1940. La classe sera indiquée sur
I'équipement et vérifié a la réception

Le fabricant précisera les niveaux acoustiques en puissance a la source et hors du caisson par bandes d'octaves pour chaque ventilateur

Grandeur Valeur
Pression disponible 300 Pa
SFPv 0.92 kW/m3/s
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Puissances absorbées 6.89 KW
Réserve moteur au point de fonctionnement nominal 10 %

06.2.1.3

dimensionnés pour garantir le débit avec un encrassement maximal des filtres
Niveau sonore

Coté aspiration: 79 dB(A)
Cobté soufflage: 91 dB(A)
A la paroi: 62 dB(A)

Un commutateur de proximité, cadenassable, monté et cablé.

Cadre de raccordement hygiéne galvanisé au soufflage. Sans aspérité, avec fonction antivibratile. Liaison équipotentielle et montage réalisés
en usine.

REPRISE:

Cadre de raccordement hygiéne galvanisé a la reprise. Sans aspérité, avec fonction antivibratile. Liaison équipotentielle et montage réalisés
en usine.

Un filtre a poches type M5 / 47 % Opacimétrique avec prises de pression montées en usine. Montage frontal sur cadre individuel impératif
avec serrage aux 4 coins. Acces par porte sur charniéres d'une largeur minimale de 600mm. (Les glissiéres seront proscrites)

Le filtre sera de type fibre de verre collée avec un dispositif d'écartement évitant que les poches puissent se toucher et ainsi réduire la surface
utile de filtration.

Un groupe moto-ventilateur de reprise de type roue libre avec moteur IE2, procédé par entrainement direct sans volute, réglage du débit par
variateur de fréquence. Montage du groupe moteur et turbine sur un chassis commun extractible, positionné sur plots anti-vibratiles. Liaison
équipotentielle prévue en usine.

Le ventilateur est équipé d'un dispositif de cone d'aspiration calibré permettant de déterminer précisément le débit soufflé par mesure de la
dépression au céne. Les points de mesure sont raccordés par tube cristal sur des prises de pression montées d'usine.

La classe d'équilibrage dynamique du groupe moto-ventilateur sera au minimum de G 6.3 selon ISO 1940. La classe sera indiquée sur
I'équipement et vérifié a la réception

Le fabricant précisera les niveaux acoustiques en puissance a la source et hors du caisson par bandes d'octaves pour chaque ventilateur

Grandeur Valeur
Pression disponible 300 Pa

SFPv 0.76 kW/m3/s
Puissances absorbées 5.42 KW
Réserve moteur au point de fonctionnement nominal 10 %

dimensionnés pour garantir le débit avec un encrassement maximal des filtres

Niveau sonore

Coté aspiration: 83 dB(A)
Cobté soufflage: 86 dB(A)
A la paroi: 61 dB(A)

Un commutateur de proximité, cadenassable, monté et cablé.

Un caisson de mélange 3 voies avec porte et équipé de trois registres en aluminium avec joints en bout de lame, montés sur cadre (avec taux
de fuite inférieur a 20 m3/h / m2 d'ouverture sous 100 Pa). Un joint d'étanchéité assurera la jonction entre le cadre de la CTA et le registre)

Un récupérateur d'énergie Ecorot

Un registre extérieur en aluminium avec joints en bout de lame, montés sur cadre (avec taux de fuite inférieur a 20 m3/h / m2 d'ouverture sous
100 Pa). Un joint d'étanchéité assurera la jonction entre le cadre de la CTA et le registre. Ce montage sera réalisé par le fabricant en usine.

Cadre de raccordement hygieéne galvanisé au rejet. Sans aspérité, avec fonction antivibratile. Liaison équipotentielle et montage réalisés en
usine.

GAINES CTA

Suivant les indications portées sur les plans, les dimensions, les hauteurs libres a respecter, les volumes des faux-plafonds, les gaines seront
soit & section circulaire, soit a section rectangulaire.

Les réseaux de gaines seront réalisés. Les réseaux de gaines seront conforme aux articles CH41 et CH 42 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié
par l'arrété du 6 mars 2006.

Les principes de cheminement des différents réseaux et les sections des gaines sont donnés sur les plans techniques.

Les contraintes suivantes devront étre respectées :

- La perte de charge par métre des conduits restera inférieure a 0,7 Pa

- La perte de charge totale entre la bouche dont la dépression sera la plus faible et la derniere dérivation avant le ventilateur sera
inférieur a 45 Pa.
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06.2.1.4

06.2.1.5

06.2.1.6

06.2.1.7

06.2.1.8

- La perte de charge totale entre la derniére dérivation et le ventilateur sera inférieure a 80 Pa
Supportage des gaines par rails de montage ou consoles murales.

L'entreprise devra la pose de pieges a sons circulaire en amont des extracteurs, des refoulements et des réseaux de soufflage des centrales
de traitement d'air. Ces pieges a sons seront de marque ALDES ou équivalent.

REGISTRE DE SOUFFLAGE EN GAINES

Afin d'équilibré les réseau de soufflage I'entreprise devra la fourniture et pose de registre de réglage dans les gaine en local CTA. Ces derniers
seront a réglage manuel et équilibré par I'entreprise selon les différent débit d'essais in situ.

Il devront étre adapté au gaine en place et seront accessible au réglage par le personnel d'entretien. De plus, ils devront étre réglable sur une
plage de 0% a 100%.

Y compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre

VMC SANITAIRE

L'entreprise devra la fourniture, pose et raccordement d'une ventilation mécanique contrélé au niveau des sanitaires de scéne. Elle possédera
les caractéristiques suivantes :

- Débit : 180 m3/h

- VMC de type Hygro A

- Puissance électrique maximale 55 W

y compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Localisation : Sanitaires HOMMES et FEMMES

GAINES ET ACCESSOIRES
Les réseaux horizontaux seront réalisés en gaine en tole d'acier galvanisé spiralé

Les coudes, Tés et transformations, seront des pieces embouties du commerce.
Etanchéité des raccords par bande thermo rétractable

Les fixations ou suspentes devront comporter un dispositif antivibratile et seront désolidarisées des structures par interposition de matériaux
résiliant (TALMISOL ep.12mm)

Les conduits auront une légére pente vers le ventilateur y compris siphon de purge.
Les manchettes de raccordement sur groupe d'extraction seront souples dans la limite de 1 métre pour le raccordement des bouches.

L'entreprise du présent lot devra le raccord d'étanchéité zinc aux traversées de mur. Réservation a sa charge et pose d'une buse d'extraction
extérieur, y compris grille antivolatile. Fourniture de tous les accessoires par le présent lot.

En plus des gaines dans le local CTA I'entreprise devra l'adaptation des réseaux afin de satisfaire I'étanchéité dans le local CTA.
Y compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Localisation : Local CTA et Sanitaires HOMMES et FEMMES

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRO

L'extraction de I'air vicié se fera par des bouches hygroréglables B de marque ALDES ou équivalent conformes a I'Avis technique Systéme de
ventilation.

L'entreprise devra les réservation pour le passage de ces bouches et la bonne finition lors de I'installation.

Localisation : Sanitaires HOMMES et FEMMES

BOUCHE DE SOUFFLAGE
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06.2.1.9

06.2.1.10

06.2.2

06.2.2.1

L'entreprise devra la fourniture et pose de grilles de soufflages murales orientables en lieu est place des grilles statiques actuelles.

Elle aura a sa charge la dépose, évacuation et mise en décharge des grilles existantes et agrandissement d'ouvertures nécessaires a la mise
en place des nouvelles grilles.
De plus, elle devra apres la pose des nouvelles grilles orientables, elle devra les rebouchements et les finitions nécessaires.

Localisation : Grande Salle et Hall

REGULATION

L'entreprise devra la fourniture, pose et raccordement d'une module de régulation récoltant les informations de température au niveau de la
salle et permettant le réglage de la centrale de traitement d'air.

Afin d'améliorer au mieux l'installation en place, I'armoire de régulation devra récupéré la présence de CO2 est par conséquent réglera le
mélangeur afin d'inséré au maximum 40% d'air neuf sans minimum.

Caractéristiques suivantes :
- Systeme universel de régulation et de commande
- 18 entrées
- 10 sorties
- Possibilité de mise en réseau et de communication par module additionnel pour novaNet
- Programmation/paramétrage au moyen d'un PC avec le logiciel CASE Suite (sur la base de IEC 61131-3)
- Bibliotheques sur les techniques de régulation
- Fonction horaire et calendaire
- Enregistrement de données : Base de données historiques (BDH)

Appareil du type EYR 203 EY Modulo 5 de marque SAUTER ou techniquement équivalent.

De plus, I'entreprise devra la mise en place d'un variateur de fréquence pour les moteurs de CTA, ce dernier sera en lien direct avec le module
de régulation afin d'adapter au mieux les débit des centrales.

Localisation : Module de régulation

SONDE DE MESURES (T° et CO2)
Fourniture, pose et raccordement de sonde de mesure température et CO2, elles auront les caractéristique suivantes :

- Sonde de mesure de la qualité de I'air ambiant pour une ventilation adaptée aux besoins (par ex., fumée de tabac, odeurs de cuisine,
émanations corporelles, émanations en provenance des matériaux comme les meubles, les tapis, la colle, etc.)

- Sonde de régulation du climat ambiant en association avec des systemes d'automatisation de locaux

- Mesure de la qualité de I'air (pollution par COV) conformément a VDMA 24772

- Temps de réponse rapide et haute précision

- Calibrée d'usine et utilisable immédiatement

- Compensation automatique et continue de la dérive due au vieillissement et aux influences saisonniéres

- Faible besoin d'énergie de liinstallation de ventilation pendant le préchauffage de la sonde

- Apergu simple et rapide de la qualité de I'air grace a une LED multicolore

- Paramétrage grace au logiciel CASE Sensors

- Séparation galvanique entre la tension d'alimentation et la sortie analogique

- Sonde d'ambiance disponible dans de nombreux designs et coloris différents

- Piece d'insertion adaptée au cadre avec ouverture de 55 x 55 mm

Généralités

Tension d'alimentation (SELV) : 24 \V~, 24 V=

Sortie analogique : 0..10V

Bornes de raccordement : Borne a vis enfichable pour sections de conducteur jusqu'a 1,5 mm2 maximum
Dimensions I xh x p : 59,7 x 59,7 x 53 mm

COV (composé organique volatil)

Plage de mesure : 0...100 % IAQ

Précision : +20 %

Constante de temps : <60s

Temps de préchauffage : 30 min.

Pose en applique au niveau du plafond montage avec les accessoires nécessaires.
De type EGQ 220 marque SAUTER ou équivalent.

CHAUFFAGE EAU CHAUDE

POMPE DE CIRCULATION
L'entreprise devra la fourniture, pose et raccordement d'une pompe de circulation électronique double pour l'alimentation du réseaux constant
en direction des batteries eau chaude de CTA. Les réseaux primaire est secondaire seront conservés.

Les travaux comprendront :
- La coupure de I'équipement concerné

- La vidange du réseau d'alimentation batterie chaude
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Code

Désignation

- La dépose de la pompe en place

- La mise en décharge de cette derniére
- L'adaptation des canalisation pour l'accueil de la nouvelle pompe, y compris remplacement des vanne si ces derniéres ne sont plus

fonctionnelles.

- Pose de la nouvelle pompe double

- Raccordement électrique de cette derniere
- Mise en fonction et essais de fonctionnement

Courbe caractéristique

Fluide

Température du fluide
Température min. du fluide
Température max. du fluide
Pression maxi de service

Moteur

Construction du moteur

Indice énergie-efficacité (IEE) =
Alimentation réseau

Puissance absorbée

Courant nominal

Vitesse de rotation max.
Classe d'isolation

Indice de protection IP
Compatibilité électromagnétique
Interférence émise

Résistance aux parasites
Passe-cables a vis

Combinaison de matériaux
Corps de pompe

Roue

Arbre de la pompe

Palier

Raccordements des tuyaux

Raccord de tube cété aspiration
Raccord de tube cété refoulement
Longueur

D'autres informations
Poids env.

TypeSiriux-D 50-70 PN 6/10 marque SALMSON ou techniquement équivalent.

Eau 100 %
20°C
-10°C

110 °C

10 bar

EC motor
0.23

1~ 230 V/50 Hz
0,025 kW ... 0,49 kW

2,15A

1400 1/min ... 4100 1/min
F

X4D

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

1x7/1x9/1x13.5

Fonte grise (EN-GJL-250)
Plastique (PPS - 40% GF)
Stainless steel (X30Cr13/X46Cr13)
Carbone, imprégné métal

DN 50, PN 6/10
DN 50, PN 6/10
280 mm

27 kg

La pompe de circulation mise en place permet I'alimentation des nouvelles centrales de traitement d'air ainsi que des centrales CIAT

présentent pour la salle des sports.

De ce fait, elle devra correspondre au mieux aux pertes de charges engendrées par le réseau.
Pour information les 4 CTA salle des sports sont des CLIMACIAT n°100 d'une puissance de batterie chaude de 173 kW par centrale.

Y compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Localisation : Chaufferie
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RECAPITULATIF

Lot n°06 VENTILATION CHAUFFAGE

06.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES
06.2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

- 06.2.1 - VENTILATION

- 06.2.2 - CHAUFFAGE EAU CHAUDE

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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