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A — GENERALITES

A-1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT
Le présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES définit les prestations du Lot n°01

«Serrurerie, machinerie et tentures scéniques» a réaliser dans le cadre de la fourniture des
équipements scénographiques du réaménagement intérieur de la salle Paul Lamm de la Ville de
Hagondange.

Le cahier des clauses techniques particulieres a pour but de faire connaitre le programme de la
construction et le mode d'exécution. Il n’est pas limitatif.

L'entreprise est donc réputée s’étre informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur
nature et devront suppléer par leurs connaissances techniques et professionnelles aux détails qui
pourraient étre omis sur les plans descriptifs.

En effet, les CCTP, méme s'ils sont matériellement dissociés, n'ont de valeur qu'associés aux
descriptifs de tous les corps d’états et aux piéces générales telles que CCAP, PGC, les Prescriptions
communes a tous les lots, la notice acoustique de I'opération, ... dont I'entreprise est réputée
prendre connaissance.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, I'entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires
au complet et parfait achévement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Les descriptions inclues dans le présent CCTP indiquent les fournitures, pose, raccordement, cablages
et les prestations (études, coordination, paramétrage, mise en service et formation) a réaliser dans le
cadre de la présente consultation.

L'offre de I'entreprise doit étre conforme au présent CCTP, qui sera obligatoirement chiffrée en
solution de base, selon le DPGF fourni par le maitre d’ceuvre.

Le fait de répondre suppose que l'entreprise a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation des ouvrages.

Les marques et références éventuellement citées sont indicatives, mais représente le minimum de
qualité souhaitée pour le projet.

Le présent cahier des charges décrit précisément I'équipement envisagé.

A-2 CONSISTANCE DES PROPOSITIONS

L'entreprise devra répondre exactement a ce descriptif.

Les offres seront appréciées en fonction des performances proposées par l'entreprise sur les
différents postes suivants :

QUALITE DU PRODUIT PROPOSE

Qualité et tracabilité des matériaux, Origine de ceux-ci.

Qualité de la fabrication : qualification du personnel, production directe ou sous-traitée.

Qualité des procédures et processus industriels,
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Mesures environnementales intégrées dans la fabrication, la livraison, I'installation.
Respect des normes, ...

L'offre de I'entreprise sera forfaitaire et devra comprendre I'ensemble des pieces demandées dans le
reglement de consultation et au minimum un mémoire technique comprenant :

I’ensemble des fiches techniques des équipements proposés,

le DPGF original rempli avec cachet commercial et signature,

le présent CCTP avec cachet commercial et signature pour approbation,

un planning prévisionnel de sa mise en ceuvre,

la présentation de I'équipe prévue sur le projet avec le CV de chaque intervenant,

la méthodologie appliquée par I'entreprise pour la réalisation du projet,

les moyens techniques prévus par I'entreprise pour la réalisation du projet.

L'offre de I'entreprise devra comprendre tous les équipements (y compris accessoires non décrits,
mais nécessaire a leur fonctionnement), main d’ceuvre, transports, manutention, études, réunions,
coordinations, déplacements, moyens de levage, pose, protections, raccordements, tests, essais,
programmation, repérage, réglages, mise en service et formation nécessaires au bon
fonctionnement de I'ouvrage décrit dans le présent descriptif, et en lien avec les autres lots. Les
installations seront fournies en état de marche, et devront assurer les fonctionnalités décrites dans le
CCTP.

L'offre de I'entreprise devra comprendre les percements, fourreaux, saignées, chemins de cables,
branchements et scellements nécessaires a la réalisation des prestations demandées, avec mise en
ceuvre selon les regles de I'art, les lois, normes et reglements en vigueur, méme si certaines
fournitures ou facons n'étaient pas décrits ou mentionnés dans le CCTP.

L'offre de I'entreprise devra comprendre les moyens de stockage sur le chantier (en lieu propre et
tempéré, sans poussiéres), les éventuelles dégradations ou soustractions des équipements, la
conservation et la protection des équipements jusqu’a la réception finale de ces travaux.

En cas de dégats, I'entreprise assurera la remise en état immédiate, a sa charge et a ses frais.

A-3 OBLIGATIONS de PENTREPRISE

Avant la remise de son offre, I'entreprise devra avoir pris connaissance de I'état des lieux et de
I'acces au chantier, afin de vérifier les contraintes de la configuration du site et des ouvrages
existants.

L’entreprise devra avoir pris connaissance de lI'ensemble des pieces de la consultation objet de
I'opération (CCAP, Compte prorata, notice acoustique, ..), y compris celles des autres lots
(particulierement courants forts et courants faibles), afin de connaitre les limites de prestations dues.

Avant toute fabrication, I'entreprise devra fournir 'ensemble de ces documents d’exécution (plans,
études, notes de calcul, schémas, référence avis techniques, PV ou certificat de classement ou
d’essais de matériaux), pour validation par I'’équipe de maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle, et
prendre en compte tous les plans et documents des autres intervenants pour la réalisation de ses
ouvrages.
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L'ensemble des plans réalisés par I'entreprise seront fournis en format papier et format informatique
(.pdf et .dwg) et doivent étre transmis au moins 15 jours avant I'exécution des ouvrages auxquels ils
se rapportent.

Les avis du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle seront exprimés sous la forme suivante :

- Avis Favorable (F): donné par rapport aux informations figurant dans le dossier transmis par
I’entreprise. Avis qui seront confirmés en fonction des éléments complémentaires proposés en phase
Exe.

- Avis Défavorable (D) : donné lorsque les informations figurant dans le dossier transmis montrent un
risque anormal par rapport a la pérennité des ouvrages, ou des dispositions contraires aux normes et
régles de l'art.

- Avis Suspendu (S) : donné par rapport a des informations insuffisantes dans le dossier transmis. Cet
avis devient Défavorable (D) si de nouveaux éléments ne sont pas transmis dans un délai raisonnable,
avant I'exécution des ouvrages auxquels ils se rapportent.

L'entreprise ne pourra engager aucune fabrication, aucun approvisionnement et aucune pose, sans
I"aval du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

En fin de travaux, I'entreprise devra fournir en 4 exemplaires (3 papier + 1 reproductible) un dossier
des ouvrages exécutés conforme a la réalisation de son ouvrage, avec I'ensemble des manuels
d’utilisation, d’entretien et de maintenance en francais, ainsi qu’une notice simplifié pour
I’exploitation des équipements mis en ceuvre.

A-4 COORDINATION

L’entreprise devra fournir un planning détaillé faisant apparaitre les différentes phases d’exécutions
des travaux (études, plan d’exécutions, prototype, échantillons, approvisionnement, fabrication,
exécution, installation, nettoyage, réception et formation) ainsi que les moyens matériels et humains
envisagés pour y parvenir.

L’entreprise fournira aux maitres d’ceuvre, bureau d’études et aux autres entreprises, toutes les
indications nécessaires a la mise au point des plans d’exécution du chantier.

L'entreprise vérifiera avec le coordinateur du chantier, la possibilité d’exécuter ces travaux, sans
géner la progression des autres entreprises sur le chantier.

L’entreprise devra fournir en temps utile, toutes les réservations nécessaires a la mise en place de
ses ouvrages, les détails des éléments de fixation a incorporer au gros-ceuvre.

L'entreprise exécutera pour les besoins de ses ouvrages, tous les percements, scellements, saignées,
incorporations, dans le béton, platre, parpaings ou autre matériaux. Elle veillera a la reconstitution
du degré coupe-feu, de la protection thermique et acoustique, et des reprises de peinture.
L’entreprise exécutera ses travaux en parfaite coordination avec les autres corps d'états.

A-5 NORMES ET RECOMMANDATIONS
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Tous les travaux seront réalisés conformément aux documents suivants, dans leur derniére édition :

Reégles, Normes francaises et DTU en vigueur,

Regles de sécurité des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.),

Avis techniques du CSTB,

Dispositions prévues pour les chantiers du BTP suivant la loi en vigueur,
Cahier des clauses spéciales (CCS),

Fascicule provenant du CCTG,

Normes EUROCODES,
Normes EN 1990, EN 1991, EN 1192, 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1996, EN 1997,EN 1998 et EN 1999,
Les fascicules CCTG, les regles de I'art et les regles dites professionnelles.

Les documents ne sont pas tous énumérés dans cette spécification, I'entreprise étant réputé
connaitre tous les documents applicables aux travaux et fournitures de son lot.

A-6 CONTROLE ET ESSAIS
Tous les essais réglementaires et/ou demandés par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont a la
charge de 'entrepreneur.

Il sera prévu des tests en charge "ponctuels et réparties " de toutes les porteuses.

Les porteuses seront chargées a la CMU maximum et des essais statiques et dynamiques seront
réalisés.

L'entrepreneur devra prévoir un repérage soigné de toutes ses liaisons et de tous les boitiers et
coffrets mis en ceuvre.

Les cables seront repérés par des étiquettes gravées ou des étiquettes imprimées avec une
protection. Les repéres seront mis en place aux tenants et aboutissants de chaque cable.

Les boitiers seront repérés par des étiquettes gravées, collées ou rivetées.

La nomenclature du repérage sera validée avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

A-7 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION
L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, moyens de levage, etc ..., qui s’avérera nécessaire
pour l'exécution des travaux.

Il devra également prendre toutes mesures pour éviter des projections (découpes, soudures, etc)
aux abords de ses travaux.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de
tous dommages causés par le fait de ses travaux.

Le nettoyage de chaque zone de chantier suivra I'avancement des travaux et un nettoyage final devra
étre réalisé pour la réception.

A-8 SPECIFICATIONS COURANTS FORTS
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Qualité du réseau électrique :

L'entreprise veillera particulierement a la qualité de mise en ceuvre du réseau électrique, et
rappellera a I'entreprise en charge de la distribution du réseau électrique, et normes et regles de I'art
a respecter afin d’éviter les buzz et parasite dans les installations audiovisuelles.

Le réseau électrique sera testé en charge, avec I'ensemble des équipements en fonctionnement.

De maniere non exhaustive, il s’agit de veiller :

Aux liaisons équipotentielles (continuités/écrans des chemins de cdbles, maillage des masses au
niveau de la régie, ....),

A la qualité de la terre fournie par le lot électricité,

A I'équilibrage de la tension fournie,

Aux pollutions engendrées par les harmoniques de certains appareils de puissance (gradateurs,
moteurs, ...),

A la mise en place de cables d’alimentation blindés pour les appareils émetteurs de fortes
harmoniques,

A la séparation des liaisons audio et vidéo bas niveau, avec les liaisons courants forts,

A la mise a la terre des écrans des cables courants faibles,

A la formation de boucles de masse,

Chemin de Cables et Liaisons Equipotentielles :

Les chemins de cables seront constitués en tole métallique perforée galvanisée a chaud, seront
dimensionnés avec une réserve de 30 %, et mis en ceuvre selon les régles de I'art.

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des liaisons équipotentielles sur toutes les masses
métalliques, équipements, canalisations etc...

Ces liaisons seront réunies en un seul point, au conducteur de protection le plus proche.

Pour des cheminements isolés, I'entreprise peut mettre en ceuvre des tubes rigide de type IRO, sous
réserve de I'acceptation du maitre d’ceuvre. Le colori de peinture du tube sera au choix du maitre
d’ceuvre.

Cables de Distribution Electrique :

Les cables de distribution seront réalisés en cables mono-conducteurs ou multiconducteurs dans les
séries suivantes :

- U1000R2V dans les parcours sur chemin de cables.

- HO7 V-U ou R sous conduit isolant, pour les parcours encastrés dans les cloisons magonnées, les
dalles ou dans les plinthes.

La mise en ceuvre de la distribution électrique sera conforme a la norme NF C15100.

B - DESCRIPTION des OUVRAGES - SALLE de SPECTACLES

B1 - SERRURERIE SCENIQUE

C- DIVERS
C1- FORMATION

L'entrepreneur devra prévoir la formation des exploitants aux équipements mis en ceuvre et objet de
ce lot.
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Cette formation interviendra une fois la réception compléte et sans réserve des équipements.
L'entrepreneur indiquera la qualité et les compétences du ou des formateurs, ainsi que le contenu et
la durée de la formation.

Il sera prévu un support de formation, ou une notice simplifiée d'utilisation a fournir aux exploitants,

pour le suivi de la formation.

En complément de la formation, il sera dii une assistance a la premiére manifestation, pour lui
donner toutes les indications et soutien nécessaires au bon fonctionnement de I'installation.

C2- RECEPTION

A la fin des travaux, il sera procédé par le maitre d’ceuvre a la réception des équipements, afin de
vérifier la conformité de I'exécution des travaux, aux prescriptions du CCTP objet de ce lot, et de
I'offre de I'entrepreneur.

L’ensemble des équipements seront mis en service et testés en utilisation (test individuel et essais

«en charge» avec I'ensemble des équipements en fonction).

L'entrepreneur devra prévoir tous les personnels et équipements nécessaires et indispensables a la
bonne réception et test des ouvrages.

Avant la réception des travaux, |I'entrepreneur devra prévoir le test de chacun de ses équipements.
Ce test sera consigné dans une fiche de résultat, avec fourniture au maitre d’ceuvre un tableau
récapitulatif des fiches indiquant les valeurs de mesure constatées.

Si la réception n’est pas concluante, une autre date sera fixée ultérieurement par le maitre d’ceuvre
ou le maitre d’ouvrage, et I'entrepreneur devra supporter tous les frais attachés a cette nouvelle
opération de réception (colit de la journée, inclus frais de vie et de déplacements des intervenants
concernés).

C3-D.O.E.

Un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet devra étre remis par I'entreprise, en 4 exemplaires
papier + 1 en format électronique au Maitre d'Ouvrage.
Le DOE comprend un dossier des ouvrages exécutés qui reprend le dossier technique avec les mises a

jour des travaux réellement livrés, les notices d’utilisation ainsi que toutes les recommandations
d’usage et d’entretien.

L'entrepreneur devra la fourniture des documents techniques en francais (y compris les schémas de
cablage), aussi bien pour les personnels qui devront maintenir ces systémes, que pour les utilisateurs
finaux. Toutes les documentations techniques devront étre remises en méme temps que les
opérations de réception.

Un exemplaire provisoire sera transmis au préalable au Maitre d’ceuvre pour contréle et validation,
avant la diffusion au Maitre d'Ouvrage.

C4 - GARANTIE
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La garantie des matériels fournis devra étre décrite de fagon explicite avec le détail sur la durée de la
garantie, la prise en charge des matériels défectueux, les temps d’'immobilisations et la fourniture
d’un matériel de remplacement éventuel, les temps d’interventions sur site.

La garantie de 2 ans minimum portera sur tous les détails visibles ou non, des matériaux et matériels
fournis, sur tous les vices de mise en ceuvre et sur le bon fonctionnement de I'ensemble de
I'installation.

En cas de panne, la durée de garantie de I'’équipement défectueux sera prolongée d’une durée égale
a lI'indisponibilité de I'’équipement concerné.

A Le
Signature et cachet de I'entreprise,
Précédés de la mention «Lu et Approuvé».
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1 - DESCRIPTION des TRAVAUX

1-1 DEPOSE de I'EXISTANT

1.1.1 Rideau de fer :
L'entreprise devra prévoir le démontage et I'évacuation du rideau de fer de la cage de scéne,

existant. il fait 8,60metre de large et 6 metre de haut , positionné a 6 métre de haut, compris
machinerie et cable associé.

1.1.2 Cheminée de contrepoids et rideau de fer :

L'entreprise devra prévoir le démontage et I'évacuation de la cheminée de contrepoids dans
la cage de scene. Elle est composé de :

- 27 équipes contre balancées comprenant une tige de
contrepoids, une poupée de pieds, une moufle collectrice, 4 moufles,
un ensemble de cable acier, un file chanvre, un frein d’équipe et une
porteuse Ig. : 10m

- Une cheminée de 7m x 13m de haut comprenant un
ensemble de guidages et de supports en aciers

1.1.3 Cadre de scéne :

L'entreprise devra prévoir le démontage et I'’évacuation de la machinerie et des tentures qui
sont fixées sur le cadre de scéne, a savoir :
- Une patience manuelle
- Un rideau d’avant-scéne
- Un support du manteau d’Arlequin (lambrequin et pantalons)
- Un lambrequin et 2 pantalons

1-2 MACHINERIE SCENIQUE sur SCENE

1.2.1 Treuils manuels :

Mise en place de 27 équipes Manuels réparties sur la profondeur de la cage de scéne.
Les treuils seront installés a jardin, a la place de la cheminée de contrepoids.
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Chaque équipe sera composée des éléments suivants :

- 1 treuil manuel d’une capacité de charge de 250kg de type RVS304 composée d’un
réducteur roue et vis irréversible, de quatre tambours multicouches avec des flasques assez haut
pour éviter la sortie du file, d’'une manivelle et d’un support.

- 5 moufles équipées de guide fil.

- 4 cables acier de @4mm en 7x19.

- 4 tendeurs permettant le réglage altimétrique de la porteuse et de la tension du cable en
acier.

- 1 porteuse américaine d’une longueur de 10ml.

L'ensemble des cables aciers et des porteuses devront étre alignés I'une par rapport aux
autres dans le sens face lointain et axé sur I'axe de la scéne.

1.2.2 Chemin de treuil :
Les treuils seront positionnés sur un (ou plusieurs) chemin de treuil qui sera installé sur scéne

a jardin. Le chemin sera sur la profondeur de la cage de scéne.
Il sera composé :
- 1 profil HEA
- 1 guide pour entraineur
- Plusieurs pieds ou support muraux
- 2 butées aux extrémités.

1.2.3 Motorisation des perches :

Afin de motoriser les 27 équipes manuelles, 2 entraineurs seront installés sur le chemin de
treuil de type T72.
lls seront composés :
- 1 motoréducteur
- 1 chariot mobile
- 1 accouplement
- 1 bouton montée/descente
- 1 cable d’alimentation de 4m de long

Le principe étant de clissé I'’entraineur le long du guide afin de le positionner en face de
I’équipe a manipuler. D’accoupler I’entraineur sur le treuil et d’appuyer sur le bouton pour descendre

ou monter I'équipe.

1.2.4 Patience d’avant-scéne :

Mise en place d’une patience électrique silencieuse de type Gerriets Trumpf en 2 x 5m.
Patience a vitesse fixe (1m/s).

Il faut prévoir les supports adéquats sur le cadre de scéne.

Double commande de la patience, une commande sera HF et une autre par bouton sur
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1.2.5 Armoire contacteurs :

Une armoire de puissance sera installée sur le la passerelle a jardin.
L'armoire sera équipée de tous les organes nécessaires au bon fonctionnement des cinq
moteurs (protections thermiques, contacteurs inverseurs, borniers, ...).

En face avant de cette armoire se trouvera :
- un voyant de présence tension
- un bouton réarmement
- un arrét d’urgence
Un sectionneur sera positionné sur le c6té de I'armoire, et I'armoire sera de couleur noire
mat.

1.2.6 Coffret de commande :

Mise en place d’un coffret de commande sur scéne a jardin.
En face avant de cette armoire se trouvera :

- un voyant de présence tension

- un bouton réarmement

- un arrét d’urgence a clé

- deux sélecteurs deux positions (1/0)

- un bouton monté

- un bouton descente

- un bouton ouverture

- un bouton arrét

- un bouton fermeture

1.2.7 Patience de fond de scéne :

Mise en place d’une patience manuelle de type Leb114 en 2 x 5m sur servit afin de permettre
de la sous percher. Manceuvre de la patience a jardin.

1.2.8 Patiences manuelles existantes :

Remise en état de deux patiences de type Leb114 existantes en remplacant les chariots, les
extrémités et les drisses de manceuvre.

1.2.9 Ferrures de pendrillons :
Mise en place de 6 ferrures de pendrillons orientables sur servit d’une longueur de 2m.
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1-3 MACHINERIE SCENIQUE en SALLE

1.3.1 Patiences d’occultations :

Remise en état des deux monorails de type Leb114 (longueur 28ml) existants devant les baies
a jardin en remplagant les chariots, les cables de manceuvre et les motorisations.

1.3.2 Poutres en salle :

Mise en place d’une motorisation sur la poutre en salle existante. Pour se faire, remplacer les
treuils manuels par des palans électriques de 500kg et mettre en place des stop-chutes de 500kg.

1-4 TENTURES SCENIQUES

L’ensemble des tentures seront réalisées en velours 100% coton M1 de 560gr/m?.

La confection en téte sera réalisée avec une sangle et de mousquetons cousus tous les 25cm
pour les rideaux s’installant sur des patiences et des sanglons cousus pour les autres rideaux.

La confection en pieds sera réalisée avec une chaine dans I'ourlet et des plombs afin de lesté
les tentures.

La confection des ourlets seront au minimum de 3 cm sur les c6tés et de 25cm pour le
croisement des doubles rideaux.

1.4.1 Cadre de scéne :

Mise en place d’'un manteau d’arlequin composé d’un lambrequin de 20m x 4m de haut et de

deux pantalons de 6m x 6m50 de haut. Les rideaux auront une ampleur de 40%. Coloris aux choix.

1.4.2 Rideau d’avant-scéne :

Mise en place d’un rideau d’avant-scéne en 2 x 5m x 6m de haut. Les rideaux auront une
ampleur de 40%. Coloris aux choix.

1.4.3 Lambrequin :

Mise en place d’un lambrequin de 9m x 2m de haut. Les rideaux auront une ampleur de 40%.
Coloris aux choix.

1.4.4 Taps:
Mise en place d’un deux taps en 2 x 5m x 6m de haut. Les rideaux auront une ampleur de

40%. Coloris aux choix.
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1.4.5 Rideau de fond de scéne :

Mise en place d’un rideau de fond de scéne en 2 x 5m x 6m de haut. Les rideaux auront une

ampleur de 40%. Coloris aux choix.

1.4.6 Pendrillons :
Mise en place de six pendrillons de 2m x 7m de haut. Les rideaux auront une ampleur de

40%. Coloris aux choix.

1.4.7 Frises de ciel :
Mise en place de trois frises de 9m x 2m de haut. Les rideaux auront une ampleur de 40%.

Coloris aux choix.

1-5 TENTURES d’OCCULTATIONS

L’ensemble des tentures seront réalisées en SAMOA 320gr/m? (Polyester 28% et acrylique
72%) M1.

La confection en téte sera réalisée avec une sangle et de mousquetons cousus tous les 25cm.

La confection en pieds sera réalisée avec une chaine dans 'ourlet et des plombs afin de lesté
les tentures.

La confection des ourlets seront au minimum de 20 cm sur les cotés.

1.5.1 Rideaux d’occultation a jardin :

Mise en place de 14 rideaux de 4m x 3m de haut. Les rideaux seront a plat. Coloris aux choix.
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