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Code Désignation

o1 PRESCRIPTIONS GENERALES (T.V.A. : 20%)

01.1.1 OBJET DES TRAVAUX

01.1.2

01.1.2.1

01.1.2.2

01.1.23

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot 01 : MACONNERIE - DEMOLITION, a
exécuter dans le cadre de I'opération :

Réaménagement intérieur de la salle des fétes Paul LAMM
Place Jean Burger
57300 HAGONDANGE

pour le compte de la ville de la Commune de HAGONDANGE

Ce document a pour objet de permetire aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour l'exécution des
ouvrages.

L'Entrepreneur devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achevement des travaux, ce descriptif n'étant pas limitatif.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE DEMOLITION

Méthodes de déconstruction

Les méthodes de déconstruction sont laissées a l'appréciation de I'entreprise qui adoptera les dispositions qui lui conviennent. |l est toutefois
formellement spécifié que les méthodes de déconstruction devront rester dans le cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront
données par les services compétents, notamment des dispositions du SOSED.

L'entreprise devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

- la sécurité du personnel et la sécurité du public,

- la conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties,

- la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité,

- I'étanchéité des constructions contigués,

- et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier,

En ce qui concerne I'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié ici : I'emploi d'explosif est interdit.

Consistance des travaux

Les travaux comprendront la déconstruction compléte ou partielle des ouvrages y compris toutes les installations et équipements intérieurs
quels qu'ils soient.

Dans le cas ou le Maitre d'CEuvre en donnerait I'ordre, les matériaux et gravois susceptibles d'étre utilisés comme remblai, seront a transporter
a des endroits qui seront alors indiqués a l'entreprise.

Les travaux comprendront, en outre, le cas échéant :

- la vidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur nettoyage et leur désinfection a la chaux vive,
- la vidange des regards éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur nettoyage et leur désinfection a la chaux vive
- la sauvegarde des cables et canalisations éventuellement rencontrés dans les conditions précisées ci-apres,

- le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés.

Les caves rencontrées seront comblées avec des matériaux de déconstruction aptes a cet usage, et ne comprenant pas d'éléments de
dimension supérieure a 0,10 m dans leur plus grande dimension (elles seront repérées au préalable sur un plan).

Prescriptions d'exécution

Lors de l'exécution des travaux de déconstruction, l'entreprise devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que
tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entreprise devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de garantie, garde-gravois, etc., ainsi que tous étaiements,
étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Elle devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections de
poussieres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brdler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des déconstructions.

En fin de travaux, I'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux de déconstruction.

Il est bien entendu que I'entreprise sera tenue a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses
travaux.
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01.1.24 |Sauvegarde des canalisations et cables éventuellement rencontrés

01.1.25

01.1.2.6

01.1.2.7

01.1.2.7.

01.1.2.7.

01.1.2.7.

L'entreprise devra prendre toutes précautions lors de l'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les canalisations ou
cébles éventuellement rencontrés.

Elle devra le cas échéant, des la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le Maitre d'CEuvre et les services techniques
compétents.

L'entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou cable rencontré.

Présence de réseaux publics

L'entreprise prendra, le cas échéant, en temps utile, tous les contacts nécessaires avec les services concernés pour les déposes ou
dévoiements éventuels de réseaux risquant de se trouver dans le champ des activités de déconstruction.

Récupération de matériels, matériaux et équipements
Certains matériaux de récupération pourront étre a laisser a la disposition du Maitre de I'Ouvrage.

Ces matériaux qui sont définis ci-apres, seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entreprise dans I'enceinte du chantier, aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun.

Les sujétions et frais de cette récupération font partie intégrante du prix forfaitaire du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entreprise aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les
évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Les matériels et matériaux a récupérer, le cas échéant, sont définis dans un poste spécifique du chapitre " 2.PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES".

Sauvegarde des constructions existantes a proximité

Les travaux de déconstruction seront éventuellement a réaliser a proximité de constructions existantes occupées.
En conséquence, l'entreprise devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui
seront imposées par ces conditions de chantier particuliéres.

Utilisation de gros engins

L'attention de I'entreprise est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution des
travaux.
En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que l'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :

- causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants,
- entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions existantes.

Sauvegarde des constructions existantes

L'entreprise devra prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel toutes les constructions
existantes a proximité, pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

Constructions mitoyennes et contiglies

Toutes dispositions particulieres devront étre prises par I'entreprise pour sauvegarder les constructions mitoyennes ou contigués au chantier
de déconstruction, et ce avant, pendant et aprés les travaux de déconstruction.

Dans le cadre de ces dispositions, I'entreprise aura notamment a sa charge, le cas échéant :

- la mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée nécessaire,

- le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs mitoyens, et le rebouchement immédiat des trous de
scellement,

- la conservation, si nécessaire, de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort lors de leur déconstruction, I'exécution d'un glacis en
béton sur le dessus de ces contreforts, I'exécution d'un crépi brut au mortier sur les autres faces,

- le rebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces murs mitoyens,

- toutes reprises de magonnerie nécessaires, le cas échéant,

- le coupement soigné des murs perpendiculaires au mitoyen avec dressement par un enduit au mortier au nu fini du mur,

- et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, l'entreprise aura implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires pour assurer et garantir dans tous les cas la
sauvegarde et le maintien sans dommages des ouvrages mitoyens pendant et aprés I'exécution des déconstructions.
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01.1.3  |PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE GROS (EUVRE

01.1.3.1

01.1.3.2

01.1.3.3

01.1.34

01.1.3.5

01.1.3.6

Nivellement — Implantation

Les cotes de niveau indiquées par le Maitre d’ceuvre seront contrdlées par I'entrepreneur avant I'ouverture du chantier.
L'implantation des ouvrages sera exécutée dans les conditions suivantes :

I'implantation donnera le tracé précis des éléments intérieurs de structure,

le niveau +1.00 des ouvrages sera matérialisé par un trait horizontal au-dessus de tous les planchers finis, au fur et a mesure de la
construction, et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire a tous les emplacements demandés par les autres corps d’état.

Le dernier et les différents repéres devront étre conservées et remplacés ou rétablis si nécessaires par I'Entrepreneur, pendant tout le temps
nécessaire.

Le contrdle de I'implantation ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur.

Hypothéses de calcul

Les hypothéses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :

- Les charges permanentes : Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques du projet.
- Les surcharges d'exploitation : Les surcharges d'exploitation a prendre en compte sont celles imposées par les normes NF.

- Les surcharges climatiques : Les surcharges climatiques a prendre en compte sont celles imposées par les régles en vigueur.

- Les efforts sismiques : Ne sont pas a prendre en compte.

Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :
- normes,

-DTU,

- regles professionnelles.

Les Entrepreneurs devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances.
Dans le cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'ceuvre pourra refuser l'ouvrage et exiger son
remplacement.

Conformité a la réglementation incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « Sécurité incendie », I'Entrepreneur devra assurer et garantir une mise
en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le procés-verbal d'essai au feu du matériau ou produit
concerne.

Nature et qualité des matériaux et produits

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront impérativement répondre aux
conditions et prescriptions ci-apres.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux
spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant |'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :
- faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen »,

- étre admis a la marque « NF »,

- étre titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

En tout état de cause, I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par
ses assureurs.

Les produits « tout prét » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine.

Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

Responsabilité de I'entrepreneur

L'Entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de chantier, dont
notamment :

- pose en intérieur ou en extérieur,

- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation,

- conditions particuliéres rencontrées pour le chantier,

- compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux
différents critéres ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au Maitre d'CEuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le Maitre d'CEuvre prendra alors les décisions a ce sujet.
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01.1.3.7 |Spécifications particuliéres concernant les matériaux et produits pour bétons et mortiers

01.1.3.7.1

01.1.3.7.2

01.1.3.7.3

01.1.3.7.4

01.1.3.7.5

01.1.3.7.6

01.1.3.7.7

01.1.3.7.8

01.1.3.7.9

Liants hydrauliques
Les liants hydrauliques devront impérativement répondre aux normes.

Ciments courants

Norme NF P 15-301 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critéres de conformité, révisée en juin 1994. Cette
norme concerne les ciments courants.

Pour se rapprocher de la future norme européenne, elle introduit une nouvelle désignation des ciments et une nouvelle définition des classes
de résistance.

Eau de gachage

L'eau doit étre propre et exempte d'impuretés nuisibles telles que matiéres organiques, alcalis ou autres.

L'eau potable convient toujours.

L'eau de gachage pour bétons et mortiers devra toujours répondre aux spécifications et prescription de la norme XP P 18-303 (ao(t 1999).
Le gachage a I'eau de mer est a éviter, surtout pour le béton armé.

Adjuvants

Les adjuvants utilisés par I'entrepreneur pour modifier et améliorer les propriétés des bétons, mortiers devront répondre a la norme de
définition et d'exigences NF EN 934-2 (avril 1998) Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2 : adjuvants pour béton - Définition,
exigences, conformité, marquage et étiquetage.

La conformité des adjuvants est attestée par la marque « NF Adjuvants » apposée sur les emballages.

Granulats

Les granulats utilisés dans la composition des bétons et mortiers sont des grains minéraux dénommés fillers, sables, gravillons ou graves
selon leurs dimensions comprises entre 0 et 125mm.

Les dimensions de ces granulats doivent étre comprises dans les limites suivantes selon norme XP P 18-540 (octobre 1997) Granulats -
Définitions, conformité, spécifications.

Sables

Un sable de bonne granulométrie doit contenir a la fois des grains fins, moyens et gros.

Les sables trés fins, de dunes ou marins, sont a éviter.

Les sables doivent étre propres. La propreté est fournie par l'essai « d'équivalence de sable » (norme XP P 18-597, décembre 1990)
Granulats - Détermination de la propreté des sables équivalent de sable a 10 % de fines.

Les dosages pondéraux ou volumétriques sont indiqués pour des sables secs.

L'eau produit un foisonnement, c'est-a-dire une augmentation apparente de volume, dont il faudra tenir compte dans les dosages
volumétriques.

Gravillons

Les matériaux usuels pour les mortiers et bétons sont d'origine alluvionnaire (dits roulés), semi-concassés ou concassés obtenus a partir de
roches massives.

Les gravillons 5/20 qui sont les plus usuels ont une granulométrie adaptée a la composition des bétons.

Les tout-venants de riviere ou de carriere possédent ou trop ou pas assez d'éléments fins (sables), ce qui les rend impropres a l'usage pour
des bétons en élévation.

Les gravillons doivent étre propres. lls ne doivent contenir ni argile, ni matiéres terreuses, ni poussieres provenant du concassage.

En effet, si la surface des gravillons est sale, I'adhérence avec les cristaux hydratés du ciment est mauvaise.

Armatures pour béton armé

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur.
lls devront étre exempts de toutes traces de graisse ; seule une légére oxydation naturelle sera tolérée.

Béton prét a I'emploi

Le béton prét a I'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale XP P 18-305 (aolt 1996) révisée.
L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Cette norme distingue deux catégories de bétons : les « bétons a caractéres normalisés » (BCN), les « bétons a caractéres spécifiés » (BCS)
et introduit des spécifications pour les bétons en fonction de I'environnement de l'ouvrage.

Cette approche constitue une nouveauté qui s'inscrit dans I'esprit des normes européennes.

Elle va dans le sens d'une meilleure adéquation du béton utilisé et de I'ouvrage réalisé dans un environnement donné.

Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur le « Guide d'utilisation de la norme P 18-305 (ao(t 1996)
Béton - Béton prét a I'emploi. » édité par le SNBPE, définir de maniere précise le béton a livrer, et notamment :

- la classe d'environnement (classes 1 a 5) ;

- le type de béton (armé - non armé) ;

- la résistance caractéristique ;

- la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.
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01.1.3.8 Spécifications particuliéres concernant les autres matériaux et produits

01.138.1 Blocs agglomérés pour magonnerie
Les blocs agglomérés devront répondre aux spécifications et prescriptions des normes qui les concernent, et plus particulierement aux
normes suivantes :
NF P 14-101 (septembre 1983) Blocs en béton pour murs et cloisons - Définitions ; NF P 14-102 (avril 1994) Agglomérés - Blocs en béton
destinés a rester apparents - Définitions - Spécifications - Méthodes d'essai - Conditions de réception. ; NF P 14-301 (septembre 1983) Blocs
en béton de granulats courants pour murs et cloisons ; NF P 14-304 (septembre 1983) Blocs en béton de granulats Iégers pour murs et
cloisons ; NF P 14-306 (février 1986) Blocs en béton cellulaire autoclave pour murs
et cloisons.

01.1.382 [Matériaux pour chapes au mortier hydraulique
Les sables et liants hydrauliques pour chapes, ainsi que les adjuvants éventuels autorisés, devront étre conformes aux prescriptions du DTU
26.2 (Norme P 14-201, octobre 2000) Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU
52.1 - Chapitre 2, et répondre aux normes qui y sont citées, ainsi qu'aux autres normes qui les concernent.
Les chapes a prise rapide devront étre réalisées avec un liant hydraulique spécial, titulaire d'un Avis technique.
L'Entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers pour chapes, y compris dans les cas spéciaux consécutifs a des conditions
particulieres rencontrées.

01.1383 [Eléments préfabriqués en béton
Les éléments préfabriqués tels que hourdis de plancher, planchers préfabriqués, éléments pour conduits de fumée et/ou conduits de
ventilation, etc., devront selon le cas :
- répondre aux normes qui les concernent,
ou
- étre couvert par un Avis technique.

01.1.384 [Matériaux pour enduits au mortier hydraulique
Les sables et liants hydrauliques pour enduits ainsi que les adjuvants éventuels autorisés devront étre conformes aux prescriptions du DTU
26.1 (Norme P 15-201, mai 1994) Travaux de batiment - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Chapitre 2, et répondre aux normes qui y sont citées, ainsi
qu'aux autres normes qui les concernent.

01.1.385 [Matériaux isolants
Les matériaux isolants a mettre en ceuvre devront étre certifiés Acermi et faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un procés-verbal d'essais.
lls seront soit en rouleaux, soit en éléments rigides ou semi-rigides.

01.1.386 |[Couche de désolidarisation
Cette couche pourra étre selon le cas :
- un film plastique de 150 microns d'épaisseur minimale,
- un lit de sable fin de 10 mm d'épaisseur,
- un feutre bitumé type 36 S.

01.1.39 (Contrdle et réception des matériaux sur le chantier
Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de procéder a des controles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.
Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contréle se bornera a la vérification du
marquage, et au contréle de I'aspect et de l'intégrité des produits.
En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.
Dans le cas contraire, le Maitre d'CEuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de
I'Entrepreneur.
Les contrdles de conformité et, le cas échéant, les essais se feront dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités en téte
du présent document.
Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

01.1.3.10 [Terrassements

Tous les fonds de fouilles destinés a recevoir un béton seront soigneusement dressés et damés. Les parois seront si nécessaires blindées et
étayées de telle fagon qu'aucune coulée de terre ne puis se produire pendant la mise en ceuvre du béton.

Apres exécution des semelles et macgonneries de fondations, les vides contre ces ouvrages seront soigneusement remblayés. Les terres de
remblaiement périphériques seront parfaitement compactées par couche de 20 cm d'épaisseur, de fagon a obtenir une densité finale du sol
égale a 95 % de la densité optimale du Proctor normal.

D'une fagon générale, aucun remblaiement ne sera effectué avec des terres chargées de matieres organiques, argileuses ou de débris divers.
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Code

Désignation

01.1.3.11
01.1.3.11
A

01.1.3.11
2

01.1.3.11
.3

Réseaux

Tracé des réseaux

Les caractéristiques des réseaux de canalisation a construire (tracé en plan, pentes, diamétre des canalisations, positions des ouvrages)
seront a soumettre a I'approbation du représentant de la Maitrise d’ceuvre chargé du suivi des travaux.

L’implantation sera exécutée par 'Entrepreneur et soumise également a I’'agrément du représentant de la Maitrise CEuvre chargé du suivi des
travaux.

Fouilles et remblais

Travaux nécessaires a I'ouverture et au remblaiement des tranchées y compris lits de pose dressés suivant pentes prévues.

Cette prestation concerne tous travaux de terrassements dans I'emprise du batiment pour réseaux E.V., E.U., électricité, etc.

FOUILLES

Fouilles en terrain de toute nature pour réalisation d’ouvrages enterrés par moyens mécaniques appropriés.
Cette prestation comprendra :

- étaiement et blindage éventuel des parois et déblindage au fur et a mesure ou apres exécution des travaux,
- épuisement des eaux de ruissellement ou d'infiltration ou de venues d’eau,

- toutes précautions nécessaires a la bonne conservation des ouvrages existants n’étant destinés a la démolition : étaiements, blindage,
recherche et protection des cables et canalisations enterrées conservées,

- enlevement des cables, canalisations enterrées et ouvrages de toute nature conservés et rencontrés au cours des fouilles aprés mise hors
service par les lots concernés.

- travail a la main chaque fois que c’est nécessaire, en fonction des sujétions ci-dessus, sans plus-value d’aucune sorte,

- nettoyage et dressement des fonds,

- évacuation de tous les déblais et gravois non réutilisables en remblais, a la décharge publique,
- sujétions pour rencontre, démolition d’ouvrages divers enterrés,

- sujétions pour travaux en terrain de toute nature,

- la prestation comprendra toutes sujétions pour une parfaite finition de I'ouvrage.

REMBLAIS

Remblaiement en matériaux tout-venant de riviere sablo-graveleux ou équivalent, ou avec les matériaux sains issus des terrassements selon
leur nature.
Eventuellement utilisation de matériaux remblais calcaires concassés, avec peu de fine ou matériaux a faire approuver.

Rembilais au sable autour des appareils d’assainissement enterrés et autour des canalisations et fourreaux, selon la nature de I'ouvrage.
La prestation comprendra :

- la fourniture et le transport,

- la mise en place et le réglage des matériaux par couches successives de 0.25 ml d’épaisseur,

- le compactage des différentes couches par tous les engins vibrants appropriés.

Mode de pose

Les tubes et raccords pour évacuation enterrées dans I'emprise du batiment seront en PVC rigide épais de classe CR8, non plastifi€, joins
collés, piéces de raccordement en PVC pour les diamétres inférieurs ou égaux a 400mm.
Les différentes canalisations enterrées seront posées en tranchées, de fagon traditionnelle, dans lit de sable, avec pente de 2% minimum.

La vitesse ne sera pas inférieur a 0.60 m/seconde, étant étendu que le taux de remplissage est d’aprés la NFP 41.201, 0.50 pour les eaux
usées et vannes.

La pose des canalisations s’effectuera en tranchées, a pente constante entre les pieds de chutes du lot plomberie jusqu’au regard a poser par
le lot VRD, en commengant par I'aval. Les tuyaux devront reposer sur toute la longueur et a cet effet, des niches seront aménagées dans les
fouilles pour 'emplacement des collets et emboitures.

Les tuyaux et les piéces de raccords seront posés sur un lit de sable de riviere ou concassé, de 0.20 ml d’épaisseur minimale.

Les niches sous les joints seront remblayées a I'aide de sable fin bien tassé.
Les raccords aux regards et ouvrages seront jointoyés soigneusement au mortier de ciment avec les piédroits.

A chaqgue coude, culotte de raccordement, il sera exécuté un massif de butée en béton maigre. L’angle de raccordement sera au minimum de
67°30 pour les culottes de raccordement. Le raccordement sur regards s’effectuera sur une face et non sur un angle.

Pendant les interruptions de travaux, les extrémités des canalisations seront soigneusement obturées afin d’éviter I'introduction de tous
animaux ou corps étrangers.

Edition du 5/04/2016 Page 7/31




EC2015-06-0273 - Réaménagement intérieur de la salle des fétes Paul LAMM CCTP - Lot n°01 Place Burger - 57300
HAGONDANGE PRO - Edition du 5/04/16

Code

Désignation

01.1.3.12

01.1.3.13

01.1.3.14

01.1.3.14.
1

01.1.3.14.
2

01.1.3.14.
3

Assise sur le bon sol
Dans tous les cas, les fondations devront solliciter le bon sol, méme si celui-ci devait localement se situer a une cote plus profonde.

Au cas ou a l'ouverture des fouilles, les niveaux ou qualités des sols d'assise ne correspondraient pas aux hypotheses, I'Entrepreneur avertira
immédiatement le Maitre d'CEuvre, avant bétonnage des fondations.

Fondations

La forme, la nature, les dimensions et le niveau des fondations sont définis par le BET choisi par I'Entrepreneur, dont les frais sont a sa
charge.
Les travaux seront effectués par tous moyens mécaniques et manuels appropriés a leur exécution.

Le sol d'assise des fondations superficielles ne sera pas inférieur a la cote de mise hors gel, a savoir - 0.80 metre par rapport au sol fini
extérieur.

Le montant forfaitaire de I'offre de I'entreprise tiendra compte de ce que le sol d'assises des différents ouvrages de fondations sera au
minimum celui du bon sol défini a -1.50m/TF.

Ouvrage en béton et béton armé

Qualité des bétons

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'Entrepreneur prendra les dispositions pour assurer les controles réguliers
indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs
de I'Entrepreneur.

Régles de mise en ceuvre

La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci avant compte tenu des prescriptions
particulieres qui seraient éventuellement imposées par l'ingénieur ou le BET, et le bureau de contrdle le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de maniere a ne causer aucun
désordre lors de I'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il faudra veiller a ce que le parement soit
suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier.

En cas de non-observation de cette prescription, I'Entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d'une maniére telle qu'elles puissent étre parfaitement et complétement
enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures, gaines, etc., nécessaires.
Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous face parfaitement réalisé.

Parements des ouvrages en béton

Les différents parements pour les ouvrages de béton armé seront traités dans les conditions précisées au DTU 21 (mars 2004) « Travaux de
batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques » ou au DTU 23.1 (mai 1993) « Travaux de batiment - Murs en
béton banché - Cahier des clauses techniques (changement de statut du DTU 23.1 de février 1990) » selon le cas.

Tous les parements de tous les ouvrages en béton banché et en béton armé quels qu'ils soient, sauf les parements spéciaux visés ci-apres,
devront répondre aux caractéristiques définies au DTU susvisé selon la qualité du parement prescrite.

Conformément aux dispositions des DTU susvisés et du DTU 59.1 (octobre 2000) « Peinture - Travaux de peinture des batiments - Partie 1 :
cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) », les parements en béton
peuvent présenter quatre qualités de planéité et d'aspect. Ces parements seront a livrer, selon le cas :

- élémentaire : selon prescriptions du DTU.

- ordinaire : selon prescriptions du DTU.

- courant : selon prescriptions du DTU.

- soigné : selon prescriptions du DTU et répondant en plus aux conditions suivantes.

Les parements de béton pour rester apparents dits « soignés » seront livrés en parfait état, de planéité correcte, compte tenu des tolérances
précisées aux DTU, a arétes bien dressées et rectilignes et sans épaufrures.

Les balévres seront poncées, les différences de nu a la jonction des coffrages seront rattrapées par pongage sur une largeur suffisante
proportionnelle a l'importance de la différence de nu.

Dans le cas ou les reprises ou ragréages seraient trop apparents, ils devront obligatoirement étre finis par meulage afin d'obtenir un aspect
général homogene.

Il pourra s'avérer nécessaire dans certains cas de protéger certains angles d'ouvrages exposés aux chocs par des habillages en bois ; ceux-ci
seront alors a la charge du présent lot.

Pour les parements « soignés » intérieurs, ils devront étre livrés aux entrepreneurs assurant les travaux de revétements collés, dans un état
tel que ces entrepreneurs, en réalisant les travaux préparatoires prévus dans leur marché, puissent livrer des ouvrages finis dans un état de
finition répondant aux regles de I'Art.

Les parements extérieurs et intérieurs destinés a recevoir une peinture (ou un papier peint) devront répondre aux prescriptions du DTU 59.1
(octobre 2000) « Peinture - Travaux de peinture des batiments - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses
spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) ».

Ces parements seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revétements collés.

Pour les parements « soignés » extérieurs destinés a rester apparents sans peinture, toutes dispositions devront étre prises, lors du coulage,
pour obtenir aprés décoffrage un béton de teinte uniforme.
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Ragréage et finitions

Les parements finis exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en ceuvre, d'une part, et par les ragréages et finitions,
d'autre part.

Ces ragréages et finitions seront réalisés dans les conditions précisées au DTU 21 (mars 2004) « Travaux de béatiment - Exécution des
ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques » ou au DTU 23.1 (mai 1993) «Travaux de batiment - Murs en béton banché - Cahier des
clauses techniques (changement de statut du DTU 23.1 de février 1990) » selon le cas.

Etat de surface des dessus de planchers en béton armé
Les parements de surface des dessus de planchers en béton armé seront traités dans les conditions précisées au DTU 21 (mars 2004) «
Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques ».

Selon leur destination, ces parements seront traités comme suit :

Dessus de plancher brut :

Pour recevoir chape rapportée, revétement de sol scellé, parquet sur lambourde, plancher technique, etc., ou pour rester apparent en combles
. le dessus sera tiré et dressé a la régle au coulage.

Dessus de plancher surfacé pour rester apparent :

Pour rester apparent dans sous-sols et autres locaux secondaires le dessus sera tiré et dressé a la regle, lors du coulage, et fini par talochage
manuel ou mécanique, aspect fini fin et régulier dit « parement soigné » dans le sens du DTU.

Dessus de plancher surfacé pour recevoir revétement de sol collé :

Pour recevoir revétement de sol collé directement aprés un ragréage le dessus sera tiré et dressé a la régle au coulage, et suivi par un
talochage mécanique, avec pongage mécanique apres durcissement, pour obtenir un état de surface répondant aux prescriptions des DTU 21
(mars 2004) « Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses

techniques » et 26.2 (avril 2008) « Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses
techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1
» et des Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sol minces (OGBTP
de janvier 1976). L'état de surface et la planéité devront répondre aux conditions du DTU 26.2.

Dessus de plancher a chape incorporée :

Pour rester apparent, finition talochée, lissée ou bouchardée selon le cas, le dessus sera traité avec apport d'un mortier de ciment a
granulométrie fine, dosage en ciment selon le type de finition voulue avec minimum 350 kg, étalé avant durcissement du béton, état de
surface répondant aux prescriptions du DTU susvisé.

Dessus de plancher pour recevoir un revétement d'étanchéité :

Dessus horizontal ou penté, répondant en tous points aux conditions et prescriptions du DTU 20.12 (juillet 2000) « Référence commerciale
des parties 1 et 2 - DTU 20.12 - Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales », tolérances de planéité et état de
surface conformes aux dispositions de ce DTU.

Huisseries métalliques incorporées dans les murs banchés :

Dessus horizontal ou penté, répondant en tous points aux conditions et prescriptions du DTU 20.12 (juillet 2000) « Référence commerciale
des parties 1 et 2 - DTU 20.12 - Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales », tolérances de planéité et état de
surface conformes aux dispositions de ce DTU.

Sols - Dallages - Chapes

Formes en béton sur terre-plein
Préparation du fond de forme :

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas d'un sol argileux ou impropre, il sera mis en
place une couche de sable ou méchefer avant sous-couche.

Sous-couche sous forme en béton :

Dans le cas ou le sol sur terre-plein devra étre étanche aux remontées capillaires, la sous-couche devra étre constituée par un empierrement
en gros cailloux roulés sans aucun élément fin ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche sera constituée par un empierrement en
matériaux étalés a la griffe et soigneusement damés ou roulés.
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Film d'étanchéité :

Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir une surface plane sans points durs
risquant de perforer le film d'étanchéité.

Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit a recouvrement, largeur de recouvrement suivant
prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur I'épaisseur de la forme.

Toutes parties de film détérioré ou perforé devront étre immédiatement remplacées.

Isolation thermique :
Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité, rigoureusement bord a bord a joints croisés, bien serrés.

L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la « Classe de compressibilité » suivant le DTU 26.2/52.1 (avril 2008)
« Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1: cahier des clauses techniques - Partie 2: cahier des clauses
spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 ». Aprés pose, il sera mis en place un
film d'étanchéité sur le dessus des panneaux isolants, posé dans les conditions précisées ci-dessus.

Formes en béton :

Les formes en béton seront, selon spécifications ci-apres, soit armées, soit non armées. Elles seront réalisées dans les conditions précisées
au DTU 26.2 (avril 2008) « Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques -
Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 ».

Etat de livraison des formes en béton :

Ces ouvrages seront a livrer « bruts » ou « finis ».

lls seront livrés a dessus horizontal ou penté selon le cas.

lls seront pentés avec une pente parfaitement réguliere :

- dans tous les locaux comportant un ou plusieurs points d'évacuation d'eau,

- dans tous les locaux comportant une porte sur I'extérieur, la pente portant sur la partie au droit de cette porte,
- sur les balcons, loggias, appuis, chaperons, bandeaux et autres ouvrages extérieurs.

lls seront horizontaux :

- dans tous les autres cas.

Formes béton a dessus livré fini

Se reporter aux prescriptions d'exécution des planchers en béton armé a dessus livré fini, ci-avant, qui sont également applicables pour les
formes en béton a dessus fini.

Chapes rapportées

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a une
bonne adhérence. L'obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.

L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions du DTU 26.2.

L'état de surface et la planéité des chapes rapportées devra répondre aux conditions du DTU 26.2 (avril 2008) « Travaux de batiment -
Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence
commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 ».

- Chapes talochées, lissées, bouchardées ou striées :

elles devront répondre aux conditions des articles du DTU 26.2 les concernant.

- Chapes pour recevoir revétements de sol collés :

elles devront répondre aux conditions des articles du DTU 26.2 les concernant.

Chapes flottantes

Selon le type d'isolant, le support pourra étre brut ou devra étre surfacé, et I'Entrepreneur du présent lot aura a effectuer tous les travaux
préparatoires nécessaires a ce sujet.

La mise en place de l'isolant, I'exécution de la chape flottante, le dosage du béton et sa mise en ceuvre devront étre conformes aux
prescriptions de I'article 3.5 du DTU 26.2.

Les épaisseurs de la chape et les armatures seront fonction de la classe de compressibilité du matériau isolant selon les spécifications de
l'article 3.55 du DTU 26.2 (avril 2008) « Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses
techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1
L'ensemble de la chape flottante devra de plus étre réalisé d'une maniére conforme aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant du
matériau isolant utilisé.

Le matériau isolant utilisé devra étre titulaire d'un Avis technique certifiant qu'il est apte a l'usage prévu.

Etat de surface et planéité, comme précisé a I'article précédent pour les chapes rapportées.
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Pare-vapeur :

Au-dessus de locaux a forte hygrométrie ou trés chauds, il peut étre nécessaire de prévoir un pare-vapeur.

Ce pare-vapeur devra étre disposé sur le support avant exécution de la chape, ou avant mise en place de l'isolant dans le cas de chape
flottante.

Ce pare-vapeur n'est pas nécessaire dans le cas ou l'isolant comporte un pare-vapeur incorporé.

Armatures dans les chapes :

Pour les chapes armées d'un treillis soudé, la nappe d'armatures devra impérativement étre placée le plus prés possible du plan médian de la
chape.

Dans tous les cas, lorsqu'un treillis métallique doit étre incorporé dans une chape, il conviendra :

- de bien compacter la couche inférieure ;

- de poser sans délai le treillis ;

- de réaliser immédiatement la couche supérieure avant le début de prise de la couche inférieure, et bien compacter cette couche supérieure.

Joints dans les sols béton et chapes :

Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'Entrepreneur devra :

- respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans ;

- prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par les articles du DTU 26.2 (avril 2008) « Travaux de
batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales
(référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 » les concernant.

Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer ou des couvre-joints rigides a poser, I'entrepreneur devra réaliser
le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pateux en produit synthétique de type titulaire d'un Avis technique
spécifiant qu'il est apte pour I'emploi prévu compte tenu de l'usage futur des locaux.

Quvrages accessoires :

Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'Entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les travaux accessoires
nécessaires, notamment :

- tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc., toutes corniéres d'arrét ou de
seuils, etc.,

- I'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de menuiserie.

Isolation - Etanchéité - Joints de dilatation

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours étre mis en ceuvre d'une maniére qui leur assurera une continuité
parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en cours ou apres pose ; ils devront toujours
étre protégés contre les intempéries, tout isolant mouillé sera a remplacer a neuf sans indemnité.

Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'aprés nettoyage du support. Les différents Iés ou panneaux seront disposés jointifs,
rigoureusement bord a bord et serrés.

Les isolations verticales, soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours étre fixées et maintenues au support ; méme dans le
cas ou elles sont disposées entre deux parois, ces fixations seront telles qu'en aucun cas il ne puisse se produire un tassement du matériau
isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.

Un joint d'étanchéité contre la remontée capillaire sera a réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons fondés, réalisé par un chainage en
béton armé d'une certaine hauteur ou par un film étanche entre deux lits de mortier.

Ce joint d'étanchéité sera a réaliser conformément aux prescriptions de I'amendement au DTU 20.1 de (décembre 1999) - norme P 10-202-1 «
Travaux de batiments - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : régles de calcul et
dispositions constructives minimales - Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site (Référence commerciale
des parties 1, 2 et 3 du DTU 20.1) ».

Disposition de ce joint selon DTU, au-dessus du niveau le plus haut du niveau définitif du sol extérieur :

- 0,05 m dans le cas du chainage ;

- 0,15 m dans les autres cas.

Dans le cas ou il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés, elle sera appliquée a la brosse ou au pistolet
aprés dépoussiérage et brossage du parement.

A tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de méme épaisseur que le vide du joint,
constitué par un polystyréne expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé soit par un bourrage en matériau pateux, soit par des éléments rigides. Sur la
hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en matériau pateux pour assurer I'étanchéité du joint.

NORMES, REGLEMENTS ET RESPONSABILITES

Normes et réglements

L'entreprise garantit au Maitre d'Ouvrage le respect de I'application conforme des décrets, arrétés et normes en vigueur. Elle est en outre
responsable de I'obtention des accords administratifs nécessaires a I'accomplissement de ses travaux et de tous les frais en résultant.
L'entreprise devra se conformer, entre autre, a la réglementation spécifique et aux prescriptions suivantes :

Reglementation Code de la Santé Publique, Code du Travail, Code de I'Environnement :

- Décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

- Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par
les entreprises lors d'opération comportant un risque d'exposition a I'amiante,

- Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante,

- Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle lors d'opération comportant
un risque d'exposition a I'amiante,
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01.1.4.2

- Code de la santé publique, articles R 1334-14 a R1334-29-9 ; articles R 1337-2 a R 1337-5 et annexe 13-9,

- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans
les immeubles batis,

- Arrété du 19 aolt 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussieérement dans I'air des immeubles batis.

- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante,

- Code du travail, articles L 4121-1 et suivants et R 4412-94 a R 4412-148,

- Code du travail, article D 4153-28 et article D 4154-1,

- Code du travail, articles D 4121-6 a -9 et arrété du 6 décembre 1996 portant application de I'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996
relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante fixant le modéle de I'attestation d'exposition
a remplir par I'employeur et le médecin du travail,

- Code du travail, articles R 4624-16 et 18 concernant la surveillance médicale renforcée des salariés concernés,

- Arrété du 22 février 2007 modifié le 13 octobre 2009 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait
ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante,

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante.

- Code de I'environnement, articles L 541-1 et suivants, R 541-7 et suivants et R 551-1 a R 551-13,

- Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatifs aux déchets dangereux,

- Arrété du 9 septembre 1997 modifié par les arrétés du 19 janvier 2006 et 12 mars 2012, relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux,

- Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages
contenant de l'amiante dans le batiment (non publiée au JO),

- Circulaire DPPR/SDPD n° 97-0320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de I'amiante et élimination des déchets (non
publiée au JO),

- Arrété du 16 février 2006 modifiant l'arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a
I'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005,

Sur les déchets et le transport :

- Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées (rubrique 2718),

- Circulaire du 24/12/10 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-369,

- Arrété du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises a déclaration sous la rubrique n°
2718

- Arrété du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrété TMD "),

- Réglement ADR : accord européen relatif aux transports internationaux des marchandises dangereuses par route,

- Reglement RID : reglement européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie ferrée,

- Réglement ADN : accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

Autres publications :

- Guide ED 6091, Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de I'amiante - Guide de prévention, INRS.

- Guide ED 6028, Exposition a I'amiante lors du traitement des déchets - Guide de prévention, INRS.

- Guide ND 2137:2000, Le bilan aéraulique des chantiers d'amiante, INRS.

- GA X 46-033, Air intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension
dans l'air - Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7:2007.

Cette liste n'est pas exhaustive, et pourra évoluer en fonction de la parution de nouveaux textes pendant la durée du marché.

L'entreprise devra se conformer aux prescriptions et/ou demandes que seraient amenés a formuler les organismes de controle (notamment
inspection du travail, CRAMIF, etc.) lors du dépét du plan de retrait et/ou en cours de chantier.

Autres documents :

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre en compte et se conformer a I'ensemble des dispositions et obligations en vigueur en
matiere de sécurité et de protection de la santé et notamment :

- La Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 ;

- Le Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et de la santé lors des opérations de construction ;
- Le Décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au CISSCT ;

- Le Décret n°95-607 du 6 mai 1995 relatif a la liste des prescriptions réglementaires s'imposant aux employeurs ;

- Le Décret n°95-608 du 6 mai 1995 modifiant le Code du Travail.

Les documents énoncés ci-dessus font partie intégrante du présent document.

L'entreprise est rigoureusement tenue de se conformer aux clauses, spécifications et recommandations contenues dans ces ouvrages
particuliers. Ceux-ci complétent ce CCTP. Ce dernier ayant toutefois priorité en cas de contradiction pour autant que les réglements en
vigueur, les normes et les garanties obligatoires ou accessoires soient respectés.
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01.1.4.3

01.1.5

01.1.6

01.1.6.1

01.1.6.2

Responsabilités de I'entreprise

L'entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des équipements a conserver sur la zone de
travaux. Elle devra étre titulaire d'une assurance spéciale, couvrant les risques existants pendant toute la durée de son chantier a lancer.

Par ailleurs, I'entreprise devra réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait, causées aux équipements a conserver, affectés par les
travaux.

Pour les travaux de réparations, I'entreprise devra obligatoirement faire appel a des entreprises spécialisées qui procéderont a une remise a
l'identique.

De maniere générale, le titulaire fournira toutes les assurances relatives aux types de travaux décrits dans le présent cahier des charges.

OBLIGATION DE RESULTAT

Le taux en fibres d'amiante apres travaux, dans chacune des zones de travail, devra étre inférieur ou égal a la mesure initiale et en tout état
de cause inférieur a 5 fibres / litre. Dans tous les cas, et pour chaque zone, le taux d'empoussierement, mesuré, apres travaux, devra
obligatoirement étre, inférieur ou égal, au taux contractuel, mesuré, avant travaux (point zéro).

Dans I'nypothése ou les mesures de seconde restitution indiqueraient des valeurs supérieures aux valeurs libératoires (de premiére restitution)
et en tout état de cause, supérieures a la mesure initiale, I'entreprise assumera toutes les conséquences des travaux de décontamination,
jusqu'a valeur contractuelle de résultat, prenant a sa charge, l'intégralité du codt de ces travaux.

OBLIGATIONS GENERALES

Protection et prévention des accidents

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et notamment a la loi du 6 décembre 1976 et a ses décrets d'application des 9
juin et 19 aodt 1977.

L'entreprise doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le Comité Technique National des Industries du Batiment et
des Travaux Publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiéne, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre
VI du décret du 8 janvier 1965.

Elle doit en particulier :

- Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier et des voies publiques, des voies privées, des acces ;
- Faire intervenir des hommes trafic pour toutes interventions en entrée/sortie de camion ;
- Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu l'autorisation de I'Administration compétente.

L'entreprise sera tenue pour responsable de tous les accidents, de quelques natures qu'ils soient, a dater de I'ordre de service des travaux a
réaliser. L'entreprise doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile, et ce durant toute la durée du marché.

L'entreprise devra également se référer au P.G.C (Plan Général de coordination) du Coordonnateur S.P.S.

L'entreprise devra prendre les mesures et précautions nécessaires pour éviter que les travaux n'affectent les équipements conservés voir les
batiments voisins et devra procéder a toutes les notifications d'usage.

L'entreprise devra, conformément a la législation en vigueur, metire en place, et assurer le maintien de toute protection collective et
individuelle adaptées a l'exécution et au parfait achévement des travaux.

Prévention des risques
L'entreprise désignera un responsable chantier qui devra avoir délégation pour prendre immédiatement toutes les mesures qui s'imposeraient
pour assurer la sécurité sur le chantier.

L'entreprise communiquera, préalablement a I'Ordre de Service (O.S) de démarrage des travaux, son organigramme définitif qui deviendra
contractuel ainsi que la liste nominative du personnel employé sur ce chantier.

L'entreprise est tenue d'établir, pour chaque poste ou situation de travail exposant aux risques, une notice destinée a informer chaque
travailleur concerné des risques auxquels ce travail peut I'exposer et des dispositions prises pour les éviter. Cette notice aura préalablement
été transmise pour avis au médecin du travail.

L'entreprise informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais et avant démarrage du chantier, des risques ainsi évalués.
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01.1.6.3

01.1.6.4

01.1.6.5

Outre I'exposition aux fibres d'amiante, I'analyse des risques devra prendre en compte d'autres risques, parmi lesquels :

- Les risques d'intrusion ;

- Le risque de chute de hauteur ;

- Le risque d'incendie ;

- Le risque électrique ;

- Le risque sur réseaux divers ;

- D'une fagon plus générale, tout risque lié au chantier pouvant impacter la bonne exécution du chantier.

Les méthodologies de dépose des matériaux amiantés devront intégrer le risque amiante mais aussi ces risques, plus ou moins importants
selon les solutions envisagées.

Une attention particuliere devra étre portée aux risques d'intrusion. Les acces devront étre sécurisés afin d'éviter toutes les intrusions et
dégradations.

Le risque de chute de hauteur devra étre maitrisé par l'entreprise qui devra envisager les moyens adaptés et réglementaires pour traiter les
matériaux situés en hauteur.

Réunion de chantier

Le jour, I'neure et le lieu des rendez-vous de chantier périodiques seront fixés par le Maitre d'CEuvre conjointement avec le Coordonnateur
S.P.S et le Maitre d'Ouvrage.

D'autres rendez-vous pourront également étre organisés, sur seule demande du Maitre d'Ouvrage, du Coordonnateur S.P.S et du Maitre
d'CEuvre (réunions référé, réunions publiques, réunion sécurité ...).

L'entreprise devra étre présente a chaque réunion a laquelle elle aura été convoquée, pendant toute la durée du chantier et au-dela, si un
rendez-vous exceptionnel est nécessaire.

Documents sur le chantier

L'entreprise devra mettre a disposition I'ensemble des documents nécessaires a d'éventuels contréles, de quelques natures que ce soit, et
notamment les documents suivants :

- Le Dossier Marché ;
- Les registres obligatoires :
- Registre unique du personnel,
- Registre de sécurité,
- Registre surveillance médicale spéciale,
- Registre d'observations ;
- Le Plan de retrait amiante, le P.P.S.P.S, processus validés propre a chaque société (ou a défaut chantier test) ;
- Le P.G.C du Coordonnateur S.P.S ;
- Les attestations de formation du personnel, les registres d'entretien des appareils, etc. ;
- Les correspondances des organismes de contrdle et de prévention, du Coordonnateur S.P.S., du responsable voire du gestionnaire du site,
etc. ;
- Le classeur des bordereaux de suivi des déchets tenu a jour quotidiennement avec les certificats d'acceptation préalable (C.A.P).

L'entreprise devra également tenir a disposition tous les éléments d'organisation et de gestion du chantier, et notamment :

- Un cahier de chantier renseigné quotidiennement sur I'Avancement Technique Réalisé (A.T.R) des travaux, ainsi que sur les aléas et
incidents éventuels, etc. ;

- Des tableaux récapitulatifs de suivi de I'évacuation des déchets, des feuilles de présence du personnel et matériels, les rapports d'analyses
air et eau réalisés dans le cadre du désamiantage, etc.

Disposition en cas de découverte de Matériaux contenant de I'Amiante (M.C.A)

Dans le cas ou les travaux feraient apparaitre une présence d'amiante ignorée, le Maitre d'ceuvre devra en étre immédiatement informé pour
suivi et actions avec I'équipe projet. Les travaux dans la zone considérée devront étre stoppés en attente de l'instruction venant du Maitre
d'Ouvrage.

Les dépenses justifiées feront I'objet de travaux supplémentaires (T.S).
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01.1.6.6 [Dispositions a prendre en cas de pollution a I'amiante

01.1.6.7

01.1.6.8

01.1.6.9

01.1.6.10

01.1.6.11

01.1.6.12

01.1.6.13

01.1.6.14

Selon les critéres du Maitre d'Ouvrage, il y aura pollution environnementale dés lors qu'une mesure environnementale compte plus de 5 fibres
d'amiante par litre ou que cette mesure dépasse le taux d'empoussiérement mesuré avant travaux (point 0). Si pendant les travaux c'est le
cas, Il y aura arrét de chantier avec mise en sécurisation immédiat.

Personnels sur le chantier

L'entreprise s'engagera a déléguer sur le chantier, une Maitrise qualifiée et a employer des ouvriers compétents et qualifiés pour assurer
I'exécution convenable des travaux. Au cas ou il serait constaté des défaillances de compétence et de correction dans la main d'ceuvre
employée, I'entreprise en serait immédiatement avisée afin de procéder a I'éviction et au remplacement du personnel jugé indésirable.

Conditions particuliéres

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliere délivrée par les services compétents.

L'entreprise devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entreprise sera tenue de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui étre
imposées en cours de chantier.

Prise en charge du chantier

L'entreprise pourra prendre possession du chantier aprés la réalisation d'un état des lieux voir d'un constat d'huissier, avec le Maitre
d'Ouvrage sur le batiment, les voiries, trottoirs, murs et fagades au droit de I'opération et les voies adjacentes.

Approvisionnements

L'entreprise fera son affaire de tous frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en ceuvre des matériaux, quelques soit les difficultés
et sujétions inhérentes a la situation et a I'environnement du chantier.

L'entreprise ne pourra arguer de difficultés d'approvisionnement, de transports, etc. pour quelque cause que ce soit, afin de justifier les retards
dans I'exécution des travaux et fournitures de matériaux faisant I'objet du présent marché.

Plan de circulation

Pour I'amenée et I'évacuation des matériaux, déchets ou matériels, I'entreprise devra suivre le plan de circulation qui pourra lui étre imposé
par la Ville par le Maitre d'Ouvrage.

Nuisances de chantier

L'entreprise devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et respecter ainsi la réglementation en
vigueur a ce sujet.
Ces nuisances concernent essentiellement :

- les bruits de chantier ;

- les poussiéres générées ;

- la géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier ;
- les salissures des voies publiques et privées.

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré. A
défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les
chantiers de travaux, seront strictement applicables.

Responsabilité de I'entreprise

L'entreprise demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux
publics, etc.

Elle sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de
signalisation.

En aucun cas, le Maitre d'Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

Protection du matériel

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise devra garantir a ses frais, tous les matériaux, les matériels approvisionnés et les ouvrages de
tous vols, détournements, dégradations ou destructions de toutes natures.
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Désignation

01.1.6.15

01.1.6.16

01.1.6.17

01.1.7

01.1.7.1

01.1.7.2

01.1.7.3

Gardiennage du chantier

Il n’est pas prévu de gardiennage imposé par le Maitre d’'Ouvrage. Cependant, I'entreprise reste responsable de ses ouvrages et de ses
matériels pendant toute la durée du chantier et si elle juge nécessaire, peut mettre en place un gardiennage de chantier a ses frais.

Appareils de levage et de montage

L'entreprise fera son affaire de toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et montage, compris toutes sujétions
d’approvisionnement et acces, pose et dépose de ces installations.

Transports et dépots

Les matériaux seront livrés et éventuellement stockés aux points et endroits désignés en accord avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre
d'Ouvrage. L'entreprise ne pourra occuper ces zones au-dela des limites qui lui auront été désignées. A lI'emplacement des dépéts, le terrain
sera dressé par les soins de I'entreprise et a ses frais avant le rangement et le stockage des matériaux. Aussitt que les matériaux auront été
déchargés, ils seront retroussés de maniére a ne pas dépasser les limites indiquées.

Les transports seront faits de maniére a ne pas dégrader les trottoirs, chaussées, formes ou ouvrages divers, si des dégradations sont
commises, elles devront étre réparées sans retard par I'entreprise ou a ses frais par une autre entreprise suivant le cas. Si les matériaux ne
sont pas immédiatement retroussés, ou si les dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai prescrit par le Maitre d'CEuvre,
le fait sera constaté par un proces-verbal, et le dommage réparé d'office aux frais de I'entreprise sans préjudice de la responsabilité du Maitre
d'Ouvrage en cas d'accident.

OBLIGATIONS SPECIFIQUES AMIANTE AVANT REALISATION DU DESAMIANTAGE

Selon les 3 niveaux d'empoussiérement définis dans la réglementation, et selon les caractéristiques des travaux a réaliser et du site, etc.,
I'entreprise devra prendre une partie voir I'ensemble des sous-chapitre suivants en considération.

Prise en compte des contraintes de chantier

Au démarrage de chaque opération, la Maitrise d'Ouvrage avec le gestionnaire du site voire également avec le responsable sécurité du site
aura définit les principales contraintes d'intervention correspondant :

- Aux conditions d'acces au site ;

- Aux délais des travaux ;

- Aux horaires des travaux ;

- Aux particularités des conditions d'intervention ;
- Au degré de finition attendu.

L'entreprise devra en concertation avec le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le Coordonnateur S.P.S :

- Les procédures de circulation et d'acceés spécifiques a l'intervention pour le personnel de I'entreprise ;
- Les aires d'installation de chantier comportant :

- Les vestiaires, sanitaires,

- L'aire de stockage pour le matériel,

- L'aire de stockage pour les déchets,

- L'aire de stockage des équipements.

Pour 'opération, I'équipe projet indiquera la nécessité ou non de réaliser un constat d'état des lieux contradictoire (avec huissier ou non).

Ce constat sera pris en charge et organisé par I'entreprise, et réalisé sur demande du Maitre d'Ouvrage par huissier de justice ou sans. Le
constat sera réalisé, en présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et de I'entreprise.

L'entreprise diffusera le document (support papier avec photographies commentées) en deux exemplaires originaux couleurs (un pour le
Maitre d'Ouvrage, et un pour le Maitre d'CEuvre), dans les 2 semaines suivant la réalisation du constat.

Identification des équipements sensibles

L'entreprise assurera le repérage et l'identification des équipements sensibles du site mis a disposition mais également de chaque zone du
batiment a désamianter.

Sont considérés comme équipements sensibles, tout dispositif, ou équipement de nature a étre a l'origine d'un dommage pour les
intervenants, ou pouvant étre endommageés lors de l'intervention, exemple : trémie au sol non protégée, chemin de cables, armoire électrique,
structure ou élément instable, etc.

Repérage des équipements sensibles

L'entreprise réalisera le repérage, sur un document unique, mentionnant le numéro de repérage, la description, la photo, la position dans les
zones, et ce, pour chaque élément identifi€ comme équipement sensible.
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Désignation

01.1.7.4

01.1.7.5

01.1.7.6

01.1.7.7

01.1.7.8

Protection des équipements sensibles

L'entreprise, pour chacun des équipements sensibles, définira, en concertation avec le Maitre CEuvre, la procédure la mieux adaptée, visant a
assurer la sécurité des intervenants et la protection des équipements.

L'entreprise pourra faire appel a un prestataire extérieur pour la mise en ceuvre des protections (gainage de cables électriques par exemple)
sous réserve du respect des prescriptions « Amiante ».

Les procédures de protection ainsi que les coordonnées du prestataire responsable de chaque protection, seront consignées sur le document
d'identification des équipements sensibles.

Quel que soit le prestataire retenu, I'entreprise restera responsable de la mise en ceuvre effective des mesures de protection des équipements
sensibles.

Organisation des secours

L'entreprise devra effectuer les démarches nécessaires a l'ouverture du chantier auprés des organismes compétents. L'entreprise aura la
responsabilité de la rédaction et la diffusion d'un plan d'intervention d'urgence, en liaison avec les services de secours.

Ce plan prévoira les incidents et accidents (corporels et matériels) susceptibles d'intervenir au cours de son intervention et assurera en
concertation avec les services de secours les procédures et moyens d'intervention. A l'issue des travaux de confinement et avant le
commencement des travaux de dépose des matériaux contenant de l'amiante I'entreprise, a son initiative, provoquera une réunion de
présentation du dispositif mis en ceuvre. Cette réunion sera programmée prioritairement a destination des services de secours
départementaux (susceptibles d'intervenir dans le cadre des premiers secours).

Outre le(s) représentant(s) du Maitre d'ouvrage, Maitre CEuvre, Coordonnateur S.P.S et organismes précités, seront invités les représentants
des organismes suivants : O.P.P.B.T.P. — C.R.A.M. Service prévention — D.D.T.E. — Inspection du Travail — Médecins du travail de
I'entreprise. L'entreprise prévoira, pendant toute la durée du chantier trois équipements complets de protection individuelle qui resteront sur le
site a disposition des personnels d'exploitation et de sécurité pour qu'ils puissent avoir accés a la zone en cas d'incident lié a I'exploitation du
site. Une pharmacie de premier secours, adaptée a l'effectif des personnes présentes sur le chantier, sera mise en place a la disposition des
opérateurs en zone centrale de transit. Des extincteurs, en nombre et usage adapté a I'importance du chantier, seront mis en place par
I'entreprise.

Ces extincteurs seront conformes a la législation et en parfait état de révision a la date de I'opération.

Informations des organismes de prévention et inspection du travail

Une réunion préalable au démarrage des travaux sera organisée par le Maitre CEuvre et le Maitre d'Ouvrage si cela s'avére nécessaire.
Pour cette réunion, I'entreprise préparera et présentera les points suivants :

- Le délai prévisionnel des travaux, avec plan de zonage ;

- La description des travaux (plans de retrait) ;

- La description des protections individuelles et collectives mis en ceuvre ;

- Les registres présents sur le chantier ;

- Le phasage des travaux ;

- La description des méthodes qui seront utilisées ;

- La description des procédures d'urgence qui doivent étre mises en service en cas d'incendie ou d'accident corporel ;
- Le mode de conditionnement et les modalités de transport des déchets amiantiferes vers les Installations de Stockage de Déchets (ISDD
et/ou ISDND) ;

- La liste des intervenants avec leurs certificats d'aptitude professionnelle et médicale ;

- La description de la phase finale et de remise en état des lieux.

Balisage et cléture de chantier

L'entreprise mettra, a I'extérieur de la zone de chantier, un balisage permanent pour toute la durée de I'opération en périphérie du chantier.
Ce balisage aura pour objectif d'informer les personnes étrangéres au dispositif sur la nature des travaux et la présence d'amiante et
d'interdire I'accés a toute personne non autorisée.

Une cléture de chantier sera mise en place selon les besoins par I'entreprise.

Ce balisage sera incitatif et devra préciser au minimum : «Zone en travaux acces interdit aux personnes non habilitées».

En dehors des heures de travail, I'entreprise devra condamner efficacement, sous la responsabilité du chef de chantier I'accés au chantier.

Acceés sur le chantier

L'entreprise sera tenue de limiter le nombre des intervenants dans la zone de travail au minimum nécessaire au bon déroulement du chantier.
Les personnes amenées a pénétrer en zone, outre les opérateurs de I'entreprise, ne pourront étre que :

- Les techniciens de I'organisme agréé chargé d’effectuer les mesures intermédiaires d’empoussiérement et les mesures libératoires, et
disposants d’un certificat médical de non contre-indication au risque amiante ;

- Les personnels agréés des organismes suivants : DDTE- CRAM- OPPBTP- Médecine du travail ;

- Le Maitre d’Ouvrage ou une personne désignée par lui et ddment mandatée a cet effet ;

- Le Maitre CEuvre ou ses représentants ;

- Les personnels agréés des Services d’incendie et de secours, uniquement en cas de secours ou incendie.
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Désignation

01.1.7.9

01.1.7.10

01.1.7.11

Toutes ces personnes devront :

- Se conformer aux indications du chef de sas qui pourra, sauf aux services de secours demandés, refuser leur 'accés, momentanément ou
plus durablement pour des motifs techniques ou de sécurité ;

- Se conformer aux regles d’acces (entrées et sorties) ;

- Les temps de séjour de ces personnes seront réduits au strict nécessaire.

L'entreprise sera responsable de la mise a disposition des intervenants extérieurs des équipements de protection individuelle requis par
I’opération ainsi que de leur prise en charge et de la notification a ces personnes des consignes, procédures et informations préalables a leur
entrée et évolution en zone ;

L'entreprise devra assurer :

- Toutes les protections temporaires nécessaires a la sécurité de son personnel et des autres intervenants a proximité du site.
- La maintenance de ces protections jusqu’a la réception.

Installations électriques

La création des installations électriques de chantier comportant des réseaux séparés "Force" et "Eclairage" sont a la charge de I'entreprise et
comprennent :

- L'installation des différentes armoires avec protection différentielle 30 mA ;

- L'installation et raccordement des armoires de distribution électriques ;

- L'Installation et raccordement des armoires électriques de gestion de la ventilation ;
- Le raccordement a l'alimentation électrique provisoire de chantier.

Les installations électriques seront donc scindées en deux réseaux : Un réseau général et un réseau ventilation.
Le réseau général comprendra :

- Le réseau éclairage normal comportant suffisamment de luminaires étanches de classe Il, pour assurer en tout point de la zone de travail un
éclairement de 400Lux ;

- Le réseau éclairage secouru comportant autant de points lumineux que le réseau normal ;

- Le réseau force pour I'alimentation des appareils mobiles (aspirateurs, pulvérisateurs...) et du compresseur d’air.

Le réseau ventilation comprendra :

- Le réseau conditionnement alimentant les extracteurs.

- Le réseau ventilation sera muni d’un arrét d’urgence dormant et ddment repéré pour arrét du systeme en cas d’incendie (Pompiers).

- Les réseaux de distribution, dont les différents départs seront protégés en téte par un disjoncteur différentiel d'une sensibilité de 30ma, ne
comporteront de rallonges électriques de longueur supérieure a 20 m. L'armoire de distribution générale, ainsi que les sous-répartiteurs ou
coffrets intermédiaires, seront équipés de voyants et d'arrét d'urgence style "Coup de poing".

L’ensemble des réseaux sera secouru par un groupe électrogéne a démarrage et basculement automatique. Ce secours sera a la charge de
I’entreprise.

L’utilisation de projecteurs a incandescence ou halogéne sera strictement prohibée a I'intérieur des zones confinées.

Installation du groupe électrogéne de secours

L'entreprise devra liinstallation d'un groupe électrogéne de secours destiné a assurer la sauvegarde des équipements suivants :

- Eclairage de la zone d'intervention et balisage des issues de secours ;
- Extracteurs et systéme d'enregistrement de la dépression ;
- Equipement nécessaires a la décontamination du personnel.

Le groupe sera équipé d'une armoire de démarrage automatique normal/secours.

Installation de I'unité de production d’air respirable (chantier de niveau 3)

L'entreprise devra liinstallation d'un compresseur d'adduction d'air et du systéeme de filtration de I'air respirable et réalisation

du réseau de distribution.

Le compresseur devra impérativement fournir un air de qualité respirable sans danger pour les opérateurs. L’air délivré devra étre filtré et
épure.

La prise de captage d’air destinée a alimenter les équipements a adduction sera située a I'extérieur du batiment. Tout captage au niveau du
sol est strictement prohibé.

Les performances et sécurité du groupe compresseur et ses annexes devront étre conformes en tout point a la législation relative aux
équipements respiratoires.
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01.1.7.12 |Création de la zone de stockage provisoire des déchets

01.1.7.13

01.1.7.14

01.1.7.14
A

01.1.7.14.
1.1

La zone de stockage temporaire des déchets, sera créée par I'entreprise et devra étre :

- & l'abri des UV (INRS EN1898) ;

- inviolable (INRS ED 6028) ;

- a l'abri des intempéries (INRS ED 6028) ;

- a l'abri de I'numidité (INRS ED 6028) ;

- balisée : Danger Amiante, Interdiction d'entrer au personnel non habilité, Port des équipements de sécurité obligatoires :
- protégée au sol par film plastique (INRS ED 6091).

Mesures d'empoussiérement initiales

Effectué préalablement aux travaux, ce prélevement d'air permet a l'entreprise de connaitre le taux d'empoussiérement ambiant pour réaliser
son analyse de risques en phase de travaux préparatoires.

Avant d'isoler la zone de travail et avant toute opération de retrait de matériaux ou produits contenant de I'amiante, I'entreprise procédera a
une mesure d'empoussiérement initiale de I'air en fibres d'amiante conformément a la réglementation et a la norme en vigueur.

Le résultat de cette mesure devra étre consigné dans le dossier technique disponible sur le chantier.

Installation des équipements de protections collectives

La mise en place des équipements de protections collectives devra étre effectuée par l'entreprise, dans le cadre prévu par les exigences
réglementaires, selon les résultats de I'évaluation des risques réalisée pour chaque situation de travail et selon la pénibilité de la tache a
réaliser, ces équipements visent a empécher la dispersion des fibres d'amiante mises en suspension dans I'air par les travaux.

Les procédures d'isolement, de calfeutrement, de confinement de la zone devront étre réalisées selon les principes suivants :

- Isoler : le local a I'air et a I'eau, en obturant toutes les ouvertures de la zone a traiter (portes, fenétres, étanchéité de la facade, continuité des
murs et cloisons) ;

- Calfeutrer : les canalisations techniques entrantes et sortantes, ainsi que les passages de gaines et canalisations. Il est impératif de
neutraliser les dispositifs de ventilation, de désenfumage, de chauffage ou tout autre systeme pouvant étre a l'origine de circulation d'air entre
I'intérieur et 'extérieur de la zone a traiter ;

- Confiner : les parois verticales, les sols et les plafonds avec un ou deux films polyanes selon le niveau d'empoussierement. Pour les sols,
I'étanchéité sera assurée par un lino si le sol n'est pas facilement décontaminable ;

- Condamner : les accés normaux a la zone de travail confinée ne doivent étre possibles que par le sas personnel (le personnel habilité a
entrer en zone est celui ayant I'habilitation pour entrer en zone. Pour tout autre personnel, I'acces en zone est interdit).

Confinement

Opérations réalisées en milieu intérieur

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens définis a l'article R. 4412-109, génere un
empoussiérement de premier niveau supérieur au seuil prévu a l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, I'employeur appose, dans
la zone de travail, un dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté) sur les surfaces, les structures et les équipements présents

non concernés par l'opération, non décontaminables et susceptibles d'étre pollués. L'employeur décrit dans son document unique les types de

protection de surface mises en place pour chaque processus.

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en oceuvre, compte tenu des moyens définis a l'article R. 4412-109, génére un
empoussiérement de deuxiéme niveau ou de troisieme niveau, I'employeur met en place un confinement qui répond aux caractéristiques
suivantes :

- Isolement de la zone de travail vis-a-vis de I'environnement extérieur. L'employeur s'assure de la présence d'une séparation physique,
étanche au passage de l'air et de I'eau. A défaut d'une telle séparation, il la met en place. La séparation créée est réalisée a l'aide d'un
matériau approprié a la nature des contraintes qu'elle est susceptible de subir ;

- Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation, ou de tous autres
systemes et ouvertures pouvant étre a I'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et I'extérieur de la zone de travail ;

- Protection de la séparation physique. Si la séparation physique n'est elle-méme pas décontaminable, les parois de cette séparation ainsi que
les surfaces, les structures et les équipements non décontaminables restant dans la zone de travail mais non concernés par les opérations
sont protégés par un dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté).

Pour les empoussiérements de troisieme niveau, cette protection est doublée.

Si les parois de cette séparation sont décontaminables, celles-ci sont protégées par un dispositif de protection résistant et étanche (film de
propreté) pour les empoussiérements de troisiéme niveau ;

- Fenétres, aménagées dans le confinement de la zone de travail permettant de visualiser le chantier depuis I'extérieur sauf si la configuration
du chantier ne le permet pas ;

- Création d'un flux d'air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de l'extérieur vers l'intérieur de la zone de travalil ;

- Mise en place d'un ou plusieurs extracteurs d'air, chacun équipés a minima de filtres a THE de type HEPA minimum H 13 selon les
classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier 2010 avec rejet de I'air vers le milieu extérieur. lls assurent un débit d'air
permettant d'obtenir un renouvellement de I'air de la zone de travail, qui ne doit, en aucun cas, étre inférieur a :

- six volumes par heure pour les empoussiérements de deuxiéme niveau ;

- dix volumes par heure pour les empoussierements de troisieme niveau.
L'employeur s'assure de I'nomogénéité du renouvellement d'air de la zone de travail par une bonne répartition des entrées d'air et leur
positionnement par rapport aux extracteurs.
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Désignation

01.1.7.14.
1.2

01.1.7.14
2

01.1.7.14.
21

01.1.7.14.
22

Le niveau de la dépression de la zone de travail par rapport au milieu extérieur ne doit en aucun cas étre inférieur a 10 Pa en fonctionnement
normal et doit faire I'objet d'une surveillance pendant toute la durée de I'opération.

L'installation comprend, selon la configuration de la zone de travail, au moins un extracteur de secours.

Les extracteurs sont alimentés par un systéme électrique équipé d'un dispositif de secours.

Lorsque la configuration du chantier ou la nature de l'opération ne permet pas le respect des dispositions précitées concernant la mise en
place d'extracteurs, I'employeur met en place des moyens de prévention adaptés permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante a
I'extérieur de la zone de travail et d'assurer un niveau de protection des travailleurs équivalent a celui atteint en application des dispositions
prévues pour la mise en place d'extracteurs d'air. De tels moyens peuvent également étre mis en place, au vu de I'évaluation des risques de
I'employeur, lors d'opérations de courte durée. |l justifie de ces spécificités en conséquence dans le plan de démolition, de retrait ou
d'encapsulage ou dans le mode opératoire.

Opérations réalisées en milieu extérieur

L'employeur met en place des moyens de prévention et d'accés adaptés a la nature de I'opération permettant d'éviter la dispersion de fibres
d'amiante a l'extérieur de la zone de travail et d'assurer un niveau de protection des travailleurs équivalent a celui atteint en application des
dispositions prévues pour des opérations réalisées en milieu intérieur.

L'employeur décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont les types protections de
surface et de confinement mis en place pour chaque processus.

Création des accés de la zone confinée

Les sas devront étre facilement nettoyables et décontaminables par voie humide et ne devront pas favoriser I'accumulation de poussieres
dans les recoins (NOTA : les SAS peuvent étre jetables) :

- Utiliser des panneaux rigides a revétements lisses ;

- Monter et fixer les éléments entre eux par attaches rapides ;

- Mettre en place un éclairage étanche dans chaque compartiment.

L'ensemble devant assurer les fonctions suivantes :
- Parfaite étanchéité a l'air et a l'eau ;
- Facilité de nettoyage et de décontamination par mise en ceuvre de matériaux parfaitement lisses.

L'eau des douches sera récupérée et filirée avant d'étre rejetée dans les réseaux Eaux Usées.
Les compartiments du sas devront étre suffisamment dimensionnés pour permettre I'évolution aisée des opérateurs ainsi que I'évacuation
d'un blessé en cas d'incident.

L'entreprise devra assurer le contréle en permanence des acces a la zone confinée. Ce contréle doit prévenir I'entrée de personnes non
autorisées dans la zone de travail, mais également la vérification du bon équipement des personnes pénétrant en zones. L'entreprise devra
tenir un cahier détaillé des accés a la zone.

SAS personnel

L'accés et la sortie du personnel de la zone de travail (confinée et polluée) ne doivent se faire que par lintermédiaire d'un sas 5
compartiments voire de 3 compartiments si la place ne permet pas l'installation du SAS 5 compartiments :

- Compartiment 5 : Zone de dépoussiérage ;

- Compartiment 4 : Zone de décontamination par douche ;
- Compartiment 3 : Zone de déshabillage ;

- Compartiment 2 : Zone de douche corporelle ;

- Compartiment 1 : Zone de séchage.

La mise en dépression ainsi que le renouvellement d'air du SAS seront réalisés de fagon indépendante de la zone confinée, par un extracteur
spécifiguement dédié. Chaque compartiment constituera une entité séparée, de dimensions minimales 1,00 x 1,00 x,2,00 m, mise en
dépression a hauteur de 10 Pascals minimum, et renouvelé a raison de 2 fois son volume par minute soit environ 240m3/h minimum.
L'entreprise devra apporter une attention particuliere au dimensionnement des vestiaires, du dépoussiérage, des équipements de protection
individuelle, etc.

SAS matériel et déchets

De la méme maniére, le matériel ou plus généralement tout produit extrait de la zone confinée ne doit étre sorti qu'aprés lavage par
l'intermédiaire d'un sas spécifique composé de 3 compartiments :

- Compartiment 3 : Zone de transfert ;
- Compartiment 2 : Zone de décontamination ;
- Compartiment 1 : Zone de transfert.

Ce sas de décontamination sera dimensionné de facon a permettre le flux des matériels et déchets.

Les dimensions de ces compartiments seront suffisantes pour permettre la décontamination des équipements, issus du chantier.

Ce sas d'accés a 3 compartiments sera contigu a la zone confinée.

La mise en dépression de ce sas et son renouvellement d’air seront obtenus a partir d'un ensemble, analogue a celui du tunnel personnel,
assurant une mise en dépression d'au moins 10 Pascals, et une vitesse moyenne de I'air de 0.5m/s sur toute la section
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01.1.7.15 [Mise en dépression de la zone confinée (chantiers de niveau 2 ou niveau 3)

01.1.7.16

01.1.7.16
A

La mise en dépression doit étre uniforme et assurée 7j/7j, 24h/24h pendant toute la durée des travaux depuis la validation des confinements
jusqu'a libération des zones confinées.

Elle s'effectue par la mise en place d'extracteurs en nombre adéquat selon le volume, extrayant l'air de la zone de travail. Ces extracteurs d'air
devront étre en nombre suffisant et judicieusement positionnés afin d'assurer en permanence une dépression de I'ensemble des volumes des
zones confinées en fonction du niveau d'empoussierement retenu sur le chantier.

L'entreprise veillera a assurer un balayage optimal de la zone afin d'éviter toute accumulation de poussiéres (d'avoir une zone morte).

L'alimentation électrique des déprimogénes doit étre assurée en permanence. Aussi, les groupes déprimogénes (extracteurs) devront étre
secourus par un groupe électrogene fourni par I'entreprise.

L'entreprise définira la gestion des seuils haut (-30 pascals maxi) et bas (-10 pascals mini) par des alarmes disposées sur les extracteurs.

Par ailleurs, l'entreprise devra la rédaction et la stricte observation d'une consigne de changements des filires Tres Haute Efficacité (THE),
visant a éviter toute contamination lors de cette opération.

L'entreprise veillera, au cours des visites de site, a définir les emplacements des groupes déprimogenes, sans que cela puisse nuire au
voisinage du chantier (sauf si un probléme d'effet piston est difficilement maitrisable).

Elle soumettra au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre la matérialisation des groupes déprimogenes dans I'emprise du chantier.

L'entreprise devra contrdler, consigner et archiver en permanence le niveau de dépression a l'intérieur de chaque zone confinée indépendante
pendant toute la durée des travaux.

Conformément a la réglementation en vigueur, la surveillance des protections collectives doivent impérativement étre adoptées par
I'entreprise, a savoir :

- Maintenir le systeme de ventilation en fonctionnement ;

- Controler en permanence le niveau d'empoussiérement de la zone de travail, et vérifier la compatibilité des mesures obtenues avec les
facteurs de protection des EPI utilisés ;

- Controler I'efficacité du confinement avant travaux ;

- Contréler d'une maniére continue, I'état d'encrassement des filires des différents équipements (groupes déprimogenes, aspirateurs, ...) ;

- Vérifier en permanence le niveau de la dépression, par des dispositifs permettant le déclenchement d'alarmes sonores et lumineuses, en cas
d'atteinte des niveaux minimum programmeés ;

- Privilégier les techniques d'enlévement des matériaux amiantiferes par voie humide pour éviter la dispersion des fibres d'amiante dans
I'atmospheére, en opérant une humidification du matériau par de I'eau ou un produit d'imprégnation adapté ;

- Limiter le taux d'empoussierement de I'atmosphére de la zone confinée en procédant a une humidification en continu de I'atmosphére de
travail ;

- Controler quotidiennement le bon fonctionnement des équipements (armoires électriques, groupe électrogéne, groupes déprimogenes et
extracteurs, Equipements de protection individuelle, équipements du sas, filtration des eaux, aspirateurs...).

Mise a disposition des équipements de protection individuelle

Le choix des équipements de protection individuelle devra s'effectuer, dans le cadre prévu par les exigences réglementaires, selon les
résultats de I'évaluation des risques réalisée pour chaque situation de travail et selon la pénibilité de la tache a réaliser.

L'entreprise aura en charge de mettre a disposition les descriptifs et notices fournisseurs des équipements de protection individuelle.
L'entreprise est garante de la mise en ceuvre, du contrdle et du respect par ses employés des consignes de sécurités, d'habillage, d'entrée et

de sortie par le sas.

Equipement de protection individuelle pour un empoussiérement de 1er niveau

- de vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme
NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;

- de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;

- de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures a usage unique ;

- et, en fonction de I'évaluation des risques réalisée par I'employeur :

- d'un demi-masque filtrant a usage unique FFP3 (classification issue de la norme NF EN 149 de septembre 2009) ; ou d'un APR filtrant avec
demi-masque ou masque complet équipé de filtres P3 (classification issue de la norme NF EN 143 de mai 2000) ; ou

- d'un APR filtrant a ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification issue de la norme NF EN 12 942 de décembre 1998 et ses
amendements) ; ou

- d'un APR filtrant a ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification issue de la norme NF EN 12 941 de décembre 1998 et
ses amendements) ; ou

- d'un APR filtrant a ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses
amendements).

Le port des demi-masques filtrants & usage unique FFP3 est limité aux interventions visées a I'article R. 4412-144 et a une durée de moins de
quinze minutes.
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911718 Equipement de protection individuelle pour un empoussiérement de 2éme niveau
- de vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme
NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
- de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
- de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures a usage unique ;
- et, en fonction de I'évaluation des risques réalisée par I'employeur :
- d'un APR filtrant a ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de 1998 et ses
amendements) permettant d'assurer en permanence une surpression a l'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 I/min ; ou
- d'un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 aolt
2005) assurant un débit minimum de 300 I/min, avec masque complet ; ou
- d'un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a la demande a pression positive avec masque complet (défini et identifié selon la
norme NF EN 14593-1er ao(t 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur a 300 I/min ;
911718 Equipement de protection individuelle pour un empoussiérement de 3éme niveau
- de vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme
NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
- de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
- de chaussures, de bottes décontaminables ou sur chaussures a usage unique étanches aux particules ;
- et, en fonction de I'évaluation des risques réalisée par I'employeur :
- d'un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 aolt
2005) assurant un débit minimum de 300 I/min, avec masque complet ; ou
- d'un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a la demande a pression positive, avec masque complet (défini et identifié selon la
norme NF EN 14593-1er ao(t 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur a 300 I/min ; ou
- d'un vétement de protection ventilé étanche aux particules.
%'1'7'16 Hygiéne et condition de travail des opérateurs ceuvrant en zone confinée
Un aspirateur a recyclage en ambiance sera prévu.
Les douches seront alimentées en eau chaude a température réglable. Dans chaque compartiment douche, savon, shampooing et serviettes
de toilette seront mis a la disposition des intervenants. Un contenant a déchets pour I'élimination des équipements jetables et un conteneur
destiné au linge a nettoyer seront placés dans le compartiment dédié.
Les douches et installation sanitaires seront nettoyées et décontaminées au moins une fois par jour, au moyen d'une solution bactéricide et
fongicide.
La durée maximale de travail, en zone confinée avec port de protection respiratoire, est fixée par l'article R 4412-119 du code du travail mais
ne devra pas dépasser la durée maximale autorisée :
- durée d'une vacation : 2h30
- durée maximale quotidienne des vacations : 6h00
L'organisation de la journée de travail et des compensations vis-a-vis du personnel sera déterminée en fonction de cette contrainte.
951'1'7'16 Consignes et procedures
L'entreprise affichera dans le local base de vie les consignes et procédures concernant I'hygiene et la sécurité, les méthodes de travail, les
conditions d'acces et de sortie de la zone confinée.
A l'entrée du tunnel, la liste des personnes habilitées a pénétrer dans la zone confinée devra étre affichée, ainsi que les procédures
d'équipement et de retrait des protections individuelles.
Les mesures a prendre en cas d'accident et d'évacuation d'urgence devront étre affichées dans la zone de confinement, au niveau du SAS.
9'1.71% Moyens humains

La main ceuvre utilisée pour l'opération sera propre a I'entreprise.
Les intervenants devront justifier d'une formation spécifique pour les interventions en milieux pollués par I'amiante.

Chaque opérateur sera identifiable par un badge avec photo comportant l'identité du porteur. Ce badge sera porté en évidence sur les
vétements de travail. Cette mesure concernera I'ensemble des opérateurs évoluant en dehors des zones confinées.

Les fiches d'aptitude de chaque salarié, délivrées par le médecin du travail, devront étre disponibles sur le chantier.

Le personnel employé par I’entreprise devra, pour la compréhension des notices des instructions, obligations, devoirs et droits,
impérativement lire et pratiquer couramment la langue frangaise.
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Désignation

01.1.7.17

01.1.7.18

01.1.7.19

L'entreprise nommera un responsable expérimenté, présent durant toute la durée du chantier. Celui-ci sera chargé du respect strict des
procédures et de leur application, tant par les intervenants que par les visiteurs.

L'entreprise devra remettre des consignes écrites a toutes les personnes affectées aux travaux de retrait de I'amiante, de maniere a les
informer :

- Des risques auxquels ils sont exposés et notamment :

- Les utilisations et la présence probable d'amiante dans le batiment,
- Les risques pour la santé liés a I'amiante,
- Le role de la surveillance médicale.

- Des précautions a prendre pour éviter ces risques et notamment :

- L'utilisation correcte des équipements respiratoires et des vétements de protection,

- Les procédures d'hygiéne et de sécurité, les contrdles a mettre en ceuvre, les équipements de protection et les méthodes de travail
pouvant réduire les risques,

- Les limites du contrdle, les niveaux d'action et leur signification,

- La diminution des émissions de poussiéres par le choix de la méthode de travail,

- Les dispositions a prendre en cas de défauts, I'ensachage des déchets et leur élimination,

- L'évaluation de l'exposition et les raisons du contréle de I'air,

- L'utilisation correcte des mesures de contrdle le suivi des mesures de controle,

- La tenue des registres de chantier.

Les salariés affectés aux travaux de désamiantage auront fait l'objet d'une formation spécifique aux risques encourus par un établissement
agréeé. Cette formation comprendra obligatoirement :

- Une sensibilisation des techniques et modes opératoires utilisés,
- Une description des différentes procédures,
- Une utilisation des équipements de protection des voies respiratoires.

Consommables
Tous les consommables employés par I'entreprise pour I'exécution des taches de la présente opération devront :

- Etre conformes aux spécifications exigées dans les différentes parties du C.C.T.P. ainsi qu’a la législation ;
- A leur mise en ceuvre ne pas étre de réemploi d’une opération précédente ;

- Permettre un parfait achévement de la prestation ;

- Etres éliminés en déchets.

Les fiches techniques des différents consommables nécessaires a I'opération devront étre soumises a I'accord du Maitre ceuvre.

L’entreprise ne pourra se prévaloir d'une quelconque malfagon de ces consommables. Il lui appartient d’en vérifier I'adéquation par rapport a
'usage attendu.

Les consommables, dans l'attente de leur mise en ceuvre, seront entreposés en dehors de la zone confinée.

L’entreprise veillera a ce que I'approvisionnement du chantier soit réalisé en flux continu et qu'il ne connaisse pour quel motif que ce soit
aucune rupture de stock. Pour ce faire, des stocks minimaux seront maintenus sur chantier ; ceux-ci devront permettre de poursuivre I'activité
des opérations dans un niveau de sécurité exigé dans l'attente du réassortiment des produits défaillants.

Utilisation du matériel de travail, de controle et de sécurité

Les prestations a réaliser par I'entreprise comprennent toutes les fournitures et leur mise en ceuvre, ainsi que tous les travaux et ouvrages
annexes et connexes nécessaires pour réaliser les chantiers de désamiantage, tels que prévus au marché.

Dans tous les cas, I'entreprise doit prendre en compte au minimum les matériaux cités dans I'annexe 13-9 du décret n°2011-629 du 3 juin
2011 et dans le tableau 1.a de I'annexe A de la norme NFX. 46 020, et plus précisément, tous ce qui est habituellement utilisé dans la
construction, pour répondre en parfaite adéquation avec la typologie des locaux et matériaux a traiter.

Inspections, test et essais des équipements de protection de la zone de travail

Avant le début des travaux de retrait, l'installation de confinement pourra faire I'objet d'une inspection visuelle minutieuse en présence du
Maitre d'Ouvrage.

Avant le début des travaux de retrait, I'entreprise devra effectuer un contréle de l'efficacité du confinement et de la mise en dépression des
zones confinées. Ces tests (notamment aux fumigénes) seront réalisés autant de fois qu'il sera nécessaire pour garantir :

- L'étanchéité a I'air et a I'eau des zones confinées par rapport a leur environnement propre ;

- Une résistance a I'arrachement des polyanes dans le temps ;

- L'absence de zone morte ;

- Le taux de renouvellement d'air.

Une attention particuliere sera portée par I'entreprise entre toutes les communications entre la zone confinée et les zones non confinées
voisines, qu'elles soient occupées ou non.
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01.1.7.20 Modalité de protection en fonction des seuils d'exposition (V.L.E.P)

01.1.7.21

01.1.8

01.1.8.1

01.1.8.2

01.1.8.3

01.1.84

La Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (V.L.E.P) correspond a la concentration moyenne constatée de fibres d'amiante dans l'air sur
une durée d'exposition de 8 heures.

Le Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a l'amiante définit les seuils d'exposition selon 3 niveaux
d'empoussiérement :

a) Premier niveau : empoussiérement dont la valeur est inférieure a 100 fibres par litre ;
« b) Deuxieme niveau : empoussierement dont la valeur est supérieure ou égale a 100 fibres par litre et inférieure a 6 000 fibres par litre ;
« ¢) Troisiéme niveau : empoussiérement dont la valeur est supérieure ou égale a 6 000 fibres par litre et inférieure a 25 000 fibres par litre. »

L'entreprise adapte les moyens de protection de ses salariés en fonction des valeurs constatées et en cas de dépassement du niveau 3, l'arrét
du chantier est nécessaire ainsi que l'information de l'inspecteur du travail.

Interdictions d’affectation des personnels

Les jeunes de moins de dix-huit ans ne pourront étre affectés aux travaux de confinement et de retrait de I'amiante.
Il ne pourra étre fait appel aux salariés sous contrat de travail a durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire pour
les activités de confinement et de retrait de I'amiante.

OBLIGATIONS SPECIFIQUES AMIANTE PENDANT LA REALISATION DU DESAMIANTAGE

Selon les 3 niveaux d'empoussiérement définis dans les chapitres précédents, et selon les caractéristiques des travaux a réaliser et du site,
etc., l'entreprise devra prendre une partie voir I'ensemble des sous-chapitre suivants.

Processus validés pour chaque type de matériau

Pour chaque matériau amianté, I'entreprise doit étre en mesure de présenter des processus validés correspondant a son analyse des risques.
Dans le cas contraire, elle sera tenue de réaliser des chantiers tests pour valider le mode opératoire et sa capacité a gérer le niveau
d'empoussierement généré.

Opérations de retrait

Chaque chantier de retrait de M.C.A doit étre considéré comme un cas particulier et les regles de prévention a mettre en place devront étre
adaptées, apres la phase d'analyse des risques, a la configuration générale du site et du batiment, a la surface a traiter et a tout autre
parametre pouvant avoir une influence sur la santé des opérateurs ou toute personne a proximité du chantier pendant et apreés le chantier.

Les opérations de retrait de M.C.A peuvent recouvrir les actions suivantes :

- Campagne d'abattage des poussiéres et fibres d'amiante dans I'air ambiant, soit par un procédé de micro pulvérisation d'agent mouillant, soit
par un procédé d'aspiration (aspiration a filtration absolue) ;

- Stabilisation de I'amiante en place par un produit d'imprégnation a coeur pour limiter la mise en suspension des fibres ;

- Dépose grossiére du produit amianté avec un conditionnement systématique dans les sacs a déchets au fur et a mesure de la dépose ;

- Dépose fine (nettoyage fin) du reste du produit amiante par un procédé de brossage, d'hydro gommage, d'aspiration (a filtration absolue) ;

- Conditionnement final et évacuation des déchets amiantiferes hors de la zone traitée et acheminement vers un centre de traitement adapté
(décharge classée ou inertage) ;

- Finition et nettoyage fin par aspiration a filtration absolue et nettoyage a I'humide des zones traitées.

A l'issue du retrait, une pulvérisation de fixateur (surfactant) sera appliquée sur les polyanes du confinement et dans I'atmosphére, afin de fixer
les fibres résiduelles. Une période sera réservée a la sédimentation des éventuelles fibres résiduelles présentes en ambiance.

Mesure d'empoussiérement en cours de chantier
Conformément a la réglementation et afin de s'assurer de I'absence de dispersion de fibres d'amiante dans I'environnement du chantier et des
locaux adjacents, I'entreprise réalisera des mesures d'empoussierement.

Le résultat de ces mesures permet de vérifier le respect de la valeur fixée par la réglementation en vigueur.

L'ensemble des résultats de mesures sera communiqué a la Maitrise d'CEuvre y compris les mesures internes effectuées dans le cadre du
référentiel de l'entreprise.

La localisation et la fréequence de ces contréles feront I'objet d'un document préalable soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre. L'entreprise
diffusera un récapitulatif hebdomadaire de ces mesures sous forme de tableau. Tout dépassement du seuil de réaction I'objet de diffusion
d'une fiche d'anomalie précisant toutes les actions réalisées pour retour a une mesure d'air normal.

Inspections, contréle des équipements de protection de la zone de travail
Un dossier technique sera tenu a jour par I'entreprise et mis a la disposition du Maitre d'Ouvrage sur le chantier. Il contiendra :
- L'Ordre de Service de démarrage des travaux rédigé par le Maitre d'CEuvre ;

- Le plan de retrait et ses éventuels avenants ;
- Le mode opératoire ;
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01.1.8.5
01.1.8.5.

01.1.8.5.

01.1.8.5.

- La chronologie de déroulement du chantier ;

- Les registres d'entretien des appareils (extracteurs, aspirateurs, appareils de protection respiratoire,...) ;

- Le résultat de la mesure d'empoussiérement initiale ;

- Les Fiches de Données de Sécurité des produits utilisés ;

- Les fiches d'autocontréle diment complétées ;

- Les relevés de I'état d'encrassement et de renouvellement des filtres des unités déprimogénes ;

- Les relevés des niveaux de dépression a l'intérieur des zones confinées ;

- L'ensemble des résultats des mesures effectuées (air, eau) ;

- Les bordereaux de suivi des déchets amiante (B.S.D.A) et les Certificats d'Acceptation Préalable (C.A.P).

L'entreprise présentera une liste prévisionnelle des personnes habilitées a travailler en zone confinée. Les dossiers de suivi médical de ces
personnes pourront étre présentés au Maitre d'Ouvrage Amiante sur demande avant I'entrée en zones confinées des dites personnes.

Cette liste précise et exhaustive des personnels intervenants sur chantier avec leurs habilitations médicales dans le cas des personnes
évoluant sous confinement devra étre archivée sur chantier.

L'entreprise diffusera le reglement de chantier présentant :

- Une matérialisation de la zone de travail ;

- La procédure pour une utilisation correcte des divers équipements ;

- Le suivi du mode opératoire prévu ;

- Les procédures pour le renouvellement des filtres des unités déprimogenes ;

- Les gammes et fréquences pour l'entretien et la maintenance des équipements ;

- Les consignes pour le personnel : Interdiction de boire, manger, fumer dans la zone de travalil ;

- La procédure a suivre en cas d'incident ;

- Les conditions de présence permanente d'un responsable de I'entreprise ;

- Les Proces Verbaux journaliers ;

- Les consignes appliquées en cas d'incident (dépassement des seuils d'alerte, organisation des secours) ;

- La méthodologie mise en ceuvre pour controler les acces en zone confinée (procédures d'entrée et de sortie de sas) ;
- La méthodologie mise en ceuvre pour entretenir les équipements techniques (remplacement des filtres, nettoyage) ;
- La surveillance métrologique et la fréquence des contréles et autocontroles effectués ;

- Les fiches d'autocontrole.

Durant tous les travaux, le confinement doit faire I'objet d'inspections visuelles quotidiennes, les percements et déchirures du confinement
devront faire |'objet d'actions correctives immédiates (par scotchage, complément de polyane, amélioration des dispositifs de fixation...).

Conditionnement, entreposage provisoire et évacuation des déchets

Conditionnement et évacuation des déchets de la zone de travail

Les déchets devront étre évacués au fur et a mesure de l'avancement des travaux de maniere a empécher lI'accumulation des déchets dans la
zone de travail.

Toutes techniques de conditionnement apportant des garanties d'étanchéité seront adoptées.

Les déchets contaminés doivent étre conditionnés avant la sortie de la zone confinée, I'enveloppe extérieure portant un étiquetage normalisé
mentionnant les risques présentés par I'amiante.

Les déchets devront étre conditionnés dans des sacs, la deuxiéme enveloppe devant permettre de vérifier et contrdler le double ensachage.
Toutes les eaux résiduelles devront faire I'objet avant rejet dans leur milieu naturel d'une filtration. Les filtres colmatés et boues seront

conditionnés comme les déchets solides.

Etiguetage des déchets

Sur chaque conditionnement unitaire de déchets contenant de I'amiante, il doit étre apposé I'étiquette conforme a la réglementation en vigueur
relative aux produits contenant de I'amiante.

Entreposage provisoire des déchets

L'entreposage doit étre réalisé dans un endroit clos et a I'abri des intempéries.
La zone de stockage doit comporter la signalétique conforme a la réglementation en vigueur.

Les accés a cette zone de stockage sont également réglementés.
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01.1.8.5. T ,
4 Transport et élimination des déchets
Les déchets contenant de I'amiante sont soumis aux réglements du transport des matiéres dangereuses, en particulier concernant leurs
emballages extérieurs pour le transport, et porter le marquage requis par ces reglements.
Le certificat d'acceptation préalable des déchets contenant de I'amiante doit étre demandé au centre d'élimination des déchets ; il précise les
conditions particulieres d'acceptation des déchets dans ce centre.
Dans les cas ou plusieurs filieres d'élimination sont retenues pour la méme opération, il sera établi un certificat d'acceptation préalable pour
chaque centre.
Le transport doit étre réalisé suivant la législation en vigueur. Les déchets doivent étre accompagnés de leur bordereau de suivi de déchets
dangereux et de leur autorisation de livraison.
L'entreprise émettra un Bordereau de Suivi des Déchets Amiante B.S.D.A a chaque envoi (document CERFA n°11861*03).
L'original du bordereau devra accompagner le déchet jusqu'a l'installation de vitrification ou le site de stockage.
L'exploitant de l'installation de vitrification ou du site de stockage retourne une copie du bordereau a I'émetteur aprés avoir réceptionné le
déchet dans son installation (cadre 4 renseigné), puis retourne une nouvelle copie de ce bordereau aprées avoir réalisé la vitrification ou le
stockage (cadre 5 renseigné). Dans le cas ou la vitrification ou le stockage est effectué moins d'un mois aprés la réception du déchet, une
seule copie est adressée a I'émetteur.
Une Copie des BSDA est a conserver pendant 3 ans par les transporteurs ou pendant 5 ans dans les autres cas. L'original du bordereau est
conservé dans tous les cas par l'exploitant de l'installation de vitrification ou du site de stockage, aprés qu'il a rempli le cadre 5.
Les déchets d'amiante doivent étre éliminés dans une installation de stockage de déchets appropriée en fonction de leur nature.
21'1'8'5' Prestations de l'entreprise
Sont a la charge de I'entreprise :
- La mise a disposition de conteneurs a déchets amiantiféres sur l'aire de stockage de la base vie ;
- La vérification et la prise en charge du chargement ;
- Le transport et la prise en charge des dits conteneurs depuis I'aire de stockage du site vers les installations de traitement.
- Le déchargement des conteneurs sur le site de traitement ;
- La mise en big-bag des sacs de déchets amiantiféres, (y compris fourniture des big-bag) ;
- L'acheminement des déchets amiantiféres conditionnés en double sacs et big-bag depuis les zones de chantier jusqu'aux conteneurs ;
- Le chargement des big-bag dans les conteneurs (y compris la fourniture d'un engin de manutention) ;
- La surveillance permanente des conteneurs pendant les opérations de chargement ;
- Le suivi administratif des Certificats d'Acceptation Préalable, des Bordereaux de suivi de Déchets amiante et autorisations de Livraisons ;
- La mise a disposition et le chargement de bennes a déchets classiques sur l'aire de stockage ;
- Le transport et la prise en charge des dites bennes en décharge publique depuis l'aire de stockage du site ;
- Le déchargement des bennes et frais de stockage des déchets en décharge publique.
o119 |OBLIGATIONS SPECIFIQUES AMIANTE APRES LA REALISATION DU DESAMIANTAGE
Selon les 3 niveaux d'empoussiérement définis dans les chapitres précédents, et selon les caractéristiques des travaux a réaliser et du site,
etc., I'entreprise devra prendre en compte une partie voir I'ensemble des sous-chapitre suivants.
01.1.9.1 [Nettoyage et autocontroéle de fin d'intervention
Conformément a la réglementation en vigueur, avant toute restitution de la zone de travail et préalablement a I'enlévement de tout dispositif de
confinement, I'entreprise procédera a sa charge :
- a l'application d'un surfactant sur les polyanes, et a la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées,
- au nettoyage approfondi de la zone de travail, du matériel et de I'outillage a I'humide et par aspiration avec un aspirateur THE et au contréle
de ce nettoyage, a un autocontréle visuel de la zone traitée et des zones susceptibles d'avoir été polluées.
o1.1.92 Mesures d'empoussiérement libératoires de "1ére restitution"

Avant toute restitution de la zone de travail et préalablement a I'enlévement de tout dispositif de confinement, I'entreprise procédera a la
réalisation de mesures du niveau d'empoussiérement via le laboratoire accrédité C.O.F.R.A.C de son choix. Le nombre d'analyse sera
fonction de la stratégie d'échantillonnage du laboratoire.

Les mesures du niveau d'empoussiérement seront effectuées conformément a la réglementation et aux normes en vigueur, devront étre
inférieures ou égales a la mesure initiale et en tout état de cause inférieur a 5 fibres / litre.

Le niveau de pollution mesurable en tout point de la zone confinée devra étre conforme a cet objectif de salubrité.

Si I'objectif de salubrité n'est pas atteint lors de ce premier contréle, les contréles suivants sont a la charge de I'entreprise.
L'entreprise devra reprendre les phases de nettoyage par aspiration, voie humide, fixation et il sera procédé a ses frais a de nouvelles

mesures jusqu'a obtention des résultats attendus. Dans cette attente, le confinement ne pourra étre démonté, et un nettoyage/surfacage
complet de la zone devra étre effectué a nouveau, I'entreprise devant s'engager sur une obligation de résultat.
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01.1.9.3
01.1.9.3.
1

01.1.9.3.

01.1.9.4

01.1.10

01.1.10.1

01.1.10.2

01.1.10.3

01.1.10.4

01.2

Restitution des locaux

Contrdle visuel

A lissue de travaux de désamiantage et avant toute restitution des locaux, un contréleur visuel indépendant missionné par le Maitre d'Ouvrage
pourra intervenir pour effectuer un examen visuel de I'état des surfaces du retrait effectif des M.P.C.A dans la zone traitée.

Ce contrble sera effectué conformément a la norme NFX46-021 relative a I'examen visuel des surfaces traitées aprés retrait de matériaux et
produits contenant de I'amiante apres le démantelement pour autoriser la réalisation de la deuxi€me mesure d'empoussiérement

L'entreprise informera le Maitre d'Ouvrage et le contréleur visuel des modalités d'acces a la zone de travail pour la réalisation de I'examen
visuel (date, heure, consignes spécifiques). Préalablement a l'intervention du contrdleur visuel, I'entreprise aura impérativement transmis au
contréleur visuel son autocontréle écrit et les résultats des mesures d'empoussieérement réalisées sur cette zone.

L'entreprise accompagnera le contréleur visuel désigné au cours de ses visites.

L'entreprise mettra a la disposition du contréleur visuel tous les moyens nécessaires a la réalisation de son inspection (Equipements de
protection individuelle, éclairage fixe et mobile, échafaudage, ...).

A liissue de I'examen visuel, si les conclusions de I'opérateur indiquent que les objectifs de conformités n'ont pas été atteints par le titulaire,
toute action corrective permettant d'atteindre cette conformité sera a la charge de I'entreprise.

Mesure d'empoussiérement libératoire de "seconde restitution"

A lissue des travaux de désamiantage et apres controle visuel, I'entreprise confirmera au Maitre d'Ouvrage la date de repli du chantier afin
que le laboratoire désigné par le Maitre d'Ouvrage puisse procéder a la mesure dite de " seconde restitution ", conformément a la
réglementation en vigueur.

Remise en état des locaux apreés réalisation des travaux

L'entreprise devra impérativement procéder a la remise en état du site et des locaux a I'identique de I'existant. Elle devra notamment réaliser
le rebouchage de tous les éventuels percements, le retrait des scotchs d'étanchéité, le retrait des mousses polyuréthanes, des joints de
silicone, et plus généralement les réparations des autres dégradations faites a l'intérieur de la zone d'intervention, comme a I'extérieur de la
zone d'intervention de l'entreprise, faisant partie intégrante de I'emprise chantier générale du site, ainsi que des locaux éventuellement mis a
disposition par le Maitre d'Ouvrage (vestiaire, local de stockage, etc.).

DOCUMENTS A FOURNIR

Pendant la période de préparation

Le plan de retrait relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante. L'entreprise devra la
diffusion du plan de retrait et de confinement aux différents organismes officiels de prévention ainsi qu'au Maitre d'ouvrage et Maitre CEuvre.

Avant exécution des travaux

- Les schémas d'implantation des différents matériels et équipements ;

- Un dossier technique avec plans de chantier et prescriptions ;

- Un certificat d'acceptation préalable des déchets par une installation didment autorisée (1.S.D.D ou I.S.D.N.D) ;
- Le bilan aéraulique prévisionnel, pour chaque zone.

En cours d'exécution des travaux

- Tout document ou justificatifs souhaités par le Maitre d'Ouvrage,

- Pour chaque zone, la validation du bilan aéraulique prévisionnel accompagné des résultats des mesures réalisées,

- Le registre de suivi de chantier retragant I'historique des opérations et incluant I'ensemble des résultats des controles réalisés.
- Les résultats des analyses réalisées (air et eau).

Aprés achévement des travaux

Les bordereaux de prise en charge des déchets par le porteur spécialisé
Les certificats d'acceptation des déchets par le centre spécialisé.
Le Rapport Final d'Intervention (R.F.I) recueillant la synthése des contrdles ainsi que leurs résultats.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Edition du 5/04/2016 Page 27/31




EC2015-06-0273 - Réaménagement intérieur de la salle des fétes Paul LAMM CCTP - Lot n°01 Place Burger - 57300

HAGONDANGE PRO - Edition du 5/04/16
Code Désignation

o121 [TRAVAUX DE DEMOLITION

01.21.1  [Travaux de curage

01.2.1.2

01.2.1.3

01.2.1.4

Le curage de la zone, sanitaires et bar, a restructurer. Les différents déchets seront acheminés jusqu'a la zone de tri.
Le curage comprendra :

- la dépose et évacuation des équipement sanitaires (urinoirs, WC, lavabos etc....) présents dans la zone

- la dépose de tous équipements techniques non concernés par les travaux,

- la purge de I'ensemble des faiences restantes en place apres démolition des cloisons et autres murs,

- le démontage des cloisons platre ou magonnées devant étre démolies, doublages intérieurs, matériaux d'isolation de tout type, gaines
techniques et tout systéeme d'ossature, y compris portes, huisseries, plinthes, etc..,

L'entreprise devra répertorier les cloisons devant étre conservée vis-a-vis du futur aménagement.

- l'utilisation d'échafaudages adaptés selon nécessité,

- I'amenée des déchets jusqu'a la zone de tri et évacuation.

Mode d’estimation : un ensemble
Localisation : zone sanitaires et local CTA

Démolition de cloisonnement compris menuiseries

Démolitions de cloisons légéres de natures diverses, d’épaisseur selon positions, par tous moyens appropriés, comprenant :

- la protection des ouvrages situés aux niveaux inférieurs contre les chutes, les charges accidentelles, les surcharge, etc... suite a modification
ou disposition des ouvrages.

- la protection des biens et des personnes, par tous dispositifs appropriés, selon nécessité,

- la démolition des cloisons et évacuation de tous linteaux, encadrements de portes et toutes menuiseries incorporées,

- le tri, le chargement et I'évacuation des matériaux issus de la démolition avec tri préalable en décharge,

- le rebouchage des zones abimées apres dépose, par matériaux compatibles aux supports (platre, ciment, bois),

- toutes sujétions de démolition.

Avec les cloisons légeres démolies, sont supposés étre enlevées toutes les canalisations, encastrées ou apparentes, les petits appareils
d’éclairages, les prises et interrupteurs, les revétements intérieurs, plinthes, placards et gaines incluses dans les murs etc....

En fin de chaque journée de travail, I’entreprise du présent lot devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I’exécution de ses travaux.

L’entreprise aura a sa charge I'’évacuation de ses propres déblais, préalablement triés, jusqu’aux décharges publiques.

L’entreprise aura également la charge du nettoyage et de la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.

En cas de carence manifeste des entreprises, le Maitre d'Ouvrage fera procéder sans mise en demeure préalable autre que celle qui est
indiqué dans le proces verbal de chantier, au nettoyage du chantier par une entreprise spécialisée au frais de I'entreprise.

Mode d’estimation : un ensemble
Localisation : Toutes les cloisons de la zone sanitaires.

Dépose de la faience

Dépose de la faience (posée a l'ancienne) sur les parois existantes maintenues comprenant :

- la protection des ouvrages situés aux niveaux inférieurs contre les chutes, les charges accidentelles, les surcharge, etc... suite a modification
ou disposition des ouvrages.

- la protection des biens et des personnes, par tous dispositifs appropriés, selon nécessité,

- la dépose de la faience,

- le tri, le chargement et I'évacuation des matériaux issus de la démolition avec tri préalable en décharge,

- le rebouchage des zones abimées apres dépose, par matériaux compatibles aux supports (platre, ciment, bois),

- toutes sujétions de démolition.

L’entreprise aura a sa charge I'’évacuation de ses propres déblais, préalablement triés, jusqu’aux décharges publiques.

L’entreprise aura également la charge du nettoyage et de la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.

En cas de carence manifeste des entreprises, le Maitre d'Ouvrage fera procéder sans mise en demeure préalable autre que celle qui est
indiqué dans le proceés verbal de chantier, au nettoyage du chantier par une entreprise spécialisée au frais de I'entreprise.

Mode d’estimation : un ensemble
Localisation : La faience sur les murs existants maintenus

Démolition des carneaux

Démolitions des deux carneaux présent dans le local en magonnerie brique, d’épaisseur selon positions, par tous moyens appropriés,
comprenant :

- la protection des ouvrages situés aux niveaux inférieurs contre les chutes, les charges accidentelles, les surcharge, etc... suite a modification
ou disposition des ouvrages.

- la protection des biens et des personnes, par tous dispositifs appropriés, selon nécessité,

- la démolition des cloisons et évacuation de tous linteaux, encadrements de portes et toutes menuiseries incorporées,

- le tri, le chargement et I'évacuation des matériaux issus de la démolition avec tri préalable en décharge,

- le rebouchage des zones abimées aprés dépose, par matériaux compatibles aux supports (platre, ciment, bois),

Edition du 5/04/2016 Page 28/31




EC2015-06-0273 - Réaménagement intérieur de la salle des fétes Paul LAMM CCTP - Lot n°01 Place Burger - 57300
HAGONDANGE PRO - Edition du 5/04/16

Code

Désignation

01.2.1.5

01.2.1.6

01.2.2

01.2.2.1

01.22.2

- toutes sujétions de démolition.

En fin de chaque journée de travail, I'entreprise du présent lot devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I’exécution de ses travaux.

L’entreprise aura a sa charge I'’évacuation de ses propres déblais, préalablement triés, jusqu’aux décharges publiques.
L’entreprise aura également la charge du nettoyage et de la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.

En cas de carence manifeste des entreprises, le Maitre d'Ouvrage fera procéder sans mise en demeure préalable autre que celle qui est
indiqué dans le proces verbal de chantier, au nettoyage du chantier par une entreprise spécialisée au frais de I'entreprise.

Mode d’estimation : un ensemble
Localisation : Local CTA

Reprises aprés démolition

la reprise des zones abimées aprés dépose, par rebouchage avec des matériaux compatibles aux supports (platre, ciment, bois)

- Reprise en pieds de murs démolis

- Reprise au droit des faiences déposés

- Au droit des équipements sanitaires (Urinoirs, WC, lavabo etc....)

- Obturations de toutes les réservations de diameétres variables suite a la dépose des appareils sanitaires et canalisations d'assainissement,
chauffage, eau potable, électricité etc...

Mode d’estimation : un ensemble
Localisation : zone sanitaires et local CTA

Nettoyage aprés démolition

L'entreprise effectuera I'évacuation de tous les matériaux et déblais divers aprés démolition pour livraison d’une zone préte a la réalisation des
travaux de gros ceuvre et a I'intervention des autres lots.

Mode d’estimation : un ensemble
Localisation : dans I'ensemble du batiment apres les travaux de démolitions

TRAVAUX DE MACONNERIE

Reprise de la réservation d'arrivée d'air neuf

Suite au travaux de démolition, I'entreprise devra I'obturation de la réservation existante dans murs de fagade, en tenant compte des
réservations des futures gaines fournies par le lot ventilation.
Cette obturation sera réalisé en béton coffré et doit assurer une étanchéité a I'eau et I'air, y compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Mode d’estimation : un ensemble
Localisation : Réservation existante de passage du carneau d‘arrivée d‘air, dans le local CTA

Structure poteau poutre Local CTA

Dans le cadre de la pose des nouvelles centrales de traitement d'air dans le local CTA, l'entreprise devra, suite aux plans d'exécution, la
dépose des poteaux, si nécessaire, ainsi que la mise en place d'une structure permettant de reprendre I'ensemble des charges laissées par
ces dernieres.

Ces travaux comprendront :
- La dépose des poteaux (y compris étayement)
- La construction d'un dévoiement d'ossature (poteau poutre)
- La finition propre des ouvrages bétonnés.

y compris toute sujétion de bonne mise en ceuvre.

Mode d’estimation : un ensemble
Localisation : Local CTA
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01223 |Maconneries d'agglos creux épaisseur 15 cm

01.22.4

Murs en magonnerie d'agglomérés de ciment, creux, épaisseur 15 cm sur toute la hauteur sous dalle, pour création de 2 cloisons périphérique
des futures sanitaires et les deux cloisons du local créé.
Cette prestation comprendra :

- le repiquage des ouvrages en béton contre lesquels s’appuiera la magonnerie pour parfaire I'adhérence,

- le montage au mortier batard en assises décalées et harpées aux angles,

- le garnissage des joints horizontaux et verticaux,

- le refoulement du garnissage des joints exécutés en montant la magonnerie, finition talochée,

- les raidisseurs verticaux nécessaires en béton armé coffrés par simple coffrage ou par blocs spéciaux ferraillés et bétonnés,
- les arases horizontales en pied et en téte de mur en béton armé coffrés par simple coffrage ou par blocs spéciaux ferraillés et bétonnés,
- tout systéme de fixation entre les éléments magonnés et les éléments béton,

- les sujétions de coupes, chutes et tolérance de planéité,

- toutes réservations demandées par les titulaires des autres lots compris renfort par blocs spéciaux ferraillés et bétonnés,
- toutes sujétions pour une parfaite finition.

Selon nécessité :

- les fagons de feuillures sur la face intérieure des murs, avant pose des menuiseries, par réalisation de feuillures au mortier batard
parfaitement dressé suivant plan de réservation fourni par le menuisier, compris enlevement des balévres et bourrage des joints,

- le dressement des tableaux avant pose de menuiseries par réalisation d'une bandes d'enduit au mortier batard parfaitement dressé,
d'épaisseur 5mm maxi, compris enlévement des balévre et bourrage des joints.

Mode d’estimation : au metre carré
Localisation : magonneries pour cloisonnement périphérique de la zone sanitaires réaménagée
Enduits sur mur en agglomérés

L'entrepreneur du présent lot devra un enduit ciment 2 faces sur les parois existantes et a créer en agglomérés de 10 cm d'épaisseur.
L'enduit sera de type ciment avec finition talochée.

Mode d’estimation : au métre carré
Localisation : cloisonnement périphérique de la zone sanitaires réeamenagée + les reprises au droit des faiences déposée
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RECAPITULATIF
Lot n°01 MACONNERIE - DEMOLITIONS

01.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

- 01.1.2 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE
DEMOLITION

- 01.1.3 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE
GROS CEUVRE

- 01.1.4 - NORMES, REGLEMENTS ET RESPONSABILITES
- 01.1.5 - OBLIGATION DE RESULTAT

- 01.1.6 - OBLIGATIONS GENERALES

- 01.1.7 - OBLIGATIONS SPECIFIQUES AMIANTE AVANT
REALISATION DU DESAMIANTAGE

- 01.1.8 - OBLIGATIONS SPECIFIQUES AMIANTE PENDANT
LA REALISATION DU DESAMIANTAGE

- 01.1.9 - OBLIGATIONS SPECIFIQUES AMIANTE APRES LA
REALISATION DU DESAMIANTAGE

-01.1.10 - DOCUMENTS A FOURNIR
01.2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

- 01.2.1 - TRAVAUX DE DEMOLITION

- 01.2.2 - TRAVAUX DE MACONNERIE

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur
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