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GENERALITES

OBJET DU PRESENT C.C.T.P. ENTREPRISE - ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. a pour objet I'exécution des travaux de GROS (EUVRE relatifs au projet
REHABILITATION d’'un BATIMENT COMMUNAL :
pour la société de MUSIQUE : « L’ AVENIR »
Situé : 7 rue des forgerons a HAGONDANGE

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux Gros Oeuvre ainsi
gque tous travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires a la finition compléte
parfaite de I';euvre dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en
vigueur.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

0-2-1 CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir
les travaux des différents corps d’état de leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére
limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur
I'acte d’engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité
des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement
réputées connues.

0-2-2 PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
0 - CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
3 — DEVIS DESCRIPTIF DE POSITION DES OUVRAGES

Les clauses et prescriptions énoncées en 0 et 2 ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractere complémentaire,
et ils ne pourront en aucune fagcon en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre
eux.

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

0-3-1 DOCUMENTS GENERAUX

L’entrepreneur est contractuellement réputé :
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- connaitre parmi ces documents tous ceux qui sont spécifiques aux travaux de son lot,
ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait a certains travaux de son marché non
concernés par les documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les
documents C.C.T.G. ou D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les Cahiers
du C.S.T.B.

- étre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

0-3-2 AUTRES DOCUMENTS

Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, c’est-a-dire :

- Avis Technigues du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels,
entrant dans les travaux du présent lot

- prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et
a défaut des documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions
énoncées dans les documents visés au présent chapitre ou a défaut, suivant les conditions
et prescriptions énoncées par le fabricant.

CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

0-4-1 CONTENU DES PRIX

Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’organisation de chantier,
les frais de consommation d’eau, d’électricité , les frais de signalisation de chantier, etc. ...,
les frais consécutifs a la réglementation sur I'hygiéne et la sécurité du chantier, les frais
d’études, de compte prorata, d’assurances, etc. ... ainsi que tous autres frais, quels qu'ils
soient, relatifs & I'exécution des travaux, en particulier I'échafaudage.

Un compte prorata sera mis en place par le lot Gros (Euvre qui en aura la gestion.

0-4-2 PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRISE

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les
ouvrages de son marché,

- lafixation par tous les moyens de ses ouvrages,

- I'enlevement de tous les gravois de ses travaux,

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,

vérifications, réglages, etc. .. de ses ouvrages en fin de travaux en heures
supplémentaires, heures de nuit, etc. ... nécessaires pour respecter les délais
d’exécution,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, et
tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux

- les échafaudages et autres matériels

- les plans d’atelier et de chantier

- les plans d’exécution des ouvrages

- les essais

- I'implantation des ouvrages

- un état des lieux.
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0-4-3 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement :

- s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachés

- avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’'installations de chantier, de stockage
de matériaux etc. ...

- avaoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations,

- connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ....

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans,
des descriptifs, des schémas et de toutes les conditions pouvant en quelque maniere que ce
soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix
d’'ouvrages a réaliser.

L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

0-4-4 LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

A aucun moment, durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir
d’'une absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins
nécessaires aux autres corps d’'état pour la poursuite de leurs travaux.

0-4-5 VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans,
coupes, etc. ... et de signaler au Maitre d’Oeuvre toutes erreurs ou omissions qu’il pourrait
constater ou de le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer.
sera responsable des conséquences que pourrait entrainer l'inobservation de cette
obligation. Les plans d'exécution y compris nomenclature d’'aciers sont a la charge de
I'Entreprise.

Malfacons

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux
des autres corps d’état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de
ses propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’Oeuvre pourra le déclarer
responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur
ayant exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais
nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

0-4-6 PLANS DE DETAILS

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’Oeuvre
jugera utiles a la bonne exécution des ouvrages.
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Ces plans et dessins seront établis d’aprés le projet du Maitre d’Oeuvre, et devront respecter
le repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier, et permettre
I'établissement d'un document de synthése par simple recollement des documents
particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions
des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront
cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres, etc. ... utiles.

Tous les plans et les dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou
sur autorisation du Maitre d’Ouvrage, dans un délai d’'un mois minimum avant I'exécution
des ouvrages concernés.

0-4-7 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE»

Il est rappelé que, dans le cadre d’'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en
ceuvre des matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes
aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités,
caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur
marché concernés par la Réglementation «sécurité contre I'incendie» assurer et garantir une
mise en ceuvre des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en
ceuvre spécifiées dans les procés-verbaux d’essai au feu du matériau considéré.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

0-5-1 REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art et avec toute la perfection
possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise gu'il lui sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux régles de l'art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-
value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons
invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maitre d’Oeuvre, et
leur réfection jusqu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de
méme que tous les frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres
corps d’état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

0-5-2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Geénéralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mise en ceuvre, seront
toujours de 1 ére qualité, suivant indication de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une
marque nommément désignée, et la mention «ou EQUIVALENT», I'entrepreneur aura la
faculté de faire agréer par le Maitre d’Oeuvre un produit d’une autre marque sous réserve
gue ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer
un matériau de son choix a I'un de ceux qui sont prévus au présent C.C.T.P. sans accord du
Maitre d’Oeuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général
Tous les matériaux seront neufs et de 1 ére qualité en I'espece indiquée.
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Les matériaux quels qu’il soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d’altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d'Oeuvre aura toujours le droit absolu
de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter
ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un «Avis technique» du C.S.T.B.,
'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que les matériaux titulaires de cet «Avis
Technique» et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre d’Oeuvre, d’'en
apporter «la preuve».

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d'Oeuvre , les procés-
verbaux d’'essais ou d’'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

Le Maitre d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui seront
entierement & la charge de I'entrepreneur.

0-5-3 RESPONSABILITE

L’Entreprise assumera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne
tenue des ouvrages voisins et de I'existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les
risques aux voisins et aux existants pendant toutes la durée du chantier.

Un constat sera dressé par un huissier.

0-5-4 SECURITE

L’Entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité, et notamment :

- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier

- prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les
risques d’incendie et d’effondrement.

0-5-5 NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux reglements de la lutte contre le bruit
en vigueur.

Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril
1972.

Le nettoyage permanent des accés du chantier, sur les voies publiques ou privées ainsi que
des abords, est a la charge du présent lot. Il en sera de méme de I'entretien en cours de
chantier, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d’acces.

0-5-6 PLANS

Les plans datelier et de chantier et les plans d’exécution sont a charge de
I'Entreprise.

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION

DE LA SANTE




projet : HAGONDANGE Salle de REPETITIONS 9/18

Lot :Gros (Euvre — VRD

Le chantier cité en objet est soumis en matiere de sécurité dans ses différentes phases aux
nouvelles dispositions de la loi 93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du
26 décembre 1994.

GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

NORMES — REGLEMENTS — TEXTES LEGISLATIES

1-1-1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux du présent lot seront réalisés conformément, tant en ce qui concerne le choix
des matériaux qu’en ce qui concerne la mise en ceuvre, a la réglementation en vigueur dans
son édition la plus récente, et en particulier :
- al'ensemble des régles techniques du REEF
- aux documents établis par les organismes publics, associations et groupements
professionnels
- Arrétés, décrets, circulaires, instructions techniques, notes d’informations techniques en
particulier ceux qui sont relatifs :
. & la sécurité en cas d’'incendie
. a la protection contre le bruit
. a I'accessibilité des personnes handicapées

Documents Techniques unifiés (D.T.U.) : cahier des clauses techniques et régles de calcul,
cahiers des clauses spéciales, mémentos, errata, additifs applicables aux travaux du présent
lot

EXIGENCES PARTICULIERES

1-2-1 RESISTANCE MECANIQUE ET STABILITE

En sus du poids propre des éléments, résultant du poids spécifique des matériaux mis en
ceuvre et de leurs dimensions (NF P 06-004), la résistance mécanique et la stabilité de la
construction seront a assurer sous I'effet des charges suivantes :
- charges d’exploitation :selon la norme NF P 06-001
- charges climatiques :

.Vent: Zone 2, site normal

. Neige : Zone 1 A

SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2-1-1 ACIER POUR BA

Les armatures seront conformes aux normes :

- NF A 35.015 pour les ronds lisses
- NF A 35.019 et 35.020 pour les armatures a haute adhérence

- NF A 35.022 et 35.023 pour les treillis soudés
et seront agréés conformément au fascicule 4, titre 1 du CPC.
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Au moment de la mise en ceuvre, les armatures doivent étre propres, sans souillures
susceptibles de nuire a I'adhérence du béton (huile, graisse, peinture, terre, particules ou
plagues non adhérentes de rouille ou de calamine).

Faconnage

La coupe des armatures sera réalisée a I'aide de mandrins de fagcon a assurer un rayon de
courbure constant de la partie pliée. Le diamétre minimum des mandrins de cintrage,
fonction du diameétre des barres, est défini par la norme NF P 02.016.

Le fagconnage dans les coffrage n’est admis que pour la fermeture des cadres et étriers dont
le diameétre est égal au maximum a :

- rond lisse : 12 mm

- barre a haute adhérence : 8 mm

Mise en ceuvre

Les armatures sont assemblées par ligatures ou par soudage.

Le pliage et le dépliage des armatures en attente ne sont admis que pour la nuance Fe E

235, sauf justification particuliere par des essais de convenance. Une seule opération de

pliage — dépliage est admise.

Le raccordement des armatures peut étre réalisé selon I'une des trois méthodes suivantes :

- traditionnel par recouvrement

- par soudage, effectué selon les prescriptions des fiches d’homologation des aciers

- par manchonnage (filetage, sertissage). Dans ce cas, le procédé devra fait I'objet d’'un
Avis Technique pou d'un cahier des charges approuvé par un contréleur technique agréé
ou étre conforme a la norme NF A 35-020.1.

Les armatures libres seront fagonnées ou protégées par des dispositifs éliminant les risques

graves pour la sécurité des personnes.

2-1-2 PROCEDURE DE CONTROLE DE LA QUALITE DU BETON

La production, la mise en place et la cure du béton devront étre soumises a un contrdle de
qualité tel que défini dans la norme NFP 18-325, a la charge et sous la responsabilité de
I'entrepreneur du présent.

Contr6le de production
Le controle de production comprend toutes les mesures destinées a conserver et a
régulariser la qualité du béton pour qu'il soit conforme aux exigences spécifiées.

Contréle du béton
Les matériaux constitutifs, les équipements de fabrication, les procédés de production et les
propriétés du béton seront contrdlés afin de vérifier leur conformité aux exigences spécifiées.

Inspection avant bétonnage
Avant le début des opérations de bétonnage, les coffrages et cages d’armatures devront étre
inspectés par un personnel compétent.

Mise en place et cure du béton.
Le transport, la mise en place, le compactage et la cure du béton devront faire I'objet
d’'inspection.

2-1-3 TOLERANCE DIMENSIONNELLE

Implantation aprés exécution +/- 1,0 cm
Epaisseur des murs bruts +/-0,5cm
Faux-aplomb élément vertical +/-1,0cm (hauteur)
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Epaisseur plancher brut +/-1,0 cm
Hauteur sous plafond brut +/- 1,0 cm
Cote de niveau +/- 1,0 cm
Dimension batiment terminé +/-2,5cm
Implantation des inserts +/- 1,0 cm
Implantation éléments préfabriqués. +/-0,5 cm

2-1-4 RAPPEL DE LA DEFINITION DES PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES
ET CHAPES

- Surfacage classe D1 (brut)

° état de surface : indifférent

° planéité : +/-1,0 cm sous regle de 2,00 m
° planéité : +/-0,5 cm sous regle de 0,20 m

- Surfagage classe D2 (courant)

° état de surface réguliere obtenu par dressage a la régle et surfacage a I'hélicoptére
° planéité : +/-1,0 cm sous régle de 2,00 m

° planéité : +/-0,2 cm sous régle de 0,20 m

- Surfacage classe D3 (soigné)

° état de surface lisse obtenu par surfacage et pongage ou talochage et lissage
° planéité :

+/-0,5 cm sous régle de 2,00  m (chape rapportée)

+/-0,1 cm sous régle de 0,20 m (chape rapportée)

+/-0,7 cm sous régle de 0,25 m (chape rapportée)

+/-0,2 cm sous régle de 0,25 m (béton surfacé soigné)
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DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS (EUVRE

DEPENSES DE CHANTIER :

L’entreprise du présent lot devra inclure dans son offre :

- I'établissement, le fonctionnement et I'entretien des cl6tures, les dispositions de sécurité
et installation d’hygiéne intéressant les parties communes du chantier (conformément au
PGC)

- l'entretien du bureau de chantier, sanitaires, salle de réunion (conformément aux
exigences du PGC) locaux seront mis a disposition par le MOUVRAGE( dans les
existants )

- linstallation d'un compteur provisoire de chantier et d'un Coffret électrique mobile de
PROTECTION qui sera relié au Tableau ELECTRIQUE EXISTANT

- les dépenses de consommations d'énergie : sont a charge du Mouvrage

Les locaux_: sanitaires, WC de chantier : mis a disposition parle MOUVRAGE utilisation
des locaux existants |,

- les nettoyages, I'entretien et remise en état seront a la charge de I'entreprise de GO

Le réfectoire et bureau de chantier :  un local sera mis a disposition par le MOUVRAGE

MOUVRAGE utilisation des locaux existants
- 'entretien , le nettoyage , remise en état a la charge par I'Entreprise de GO .

L'entreprise du présent lot installera également :

1 prise d’eau avec sous comptage AEP a sa charge : sans objet , point d’eau existant

Les consommations : eau , téléphone , électricité , seront réglées par I'entreprise de Gros

CEuvre. : a la charge du MOUVRAGE

Le nettoyage de chantier et des locaux : a la charge du présent lot sera exigé toutes les

semaines et ceci avant les réunions de chantier, jusqu’a la réception des TX , toutes les

dispositions devront étre prises pour mise en place de conteneurs , bennes , tri des déchets
conformément a la réglementation en vigueur . Les frais seront a sa charge et il ni a pas de
compte prorata pour ce petit chantier.

Observations : Les autres entreprises sont tenues d’évacuer leurs propres déchets

POSITION : cl6ture de chantier , sur le Parking actuel
UNITE DE METRE : a I'ensemble pour la durée effective des travaux TCE .

3-1-1 AMENEE et REPLIEMENT

Le titulaire du présent lot aménera sur place tous les engins et matériels nécessaires a
I'exécution de I'ensemble des travaux, tous les échafaudages compris.
En fin de chantier, il assurera le repliement .

UNITE DE METRE : forfait
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3-1-2 ETAIEMENTS

L’ entrepreneur titulaire du présent lot devra I'ensemble des étaiements pour ses propres
travaux nécessaires a I'exécution des ouvrages du GO
UNITE DE METRE : compris dans l'offre

3-1-3 ETATDES LIEUX

DESCRIPTION

Un état des lieux sera réalisé pour les existants intérieurs et extérieurs, batiments mitoyens
et voiries, en présence du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

UNITE DE METRE : a 'ensemble

3-1-4 CANTONNEMENT et Cloture de Chantier

DESCRIPTION

Plate-Forme réalisée comme suit :

Protection de I'enrobé existant

- mise en place d'un géotextile 180 grammes

- cléture Heras , articulations nécessaires , porte d’accés piétons et pour véhicules 5 ml,
fermeture par cadenas a combinaison

POSITION : plate-forme pour cantonnement une partie du parking facade avant
UNITE DE METRE : ml

3-1-5 PANNEAU DE CHANTIER : simplifié et le plus économigue possible
(travaux intérieurs )

DESCRIPTION

Fourniture et pose d’'un panneau de chantier comprenant :

Impératif , en accord et a proposer au Maitre d’Ouvrage,

- mise en ceuvre, fixations

- indication des données obligatoires

- (PM) logo mairie ,

- (PM) logo projet, perspective

- projet

- bénéficiaire

- (PM) intervenants

- permis n°®

- datedu:

- Superficie du terrain

- Surface M2

- (PM) Désignation et coordonnées de tous les intervenants

- (PM) Hauteur maximum

- (PM) Début des travaux

- (PM) Durée des travaux

- (PM) Fin des travaux prévue le

- Tous recours doit étre exercé dans le délai fixé par l'article RE 490.7 du code de
I'urbanisme.

- Mention obligatoire : chantier interdit au public et porte du casque.

Dimensions minimale : selon réglementation
POSITION : visible depuis la rue
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UNITE DE METRE : a I'ensemble

3-1-6 ETUDE BETON et EXECUTION ( EXEC)

DESCRIPTION
Réalisation des ETUDE BETON / PLANS d’EXECUTION / PLANS COFFRAGES
FERRAILLAGES , notes de calcul , portant sur les ouvrages :

- seront a charge du présent lot.

POSITION : pour deux linteaux a créer
UNITE DE METRE : a I'ensemble compris dans son offre

DEMOLITIONS et DEPOSES de toutes NATURES

GENERALITES :

DESCRIPTION

L'entreprise vérifiera et sondera les ouvrages a démolir

Toutes les dispositions seront prises pour maintenir la stabilité de I'ouvrage aprés

démolitions

Travaux comprenant :

Aprés mise hors service des réseaux par le plombier et I'électricien,

- la mise en place de protections efficaces dans les locaux existants pour les murs et les
sols compris ,

- la mise hors service des installations incorporées ou en apparent sur les ouvrages a
démolir

- étangonnage

- la démolition soignée par sciage des ouvrages rencontrés

- évacuation a la décharge des gravois, tri sélectif , tous frais inclus

- reprises de planchers, dalles ou magonneries en BA

- (PM) jambages BA : compté a part

- linteau BA : compté a part

- dressements : des jambages , ébrasements , tranches, parois , rebouchages suite aux
démolitions , pour les murs et sols , fermeture des éclats prévus dans cette prestation et
comprises au GO

- le nettoyage des locaux

3-2-1 DEPOSE des PORTES

- Dépose trés soignée des menuiseries : porte chambranle et contre chambranle ,
évacuation et ou mise a disposition du MOUVRAGE

POSITION :

Pour porte de 0,90 pour élargissement a 1,40 de large ( liaison bureaux )

Pour porte de 0,90 a reboucher , latérale sur espace libre pour WC a créer

Pour porte WC a inverse

UNITE DE METRE : au m2 , forfait , ensemble , a I'unité selon le cas

3-2-2 DEMOLITION d'une DOUCHE

DESCRIPTION
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Démolition soignée , découpe et trongonnage de I'ensemble , des revétements , dallages etc
, fermeture et condamnation des écoulements par bouchonnage tampon PVC , comblement
, reconstitution du dallage et chape

Evacuation a la décharge , tri sélectif , tous frais inclus.

POSITION
- Douche dans le WC existant .

3-2-3 DEMOLITION pour Portesa CREER

DESCRIPTION

Dans la magonnerie épaisse existante

comprenant :

- I'étaiement des ouvrages

- la démolition par trongconnage pour ne pas déstabiliser les magonneries existantes ,
- I'évacuation des gravois

- lacréation de linteau :BA

- la création de 2 jambage en BA

- avec les appuis latéraux et renforts latéraux (compris les reprises au niveau des assises
basses)

- le dressement

- les raccords et fermeture soignée au sol

- les réservations pour menuiserie et fagon de feuillure selon le cas

Idem généralités ci avant , par découpe soignée des magonneries et revétements muraux ,
dressement des jambages , protections efficaces , rigides au sols et murs

POSITION : murs de refends doublés
Pour porte de 0,90 a élargir a 1,40 de large ( liaison bureaux )
Pour porte de 0,90 pour WC a créer

UNITE DE METRE : a l'unité par dimension

3-3 MACONNERIE

GENERALITES

Les murs et cloisons en maconnerie de blocs de béton devront étre conformes aux
prescriptions du D.T.U. 20.1

L'Entrepreneur devra s'assurer que les épaisseurs des murs sont compatibles avec la
hauteur des dits murs ou cloisons. Il devra prévoir tous les raidisseurs éventuels
nécessaires.

L’attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur la confection de murs magonnés.
La verticalité des murs sera rigoureuse. Les lits de pose horizontaux et verticaux feront 2 cm
et seront correctement bourrés, plus particuliérement lorsqu’il est nécessaire d’obtenir une
bonne isolation acoustique.

Toutes les maconneries seront hourdées au mortier de ciment a 500 kg de CPA et montées
rejointoyées lorsqu’il n’est pas prévu d’'enduit.

Le prix des ouvrages comprend en plus de la fourniture et de la pose des blocs :

- laréalisation et ou reconstitution des chainages incorporés

- les liaisons avec la structure
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- les travaux préparatoires avant enduit.
- la mise en place de blocs spéciaux d’angles et d’'embrasures, et les renforts d’abouts
- les planelles d’habillage de chant de dalle

FABRICATION
Conformes a la norme NF P 14 301 et 14 104.

Classe de résistance B 60 pour les blocs de facades, refends, doublages et cloisons
Hourdés au mortier n° 1 pour les murs intérieurs.

Joints horizontaux et verticaux entre éléments réguliers et pleins, refoulés au montant,
hourdés au mortier n° 2 pour les autres.

MISE EN (EUVRE

Mise en ceuvre conforme aux recommandations professionnelles de I'UNM sur les blocs
ayant au moins un mois d'age.

Décalage des nus entre blocs contigus ne dépassant pas 5 mm.

Planéité générale sous régle de 2 m inférieure ou égale a 10 mm

3-3-1 MACONNERIE D'AGGLOS CREUX pour rebouchage : PORTE

DESCRIPTION

Maconnerie d’agglomérés creux , suivant généralités ci avant , épaisseur 0,20, compris :
- bourrage parfait des joints verticaux et horizontaux

- Agglomérés parfaitement rejointoyés.

POSITION :

Pour porte de 0,90 a reboucher , latérale sur espace libre pour WC a créer
Option : durox , béton cellulaire , eps 0,20

3-3-2 LINTEAUX BA

DESCRIPTION

Linteaux en béton arme.

Dimensions et ferraillage suivant notes de calcul.

Coffrage classe S, avec angles parfaitement dressés.
Ferraillage en liaison avec la structure, comprises réservations.
Dimensions et ferraillage suivant note de calcul.

Appuis du linteau sur les maconneries existantes ( agglos ) de 20 cm minimum de chague
cote.

POSITION : pour portes, 1 création 0,90m et 1 élargie 1,40ml de passage libre
UNITE DE METRE : au ml, U

3-3-3 SEUIL DE PORTE

DESCRIPTION
Création de seuil ciment suite démolition pour ouvertures créées , avec glacis

POSITION : suite réalisation des portes : 1 création 0,90 et 1 élargie 1,40ml
UNITE DE METRE : au ml
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3-3-4 REFECTION DES ENDUITS INTERIEURS
ENDUITS CIMENT pour les reprises suite aux démolitions dans les EXISTANTS

ENDUIT CIMENT TRADITIONNEL : en reprise , couches suivant DTU, gobetis , corps
d’enduit , couche de finition, compris trame armée de renfort , finition taloché feutré fin
réalisée au nu de I'existant , ensemble destiné a étre peint.

Zones démolies , sur les linteaux , sur les ébrasements , piquages si nécessaires pour un
raccordement parfait .

POSITION :

Pour porte de 0,90 suite élargissement a 1,40 de large ( liaison bureaux )
Pour porte de 0,90 crée WC

Pour porte de 0,90 a reboucher , latérale sur espace libre pour WC a créer

UNITE DE METRE : au m2 et ou au forfait
Pour une face c6té extérieur : local vaquant et ou salle de répétions
Pour une face c6té intérieur des locaux

CANALISATIONS

GENERALITES

Terrassements / démolitions dans existants

Dressement du fond de fouille y compris sur profondeur pour lit de pose sableux de 10 cm
d'épaisseur minimale.

Fourniture de matériaux d'enrobage des canalisations soit par réutilisation des produits
extraits de la fouille dépourvus d'éléments graveleux supérieurs a 30 mm, soit par des
matériaux graveleux. Cet enrobage sera pourvu jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice
des canalisations.

Mise en place a la main des matériaux d'enrobage avec damage par couche de 0,20 m.
Finition des remblais des tranchées en matériaux extraits des fouilles et expurgés des
éléments supérieurs a 10 mm et apres accord du Maitre d'ceuvre.

Les remblais excédentaires ou impropres seront réglés sur le site.

Le prix des ouvrages comprend, en plus des éléments mentionnés dans le descriptif

particulier :

- Voir démolitions , découpes tronconnage dans les existants , TX trés soignées

- le terrassement avec fouille, dressement, remblaiement de la tranchée, réglage

- les accessoires : fourniture et pose des coudes, culottes, piéces de raccordement,
fourreaux, joints

- Il'exécution des coupes soignées nécessaires , et la reprise réparation suivant les
matériaux rencontrés ( chapes, dalles, dallages )

- Il'exécution des passages divers et obturation dans les regards

Pour le métré des canalisations, on ne tiendra pas compte des déductions pour regards, ni

majorations du linéaire pour les coudes et T .

CANALISATIONS PVC EU-EV

DESCRIPTION
Canalisations PVC enterrées sous dallage, ou en VS comprenant :
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- le terrassement complémentaire , compris percement, démolitions , trongonnages,
traversées et reprise soignée du dallage / dalle dans les existants, I'évacuation des
gravois et réparation.

- Toutes suggestions pour fixations , passages et maintien des canalisations en place

- fourniture et pose de canalisations PVC type CR8

- piéces de raccords et d'attente

- pente mini 2 %

- [0 mini 1220 mm

4-1-1 DEMOLITION pour réseau EU- EV a prolonger

DESCRIPTION

Idem généralités ci avant , compris F&P @ PVC 120 minimum sous dallage , branchements
a I écoulements du WC existant

- la dépose et la repose de la cuvette WC existante pour raccordement @ EU-EV est ala
charge du plombier

POSITION : Pour 1 wc créé et 1 lave main raccordé au WC existant

UNITE DE METRE : au ml en plan par diamétre pour EU et EP

4-1-2 ATTENTES
F& P attentes pour raccordement de tous les appareils ,
-WC g 100,

- Lavabos - lave mains @ 75,

METRE : a l'unité

5 Carrelages — PLINTHES
- F&Pose de carrelages en reprise des carrelages au sol suite démolitions U4 / P3
POSITION :

- démolition douche

- liaison @ PVC EU EV du nouveau WC a raccorder et lave main
UNITES :

- carreaux, type idem existant au m2 ou forfait

- fourniture et pose plinthes : type idem existant au ml

Rappel : L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens en matériels et le personnel
suffisant pour respecter les délais. _ Par ailleurs, il devra surveiller personnellement les
travaux, de fagon suivie et maintenir en permanence sur le chantier, s’il ne s’y trouve pas lui-
méme, un responsable habilité a recevoir valablement tous les ordres ou instructions
provenant du Maitre d’Oeuvre.

Lu et accepté

Cachet et Signature de I' entrepreneur



