projet

HAGONDANGE SALLE de REPETITION 30/06/16
lot: Gros Euvre
Désignation des articles Unité | Quantités P.U HT Prix total
Il est bien précisé que les quantités figurant sur le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire remis aux
entreprises avec le dossier de consultation, sont données a titre indicatif et que les entreprises doivent les
vérifier de maniére a remettre un prix forfaitaire sous leur entiere Responsabilité. Aucun supplément de prix ne
sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans le dossier de consultation.
L'entrepreneur répondra obligatoirement suivant le présent cadre de décomposition de prix global et forfaitaire,
en vérifiant les quantités, sous peine de voir son offre non prise en considération par la commission
d'attribution
Nota : les positions PM, pour mémoire , les PU sont impérativement a renseigner
3 Devis descriptif de position des ouvrages
3.1 DEPENSES DE CHANTIER ens 1,00 compris dans I'offre
3.1.1 Amenée et repliement ens 1,00 compris dans I'offre
3.1.2 Etayements ens 1,00 compris dans l'offre
3.1.3 Etat des lieux ens 1,00
314 Cantonnement
Clotures de Chantier ml 20,00
3.15 Panneau de chantier ( minimal et é&conomique ) Ens 1,00
3.1.6 Etude béton ,plans d'EXEC, plans ouvrages secondaires Ens 1,00 compris dans I'offre
sous total
3.2 DEMOLITIONS
3.2.1 Dépose soignée porte a fermer u 1,00
Dépose soignée de la porte a inverser u 1,00
élargissement porte u 1,00
3.2.2 Démolition bac de douche
découpe et dépose soignée du bac ens 1,00
raccordements et condamnation écoulements ens 1,00
fermeture dallage ens 1,00
Chape ens 2,00
3.2.3 Démolition pour portes a créer
pour porte a élargir u 1,00
pour porte a créer u 1,00
Démolition de deux chainages verticaux ( de part et d'autre de
la porte a élargir ) liaison local vaquant et hall entrée . u 2,00
Reprise et réalisation de deux chainages verticaux dans
maconnerie de par et d'autre le la porte élargie : u 2,00
dépose d'un garde corps étage potelets + cables coté salle de
répet (12,50 +1,50 ml) ml 14,00
sous total
3.3 MACONNERIES
3.3.1 Rebouchage porte agglo 0,20 m2 2,00
Durox 0,20 m2 2,00 PM
3.3.2 Linteaux BA harpage 0,20 de part et d'autre ( 2 portes) ml 3,10
3.33 seuils portes ml 2,30
3.34 Enduit ciment suite démolitions des portes

1 face extérieure
porte + linteau + jambages pour porte de 0,90 passée a 1,40 ens 1,00

porte + linteau + jambages pour porte crée de 0,90 ens 1,00

porte rebouchée en magonnerie 0,90 ens 1,00

1 face intérieure ens 3,00
sous total




41.1

4.1.2

CANALISATIONS
Démolitions au sol pour canalisations EU-EV
Trongonnage WC 2,40ml, lave Main : 1,60 ml
Pvc @ 110
reconstitution Dallage + chape
ATTENTES
- WC 100,
- lave mains @ 75,
sous total
F&P de CARRELAGES 30/30 idem Existant
au Sols : emprise douche
au Sol : emprise réseau EU -EV ( WC- LAVE MAIN)
Plinthes a talon
Reprises au sols suite élargissement des portes
bandes de 20 cm carrelé x longueur porte
porte 0,90m
porte 1,40 m
profil d'arrét carrelage

sous total
Provision : pour les 2 wc remaniés , suite démols
démolitions des carrelages existants
F&P chape de pose
F&P carrelages Sols
F&P de plinthes
Provision : démolitions de faiences
Provision : F&P faiences idem existant suite démols
sous total

ml
ml

m2
ml

ml
ml
ml
ml

m2
m2
m2
ml
m2
m2

4,00
4,00
1,00

1,00
1,00

1,00
2,00
4,60

0,90
2,80
3,70

6,84
6,84
6,84
12,40
5,00
5,00

Fait le

Signature

TOTAL GENERAL H.T.

TV.A20 %

TOTALT.T.C.




