
projet
HAGONDANGE SALLE de RÉPÉTITION 30/06/16

lot: Gros Œuvre 
Désignation des articles Unité Quantités P.U. H.T Prix total

Il est bien précisé que les quantités figurant sur le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire remis aux 
entreprises avec le dossier de consultation, sont données à titre indicatif et que les entreprises doivent les
 vérifier de manière à remettre un prix forfaitaire sous leur entière Responsabilité. Aucun supplément de prix ne
sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans le dossier de consultation.

L'entrepreneur répondra obligatoirement suivant le présent cadre de décomposition de prix global et forfaitaire, 
en vérifiant les quantités, sous peine de voir son offre non prise en considération par la commission 
d'attribution 

3 Devis descriptif de position des ouvrages
3.1 DÉPENSES  DE CHANTIER ens 1,00 compris dans l'offre 
3.1.1 Amenée et repliement ens 1,00 compris dans l'offre 
3.1.2 Étayements ens 1,00 compris dans l'offre 
3.1.3 État des lieux ens 1,00
3.1.4 Cantonnement 

Clôtures de Chantier ml 20,00
3.1.5 Panneau de chantier ( minimal et économique ) Ens 1,00
3.1.6 Étude béton ,plans d'EXEC, plans ouvrages secondaires Ens 1,00 compris dans l'offre 

sous total 
3.2 DÉMOLITIONS 
3.2.1 Dépose soignée  porte à fermer  u 1,00

Dépose soignée de la  porte à  inverser  u 1,00
élargissement porte u 1,00

3.2.2 Démolition bac de douche 
découpe et dépose soignée du bac ens 1,00
raccordements et condamnation écoulements ens 1,00
fermeture dallage ens 1,00
Chape ens 2,00

3.2.3 Démolition pour portes à créer 
pour porte à élargir u 1,00
pour porte à créer u 1,00
Démolition de deux chaînages verticaux ( de part et d'autre de 
la porte à élargir ) liaison local vaquant et hall entrée . u 2,00

Reprise et réalisation de deux chaînages verticaux dans 
maçonnerie de par et d'autre le la porte élargie :  u 2,00

dépose d'un garde corps étage potelets + câbles côté salle de 
répet ( 12,50 +1,50 ml ) ml 14,00

sous total 
3.3 MAÇONNERIES 
3.3.1 Rebouchage porte agglo 0,20 m2 2,00

Durox 0,20 m2 2,00 PM
3.3.2 Linteaux BA harpage 0,20 de part et d'autre ( 2 portes) ml 3,10

3.3.3 seuils portes ml 2,30
3.3.4 Enduit ciment suite démolitions des portes  

1 face extérieure 
porte + linteau + jambages pour porte de 0,90 passée à 1,40 ens 1,00
porte + linteau + jambages pour porte crée de 0,90 ens 1,00
porte  rebouchée en maçonnerie  0,90 ens 1,00
1 face intérieure ens 3,00

sous total 

Nota : les positions  PM ,  pour mémoire , les PU sont impérativement à renseigner 
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4. CANALISATIONS 
4.1.1 Démolitions au sol pour canalisations EU-EV 

Tronçonnage  WC 2,40ml , lave Main : 1,60 ml ml 4,00
Pvc Ø 110 ml 4,00
reconstitution Dallage + chape ff 1,00

4.1.2 ATTENTES 
- WC ø100, u 1,00
- lave mains   ø 75 , u 1,00

sous total 
5 F&P de CARRELAGES 30/30  idem Existant 

au Sols : emprise douche ff 1,00
au Sol : emprise  réseau EU -EV ( WC- LAVE MAIN ) m2 2,00
Plinthes à talon ml 4,60
Reprises au sols suite élargissement des portes 
bandes de 20 cm carrelé  x longueur porte ml
porte 0,90m ml 0,90
porte 1,40 m ml 2,80
profil d'arrêt carrelage ml 3,70

sous total 
* Provision :  pour les 2 wc remaniés , suite démols 

démolitions des  carrelages existants  m2 6,84
F&P chape de pose m2 6,84
F&P carrelages Sols m2 6,84
F&P de plinthes ml 12,40

* Provision : démolitions de  faïences m2 5,00
* Provision : F&P  faïences idem existant  suite démols m2 5,00

sous total 

Fait le TOTAL  GÉNÉRAL  H.T.

Signature T.V.A 20  %

TOTAL T.T.C.
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