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0 GENERALITES 

0 - 1 OBJET 

 
Le présent dossier a pour objet l’exécution des travaux de  : PLOMBERIE SANITAIRE – 
VENTILATION – CHAUFFAGE   
relatifs au projet de:   

 REHABILITATION d’un BATIMENT COMMUNAL   pour la société de 
MUSIQUE « L’ AVENIR »    

 Situé : 7 rue des forgerons à HAGONDANGE  
Aménagement d’une Salle de REPETITION 
 
Les prestations à la charge du présent lot comprennent tous les travaux de ce lot ainsi que 
tous travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires à la finition complète 
parfaite de l’oeuvre dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en 
vigueur. 

0 - 2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 

0 - 2 - 1 CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P 

 
Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaître le programme général de l’opération et de 
définir les travaux des différents corps d’état et leur mode d’exécution. Il n’a aucun 
caractère limitatif. 
 
En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur 
l’acte d’engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l’intégralité 
des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en 
conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement 
réputées connues. 

0 - 2 - 2 PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT 

 
Le présent document est présenté et articulé comme suit : 
 0 - Clauses et prescriptions générales 
 1 - Prescriptions techniques particulières 
 2 - Devis descriptif de position des ouvrages 
 
Les clauses et prescriptions énoncées en 0 et 1 ont un caractère général, et elles 
demeurent implicitement applicables dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas 
échéant. 
 
Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractère complémentaire, 
et ils ne pourront en aucune façon en cas de divergences éventuelles, être opposés entre 
eux. 

0 - 3 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

0 - 3 - 1 DOCUMENTS GENERAUX 

 
L’entrepreneur est contractuellement réputé : 
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- connaître parmi ces documents tous ceux qui sont spécifiques aux travaux de son lot, 
ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son marché non 
concernés par les documents spécifiques à son lot, et plus particulièrement tous les 
documents C.C.T.G. ou D.T.U., les Normes Françaises pour le bâtiment et les Cahiers 
du C.S.T.B. 

- être en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète 
connaissance. 

0 - 3 - 2 AUTRES DOCUMENTS 

 
Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, c’est-à-dire :  
- Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels», 

entrant dans les travaux du présent lot 
- prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles 

existent, entrant dans les travaux du présent lot. 
 
Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et 
à défaut des documents techniques précisant les conditions, règles et prescriptions 
énoncées dans les documents visés au présent chapitre ou à défaut, suivant les conditions 
et prescriptions énoncées par le fabricant. 

1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES 

1 - 1 - 1 CONTENU DES PRIX 

 
Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’organisation de 
chantier, les frais de consommation d’eau, d’électricité , les frais de signalisation de 
chantier, etc. ..., les frais consécutifs à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité du 
chantier, les frais d’études, d’assurances, etc. ... ainsi que tous autres frais, quels qu’ils 
soient, relatifs à l’exécution des travaux, en particulier l’échafaudage. 
 
Seront compris également toutes les taxes et impôts en vigueur à la date de remise des 
offres. 
 
L’Entreprise prévoira dans son offre les frais éventuels de préchauffage. 
 
 
0 - 4 - 2  PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRISE 
 
Dans le cadre de l’exécution de son marché, l’entrepreneur devra implicitement : 
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et 

composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous 
les ouvrages de son marché, 

- la fixation par tous les moyens de ses ouvrages, 
- l’enlèvement de tous les gravois de ses travaux, 
- la main-d’oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, 

vérifications, réglages, etc. ... de ses ouvrages en fin de travaux et après la réception, 
- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc 

... 
- nécessaires pour respecter les délais d’exécution, 
- la quote-part de l’entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, et 

tous autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus mais nécessaires à la 
réalisation parfaite et complète des travaux 

- les échafaudages et autres matériels 
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- les plans d’exécution des ouvrages , notes de calcul et détails. 
- les plans d’atelier et de chantier 
- les calculs réglementaires, les dimensionnements des ouvrages 
-  les essais 
-  l’implantation des ouvrages 
-  Le respect de la réglementation technique en vigueur : RT 2012  

1 - 1 - 2 CONNAISSANCE DES LIEUX 

 
L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement : 
- s’être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux, 
- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des 

conditions générales et particulières qui y sont attachées 
- avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installations de chantier, de stockage 

de matériaux etc. ... 
- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, 
- connaître les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. .... 
 
En résumé, l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, 
des descriptifs, des schémas et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que 
ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix 
d’ouvrages à réaliser. 
 
L’entrepreneur ne pourra dons arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre 
à des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais. 

1 - 1 - 3 LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT 

 
Les liaisons entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet, devront 
être parfait et constante avant et pendant l’exécution des travaux. 
 
A aucun moment, durant le chantier, l’entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir 
d’une absence de coordination ou d’un manque de renseignements pour ne pas effectuer 
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou 
dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de leurs travaux. 

1 - 1 - 4 VERIFICATIONS DES PLANS – MALFACONS 

 
Vérification des plans 
Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des 
plans, coupes, etc. ... et de signaler au Maître d’Oeuvre toutes erreurs ou omissions qu’il 
pourrait constater ou de le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à 
opérer. Il sera responsable des conséquences que pourrait entraîner l’inobservation de 
cette obligation. 
 
Malfaçons 
L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux 
des autres corps d’état qui seraient de nature à lui créer des difficultés dans l’exécution de 
ses propres ouvrages et de l’obliger à un supplément de fourniture ou de travaux. 
Faute par lui de se conformer à cette obligation, le Maître d’Oeuvre pourra le déclarer 
responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfaçon avec l’entrepreneur 
ayant exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais 
nécessités par la reprise des ouvrages non conformes. 
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1 - 1 - 5 PLANS DE DETAILS 

 
L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maître d’Oeuvre 
jugera utiles à la bonne exécution des ouvrages. 
Ces plans et dessins seront établis d’après le projet du Maître d’Oeuvre, et devront 
respecter le repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier, et 
permettre l’établissement d’un document de synthèse par simple récolement des 
documents particuliers. 
 
Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions 
des ouvrages afin de faire apparaître clairement tous les détails de l’exécution. Ils seront 
cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres, etc. ... utiles. 
 
Tous les plans et les dessins seront remis dans un délai d’un mois minimum avant 
l’exécution des ouvrages concernés. 

1 - 1 - 6 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION  «SECURITE INCENDIE » 

 
Il est rappelé que, dans le cadre d’un marché de travaux, l’entrepreneur doit mettre en 
œuvre des matériaux, produits et composants de construction qui doivent êtres conformes 
aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, 
caractéristiques et performances. 
 
Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur 
marché concernés par la Réglementation «sécurité contre l’incendie» assurer et garantir 
une mise en œuvre des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise 
en œuvre spécifiées dans les procès-verbaux d’essai au feu du matériau considéré. 

1 - 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

1 - 2 - 1 REGLES D’EXECUTION GENERALES 

 
Tous les travaux devront êtres exécutés selon les règles de l’art et avec toute la perfection 
possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 
A ce sujet, il est formellement précisé à l’entreprise qu’il lui sera exigé un travail absolument 
parfait et répondant en tous points aux règles de l’art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-
value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons 
invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maître d’Oeuvre, 
et leur réfection jusqu’à satisfaction totale seront implicitement à la charge de 
l’entrepreneur, de même que tous les frais de réfection des dégâts éventuels causés aux 
ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée. 

1 - 2 - 2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX 

 
Généralités 
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront 
toujours de 1ère qualité, suivant indication de provenance et type du C.C.T.P. 
Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une 
marque nommément désignée, et la mention «ou SIMILAIRE», l’entrepreneur aura la 
faculté de faire agréer par le Maître d’Oeuvre un produit d’une autre marque sous réserve 
que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra substituer 
un matériau de son choix à l’un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maître 
d’Oeuvre. 
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Prescriptions concernant les matériaux en général 
Tous les matériaux seront neufs et de 1ère qualité en l’espèce indiquée. 
Les matériaux quels qu’il soient ne devront en aucun cas présenter des défauts 
susceptibles d’altérer l’aspect des ouvrages ou de compromettre l’usage de la construction. 
 
Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maître d’Oeuvre aura toujours le droit 
absolu de désigner la nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employer et 
d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. 
 
Agrément - Essais - Analyses 
Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis à un «Avis technique» du C.S.T.B., 
l’entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que les matériaux titulaires de cet «Avis 
Technique» et il devra toujours être en mesure, à la demande du Maître d’Oeuvre, d’en 
apporter «la preuve». 
 
L’entrepreneur sera tenu de produire à toute demande du Maître d’Oeuvre , les procès-
verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. 
 
Le Maître d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélèvements, qui seront 
entièrement à la charge de l’entrepreneur. 

1 - 3 PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE 
PROTECTION DE LA SANTE 

 
Le chantier cité en objet est soumis en matière de sécurité dans ses différentes phases aux 
nouvelles dispositions de la loi 93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du 
26 décembre 1994. 
 
Cette réglementation vise à l’intégration de la sécurité dès la phase de conception et 
organise la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé par la 
nomination de coordination de SPS dont la mission s’exerce lors des phases d’études des 
projets de réalisation, par la création de plans particuliers d’un Collège interentreprises de 
Sécurité, de Santé et des conditions de travaux (CISSCIT) si le quota réglementaire est 
atteint. 
 
Obligations des Entreprises 
 
- participer activement à cette coordination 
- transmettre au coordinateur SPS tous les éléments permettant d’établir le Dossier 

d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) se rapportant à leurs marchés 
- participer aux réunions d’organisation de la coordination provoquées par le 

Coordinateur 
- assister à la visite d’inspection commune préalable à toute intervention sur le chantier 
- faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le 

début des travaux 
- désigner les représentants de l’entreprise qui devront siéger et participer au Collège 

interentreprises de Sécurité, de Santé et des conditions de Travail, s’il en est créé un. 
Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux 
observations et obligations directes ou indirectes précisées dans le PGC SPS. 
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2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU PRESENT LOT 

2 - 1 TRAVAUX ET FOURNITURES A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR 

 
Les prix unitaires indiqués par l’entrepreneur comprendront les travaux nécessaires au 
parfait achèvement des ouvrages avec toutes garanties, la réfection éventuelle des 
ouvrages défectueux constatés au cours d’exécution ou à la réception. 
 
Le cahier des Clauses Techniques Particulières n’est pas limitatif. Il est convenu que, 
moyennant le prix indiqué dans l’acte d’engagement, et servant de base au marché, 
l’entrepreneur devra l’intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement de 
l’ouvrage. 
 
La proposition de l’entrepreneur comprendra en outre : 
- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels 

nécessaires à la réalisation des ouvrages, y compris la prise en charge des énergies 
principales et en particulier l’électricité et l’eau 

- la location des engins nécessaires pour la bonne exécution des travaux 
- tous les percements, tranchées, saignées, 
- tous les raccords divers (plâtre, mortier), résultant de la fixation ou de l’incorporation 

des matériels, 
- tous les scellements et rebouchages de trous 
- toutes les ferrures et leur fixation 
- la protection contre la corrosion de toutes les pièces métalliques 
- la fourniture de toutes les énergies principales et annexes et l’enlèvement de tous les 

gravois et appareillages remplacés. 
Tous les passages de canalisations à travers dalles et cloisons seront garnis de fourreaux, 
parfaitement mis en place et rebouchés dans les règles de l’art. 

2 - 2 CONFORMITE AUX NORMES, REGLEMENTS ET REGLES DE L’ART 

 
Toutes les installations seront exécutées conformément aux règlements, normes 
françaises, DTU et règles de l’art relatifs aux installations du présent lot. 
Les textes notamment applicables sont : 
Décrets et arrêtés : 
- circulaires du 15.3.9.62 et du 08.09.67 du Ministère de la santé publique relatives aux 

eaux d’alimentation (désinfection des réseaux) 
- arrêté du 25.06.80 et du 04.06.82 portant approbation des dispositions générales des 

règlements de sécurité dans les établissements recevant du public, établissement du 
type R pour les salles d’enseignement de sécurité 

- arrêté du 22.12.81 portant approbation des dispositions et modifiant complètement le 
règlement de sécurité 

- circulaire ministérielle n° AS2 du 29.01.79 relative aux dispositions techniques 
applicables pour accueillir des personnes à mobilité réduite- règlement sanitaire 
départemental 

- documents techniques unifiés et leurs additifs : 

 n° 60.1 - plomberie sanitaire bâtiment d’habitation 

 n° 60.11 - règles de calcul des installations de plomberie 

 n° 60.2 - canalisations en fonte évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales 
et d’eaux-vannes 

 n° 60.32 - travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié ; 
évacuation des eaux pluviales 
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 n° 60.33 - travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifiée 
d’évacuation d’eaux usées et d’eaux-vannes 

 n° 60.5 - canalisations en cuivre 

 n°60.10 - canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et 
canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l’intérieur 
des bâtiments 

- normes NFP 41.201 
- avis techniques DU CBTB concernant les matériaux et les utilisations 
- spécifications techniques des compagnies concessionnaires 
- les décrets, règlements ou normalisations complétant ou modifiant les documents 

susvisés qui seront publiés postérieurement à l’élaboration du présent document et 
connus au jour de l’adjudication 

- Décret 2000-1153 du 29 novembre 2000, relatif aux caractéristiques thermiques des 
constructions modifiant le code de la Construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté du 
29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et 
des parties nouvelles de bâtiments 

 
- DTU 68.1., 68.2, concernant  les installations de V.M.C 
- DTU 60.1, 60.2, 60.11, 60.31, 60.33, 60.5, concernant les installations de plomberie 
- DTU 65.4, 65.9, 65.10, 65.11, concernant les installations de chauffage. 
 
La réglementation thermique 2000 suivant décret n° 2000.1153 du 19 novembre  2000 relatif 
aux caractéristiques thermiques des constructions. 

Règlement sanitaire départemental type et ses arrêtés concernant la ventilation. 
Prescriptions des services locaux de distribution d’énergie, d’eau. 
Prescriptions d’emploi et de montage des fournisseurs des équipements. 
Norme NF C 12-100 du code du travail concernant la protection des travailleurs. 
Norme NF C 15-100 concernant l’exécution des installations basse tension. 
Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs contre les courants 
électriques. 

Au règlement de sécurité du 25 juin 1980, contre le risque d’incendie et de panique relatif aux 
établissements recevant du public et à ses arrêtés modificatifs. 

 

2 - 3 DELAI DE GARANTIE 

 
L’entrepreneur sera tenu d’entretenir ses ouvrages en bon état d’entretien pendant le délai 
de parfait achèvement, soit UN (1) AN PLEIN à compter de la réception du chantier, et de 
lever toutes les réserves qui lui seraient signifiées. 

2 - 4 RECEPTION 

A la fin des travaux, et avant le départ des ouvriers, il sera fait une réception visant les 
bonnes façons et finitions de tous les ouvrages faisant l’objet du présent marché. 
La réception comprendra : 
- la vérification de la conformité de la fourniture 
- les essais de fonctionnement de tout l’appareillage mis en œuvre par l’entrepreneur 
Ces essais seront exécutés dans les conditions les plus défavorables prévues au marché. 
A la fin des essais, et avant le départ des ouvriers, il sera fait une réception visant la bonne 
exécution et le bon fonctionnement de l’installation. 
Cette réception consistera essentiellement dans les essais suivants : 
 
Essais d’étanchéité 
Toutes les installations d’évacuation et d’alimentation en eau seront soumises à une 
pression d’épreuve maintenue pendant une durée de deux heures. Cette pression sera 
supérieure de 50 % à la pression maximale d’utilisation. 
Pendant ces essais, sera vérifiée la tenue des joints, raccords. 
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Si des fuites éventuelles apparaissent, un nouvel essai aurait lieu après réception. 
 
S’il survient pendant le délai de parfait achèvement une avarie dont la réparation incombe à 
l’installateur, un procès-verbal circonstancié sera dressé et lui sera notifié. S’il négligeait de 
faire cette réparation dans le délai fixé par le Maître de l’Ouvrage, l’avarie serait réparée 
d’office à ses frais. 
Si l’avarie est réparée par l’installateur, le délai de parfait achèvement sera prolongé de six 
mois pour les organes importants réparés ou ceux qui en dépendent. 
 

2 - 5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

2 - 5 - 1 TUBE CUIVRE ROUGE 

Normes applicables :  
Tubes 
NFA 51-120 
NFA 51-122 
NFA 51-125 
Raccords 
NFE 29-591 
NFE 29-511, 29-512, 29-513, 29-352 
Le diamètre minimum utilisé sera le 10/12. 
Les tubes posés en apparent seront obligatoirement écrouis. 
Assemblage des tubes 
Brasage et soudo-brasage 
Après coupe et ébavurage des tubes, il sera réalisé une emboîture sur l’un des deux tubes 
après recuit de celui-ci. La partie mâle et la partie femelle seront nettoyées à la toile émeri 
ou au papier de verre fin. 
Dans le cas de brasage capillaire, un décapant à chaud sera étalé sur la partie mâle avant 
emboîtage et brasage. 
Dans le cas de soudo-brasage, celle-ci sera réalisée avec adjonction de décapant lors de 
l’opération. 
Raccords 
Les assemblages par raccords seront toujours démontables. Ils seront réalisés par 
raccords laiton et collets battus. Les collets battus effectués directement sur le tube seront 
réalisés après recuit de celui-ci et à l’aide d’une pince à collet. 
Coudes – dévoiement 
Sauf cas exceptionnel, les coudes à souder ne sont pas autorisés sur les canalisations d’un 
diamètre égal ou inférieur à 20/22. 
Les coudes seront réalisés soit : 
- à la cintreuse à froid ou à chaud 
- au « sable » (grès) par remplissage du tube et façonnage à chaud. 

 Joints 
Les joints pour assemblage type collet battu sont en fibres ou en élastomère. 
Les joints pour assemblage type à brides sont en élastomère comprimé conforme à la 
norme NF E 29-11. 
Les joints sur filetage entre tube fer et raccord laiton seront réalisés par un ruban 
d’étanchéité en polytétrafluoréthylène genre « Téflon ». 
Supportage 
Par collier en acier cadmié nervuré à 2 vis, contrepartie démontable et bague d’isolation 
acoustique. 
Fixation par : 
- vis sur trou tamponné ou sur tige à scellement dans les locaux habitables 
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- vis sur trou tamponné sur tige à scellement ou sur rail de fixation posé en console sur le 
mur ou ne nappe au plafond dans les sous-sols, vide-sanitaire et locaux techniques. 

 
Les fixations seront prévues au maximum tous les : 
- 1,25 m pour les diamètres inférieurs ou égaux à 20/22 
- 1,80 m pour les diamètres compris entre 23/25 et 40/42 
- 2,50 m pour les diamètres supérieurs ou égaux à 52/54 
- 2,00 m pour les tubes supérieurs à 60 mm 
 
Dans tous les cas, il sera prévu un collier par tronçon de longueur compris entre 0,5 et 
1,25m. 
 
Dilatation 
Les effets de la dilatation des tuyauteries devront pouvoir être absorbés. Ceci sera réalisé 
d’une des trois façons suivantes : 
- par le tracé des réseaux permettant la dilatation dans les coudes 
- par le façonnage sur les réseaux de lyres de dilatation 
- par la mise en place sur les réseaux d’organes d’absorption de la dilatation 
Canalisations encastrées 
Toutes les canalisations encastrées dans les sols ou murs seront constituées de tubes 
cuivre recuit en couronne et mis en place sous fourreaux genre CINTROPLAST. 
Il ne devra y avoir aucun raccord ni soudure dans les parties encastrées. 
Avant encastrement dans la dalle, il sera procédé à une épreuve sous air comprimé. 
Toutes soudures inaccessibles seront formellement interdites. 
L’enrobage minimum des tuyauteries sera de 0,04 m. 
Aucune canalisation ne sera implantée à mois de 0,35 m du nu intérieur des façades et au 
niveau des seuils de portes. 

2 - 5 - 2 DILATATION 

Les dilatations pourront toujours s’opérer librement et sans occasionner de dégâts, et 
toutes dispositions seront prises pour éviter les effets d’allongement. 

2 - 5 - 3 FOURREAUX 

Dans les traversées de planchers, de murs ou de cloisons, les canalisations passeront 
dans les fourreaux. Le vide laissé entre le tube et le fourreau, de l’ordre de 4 mm sera 
bourré d’un matériau plastique genre « SELSTIK » les extrémités seront bouchées au 
mastic plastique résistant. 
La traversée dans les locaux sera particulièrement soignée. Le fourreau devant être 
parfaitement centré et devra dépasser les faces de parois de 10 mm maximum. 
L’entrepreneur vérifiera donc et tiendra compte sur place des cotes de sol fini, par rapport à 
celles du sol brut. 
Les fourreaux des traversées horizontales devront permettre une dilatation perpendiculaire 
à leur section. Les traversées de voile ou de plancher seront en acier. 
Les scellements et raccords au droit de fourreaux font partie du présent lot. 
L’entrepreneur veillera à ce qui les fourreaux ne soient pas obstrués par du plâtre ou du 
ciment et dégagera ceux qui le seront. 
Au cas où l’on serait obligé de prévoir des passages au travers d’un joint de dilatation, les 
fourreaux seraient largement dimensionnés pour permettre le jeu latéral des canalisations 
dans le cas de canalisations encastrées dans les dalles, un double fourreau sera mis en 
place. 

2 - 5 - 4 PERCEMENTS – TROUS TAMPONNES 

Les réservations seront exécutées par le gros œuvre dans le béton. 
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Les trous tamponnés seront garnis de chevilles en acier, en plomb, en fibre ou en plastique 
(choix en fonction du matériau porteur). 
Toutes précautions devront être prises pour les scellements dans les poutres et poteaux, 
afin de ne diminuer en rien la résistance de l’ossature béton armé. 

2 - 5 - 5 PEINTURE 

Les tubes en fer noir seront recouverts de 2 couches de peinture antirouille. 
Il n’est pas prévu de peinture à la charge du présent lot pour les tuyauteries en acier 
galvanisé et en cuivre. 
Les fourreaux et toutes parties métalliques, provenant d’une fabrication d’atelier, devront 
être recouverts de 2 couches de peinture antirouille avant la pose et raccords après pose 
par l’entrepreneur. 

2 - 5 - 6 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 

Toutes les masses métalliques doivent être reliées électriquement. 
La liaison doit être réalisée au moyen d’un conducteur se trouvant à l’abri des 
détériorations mécaniques ou chimiques. 
Les connexions seront effectuées par soudures sans acide, elles relieront les canalisations 
d’eau froide, d’eau chaude et d’évacuations. 
Elles seront à la charge de l’entrepreneur du lot Electricité. 

2 - 5 - 7 REPERAGE 

Les différentes réseaux seront repérés aux couleurs conventionnelles suivant les normes 
françaises classe X 02.004/08.002/08.003/08.100. 
Les organes importants, les circuits principaux seront repérés et équipés de plaques 
indicatrices inaltérables indiquant leurs fonctions. 
Les inscriptions auront une hauteur minimum de 10 mm. 
Leur couleur sera différente de celle de la plaque. 
Les renseignements indiqués seront les suivants : 
- nature du fluide 
- niveau 
- nature de l’organe (vanne, réglage, purge, vidange, etc…) 
- sens de fonctionnement. 
 
La dimension des plaques sera au minimum de 150 X 60. 
Elles seront installées parfaitement visibles depuis les parties communes. 

2 - 5 - 8 ROBINETTERIE ET EQUIPEMENT 

Robinet de vidange 
En laiton à boisseau foncé. Bouchon et chaînette. Raccordement par filetage. 
DN 15 et 20. Réf. LRI 232. 
Utilisation : 
- vidange des réseaux 
- vidange des radiateurs. 
 
Robinet à boisseau sphérique 
Corps en laiton. Bille en laiton chromé dur. Joints et presse-étoupe téflon. 
Poignée en duraluminium. Passage intégral. Raccordement par filetage. DN inférieur à 50. 
Réf. LRI 280. 
Utilisation : 
- isolation des dérivations réseau chauffage 
 
Robinet à boisseau sphérique avec purge 
Corps en laiton. Bille en laiton chromé dur. Joints et presse-étoupe téflon. 
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Poignée en duraluminium. Passage intégral. Purgeur laiton à pointeau, manœuvre à carré. 
Raccordement par filetage. 
DN inférieur à 50. Réf. LRI 278. 
Utilisation :  
- isolement et vidange des dérivations réseau chauffage 

2 - 5 - 9 SPECIFICATIONS CONCERNANT LE MATERIEL 

Choix et qualité des matériaux. 
Les matériaux doivent être adaptés aux conditions d’exploitation, aux températures et 
pressions à supporter dans tous les cas. Les caractéristiques des matériaux ne doivent 
jamais être choisies par défaut. 
A la demande du bureau d’études, l’entrepreneur du présent lot devra justifier la qualité des 
matériaux choisis en précisant : 
- soit la conformité aux Normes Françaises 
- soit l’avis technique du CSTB 
- soit le label de qualité (délivré par la Chambre Syndicale intéressée) 
soit faire l’objet d’un agrément écrit par un bureau de contrôle 

2 - 6 BASES DE CALCUL 

2 - 6 - 1 EAU FROIDE ET EAU CHAUDE 

 
Débit de base des appareils 
- eau froide ou eau mélangée et eau chaude 

 lavabo, douche 0, 20 l/s 

 baignoire 0,33 l/s 

 vidoir  0,33 l/s 
- eau froide 

 cuvette WC 0 ,12 l/s 

 Urinoir  0,15 l/s 

 Lave-mains 0,10 l/s 
- coefficient de simultanéité 

 suivant norme 
 
- vitesse de circulation maxi pour les débits de points 

 canalisations principales 2, 00 m/s 

 canalisations en colonne montante 1, 50 m/s 

 canalisations secondaires 1, 00 m/s 
- pression (au robinet) 

 minimale 0, 5 bar 

 maximale 3, 0 bars 

2 - 6 - 2 EVACUATION 

- débit de base des appareils  

 évier, vidoir 0,75 l/s 

  lavabo  0, 75 l/s 

 cuvette WC 1,50 l/s 

 baignoire 1,20 l/s 

 douche, lave-mains, urinoir 0,50 l/s 

 MALL  0,65 l/s 

 MALV  0,40 l/s 
 

- coefficient de simultanéité : suivant norme 
- débit de base des collecteurs EP : 
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 maxi 3 l/mn par m2 de surface de couverture en projection horizontale 
 
- calcul des réseaux  

 EU - EV : coefficient de frottement : 0, 16,  réseau  horizontal plein aux 5/10 
èmes 

La pente des réseaux horizontaux doit permettre une vitesse d’écoulement 
entre 1 m/s et 3 m/s 

2 - 7 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

2 - 7 - 1 EAU FROIDE 

Pression : 5/3 bars estimés environ au branchement  (à faire confirmer par le 
concessionnaire ) 

2 - 8 DOCUMENTS  A  FOURNIR PAR L’ENTREPRISE 

Après approbation de ses plans d’exécution, l’Entreprise devra : 
- communiquer : 

 les plans de réservation 

 les plans de socle 
- confirmer à l’Entreprise d’électricité : 

 les positions de raccordement et les puissances nécessaires 
- confirmer à l’Entreprise de menuiserie ou de faux-plafond : 

 les positions et dimensions des trappes de visite 
- communiquer à l’Entreprise de couverture : 

 la position des sorties de ventilation 

2 - 9 RECEPTION DES TRAVAUX – ESSAIS 

 
La réception des travaux comporte obligatoirement les travaux suivants : 
- les essais de fonctionnement des installations suivant le document technique COPREC 
n°1 (Comité des Organismes de Présentation et de Contrôle) 

 essais d’étanchéité des canalisations d’eau chaude et eau froide 

 essais d’étanchéité des collecteurs d’évacuation EU et EV 

 essais de fonctionnement individuel des appareils 

 essais de fonctionnement de l’installation dans son ensemble 
- le nettoyage et la désinfection totale des canalisations 
- les essais relatifs aux bruits d’équipement (Décret 69596 de juin 1969 et arrêtés de juin 
1969 et décembre 1975) 
- contrôle de conformité aux règlements 
- contrôle des dimensionnements, qualités et conditions de pose 
Les installations électriques devront en outre recevoir l’accord du CONSUEL 

2 - 10 QUALITE DES MATERIAUX 

 
Les appareils et les matériaux devront être neufs, de la meilleure qualité, répondant 
exactement aux conditions de fonctionnement 
Les matériaux et les appareillages faisant l’objet d’un agrément ou d’un label qualité 
devront avoir obtenu ce label (label NF, agrément CSTB, etc ...) et notamment : 
- NF 014.501 pour les appareils 
- NF EN 200, NF D 18 202, NF D 18 203 pour les robinetteries avec classement E2 A2 U3 
et classement A1 pour les WC.` 
 
Niveaux sonores 
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L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu’une attention  toute particulière est 
demandée pour obtenir, les niveaux de pression sonores suivants : 
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par les installations sera inférieur dans 
les locaux à 1.50 m du sol : 

- Bureaux        LP < 25 dB (A) 
- Toilettes                    LP < 35 dB (A) 
- A l’extérieur des locaux    40 dB (A) 

Les mesures intérieures seront faites la nuit, portes et fenêtres fermées, locaux meublés, 
ayant une durée de réverbération de 0.5 secondes à toutes les fréquences (arrêté du 14 
juin 1969 modifié par arrêté du 22 décembre 1975) 
L’isolement acoustique normalisé des entrées d’air sera suivant la norme NF S 31-032.1 :  

- Dnew (CTR) > 37 dB pour les entrées d’air. 
 

2 - 11 FINITIONS - PROTECTIONS 

L’Entrepreneur veillera à la protection des appareils sanitaires, protection d’origine avec 
protection supplémentaire si nécessaire 
L’Entrepreneur devra le remplacement de tous les appareils ayant subi des dégradations 
en cours de travaux, faute de protection efficace 
Tous les rebouchages et calfeutrements de murs ou dalles après passage des réseaux de 
plomberie sont à la charge du présent lot 
En fin de travaux, l’Entrepreneur devra le nettoyage du chantier et l’enlèvement des gravats 
occasionnés par son intervention 

2 - 12 REPERAGE 

Les organes essentiels de l’installation (matériel, robinetterie, circuits) tant en locaux 
techniques que dans l’ensemble de l’installation sont identifiés par étiquettes de repérage 

2 - 13 DOSSIER CONFORME A L’EXECUTION 

A terminaison des travaux, l’Entrepreneur doit fournir : 
- les certificats de conformité des installations 
- les plans et schémas d’exécution des installations, compte tenu des modifications, 
adjonctions et suppressions qui auraient pu être décidées en cours d’exécution 
Il doit exécuter le repérage par plaques gravées des organes de commande et d’isolement 
des circuits principaux. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES  PLOMBERIE SANITAIRE  

 
NOTA : l’entrepreneur du présent lot assurera le nettoyage journalier du chantier et 
l’évacuation de ses gravats, tous frais inclus, compris tri sélectif si nécessaire 
 
PRINCIPE GENERAL des aménagements  :  
2 Toilettes pour handicapés  existant  dans la  zone bureaux  
1 Toilette existant à réorganiser  
1 toilette  à créer dans un local existant .  
Ensemble alimentations-eau froide et eau chaude à proximité et à raccorder au présent lot  
EU/ EV évacuations : à proximité et à raccorder au présent lot  
 
Nota : en l’absence d’un lot GO la dépose et fermeture de la douche existante , la 
démolition du dallage pour raccordement du Ø EV pour le nouveau WC crée , la fermeture , 
rebouchages  , raccordements , petit matériel et accessoires PVC  sont :  à la charge du  
présent lot , hors carrelages de finition  
 

3 - 1 DEFINITION SOMMAIRE DES INSTALLATIONS SANITAIRES  

 
Les installations de plomberie sanitaire comprennent :  

RESEAUX D’EAU FROIDE 

A partir du réseau AEP gaine en attente laissée dans  le placard dans l’entrée  prévue à cet 
effet  

EAU CHAUDE SANITAIRE ( PM ) 

RESEAUX D’EVACUATION  EU – EV 

Réseaux d’évacuation EU, EV pour tous les appareils compris modifications et adaptations   

EQUIPEMENT SANITAIRE 

Fourniture et pose des appareils sanitaires 

Raccordements d’alimentation eau chaude, ( eau froide PM ) , et évacuation des appareils 
sanitaires par zone  
 

 
 

3 - 1 - 1 Ensemble WC surélevé comprenant  pour HANDICAPES 

1 cuvette de réservoir surélevée 
  de marque : VILLEROY ET BOCH 
  de type : O’NOVO – 7683 10 01 
 1 réservoir de chasse pour dito avec mécanisme 3/6 Litres 
  de marque : VILLEROY ET BOCH 
  de type : O’NOVO – 7D19 21 01 
 1 abattant double blanc 
  de marque : VILLEROY ET BOCH 
  de type : O’NOVO – 8823 61 01 
 2 jeux de fixations 
 1 robinet d’arrêt équerre mural 
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 1 tubulure chromée 8/10 
 1 pipe d’évacuation   
 
POSITION : dans existant zone bureaux  ( PM )  
UNITE DE METRE : U 2 ( PM )   
 

3 - 1 - 2 Rehausseur  pour cuvette  de  WC standard    

pour rendre accessible handicapés , garanti 5 ans ,  blocage par pattes  type PELLET ou 
techniquement équivalent    
POSITION : dans existant zone bureaux  
UNITE DE METRE : U 2  
 

3 - 1 - 3 Ensemble WC Normal  comprenant  dito ci avant  

POSITION : dans existant pour  WC créé  
UNITE DE METRE : U 1  
 
 
Variante : 
 Plus-value pour ensemble WC suspendu avec bâti-support  
 
POSITION : dans existant pour  WC créé  ( PM )  
UNITE DE METRE : U 2 ( PM ) 
 

3 - 1 - 4 Barre de relevage coudée 135° ( dans existant ) 

 de marque : DELABIE 
 de type : 5081N  
 
POSITION : dans existant zone bureaux : WC existants  
UNITE DE METRE : U 2  

3 - 1 - 5 Barre poignée de fermeture  sur porte   

 de marque : DELABIE 
  
 
POSITION : dans existant zone bureaux : WC existants  
UNITE DE METRE : U 2  
 

3 - 1 - 6 Ensemble lave-mains comprenant : ( projet )  

 1 lave-mains en céramique blanche 
  de marque : VILLEROY ET BOCH 
  de type : O’NOVO – 5360 36 01 
 1 mitigeur chromé mono commande 
  de marque : PORCHER 
  de type : OLYOS 2 
 1 bonde à grille chromée 
 1 siphon PVC 
 1 jeu de fixations 
 2 robinets d’arrêt équerre chromé  
POSITION : dans WC créé  
UNITE DE METRE : U 1 
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Plus -value pour dépose 1  Ensembles LM ( dans WC  bureau existant )  
 U :   2  ( PM ) 

 
Plus -value pour f & pose de 2  Ensembles ( dans WC zone  bureau existant ) :   

U :  2 (PM ) 
 

3 - 1 - 7 Miroir inclinable 

 de marque : DELABIE  
 de type : 5100201N  
 
POSITION : dans existant zone bureaux : WC existants  (PM ) 
UNITE DE METRE : U 2  (PM ) 

 
 
F&Pose de  Miroir  0,60 / 0,80m de haut , pose verticale 
 de marque : DELABIE   
 
POSITION : dans WC crée  
UNITE DE METRE : U 1   
 

3 - 1 - 8 Poubelle 

 de marque : DELABIE 
 de type : 1449 Ens  
UNITE DE METRE : U 2   
 

3 - 1 - 9 Porte-papier toilette 

 de marque : DELABIE 
 de type : 4081N  
UNITE DE METRE : U 2   
 

3 - 1 - 10 Balayette 

 de marque : DELABIE 
 de type : 4051EW  
UNITE DE METRE : U 2   
 

3 - 1 - 11 Distributeur de savon liquide 

 de marque : DELABIE 
 de type : 510581  
UNITE DE METRE : U 2   
 

3 - 1 - 12 Sèche-mains électrique mural 

 de marque : DELABIE 
 de type : 6615 
   y compris raccordement électrique sur attente protégée laissée au droit de l’appareil par 
l’électricien du bâtiment  
 
UNITE DE METRE : U 2   
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3 - 1 - 13 Patère murale simple 

 de marque : DELABIE 
 de type : 4043N  
UNITE DE METRE : U 2   
 
Idéogramme pour porte finition aluminium  
POSITION : WC créés  et SAS  
UNITE DE METRE : U 3   

 

3 - 1 - 14 Ensemble réseaux EF comprenant : 

 1 raccordement sur existants , prolongements et raccordements  
 1 vanne d’arrêt Ø3/4’’ avec raccords 

1 ensemble de type cuivre y compris raccords et fixations 
    pour raccordement des appareils sanitaire dito 
    (pose en apparent sur murs et cloisons) 1 WC 1 Lavabo  

 

3 - 1 - 15 Ensemble réseaux EU / EV comprenant : 

 
1/  la dépose , démolition et fermeture de la douche existante ,  
2/  la démolition du dallage pour raccordement , F&P du Ø EV pour le nouveau WC créé ,et 
raccordement sur existant  
3/  la dépose et la repose de la cuvette WC existante pour raccordement Ø EV  
4/  la fermeture , rebouchages  , raccordements , petit matériel et accessoires ØPVC  sont :  
à la charge du  présent lot , hors carrelages de finition  
 
 1 ensemble de raccordement sur attentes au sol au présent lot  
 1 ensemble de tube PVC M1 y compris raccords et fixations 
    pour raccordement des appareils dito 
 1 ventilation de colonne de chute hors toiture ( PM )  
    (raccordement sur attente à la charge du lot couverture) ( PM ) 
 
POSITION : WC créé  
 
 

3 - 1 - 16 Ensemble de travaux divers  

 1 rinçage de conduite 
 1 désinfection de réseaux ( PM )  
 1 mise sous pression et essais d’étanchéité 
 1 essai COPREC 2 
 
UNITE DE METRE : ensemble compris dans l’offre  
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION 

EXTRACTION et VENTILATION  :  
Débits à vérifier  par l’entreprise : occupation de la salle de répétition  de 74 à 80 
personnes .   
 
POSITION :  
- Au REZ-DE-CHAUSSÉE pour la salle et 2 toilettes à proximité  
- Les groupes seront positionnés sur la dalle à l’étage dans un local technique prévu 

à cet effet . 
Nota :  
- toutes les dispositions seront prises  pour le traitement des vibrations et émission des 

bruits dans la salle de répétition, tout le matériel de faible émission  . 
- Toutes suspentes nécessaires, de longueur ,  pour la mise en œuvre seront comprises : 

rappel aucune fixation ne doit être réalisé en sus face de bacs , les éléments porteurs 
seront à rechercher  et à prendre en compte pour le maintien des appareils. Tout le 
petit matériel anti-vibratile , les consoles , chevêtres , ossatures complémentaires 
seront compris   dans l’offre proposée.  

 
POSITION :  ETAGE :  pour extraction WC et Salle de REPETITION  . 
UNITE DE METRE : à l’unité 

4 - 1 GENERALITES  

 
DESCRIPTION 
Fourniture et pose de conduits métalliques circulaires rigides de chez ALDES ou 
équivalent, incombustible, classement au feu Mo. 
Habillage par laine de roche en combles. 
Conduit spirale rigide acier galvanisé, conduit droit circulaire en tôle d’acier galvanisée 
agrafée en hélice suivant la norme de fabrication de conduit EN 1506, conforme à la norme 
EN 10 142. 
Les conduits seront maintenus en combles sur charpente, ou sous dalle  
Les conduits seront assemblés par emboîtement sur une longueur d’au moins 70 mm, avec 
bandes d’étanchéité collées. Compris raccordements, tés, coudes, fixations, etc… 
La vitesse maximale de l’air dans ces conduits sera de 4 m/s. 
Comprise fourniture et pose d’une sortie de toit équipée d’un capot pare-pluie et d’une grille 
à mailles fines anti-volatiles. 
Avec solin périphérique  pour étanchéité. 
Fourniture et pose de clapet coupe-feu de chez ALDES ou équivalent. 
 
POSITION : en plénum de faux-plafond , en sous-face des plafonds selon position. 
 

4 - 1 - 1 Ensemble caisson d’extraction comprenant :  

 1 caisson 
  de marque : ATLANTIC VENTILATION 
  de type : CRITAIR BC 1500 
  débit : 1 440 m3/h 
 2 manchettes souples 
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 1 piège à sons D.315 
 1 interrupteur de proximité 
 1 pressostat monté d’usine 
 1 jeu de pied anti-vibratile 
 1 raccordement électrique sur attente protégée laissée 
               au droit de l’appareil par l’électricien du bâtiment  
 
Ens 1  

4 - 1 - 2 Bouche de reprise  

  de marque : ATLANTIC VENTILATION 
  de type : DAB-FP 225*225  
Ens 5  

4 - 1 - 3 Bouche autoréglable pour sanitaire 

  de marque : ATLANTIC VENTILATION 
  de type : BAWC  
Ens 2  

4 - 1 - 4 Réseau de gaines d’extraction D.315 à D200 y compris : 

-      raccords , suspentes ,  fixations , et calorifugeage 
- grille extérieure à lame aluminium rectangulaire,  
laquée Ral , mailles moustiquaire .raccord et traversée des parois  
des façades rencontrées ( maçonneries, bardages, doublages etc..)   
, étanchéité, manchette de traversée .  
Ens 1  

4 - 1 - 5 Ensemble caisson d’insufflation comprenant :  

 1 caisson 
  de marque : ATLANTIC VENTILATION 
  de type : CRITAIR BC 1500 
  débit : 1 440 m3/h 
 1 batterie électrique 12kW 
 2 manchettes souples 
 1 piège à sons D.315 
 1 interrupteur de proximité 
 1 pressostat monté d’usine 
 1 jeu de pied anti-vibratile  
Ens 1  
 

4 - 1 - 6 Bouche de soufflage  

  de marque : ATLANTIC VENTILATION 
  de type : DAB-FP 225*225  
Ens 5  

4 - 1 - 7 Réseau de gaines d’insufflation D.315 à D200 y compris  

 -      raccords , suspentes ,  fixations et calorifugeage 
-       grille extérieure à lame aluminium rectangulaire,  
laquée Ral , mailles moustiquaire .raccord et traversée des parois  
des façades rencontrées ( maçonneries, bardages, doublages etc..)   
, étanchéité, manchette de traversée .  
 
Ens 1  
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VARIANTE 1  VENTIL double FLUX  
 En Plus-value au prix-ci avant  pour ventilation double flux comprenant : 
  1 CTA double flux avec récupérateur de calories pour le traitement  de l’air 
hygiénique batterie électrique pour un soufflage d’air à température ambiante 
    
de marque : ATLANTIC VENTILATION 
   de type : DUOTECH 1500 HBA 
  1 batterie électrique 
   de marque : ATLANTIC VENTILATION 
   de type : BET 0+1 TECH 1500 

1 batterie électrique de chauffe à température ambiante, puissance à déterminer 
par l’entreprise.  

  4 manchettes souples 
  2 pièges à sons 
  2 chapeaux de toiture D.400 , 2 sorties air neuf et rejet  
  1 mise en service 

 1 Régulateur  avec programmation horaire, dérogation possible et       
rafraichissement nocturne inclus  

  1 raccordement électrique sur attente protégée laissée 
                         au droit de l’appareil par l’électricien du bâtiment  
 
Ens 1  
    

4 - 1 - 8 ELECTRICITE 

Armoire électrique : 
Il sera prévu une armoire électrique dans le local technique.  
Elle regroupera l’ensemble des départs 
puissance et commande des appareils ci-dessous : 
- La CTA double flux de la salle   
L’armoire sera réalisée en tôle d'acier avec porte à serrure fermant à clé. Elles seront 
dimensionnées 
pour permettre une extension de leurs équipements de 25 %. 
Les protections divisionnaires et terminales seront assurées par disjoncteurs bipolaires et 
tétrapolaires. 
La protection contre les contacts indirects sera réalisée par des relais différentiels 300 mA 
instantanés 
: un relais différentiel regroupera les équipements électriques propres à chaque centrale. 
L'emploi de fusibles aux différents stades de protection y compris des circuits de 
commande, ne sera 
pas admis. La coupure générale sera assurée par un interrupteur tétra polaire avec 
commande 
rotative reportée en façade de l'armoire. Un arrêt d'urgence sera installé en façade 
d'armoire 
ventilation. 
Les appareils de protection devront aux divers stades de leur utilisation, permettre la 
continuité de la fourniture de l'énergie électrique. 
Les disjoncteurs auront un pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit 
susceptible de les traverser. Cependant, les filiations des disjoncteurs pourront être 
appliquées conformément aux 
spécifications du constructeur. 
Tous les appareils seront à monter sur barreaux. Des orifices de ventilation éviteront 
l'échauffement 
anormal des appareils à l'intérieur de l'armoire. 
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Les fils et les câbles de la série SC seront situés sous goulotte. Les raccordements 
s'effectueront par cosses et embouts sertis. 
Les départs divisionnaires et terminaux se feront sur borniers numérotés. 
Les appareils de protection seront repérés par étiquettes autocollantes à l'intérieur de 
l'armoire. 
Un schéma de câblage sera apposé à l'intérieur de l'armoire sous pochettes plastique, ainsi 
que la 
nomenclature avec références des différents matériels installés. 
Le fonctionnement de chaque appareil sera signalé par des voyants en façade de type 
LED. 
Dans le cas d'appareils montés en parallèle, la sélection de l'appareil en marche sera 
réalisée par un 
commutateur 3 positions en façade. 
Les défauts seront synthétisés pour renvoi d'alarmes par contact sec. 
- Le dispositif de coupure centralisé des ventilations est à la charge du présent lot. Le 
Boîtier (AU) sera fixé dans l'entrée principale. 
 
Raccordements électriques des armoires 
Il sera prévu au titre du présent lot, l'ensemble des liaisons et raccordements des différents 
extracteurs et régulations. 
Les câbles seront de la série U 1000 RO 2V posés sous tube-acier type MRB fixés par 
colliers 
ATLAS, ou sur chemin de câble en acier galvanisé à partir de 3 câbles empruntant le 
même parcours 
ou sous conduits encastrés en maçonnerie lors du coulage des dalles et murs. 
Le présent lot devra réaliser les interconnexions de l'ensemble des masses métalliques, au 
réseau de 
terre. 
Une attente pour l’alimentation de l’armoire sera réalisée à proximité par le lot "Electricité", 
raccordements à la charge du présent lot. 

 

5 D.O.E : PLOMBERIE  -  VENTILATION  

4 supports papier : doc produits annotées , plans EXEC , détails , notes de calcul essais. 
A l’intention  du  MO UV,  Architecte ,  BE de contrôle et  Coordinateur sécurité qui seront à 
transmettre directement par vos soins  
+ 1  support numérique pour le MOUVRAGE  
 
UNITE DE METRE : pour les travaux  de : Plomberie & Sanitaire – chauffage ventilation  
 
 
Rappel : L’Entrepreneur devra mettre en œuvre les moyens en matériels et le personnel 
suffisant pour respecter les délais. Par ailleurs, il devra surveiller personnellement les 
travaux, de façon suivie et maintenir en permanence sur le chantier, s’il ne s’y trouve pas 
lui-même, un responsable habilité à recevoir valablement tous les ordres ou instructions 
provenant du Maître d’Oeuvre. 
 

                   Lu et accepté 

 

 A ……………….............……....  le ………............................................. 

 

                   

                  Cachet et Signature de  l’ entrepreneur 

 


