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2-1-2 ENSEMBLE ALUMINIUM pour PORTE 19
Volume GENERAL : 1,79m x 2,17m de haut, 2 ouvrants dont 1 ouvrant principal de 0,90 minimum de passagelbre
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GENERALITES

OBJET DU PRESENT C.C.T.P. ENTREPRISE - ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. a pour objet I'exécution des travaux de : Menuiserie Extérieure Aluminium
relatifs au projet de :
REHABILITATION d’'un BATIMENT COMMUNAL :
pour la société de MUSIQUE : « L AVENIR »
Situé : 7 rue des forgerons a HAGONDANGE

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de Menuiserie Extérieure
Aluminium, ainsi que tous travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires a la finition
compléte parfaite de I'oeuvre dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en
vigueur.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

0-2-1 CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les
travaux des différents corps d'état ainsi que leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur I'acte
d’engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra lintégralité des
travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité
avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

0-2-2 PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
0- Clauses et prescriptions générales
1- Prescriptions techniques particuliéres
2 - Devis descriptif de position des ouvrages

Les clauses et prescriptions énoncées en 0 et 1 ont un caractere général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractére complémentaire, et ils
ne pourront en aucune fagon en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.
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DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

0-3-1 DOCUMENTS GENERAUX

L’entrepreneur est contractuellement réputé :

- connaitre parmi ses documents tous ceux qui sont spécifiques aux travaux de son lot, ainsi
gue ceux qui, le cas échéant, auraient trait a certains travaux de son marché non concernés
par les documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G.
ou D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les Cahiers du C.S.T.B.

- étre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

0-3-2 AUTRES DOCUMENTS

Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :

- Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels», entrant
dans les travaux du présent lot

- prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles existent,
entrant dans les travaux du présent lot.

Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et a
défaut des documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions énoncées dans
les documents visés au présent chapitre ou a défaut, suivant les conditions et prescriptions
énoncées par le fabricant.

CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

0-4-1 CONTENU DES PRIX

Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’'installation et d’organisation de chantier, les
frais de consommation d’eau, d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc. ..., les frais
consécutifs a la réglementation sur I'hygiéne et la sécurité du chantier, les frais d’études,
d’assurances, etc. ... ainsi que tous autres frais, quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des
travaux, en particulier I'échafaudage.

Seront compris également toutes les taxes et impbts en vigueur a la date de remise des offres.

L’Entreprise prévoira dans son offre les frais éventuels de préchauffage.
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0-4-2 PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRISE

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son
marche,

la fixation par tous les moyens de ses ouvrages,

I'enléevement de tous les gravois de ses travaux,

la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. ... de ses ouvrages en fin de travaux, en heures supplémentaires, heures de
nuit, etc. ... nécessaires pour respecter les délais d’exécution,

la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier, et tous autres frais et
prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux

les échafaudages et autres matériels

les plans d'exécution des ouvrages

les plans d’atelier et de chantier

les essais

implantation des ouvrages

un état des lieux par huissier.

0-4-3 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d’engagement :

s’'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particuliéres qui y sont attachés

avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux etc. ...

avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,

connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ....

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des
descriptifs, des schémas et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit
avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix d’ouvrages a
réaliser.

L’entrepreneur ne pourra dons argués d’ignorances gquelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.
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0-4-4 LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

A aucun moment, durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d’'une
absence de coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des
prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins
nécessaires aux autres corps d’'état pour la poursuite de leurs travaux.

0-4-5 VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans,
coupes, etc. ... et de signaler au Maitre d’Oeuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait
constater ou de le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. |l sera
responsable des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfacons

L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfagons dans les travaux des
autres corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses
propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’Oeuvre pourra le déclarer
responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant
exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la
reprise des ouvrages non conformes.

0-4-6 PLANS DE DETAILS

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d'Oeuvre jugera
utiles a la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'aprés le projet du Maitre d’Oeuvre, et devront respecter le
repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier, et permettre
I'établissement d’'un document de synthése par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lIs seront cotés et
indiqueront toutes les dimensions, sections, diameétres, etc. ... utiles.

Tous les plans et les dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur
autorisation du Maitre d’Ouvrage, dans un délai d’'un mois minimum avant I'exécution des
ouvrages concernés.
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0-4-7 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE»

Il est rappelé que, dans le cadre d’'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étres conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et
performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur
marché concernés par la Réglementation «sécurité contre l'incendie» assurer et garantir une
mise en ceuvre des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre
spécifiées dans les proces-verbaux d'essai au feu du matériau considéré.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

0-5-1 REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étres exécutés selon les regles de I'art et avec toute la perfection
possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La
démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maitre d’Oeuvre, et leur réfection
jusgu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous
les frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et
aucune prolongation de délai ne sera accordée.

0-5-2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mise en ceuvre, seront
toujours de 1 ére qualité, suivant indication de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une
marque nommeément désignée, et la mention «ou SIMILAIRE», I'entrepreneur aura la faculté de
faire agréer par le Maitre d’Oeuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit
soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son
choix a I'un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’'Oeuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu’il soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d’altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’Oeuvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.
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Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabrigués soumis a un «Avis technique» du C.S.T.B.,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que les matériaux titulaires de cet «Avis Technique» et
il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre d’Oeuvre, d’en apporter «la preuve».

L’entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’'Oeuvre , les proces-verbaux
d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

Le Maitre d'Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui seront
entiéerement a la charge de I'entrepreneur.

0-5-3 RESPONSABILITE

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des
ouvrages Vvoisins et de I'existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risques aux
voisins et aux existants pendant toutes la durée du chantier.

Un constat sera dressé par un huissier.

0-5-4 SECURITE

L'Entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité, et notamment :

- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier
- prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques

d’'incendie et d’effondrement.

0-5-5 NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux réglements de la lutte contre le bruit en
vigueur.
Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril

1972.
Le nettoyage permanent des accés du chantier, sur les voies publiques ou privées ainsi que des

abords, est a la charge du présent lot. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier, et
de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d'acceés.

0-5-6 PLANS

Les plans d'exécution des ouvrages sont a la charge du présent lot, ainsi que la réalisation des
plans d’atelier et de chantier.
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PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE

LA SANTE

Le chantier cité en objet est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux
nouvelles dispositions de la loi 93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du
26 décembre 1994.

Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordination
de SPS dont la mission s’exerce lors des phases d’études des projets de réalisation, par la
création de plans particuliers d’'un College interentreprises de Sécurité, de Santé et des
conditions de travaux (CISSCIT) si le quota réglementaire est atteint.

Obligations des Entreprises

- participer activement a cette coordination

- transmettre au coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés 1 mois avant la
fin du délai contractuel. A défaut, les pénalités pour non remise des documents seront
appliquées (voir article n°4.5.2. du CCAP).

- participer aux réunions d’organisation de la coordination provoquée par le Coordinateur

- assister a la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

- faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début
des travaux

- désigner les représentants de l'entreprise qui devront siéger et participer au College
interentreprises de Sécurité, de Santé et des conditions de Travalil, s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux
observations et obligations directes ou indirectes précisées dans le PGC SPS.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU PRESENT LOT

CONFORMITE AUX NORMES - REGLEMENT - REGLES DE L'ART

Régles de construction

L'ensemble des ouvrages a réaliser au présent devra répondre aux exigences et prescriptions de
différents textes législatifs, réglementaires et techniques et plus particulierement aux documents
spécifiques suivants :

Métallerie :
-DTU 34.1: Ouvrages de fermeture pour baies vitrées
-DTU 37.1: Menuiserie métallique

- annexe commune aux DTU 36.1 et 37.1 : choix des fenétres en fonction de leur exposition
- DTU CM 66 : regles de calcul des constructions en acier, additif 1980
- DTU — Régles AL : régles de conception et de calcul des charpentes en AL

Garde-corps
-NFP 01012 : regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps
-NFP 01013 : essais des garde-corps — méthodes et critéres

- Régles et objectifs relatifs de la RT 2005 : Région Concernée : H1b

Au sujet des DTU/CCTG et normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en
cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent
document, et celles des DTU/CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux
« Clauses communes ».

NATURE - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

D’une maniére générale, la qualité des matériaux sera conforme aux normes en vigueur.

Toles et profilés
Acier laminé : profilés courants et tdles conformes aux normes NF A de toutes les séries.
Alliages : conformes aux normes francaises de la classe A 50 — 411.

Quincalilleries, ferrage, et accessoires

Ces éléments seront conformes aux normes de la série P 26.

lIs devront étre poingonné ou estampillés NF — SNFQ ou SNFQ.

lls seront de marque hautement réputée et agréée par le Maitre d’Oeuvre et le Maitre d’Ouvrage.
lls seront mis en place avec soin, les entailles ayant exactement les dimensions et profondeurs
voulues pour recevoir les pieces sans diminuer la force des profilés.

Les organes de fermetures (serrures, boutons, béquilles, verrous, etc...) devra assurer une

immobilisation totale des vantaux en position fermée. Les serrures devront répondre aux normes
de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, dont elles devront porter I'estampille.

FINITIONS

Le traitement de finition des divers ouvrages sera conforme aux prescriptions du CCTP. Il
comprend la protection des matériaux et le traitement d’'aspect.

Finition des ouvrages
Les parements visibles ne devront présenter aucune aspérité, bavure ou coulure de métal.
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Les angles vifs seront adoucis.

Les soudures seront soigneusement ragréées a la lime et a la meule.

Les vis seront enfoncées pour permettre le rebouchage par la peinture.

Les éléments présentant des défauts d’aspect ou des défauts d'assemblage seront refusés. Il est
expressément interdit de dissimuler ces défauts.

Protection des métaux contre la corrosion
Aucun élément métallique ne sera admis sur le chantier sans qu'il ait regcu au préalable une
protection contre la corrosion.

La protection des éléments sera réalisée en atelier suivant la norme NF P 24.351 :
-G.P.Z.

- métallisation

- galvanisation

- pré laquage

Les éléments ferreux pour lesquels aucun de ces traitements particuliers ne sera prévu au
chapitre « Description des Ouvrages » recevra apres décalaminage, dérouillage, et dégraissage,
une couche de peinture antirouille ou chromate de zinc d'une épaisseur de 60 microns
compatible avec la peinture de finition prévue au lot peinture.

Immédiatement aprés la pose, toute surface de peinture dégradée par suite de chocs ou de
manutention, sera brossée a la brosse métallique et remise en peinture.

Les alliages d'aluminium seront protégés soit par anodisation réalisée conformément aux
prescriptions de la norme NF A 91.450, la classe de traitement étant la classe 15 pour les
ouvrages extérieurs et la classe 10 pour les ouvrages intérieurs. Teinte au Choix de I'Architecte.

Contacts entre métaux différents

Toutes précautions seront prises pour éviter I'effet de couple, en particulier entre les piéces
métalliques et les accessoires (vis, boulons, rondelles, etc...).

Il est rappelé ici I'article du DTU 32 concernant les contacts interdits entre I'aluminium et divers
matériaux et les solutions a adopter pour empécher ces contacts.

Jeux
Tous les jeux nécessaires seront donnés avant peinture.
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MISE EN EUVRE DES OUVRAGES

Fixations

Les ouvrages seront fixés aux supports (gros ceuvre, cloisons) par des pattes, par soudage sur
platines incorporées, par vis et chevilles expansives, ou par tout autre systeme préalablement
soumis a I'approbation du Maitre d’Oeuvre et du Contrdleur Technique.

Les scellements par pointe au pistolet type SPIT sont interdits.

L'emploi de fixation par cheville ne sera admis que dans les ouvrages en béton ou en éléments
maconnés pleins. Dans les éléments magonnés creux, seuls les scellements traditionnels seront
admis.

Les pattes seront vissées, boulonnées ou soudées sur les ouvrages de serrurerie.

Leur section, forme, longueur, nombre seront en rapport avec la dimension des éléments et les
sujétions de pose.

Les dispositifs de fixation proposés par l'entrepreneur devront étres portés sur les plans
d’exécution des ouvrages.

Pour I'amortissement des charges, les moyens de fixation seront impérativement placés dans la
zone des paumelles.

Pose
L’entrepreneur devra I'implantation de tous ses ouvrages et la vérification de I'implantation des
réservations exécutées.

Tolérance de pose
L'écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la menuiserie métallique et celle
de chacun des axes théorigues des baies ne devra pas dépasser 1 cm.

Tolérance de pose des huisseries et batis

Les défauts de rectitude et d’aplomb des montants d’huisserie ou bati, tant sur le plan de
'ouvrant que sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer un écart de 2
mm, sous réserve que le parallélisme des montants en tout point soit respecté a 2 mm prés sur
tous les plans.

Les défauts de rectitude et de niveau des traverses ne doivent pas excéder 2 mm pour le premier
meétre et 1 mm par métre supplémentaire avec un maximum de 4 mm.

Tolérance de jeu des ouvrants
Le jeu sous les ouvrants, par rapport au sol fini, devra étre compris entre 5 et 10 mm, quelle que
soit la pose d’ouverture.

Etanchéité

L'étanchéité entre la structure et les ensembles menuisés sera assurée par des produits de
calfeutrement qui devront étres stables dans le temps, garantis 10 ans, et devront pouvoir étres
facilement remplacés.

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer I'étanchéité a I'eau et a I'air,
abstraction faite des entrées d'air, et des grilles de prise d'air.

L’entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs
d’étanchéité, notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc...
Les menuiseries devront toujours répondre a la classe d'étanchéité A.E.V. définie ci-apres.

Cette étanchéité sera obtenue par :

- le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc...

- des piéces d’appui et des revers d’eau de profil adéquat

- des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie

- la mise en place des joints d’étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et son support
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Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du batiment,
site  exposé, etc...) lentrepreneur aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité
complémentaires.

Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, l'entrepreneur devra tous travaux
nécessaires tels que fourniture et mise en place de joints complémentaires en matiére plastique
ou caoutchouc, joints métalliques a ressort, calfeutrements en produits pateux, etc... nécessaires
pour obtenir une étanchéité absolue.

Manutention et stockage

Le déchargement et la manutention des divers éléments de serrurerie devront s’effectuer dans
les meilleures conditions pour éviter toute déformation permanente nuisible au bon
fonctionnement des parties mobiles et de toute dégradation affectant la résistance a la corrosion
des matériaux et I'aspect des ouvrages.

Le stockage devra étre réalisé dans des locaux a I'abri des intempéries.

Echantillons et prototypes

Les échantillons de quincaillerie seront tous présentés sur tableau.

Avant toute fabrication en série, un prototype de chaque type d'ouvrage sera présenté pour
approbation, en particulier :

- garde-corps

- main-courante

- etc...

L'entrepreneur devra également présenter tous les échantillons de galvanisation demandés par
le Maitre d’Oeuvre jusqu’a I'obtention de I'agrément définitif.

Protection et nettoyage des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot en acier laqué et en alliage l1éger qui sont susceptibles d'étres
dégradés ou détériorés devront étres protégés jusqu’a la réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique,
Soit par un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le
présent lot.

Les nettoyages de mise, en service pour la réception des ouvrages du présent lot, seront aux
frais du présent lot.

Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage de tous ses ouvrages et quincailleries

- I'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de
mortier, de peinture, etc... tous les résidus de films de protection, etc...
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CONFORMITE AUX NORMES - REGLEMENT - REGLES DE L'ART

Nature et qualité
Les profils , les choix d'aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques doivent
répondre aux spécifications prévues par les normes francgaises en vigueur.

Quincailleries - Serrures
Articles de quincailleries :
- ils devront étre de 1 ére qualité

Serrures
- elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label «<NF - SNFQ-1», dont elles
devront porter 'estampille

Ouvrages préfabriqués

Tous les ouvrages préfabriqués ci-aprés seront conformes aux normes francaises de fabrication
et de qualité correspondantes et au DTU.

CLAUSES D'EXECUTION

1-6-1 DIMENSIONS

Dimensions des ouvrages

Avant I'exécution de certains ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra relever exactement
les dimensions des vides en tableaux devant recevoir ces ouvrages.

Il signalera au Malitre d’'Oeuvre, le cas échéant, toutes différences importantes qu'il aurait
constatées.

Dimensions des éléments constitutifs
Les sections et dimensions des éléments constitutifs devront étres déterminés par I'Entrepreneur
en fonction :

- des dimensions de 'ouvrage

- du type d’ouvrage

- du type de ferrage (apparent ou encastré)

- de la position et de I'emplacement de I'ouvrage

- de l'utilisation de I'ouvrage
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Jeux des éléments mobiles - Fonctionnement

Les parties mobiles, vantaux etc... des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et joindre
entre elles ou avec les parties, dormants etc...

Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la
manceuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la
fermeture et I'ouverture parfaite de tous les ouvrants.

1-6-2 PROTECTION DES ALUMINIUMS

La protection se fera :

- par traitement chimique anticorrosion et de finition a base de résines thermodurcissables de
60 microns d'épaisseur

- par anodisation selon les prescriptions des normes internationales EW AA EURAS classe 16.
Finition : satiné chimique.

L'entreprise devra étre en mesure de fournir une garantie décennale sure, a la fois et en méme
temps, ses produits d'applications et leur mise en ceuvre, et plus particulierement sur la tenue de
la couleur U.V.

Classement
Le classement requis est le suivant : A3 E2 V2 (a justifier par procés verbal de classement établi
par un laboratoire agréé).

1-6-3 REGLES DE MISE EN OEUVRE

Pose

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les
précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par
I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution
des fixations.

Les tolérances de pose admises sont celles qui sont figurant a I'article 5.8.11 du DTU 36.1.

Fixations

Au sujet des fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent
lot devra prendre contact a ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre

- dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de
fixation ou autre ne pourra étre admis pour ces parements

- le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des
prestations supplémentaires pour les autres corps d'état

- en aucun cas, I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix
par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n’aurait pas prévu

En tout état de cause, les principes de fixations envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis

au Maitre d’Oeuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes
modifications qu'il jugera nécessaires.

Tolérances de pose
Les tolérances de pose admises sont celles figurant a I'article 5.8.11 du DTU 36.1.
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Calfeutrements
Le choix et I'exécution de ces calfeutrements sont a la charge du présent lot, y compris les

bourrages et calfeutrements humides.
Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans d’atelier

Habillages - Couvre-joints
Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de

tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.
Ces éléements seront toujours de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles
ils sont disposés.

1-6-4 VERIFICATIONS - RECEPTIONS — ESSAIS

Les vérifications, réceptions et essais des ouvrages se feront dans les conditions précisées au
DTU.

Protection des ouvrages finis

Les travaux du présent lot seront exécutés aprés la terminaison des travaux de certains corps
d’état.

En conséquence, l'entrepreneur du présent lot devra assurer la protection parfaite de ces
ouvrages.

Si aprés exécution des travaux du présent lot, il était constaté des dégradations, taches ou
autres, I'entrepreneur du présent lot en supporterait toutes les conséquences éventuelles

Protection de chantier des ouvrages

Tous les ouvrages du présent lot devront étres protégés jusqu’a la réception.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le
présent lot

Accessoires de manceuvre - clefs - etc...

L’entrepreneur du présent lot aura a livrer au Maitre de I'Ouvrage toutes les clefs et accessoires
de manceuvre nécessaires pour I'utilisation normale des menuiseries notamment :

- les Clefs a carré pour les serrures batteuse

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes les clefs jusqu’a la réception des
travaux.

Nettoyage de mise en service
Les nettoyages de mise en service pour la réception de I'ensemble des ouvrages du présent lot
seront effectués par I'entrepreneur du présent lot, a ses frais.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires

- 'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages
Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de
mortier, de peinture etc...

2 DEVIS DESCRIPTIF DE POSITION DES OUVRAGES : MENUISERIE ALUMINIUM
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Le prix de chaque prestation comprendra tous les moyens d'échafaudage et de levage
nécessaires a la mise en ceuvre.

Chaque entrepreneur devra en outre :

- le nettoyage journalier du chantier ainsi que I'évacuation des gravois, compris tri sélectif .

CHASSIS ALUMINIUM & MUR RIDEAU

GENERALITES

Vitrages

Les doubles vitrages comporteront :

- 1 - face feuilletée type Stadip ou équivalent,
- 2 - faces feuilletées pour les portes vitrées

Vitrage semi réfléchissant _: retenu pour ce projet

Tous les chassis seront équipés de doubles vitrages a performance thermique renforcée , UG
1,1, 16mm Argon conformes a la RT 2012

(PM ) Triple vitrage , 2 vides de 12 mm / ( PM non retenu )

Profils

Tous les ouvrants seront en profils aluminium de 65mm au minimum a rupture de pont
thermique , dormants , lisses ouvrants , traverses etc...

de chez, ARCHITECTURAL SYSTEMS , SCHUCO ,KAWNER ou techniguement équivalent

Mur-Rideau & CHASSIS

OSSATURE

Constituée de montants et traverses de différentes sections (avec renforts par tube acier)
définies selon les régles statiques de dimensionnement relatives aux facades. Fixation sur le
gros ceuvre au moyen d’attaches spécialement congues et favorisant un réglage dans les trois
dimensions.

Profilés d’ossature permettant de réaliser tous les aspects extérieurs de facade.

Assemblage
Liaison montante/traverse en coupe droite par un raccord aluminium moulé (pose de face » ou
par plots en aluminium extrudé avec alvéoles (pose a I'avancement).

Etanchéité

Ossature : effectuée dans tous les cas par injection d’'un mastic d’étanchéité au butyl dans le
raccord (pose de face) ou dans une piece spécifique (pose a I'avancement) prévue a cet effet.
Selon les cas, I'étanchéité pourra étre fait en atelier ou sur chantier.

Remplissages : par des joints EPDM sous forme de cadres vulcanisés dans les angles évitant
tout aléa lié a une étanchéité manuelle.

Réalisé au plan intérieur, le principe d’'étanchéité permet d'accéder au nez des profilés d’ossature
sans interruption d’'étanchéité et recevoir en toute sécurité des systémes aménagés tels que
brise-soleil, stores extérieurs, guides nacelles...

Isolation thermique

La rupture de pont thermique entre intérieur et extérieur est assurée par des pieces en polyamide
vissées aux profilés d’ossature permettant de supprimer tout contact avec les capots aluminium
extérieur agrafes. (ou systeme équivalent avec profil a rupture de pont thermique).
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CALFEUTREMENTS

Tous les calfeutrements nécessaires a une bonne finition et étanchéité devront étre prévus.
Ces calfeutrements en tole pliée en aluminium devront étre étanches a l'air et a I'eau.

Les joints d’étanchéité a la pompe devront étre conformes aux indications du SNFJ et de
premiéere catégorie.

Habillage de tous les ébrasements coté : intérieur par des profils d’aluminium laqués.
Traitement des angles pour retour et fermeture des chéssis , comprenant profils spéciaux
d’angle du fabricant , pour une finition intérieure et extérieure parfaite .

Compris tous profils , I'isolation pour finitions .

Particularités :
- Tous les dormants seront renforcés charniéres comprises ,
- un cochonnet ( vue du dormant fini) sera toujours réservé sur les dormants.
- toutes suggestions pour le drainage des profils compris mise en place de dispositifs
pare tempétes .
- les profils bas des dormants et ouvrants seront complétés par des profils rapportés
rejet d'eau sur le profil bas

HABILLAGES / EBRASEMENTS :

Seront compris , toutes les fourrures ,capotages nécessaires pour :

- habillages intérieurs et extérieurs 3 cotés , toutes sous-faces, de largeurs des ébrasements
rencontrés.

(PM) - tablettes intérieures et extérieures avec débords et relevés latéraux ,

- profils complémentaires pour étanchéité intérieure et extérieure seront prévus .

Teinte :

Profilés aluminium

Au choix de I'Architecte : BLANC idem EXISTANT et ou RAL 7015 ou 7016 restant a définir
Organes de commande et accessoires : assortis

MENUISERIES ALUMINIUM

2-1-1 DEPOSE des ouvrages de MENUISERIES

Description

Dépose tres soignée et complete des existants intéressant le présent lot ,

- De tous les chassis complets : 1 porte d’entrée , accessoires , pattes de scellement
etc...compris découpes préalables soignée des isolants , regarnissages des feuillures .

- Stockage sur place interdit , évacuation directement a la dépose , tous frais de transport ,
décharge , tri sélectif compris et ou pour réemploi déposé aux ateliers de la Mairie .

2-1-2 ENSEMBLE ALUMINIUM pour PORTE

Porte extérieure ALUMINIUM A 2 VANTAUX 1,79m x 2,17 de haut ( ouvrant principal 0,90
minimum de passage libre)

Description

Fourniture et pose d’'une porte vitrée en aluminium lagué, a rupture de pont thermique,
comprenant :
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- les cadres dormant et ouvrant

- 4 volumes de vitrage

- 1 profil bas formant plinthe en partie basse hauteur minimum :10 cm

- 2 vantaux vitrés ouvrants vers I'extérieur

- 2 Traverses intermédiaires renforcée et de bonne largeur ( idem plinthe basse )
- compris gamme de profils renforcés et renforts pour usage intensif.

Vitrage sécurisé aux 2 faces, 1 face type stadip. 1 face 442 , 1 face SP10 pour anti-effraction
face extérieure.

Réalisé en profilés, aluminium, avec rupture de pont thermique, teinte au choix de I'Architecte.
Aspect suivant plans.

Porte équipée pour les 2 vantaux de :

- 4 paumelles renforcées en aluminium par vantail

- D’'un Joint brosse et caoutchouc double ,formant étanchéité a I'air et a I'eau , incorporé dans
lisse basse de la porte le recevant ( profil spécial ), rétractable a I' ouverture et a la
fermeture ( automatique ) , positionné sous I'encadrement et en complément un profil de
rejet d’eau fixé sur profil bas coté extérieur.

- Profil au sol : Seuil suivant profil existant

- (PM) D'un ferme porte double force maxi 5 KN reglement Handicapés

- (PM) avec sélecteur incorporé

- (PM) Deux pivots freins encastrés au sol , arrét a 90°

Pour I'ouvrant :

- de poignée de porte fixe en inox type « baton de maréchal » série RRS 26 de marque
Newman Tonks @ 50, hauteur 2000 mm aux 2 faces

- d'une serrure 3 points a olive avec cylindre a canon européen , sur organigramme passe
Mairie.

Pour le semi-fixe :

- d'une crémone « pompiers » tournante

- Profils alu laqué pour habillages ébrasements intérieurs , profils de calfeutrements
extérieurs.

- pose en applique intérieure

Dimensions :

Volume GENERAL : 1,79m x 2,17m de haut, 2 ouvrants dont 1 ouvrant principal
de 0,90 minimum de passage libre

POSITION : porte acces facade rue
UNITE DE METRE : a 'unité pour double porte

Rappel : L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens en matériels et le personnel
suffisant pour respecter les délais. __ Par ailleurs, il devra surveiller personnellement les travaux,
de facon suivie et maintenir en permanence sur le chantier, s'il ne s'y trouve pas lui-méme, un
responsable habilité a recevoir valablement tous les ordres ou instructions provenant du Maitre
d’'Oeuvre.

Lu et accepté

Cachet et Signature de I' entrepreneur



