
VILLE DE HAGONDANGE – 57300 
SERVICE DES ESPACES VERTS 
RK/AH/AM 
 
 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION – DISPOSITIONS GENERALES 
 
1.1 – Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux d’élagage, d’abattage et 
taille d’arbres dans les parcs, squares, espaces verts d’accompagnement et voies 
sur la commune de Hagondange. 
 
Lieu d’exécution :  
 

HAGONDANGE 
 
Type de procédure :  
 
Procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). 
 
Date limite de réception des offres :  
 

LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 A 12 H 00. 
 
ARTICLE 2 – DEFINITION DES TRAVAUX 
 
Le marché comprend toutes les fournitures, façons, manutentions et transports 
nécessaires à l’exécution des travaux. 
 
2.1 – Travaux d’exécution : 
 

- abattage, 
- nettoyage de couronne, 
- taille d’éclaircissage, 
- taille de réduction de couronne, 
- réduction de 1/3 des branches charpentières, 
- suppression des gourmands et rejets sur troncs et charpentières, 
- suppression de bois morts, 
- enlèvement des branchages et nettoyage du chantier. 

 
ARTICLE 3 – OBLIGATION DE L’ENTREPRISE  
 
3.1 – Responsabilité de l’entreprise 
 
L’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens lors de l’exécution des prestations. 



 
La responsabilité de l’entreprise sera pleinement engagée pour tout dommage induit 
par la présence prolongée, sur le domaine public, de produit de taille indésirable, 
ainsi que par la chute de branchages coupés et oubliés dans les arbres. 
 
3.2 – Programmation des travaux 
 
La programmation générale des travaux aura été définie lors de la réunion 
préparatoire et fera l’objet d’un calendrier validé par le Maître d’Oeuvre et 
l’entreprise. 
 
Tous les travaux dans les établissements scolaires devront impérativement être 
effectués pendant les congés scolaires, sauf demande urgente ou avis contraire du 
Maître d’Oeuvre. 
 
Dans l’éventualité de travaux en urgence, l’entreprise devra effectuer l’intervention 
demandée dans les plus brefs délais, avec un maximum de 48 heures. La 
commande de ces travaux se fera alors par télécopie. 
 
3.3 – Réunion préparatoire 
 
Cette réunion se tiendra à chaque demande du Maître d’Oeuvre et permettra, avant 
le démarrage des travaux, de préciser les modalités générales d’exécution, ainsi que 
les moyens mécaniques et humains prévus par l’entreprise pour les différents types 
de travaux. 
 
Elle permettra en outre, pour les travaux sur voirie, de définir : 
 

- la programmation générale des différents travaux ou intentions de travaux, 
- les contraintes particulières d’exécution : information des services publics 

intéressés par les travaux, signalisation et police de chantier. 
 
3.4 – Réunion de chantier 
 
Les réunions de chantier auront lieu au jour et heure fixés par le Maître d’Oeuvre. 
Leur programmation sera fonction de la masse et de l’implantation des travaux. 
 
Ces réunions de chantier ne dispenseront, en aucun cas, l’entreprise de répondre à 
toutes convocations du Maître d’Oeuvre. 
 
3.5 – Direction de chantier 
 
La présence permanente sur chaque chantier d’un chef de chantier qualifié qui, 
autant que possible, sera le même pendant toute la durée des travaux. Ce chef de 
chantier sera suppléé de sorte qu’aucune opération ne puisse être retardée ou être 
suspendue du fait de son absence. Il pourra être contacté en permanence par liaison 
téléphonique en temps normal et a fortiori en cas d’urgence. 
 
 
 



 
 
3.6 – Quantité et qualification du personnel 
 
L’entreprise sera tenue de mettre à disposition du Maître d’Oeuvre, du personnel 
qualifié, détenant les habilitations pour travailler à proximité des lignes électriques et 
en nombre suffisant, afin de respecter les plannings préalablement établis et 
acceptés conjointement. 
 
3.7 – Poussière 
 
L’entreprise devra, par les mesures appropriées (arrosage, etc…) limiter l’émission 
de poussière pouvant apporter une gêne aux riverains. 
 
3.8 – Mesure de sécurité et de protections au voisinage des divers réseaux 
 
Pour l’exécution des travaux, seules les mesures particulières de sécurité prescrites 
par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux 
publics sont applicables. 
 
L’entreprise étant amenée à travailler à proximité de nombreux réseaux aériens 
(électricité, télécommunications, etc…) elle sera réputée avoir connaissance et devra 
prendre contact avec des différents concessionnaires pouvant être concerné par ces 
travaux afin de sécuriser les réseaux. 
 
Les listes qui seraient éventuellement communiquées par le Maître d’Oeuvre ne 
sauraient engager la responsabilité de ce dernier, en cas d’omission de sa part. 
 
3.9 – Respect des usagers 
 
L’entreprise devra organiser l’horaire d’exécution des prestations de manière à limiter 
la gêne causée au public des parcs et aux riverains des voies. 
 
Dans certains cas, l’entreprise pourra se voir interdire par le Maître d’Oeuvre l’accès 
de tout ou partie de terrain à certaines heures, en raison de l’affluence ou de 
manifestations exceptionnelles. 
 
3.10 – Dégradations causées aux voies, ouvrages et espaces verts 
 
L’entreprise devra assurer la totalité des réparations des dégâts qu’elle causerait aux 
ouvrages notamment aux sols, aux voies publiques et privées et sur toute surface 
minérale, aux équipements, réseaux et mobilier. Elle devra notamment annuler ou 
retarder les travaux dans le cas de conditions atmosphériques mauvaises (fort 
vent….). 
 
Dans le cas contraire, le montant des remises en état des ouvrages sera décompté 
des sommes dues à l’entreprise. 
 
 
 



 
 
L’entreprise est tenue : 
 

- de fournir et mettre en place les plaques  de protection nécessaires à la 
parfaite conservation de l’état des lieux, 

- d’adapter la charge de ses véhicules ou de ses engins à la résistance des sols 
naturels ou minéraux, 

- de n’occasionner aucun dégât sur les lieux d’intervention qui pourront résulter 
d’une mauvaise utilisation des engins ou plus directement des travaux (chute 
de branches, etc…) 

- de prendre toutes les précautions utiles à l’élagage de végétaux dangereux ou 
mal placés. L’ensemble des branchages, ainsi que des éléments de la 
charpente seront, le cas échéant, démontés à la corde, 

- de comprendre les suggestions particulières liées au dégagement des 
équipements prioritaires tels que signalisation, monument, réseaux ou autres 
constructions qu’il importe de préserver lors d’opération d’abattage. 

 
L’importance et la nature de ces travaux seront définies au cas par cas en accord 
avec le Maître d’Oeuvre. 
 
3.11 – Protection et signalisation du chantier 
 
Il est rappelé que les travaux d’élagage des arbres seront suspendus par vent fort (à 
partir de 50 km/h). Le port du casque sera obligatoire pour tout le personnel circulant 
dans l’emprise du chantier. 
 
3.12 – Parcs et espaces verts 
 
Les parcs et espaces verts restant ouverts pendant la durée des travaux, il appartient 
à l’entreprise de prendre toutes les mesures qui s’imposent de ce fait, notamment 
d’assurer à ses frais la fourniture et la pose de protections provisoires (clôture, 
signalisation…) qu’elle juge nécessaire ou qui lui seraient demandées par le Maître 
d’Oeuvre. 
 
3.13 – Voie publique 
 
L’entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité 
pendant l’exécution des travaux et la bonne organisation de ses chantiers. 
 
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation temporaire de 
chantier sont à la charge de l’entreprise. Il est précisé que la signalisation temporaire 
sera en cas de besoin lestée obligatoirement à l’aide de sacs de lestage. 
 
Lors de la mise en place de la signalisation et des protections de chantier, les 
circulations piétonnes et routières seront prises en compte. En conséquence, 
l’entreprise devra prendre et assumer financièrement la mise en place d’une 
signalisation conforme aux règlements en vigueur, en particulier vis-à-vis du Code de 
la Route et la maintiendra en place pendant toute la durée du chantier. 
 



La circulation des véhicules et des piétons ne devra en aucun cas être interrompue. 
Pour une bonne exécution des travaux et pour la sécurité des usagers de la voie, 
l’entreprise devra mettre en place à ses frais un système de circulation des véhicules 
par sens alterné si nécessaire. En aucun cas, la longueur de la section mise 
provisoirement en sens unique alterné ne devra dépasser 100 mètres linéaires. 
 
3.14 – Brûlage sur chantier 
 
Le brûlage des déchets d’élagage est totalement interdit. 
 
3.15 – Travaux de nettoyage 
 
L’ensemble des prestations de nettoyage est implicitement compris dans les prix 
d’élagage, d’abattage et ne donnera lieu à aucune plus-value. 
 
L’entreprise sera tenue d’assurer la propreté de son chantier. Le bois et les 
branchages seront débités et rangés proprement au rythme des travaux. 
L’implantation des zones de broyage ou de stockage des bois en attente de 
chargement sera faite de manière à ne provoquer aucun danger pour les personnes 
et à limiter les nuisances. 
 
Les bois et les produits de taille sont enlevés le jour même et évacués aux sites de 
revalorisations (compost, énergie…) sur zone de stockage définie par le Maître 
d’Oeuvre ou en décharge publique pour les gros bois de section trop importante. 
Pour certains chantiers importants et suite à l’accord exprès du Maître d’Oeuvre, 
l’enlèvement des produits de coupe pourra se faire de manière globale suivant un 
délai défini par le Maître d’Oeuvre. 
 
Les zones d’intervention seront soigneusement nettoyées le jour même, les moyens 
et les techniques mis en oeuvre devant tenir compte des caractéristiques des zones 
de travaux, balayage des trottoirs et voiries, ratissage des pelouses. 
 
Sur les voiries, outre les précautions nécessaires à la protection des avaloirs 
préalablement aux travaux, l’entreprise procédera au dégagement des caniveaux et 
des avaloirs obstrués par les produits de la taille. 
 
En cas de manquement à ces obligations, le Maître d’Oeuvre pourra faire exécuter, 
par mesure de sécurité publique, des travaux de balayage ou ranger en un lieu de 
dépôt de sa convenance, les produits non enlevés au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier. 
Tous les frais nécessités par ces mesures seront à la charge de l’entreprise et 
l’administration aura la faculté, sans aucune autre formalité, de déduire ces 
dépenses des sommes dues. Cette intervention de l’administration ne dégagera pas 
la responsabilité de l’entreprise envers les tiers. 
 
 
 
 
 
 



3.16 – Contraintes particulières d’exécution 
 
3.16.1 – Etat des lieux 
 
Au début de la période des travaux, il pourra être établi contradictoirement un état 
des lieux à la demande de l’entreprise ou bien du Maître d’Oeuvre. 
 
Ce document indiquera toutes les défectuosités constatées à la date de prise en 
charge par l’entreprise et prévaudra pour l’arbitrage de tout litige pouvant survenir à 
la suite des travaux. 
 
L’entreprise sera tenue de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour 
n’occasionner aucun dégât sur les lieux d’intervention, que ce soit par les engins 
utilisés ou des résultantes directes des travaux (chute de branches…). 
 
ARTICLE 4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES POUR ABATTAGE 
 
4.1 – Epoques de tailles 
 
La plupart des travaux de taille peuvent se pratiquer à tout stade de la végétation à 
l’exception des périodes de débourrement et de descente de sève, toutefois, les 
tailles de formation, d’éclaircissage, de restructuration et de reformation seront 
pratiquées en période de repos végétatif sauf demande du Maître d’Oeuvre. 
 
4.2 – Mode d’exécution des coupes 
 
4.2.1 – Rabattage d’une branche 
 
Le rabattage d’une branche sera toujours effectué à l’aisselle d’un rameau latéral qui 
jouera le rôle d’un tire sève, afin de favoriser la cicatrisation et de réduire l’apparition 
de gourmands ainsi que la formation de chicots. 
Le choix et l’orientation générale des tires sèves seront fonction du port décidé par le 
Maître d’Oeuvre. 
 
Le diamètre du tire sève sera au moins compris entre le tiers et la moitié de celui de 
la branche sélectionnée. 
 
On veillera, en outre, à ce que le tire sève ne soit pas chargé afin d’éviter des risques 
de rupture. 
 
La coupe sera réalisée parallèlement à la ride de l’écorce, à proximité immédiate de 
celle-ci, du côté de la partie enlevée, en évitant de mordre sur la ride. 
 
4.2.2 – Coupe d’une branche chargée ou de fort diamètre 
 
Dans le cas d’élimination ou de rabattage de branches chargées ou de fort diamètre, 
il est impératif de les couper en tronçons successifs, afin d’éviter que le poids de la 
branche puisse provoquer des éclatements ou des déchirures d’écorce ou de jeune 
bois préjudiciable au végétal. 
 



En présence de biens à préserver à proximité des arbres, l’orientation ou la chute et 
la descente de la branche seront réalisées à l’aide de cordes. 
 
4.2.3. Protection des plaies de taille 
 
En règle générale, il ne sera pas appliqué aucun badigeon sur les plaies de taille, le 
Maître d’Oeuvre se réservant toutefois, pour des raisons d’esthétique, le droit de faire 
procéder à l’application d’un badigeon synthétique, type DRAWIPAS, LAC BALSAM 
ou similaire, pour certains arbres présentant un caractère exceptionnel ou dans le 
cas de coupe de branches d’un fort diamètre et ce, sans modification du coût 
d’intervention. 
 
4.3 – Matériel et outillage 
 
4.3.1 – Généralités 
 
L’entreprise devra utiliser l’outillage et le matériel les mieux adaptés tant à la bonne 
exécution des prestations à effectuer qu’à la sécurité de son personnel et des tiers 
ainsi qu’à la sauvegarde de l’environnement. 
 
D’une manière générale, l’entreprise sera tenue de soumettre au Maître d’Oeuvre, 
pour acception, les moyens qu’elle compte utiliser. La présentation en sera faite lors 
de la réunion préparatoire. 
 
Les outils de coupes seront toujours correctement affûtés et désinfectés avant 
chaque intervention, afin de limiter le risque de déchirures et de propagation 
parasitaire. A cet effet, les échelles d’élagueur seront équipées de récipients 
permettant le trempage des outils dans un produit désinfectant entre deux arbres. 
 
4.4 – Fournitures et produits 
 
Les fournitures et produits pouvant être utilisés à l’occasion des travaux devront 
satisfaire aux normes d’homologations en vigueur et seront soumis à l’agrément du 
Maître d’Oeuvre préalablement à leur usage. 
 
ARTICLE 5 – DELAIS D’EXECUTION 
 
Les prestations seront à réaliser à des dates à convenir conjointement et devront être 
terminées dans un délai d’un an. 
 
Le marché est conclu pour une période initiale de un an à compter de la notification 
du marché.  
 
         A…………………. , le ……………. 
                                                                                     Le candidat, 
 
  
 
 
 


