VILLE DE HAGONDANGE - 57300
SERVICE DES ESPACES VERTS
RK/AH/AM

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONSULTATION = DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux d’élagage, d’abattage et
taille d’arbres dans les parcs, squares, espaces verts d’accompagnement et voies
sur la commune de Hagondange.
Lieu d’exécution :
HAGONDANGE
Type de procédure :
Procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).
Date limite de réception des offres :

LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 A 12 H 00.

ARTICLE 2 — DEFINITION DES TRAVAUX

Le marché comprend toutes les fournitures, facons, manutentions et transports
nécessaires a I'exécution des travaux.

2.1 — Travaux d’exécution :

- abattage,

- nettoyage de couronne,

- taille d’éclaircissage,

- taille de réduction de couronne,

- réduction de 1/3 des branches charpentieres,

- suppression des gourmands et rejets sur troncs et charpentiéres,
- suppression de bois morts,

- enlevement des branchages et nettoyage du chantier.

ARTICLE 3 — OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

3.1 — Responsabilité de I’entreprise

L’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer
la sécurité des personnes et des biens lors de I'exécution des prestations.




La responsabilité de I'entreprise sera pleinement engagée pour tout dommage induit
par la présence prolongée, sur le domaine public, de produit de taille indésirable,
ainsi que par la chute de branchages coupés et oubliés dans les arbres.

3.2 — Programmation des travaux

La programmation générale des travaux aura été définie lors de la réunion
préparatoire et fera l'objet d’'un calendrier validé par le Maitre d'Oeuvre et
I'entreprise.

Tous les travaux dans les établissements scolaires devront impérativement étre
effectués pendant les congés scolaires, sauf demande urgente ou avis contraire du
Maitre d’Oeuvre.

Dans l'éventualité de travaux en urgence, I'entreprise devra effectuer I'intervention
demandée dans les plus brefs délais, avec un maximum de 48 heures. La
commande de ces travaux se fera alors par télécopie.

3.3 — Réunion préparatoire

Cette réunion se tiendra a chaque demande du Maitre d’Oeuvre et permettra, avant
le démarrage des travaux, de préciser les modalités générales d’exécution, ainsi que
les moyens mécaniques et humains prévus par I'entreprise pour les différents types
de travaux.

Elle permettra en outre, pour les travaux sur voirie, de définir :
- la programmation générale des différents travaux ou intentions de travaux,
- les contraintes particuliéeres d’exécution : information des services publics

intéressés par les travaux, signalisation et police de chantier.

3.4 — Réunion de chantier

Les réunions de chantier auront lieu au jour et heure fixés par le Maitre d’Oeuvre.
Leur programmation sera fonction de la masse et de I'implantation des travaux.

Ces réunions de chantier ne dispenseront, en aucun cas, I'entreprise de répondre a
toutes convocations du Maitre d’Oeuvre.

3.5 = Direction de chantier

La présence permanente sur chaque chantier d’'un chef de chantier qualifié qui,
autant que possible, sera le méme pendant toute la durée des travaux. Ce chef de
chantier sera suppléé de sorte qu’aucune opération ne puisse étre retardée ou étre
suspendue du fait de son absence. Il pourra étre contacté en permanence par liaison
téléphonique en temps normal et a fortiori en cas d’urgence.



3.6 — Quantité et qualification du personnel

L’entreprise sera tenue de mettre a disposition du Maitre d’Oeuvre, du personnel
gualifié, détenant les habilitations pour travailler a proximité des lignes électriques et
en nombre suffisant, afin de respecter les plannings préalablement établis et
acceptés conjointement.

3.7 — Poussiére

L’entreprise devra, par les mesures appropriées (arrosage, etc...) limiter I'émission
de poussiére pouvant apporter une géne aux riverains.

3.8 — Mesure de sécurité et de protections au voisinage des divers réseaux

Pour I'exécution des travaux, seules les mesures particulieres de sécurité prescrites
par la réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment et des travaux
publics sont applicables.

L’entreprise étant amenée a travailler a proximité de nombreux réseaux aériens
(électricité, télécommunications, etc...) elle sera réputée avoir connaissance et devra
prendre contact avec des différents concessionnaires pouvant étre concerné par ces
travaux afin de sécuriser les réseaux.

Les listes qui seraient éventuellement communiquées par le Maitre d’Oeuvre ne
sauraient engager la responsabilité de ce dernier, en cas d’'omission de sa part.

3.9 — Respect des usagers

L’entreprise devra organiser I'horaire d’exécution des prestations de maniere a limiter
la géne causée au public des parcs et aux riverains des voies.

Dans certains cas, I'entreprise pourra se voir interdire par le Maitre d’Oeuvre I'accés
de tout ou partie de terrain a certaines heures, en raison de l'affluence ou de
manifestations exceptionnelles.

3.10 — Dégradations causées aux voies, ouvrages et espaces verts

L’entreprise devra assurer la totalité des réparations des dégats qu’elle causerait aux
ouvrages notamment aux sols, aux voies publiques et privées et sur toute surface
minérale, aux équipements, réseaux et mobilier. Elle devra notamment annuler ou
retarder les travaux dans le cas de conditions atmosphériques mauvaises (fort
vent....).

Dans le cas contraire, le montant des remises en état des ouvrages sera décompté
des sommes dues a I'entreprise.



L’entreprise est tenue :

- de fournir et mettre en place les plagues de protection nécessaires a la
parfaite conservation de I'état des lieux,

- d’adapter la charge de ses véhicules ou de ses engins a la résistance des sols
naturels ou minéraux,

- de n'occasionner aucun dégat sur les lieux d’intervention qui pourront résulter
d’'une mauvaise utilisation des engins ou plus directement des travaux (chute
de branches, etc...)

- de prendre toutes les précautions utiles a I'élagage de végétaux dangereux ou
mal placés. L'ensemble des branchages, ainsi que des éléments de la
charpente seront, le cas échéant, démontés a la corde,

- de comprendre les suggestions particulieres liées au dégagement des
équipements prioritaires tels que signalisation, monument, réseaux ou autres
constructions qu’il importe de préserver lors d’opération d’abattage.

L’importance et la nature de ces travaux seront définies au cas par cas en accord
avec le Maitre d’Oeuvre.

3.11 — Protection et signalisation du chantier

Il est rappelé que les travaux d’élagage des arbres seront suspendus par vent fort (a
partir de 50 km/h). Le port du casque sera obligatoire pour tout le personnel circulant
dans I'emprise du chantier.

3.12 — Parcs et espaces verts

Les parcs et espaces verts restant ouverts pendant la durée des travauy, il appartient
a l'entreprise de prendre toutes les mesures qui s'imposent de ce fait, notamment
d’assurer a ses frais la fourniture et la pose de protections provisoires (cl6ture,
signalisation...) qu’elle juge nécessaire ou qui lui seraient demandées par le Maitre
d’Oeuvre.

3.13 — Voie publigue

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité
pendant 'exécution des travaux et la bonne organisation de ses chantiers.

La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation temporaire de
chantier sont a la charge de I'entreprise. Il est précisé que la signalisation temporaire
sera en cas de besoin lestée obligatoirement a I'aide de sacs de lestage.

Lors de la mise en place de la signalisation et des protections de chantier, les
circulations piétonnes et routieres seront prises en compte. En conséquence,
'entreprise devra prendre et assumer financierement la mise en place d'une
signalisation conforme aux reglements en vigueur, en particulier vis-a-vis du Code de
la Route et la maintiendra en place pendant toute la durée du chantier.



La circulation des veéhicules et des piétons ne devra en aucun cas étre interrompue.
Pour une bonne exécution des travaux et pour la sécurité des usagers de la voie,
I'entreprise devra mettre en place a ses frais un systéme de circulation des véhicules
par sens alterné si nécessaire. En aucun cas, la longueur de la section mise
provisoirement en sens unique alterné ne devra dépasser 100 metres linéaires.

3.14 — Brdlage sur chantier

Le brllage des déchets d’élagage est totalement interdit.

3.15 — Travaux de nettoyage

L’ensemble des prestations de nettoyage est implicitement compris dans les prix
d’élagage, d’abattage et ne donnera lieu a aucune plus-value.

L’entreprise sera tenue d’assurer la propreté de son chantier. Le bois et les
branchages seront débités et rangés proprement au rythme des travaux.
L’'implantation des zones de broyage ou de stockage des bois en attente de
chargement sera faite de maniére a ne provoquer aucun danger pour les personnes
et a limiter les nuisances.

Les bois et les produits de taille sont enlevés le jour méme et évacués aux sites de
revalorisations (compost, énergie...) sur zone de stockage définie par le Maitre
d’Oeuvre ou en décharge publique pour les gros bois de section trop importante.
Pour certains chantiers importants et suite a I'accord exprés du Maitre d’Oeuvre,
'enlevement des produits de coupe pourra se faire de maniére globale suivant un
délai défini par le Maitre d’Oeuvre.

Les zones d’intervention seront soigneusement nettoyées le jour méme, les moyens
et les techniques mis en oeuvre devant tenir compte des caractéristiques des zones
de travaux, balayage des trottoirs et voiries, ratissage des pelouses.

Sur les voiries, outre les précautions nécessaires a la protection des avaloirs
préalablement aux travaux, I'entreprise procédera au dégagement des caniveaux et
des avaloirs obstrués par les produits de la taille.

En cas de manquement a ces obligations, le Maitre d’'Oeuvre pourra faire exécuter,
par mesure de sécurité publique, des travaux de balayage ou ranger en un lieu de
dépdt de sa convenance, les produits non enlevés au fur et a mesure de
I'avancement du chantier.

Tous les frais nécessités par ces mesures seront a la charge de I'entreprise et
ladministration aura la faculté, sans aucune autre formalité, de déduire ces
dépenses des sommes dues. Cette intervention de 'administration ne dégagera pas
la responsabilité de I'entreprise envers les tiers.



3.16 — Contraintes particuliéres d’exécution

3.16.1 — Etat des lieux

Au début de la période des travaux, il pourra étre établi contradictoirement un état
des lieux a la demande de I'entreprise ou bien du Maitre d’Oeuvre.

Ce document indiquera toutes les défectuosités constatées a la date de prise en
charge par I'entreprise et prévaudra pour I'arbitrage de tout litige pouvant survenir a
la suite des travaux.

L’entreprise sera tenue de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour
n’occasionner aucun dégat sur les lieux d’intervention, que ce soit par les engins
utilisés ou des résultantes directes des travaux (chute de branches...).

ARTICLE 4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES POUR ABATTAGE

4.1 — Epoques de tailles

La plupart des travaux de taille peuvent se pratiquer a tout stade de la végétation a
I'exception des périodes de débourrement et de descente de séve, toutefois, les
tailles de formation, d’éclaircissage, de restructuration et de reformation seront
pratiquées en période de repos vegeétatif sauf demande du Maitre d’Oeuvre.

4.2 — Mode d’exécution des coupes

4.2.1 — Rabattage d’une branche

Le rabattage d’une branche sera toujours effectué a I'aisselle d’'un rameau latéral qui
jouera le réle d’'un tire séve, afin de favoriser la cicatrisation et de réduire I'apparition
de gourmands ainsi que la formation de chicots.

Le choix et I'orientation générale des tires séves seront fonction du port décidé par le
Maitre d’Oeuvre.

Le diametre du tire séve sera au moins compris entre le tiers et la moitié de celui de
la branche sélectionnée.

On veillera, en outre, a ce que le tire séve ne soit pas chargé afin d’éviter des risques
de rupture.

La coupe sera réalisée parallelement a la ride de I'écorce, a proximité immédiate de
celle-ci, du cété de la partie enlevée, en évitant de mordre sur la ride.

4.2.2 — Coupe d’une branche chargée ou de fort diameétre

Dans le cas d’élimination ou de rabattage de branches chargées ou de fort diamétre,
il est impératif de les couper en trongcons successifs, afin d’éviter que le poids de la
branche puisse provoquer des éclatements ou des déchirures d’écorce ou de jeune
bois préjudiciable au végétal.



En présence de biens a préserver a proximité des arbres, I'orientation ou la chute et
la descente de la branche seront réalisées a 'aide de cordes.

4.2.3. Protection des plaies de taille

En regle générale, il ne sera pas appliqué aucun badigeon sur les plaies de taille, le
Maitre d’Oeuvre se réservant toutefois, pour des raisons d’esthétique, le droit de faire
procéder a I'application d’un badigeon synthétique, type DRAWIPAS, LAC BALSAM
ou similaire, pour certains arbres présentant un caractere exceptionnel ou dans le
cas de coupe de branches d’'un fort diamétre et ce, sans modification du colt
d’intervention.

4.3 — Matériel et outillage

4.3.1 — Généralités

L’entreprise devra utiliser I'outillage et le matériel les mieux adaptés tant a la bonne
exécution des prestations a effectuer qu’a la sécurité de son personnel et des tiers
ainsi qu’a la sauvegarde de I'environnement.

D’'une maniere générale, I'entreprise sera tenue de soumettre au Maitre d’Oeuvre,
pour acception, les moyens qu’elle compte utiliser. La présentation en sera faite lors
de la réunion préparatoire.

Les outils de coupes seront toujours correctement affités et désinfectés avant
chaque intervention, afin de limiter le risque de déchirures et de propagation
parasitaire. A cet effet, les échelles d'élagueur seront équipées de récipients
permettant le trempage des outils dans un produit désinfectant entre deux arbres.

4.4 — Fournitures et produits
Les fournitures et produits pouvant étre utilisés a I'occasion des travaux devront
satisfaire aux normes d’homologations en vigueur et seront soumis a I'agrément du

Maitre d’Oeuvre préalablement a leur usage.

ARTICLE 5 — DELAIS D’EXECUTION

Les prestations seront a réaliser a des dates a convenir conjointement et devront étre
terminées dans un délai d’'un an.

Le marché est conclu pour une période initiale de un an a compter de la notification
du marché.

Le candidat,



