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VILLE DE HAGONDANGE

Lot n® 01 : Enfouissement des Réseaux Secs et Eclairage Public

RUE PAUL VAIILANT COUTURIER

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

A - Préparations / terrassements / génie-civil

100 |Installation de chantier comprenant principalement |'installation de la base vie, de
I'aire de stockage, de la mise en place de la signalisation temporaire de chantier
pendant toute la durée des travaux, de la fourniture et mise en place du panneau

de chantier réalementaire toutes suiétions
I'ensemble:

101  |Constat d'huissier portant sur |'ensemble des murs de clotures et fagades des
propriétés dont le branchement est a reprendre avant le démarrage des travaux. 1
exemplaire a fournir au Mditre d'Ouvrage.

I'ensemble:

102
Repérage et marquages des réseaux existants avant démarrage des travaux,

demandes administratives réglementaires tel que DICT, toutes sujétions pour
définir le plus précisement possible I'implantation des ouvrages existants enterrés

I'ensemble:

104  |Démolition de revétement de chaussée en enrobés et de foute nature ave
découpe soignée, toutes sujétions particulieres, largeur définie par nécessite
technique. Evacuation des enrobés en décharge autorisé

le m?

1053 |Refection provisoire des enrobés de chaussée apres tranchée de réseaux sec
Beton bitumineux 0/10 laitier épaisseur 0,06m
le m2:

prix pour mémoire

Démolition de revétement de trottoir en enrobés y compris bordures de tous type:
106 |et toutes natures avec découpe

préalable pour tranchée de largeur définie par nécessité techniqu

évacuation des enrobés en décharge autorisée

le m?
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107

Refection provisoire des enrobés de trottoirs aprés tranchée de réseaux sec
Beton bitumineux 0/6 laitier épaisseur 0,05m
le m2:

prix pour mémoire

108

Fouille en tranchée pour réseaux divers - comprenant la

démolition des structures chaussée ou trottoir de toute natur

y compris roche éventuelle ou béton

largeurs et profondeurs définies par les nécessités techniques

des réseaux projetés - évacuation totale des extraits vers une

décharge autorisée au choix de I'entreprise agrée par le MOE

Y compris toute sujétion d'utilisation d'un brise roche hydraulique ou de fouille:
manuelles.

le m3

110

Remblaiement de fouille en matériaux incompressibles ave:
compactage soigné et respect des types de matériaux selon
les régles de I'art a savoir: sable d'enrobage 0/6 de type
calcaire ou autre agréé sur profondeur réglementaire- calcair
0/50 entre sable d'enrobage et structure trottoir ou chaussé:
et clcaire 0/50 avec liant pour structure chaussée ou trottoir
sur 35 cms mini pour chaussée et 25 cms mini pour trottoi
compactage par couche selon calculs soumis au maitre

d'ceuvre - F et pose de grillage de signalisation par réseau

le m3

111

PV au prix 110 pour fourniture et pose de béton d'enrobage
dosé a 200 kgs maxi sur la largeur de la fouille en traversée de
chaussée ou d la demande du mattre d'ceuvre

le ml:

112

Dépose et évacuation de bordures de voirie existantes au droit des fouilles
projetées y compris chargement et frais de décharge. Toutes sujétions.

le ml:

113

PV pour terrassement le long de réseaux existants notamment le gaz de ville,
compris terrassements manuels et/ou mécaniques.
leml:
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B - Réseau basse tension

200 |F et pose de gaine semi-rigide de type TPC de couleur rouge y compris lit de pose
en sable de tranchée 0/5.

2001 |F et pose de gaine TPC de 110 rouge
le ml:

2002 |F et pose de gaine TPC de 63 rouge pour branchement:
le ml:

2003 |F et pose de gaine TPC de 160 rouge pour HTA ou BT en attente
le ml:

201 |F et déroulage de céble HN 33 S 33
sous gaines TPC - avec bouchonnage
soigné des extrémités en attente de raccordement -

2011 |Cdble HN 33 S 33 - 3x240 mm? + 1x95 alu
le métre linéaire:

2012 |Céble HN 33 S 33 - 3x95 mm? + 1x50 alu
le métre linéaire:

2013 |Céble HN 33 S 33 - 4x35 mm?
le métre linéaire:

2014 |Cdble RO2V - 2x16 ou 4x16 pour téléreport
le métre linéaire:

203  [Fourniture et pose de module type RCP400 dans coffrets REMB?
I'unité:
Fourniture et pose de cofTreT a encasirer dans muret ou Tagades y Compris e
socle, la saignée inférieure, son rebouchage et la reprise d'enduit, les

205 raccordements de cdbles BT et branchements, toutes sections et tous cdbles
confondus.

2051 |Coffret type €400 / P200
I'unité:

2053 [Coffret type S20
I'unité:

2056 |[Coffret type REMBT 9 plages
I'unité:

206 [Mises d la terre

Confection de prise de terre sur coffret:
avec mesure de la valeur de la résistivite
I'unité:
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2075 |Confection d'une remontée aéro-souterraine BT comprenant |
mise en situation du cdble souterrain au pied du support béto
I'épanouissement du cdble avec téte thermorétractable et jonction EJASL
3x240 sur céble aérien 3x70 rabattu le long du support
(éventuellement rallongé si de longueur insuffisante) et sous protectio
mécanique jusqu'a 2.20m mini
I'unité:
216  |Dépose de supports béton BT avec évacuation du suppor
en décharge contrélée
I'unité:
217  |Dépose de supports divers (bois métal...) avec évacuation du suppor
en décharge contrélée
I'unité:
218 |Dépose de conducteurs aériens avec évacuation compléte
Dépose de conducteurs aériens torsadés isolés, ensemble du réseau basse tension
2181 éclairage public, télédistribution et télécommunication
le forfait:
219  |Dépose de branchements

Dépose des conducteurs de branchements aériens en

conducteurs nus ou isolés y compris accessoires d'ancrage, y compris résea
télédistribution et télécommunicatior

I'unité:
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220

Dépose des ferrures et accessoires d'ancrage vissés ou scellé:
par coupe ou descellement + mise en peinture et rebouchage
soigné

I'unité:

221

Dépose de potelet en toiture sans travaux spécifique de toiture mais
coupe du potelet et capotage s'il doit rester extérieu
I'unité:

222

Dépose de lampe EP existant sur support béton et retour de I'ensemble
du matériel y compris le coffret C/C aux ateliers municipau:
I'unité:

230

Raccordement sur réseau existant et poste de transformation compris Ic
préparation du cble, les raccordements proprement dits, toutes sujétions de
cablage et TST.

I'unité:

240

Forfait de raccordement sur domaine privé depuis coffret extérieur jusqu'au
tableau électrique intérieur. Ce prix rémunere: les fouilles dans terrains privés de
toute nature, compris toute sujétion de terrassements y compris terrassement
manhuel, remise en état a |'identique du terrain, les fourreaux pour cdble télérepor
et 4x35, le cdble téléreport armé et le cable RO2V 4x35, les percements de murs
et muréts, la reprise intérieure des branchements et les raccordements aux
coffrets et tableaux, la protection des remontées sur fagades et toutes sujétions
liées aux travaux sur domaine privé.

le forfait:

r

250

Forfait de reprise de branchements existants.

Branchement aéro souterrain existant, reprise du cable 4x35 dans le coffret
existant, raccordement du nouveau cdble dans le coffret existant, terrassment
manuel éventuel au droit du coffret, raccordements des cdbles de toutes sections
et toutes sujétions liées aux travaux de raccordement des coffrets existants.

le forfait:

260

Plan de recollement,

AUTOCAD ou MICROSTATION - sur support disquette ou CC
avec 3 exemplaires papiers

I'ensemble:
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C - Réseau France Télécom

500 |Fourniture et pose de gaine PVC agréée FT y compri:
fourniture des accessoires type réducteur - manchons - coude
peighes - collage soigné - pose d'un tire-fi
5001 |* 1gaine 42/45
le ml
5002 |* 2 gaines 56/60
le ml
5003 |* 3 gaines 42/45
le ml
510 |F ef pose de chambre préfabriquée FTy compris fouille
complémentaire a la tranchée - radié de pose - béton aux
entrées et aux sorties de gaines selon exigences technique.
du concessionnaire - fourniture et pose des cadre et fampor
finition soignée des masques - pose des plaquettes N° fournies par FT -
5101 |Chambre LOT 125 KN
I'unité
5102 |Chambre L1T 250 KN
I'unité
5103 |Chambre L2T 250 KN
I'unité:
5111 [PV pour construction de chambre LOT sur ES existante
I'unité:
5113 [PV pour construction de chambre L2T sur réseau existant nécessitan
la reprise des réseaux sans coupure
I'unité:
5114 [PV pour construction de chambre L3T sur réseau existant nécessitan
la reprise des réseaux sans coupure
I'unité:
5115 [PV pour remise a niveau des nouvelles chambres sur trottoir avan

réfection définitive des enrobé:
I'unité:
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514  |Fourniture et pose par scellement sur socle, de born
pavillonaire type MAEC
I'unité:

550 |Dossier de recolement FT comprenant plans numérisés et
production des relevés d'alvéoles pour réception du réseau pai
le concessionnaire:

I'ensemble:

560 |Essais a |'alvéometre et démarches nécessaires d la réception
du réseau par le concessionnaire
le forfait:

570 |Forfait de raccordement depuis chambre LOT jusqu'au raccordement intérieur
PTT. Ce prix rémunere: les fouilles dans terrains de toute nature, compris toute
sujétion de terrassement y compris manuel, remise en état a I'identique du terrain
les fourreaux pour cdble PTT, les percements de murs et muréts, la reprise
intérieure des branchements et la protection en remontée sur fagade

Le forfait:

590 |Cdblage réseau téléphonique:

Le matériel est fourni par France Télécom

(sauf petit matériel courant type scotch - visserie - colle - collier - et

L ‘opération consiste @ dérouler des cables de réseau sur le trongor
concerné par la mutation du réseau aérien vers un réseau souterrain e
création et de reprendre les branchements existants en aérien ou e/
aéro-souterrain sur le nouveau réseau. I/ restera ensuite d dépose

tout I'équipement aérien devenu inutile (cables de réseau et de branchement.
et supports type poteau métallique ou bois ou console sur fagade (hormi:
les ouvrages de génie civil souterrains abandonnés). Les directive.
techniques sont fournies par schéma de cdblage établi selon état dL
réseau existant au moment de la pré-étude. C schéma sera diiment vérific
par France Télécom au moment de |'établissement de la liste du matérie
qu'ils auront d fournir cela environ 15 jours avant les travaw

591 |Déroulage de cdbles de réseau téléphonique

fournis par France Telecon

quelque soient la nature et la capacité des cdbles et leur longueur
dans le cadre du réseau génie civil créé ou existant necessair:

a la mutation des branchements touchés par |I'emprise du

projet d'enfouissement des réseaux secs

longueur de réseau

I hectometre de réseau:

593 |Mutation des branchements sur nouveau réseat
avec attention particuliére a réduire au maximun
le temps d'indisponibilité
des lignes téléphoniques aux abonnés France
Telecom - mise en service individuell
I'unité:
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594 |Raccordement dans L3T existante du réseau FT comprenant le percement de la
chambre, |'amenée du réseau a |'intérieur de la chambre, la réalisation des
masques dans chambre, le relevé aléoles, toutes sujétions.

I'unité:

595 |Manchonnage du réseau existant sur Barbusse au droit du PBA déposé a |'angle de
la rue, toutes sujétions de raccordement entre les 2 rues.
I'unité:

59¢ |Remontée aéro-souterraine pour reprise du branchement FT en fagade rue de Ic
Fontaine.

I'unité:
D - Réseau éclairage public

600 |F et pose de gaine semi-rigide renforcée type TPC roug

6001 |Gaine TPC de 63
le ml:

610 |F et déroulage de cdble cuivre nu pour réseau de terr:

611  |Céble Cuivre nu 25mm?
le ml

615  |F et déroulage de cable EP

6151 |Cdble RO2V 4x10 sous gaines
le ml:

620 |Confection de massif d'ancrage pour candélabre

6201 [Massif pour candélabre de 6 m de dimensions appropriée:
soumises au maitre d'ceuvre - béton dosé a 350 kgs min
entraxe tiges a scellement 200x200
I'unité

6202 |Massif pour candélabre de 6 m et 4 m de dimensions appropriée:

soumises au maitre d'ceuvre - béton dosé a 350 kgs min
entraxe tiges a scellement 300x300
I'unité
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640 |Fourniture - équipement levage et raccordement di
candélabre comprenant:
Ensemble SPRINT LED 72 W - ECLASSIS, sur mat type CONICA SPE 005,
hauteur de feu 6,40 m, RAL a convenir.
- varistance et boitie MEDIUM équipé parafoudre
- prise Nuit-féte pour illumination
I'unité:
643 |Dépose du candélabre existant au carrefour de la rue PV Couturier et rue de Ic
Fontaine y compris le massif.
I'unité
644  |Fourniture et mise en place d'un regard 50x50 avec tampon fonte avec
coffret étanche et PC avec protection pour illuminations temporaire
de fin d'années
I'unité:
650 |Raccordement au réseau Eclairage Public
6501 |Raccordement par confection d'une remontée aéro-souterrain
avec protection mécanique - sur poteau avec raccordement
au réseau EP existant sur facade rue de la Fontaine
I'unité:
6502 |Basculement du cdble EP rue Barbusse dans le ler candélabre de la rue PV
Couturier compris cdblage et raccordements.
I'unité:
6503 |Raccordement de cdble EP a |'armoire existante au poste y compris

dégagement du socle pour pénétration souterraine et remise en éta
des surfaces- passage du cdble dans socle sous gaine TPC

et raccordement sur départ existant

I'unité:
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6508

F et pose d'une armoire EP type EDF sur socle comprenant deux
compartiments: un pour le comptage - le second pour la commande
avec équipement pour trois départs mono - ses protrections - allumage
par cellule photoélectrique équipé d'une horloge astronomique

I'unité:

680

Dossier de recolement comprenant les plans numérisé:
les rapports des essais électriques et d'éclairement - I
descriptif technique du matériel posé

I'hectometre:

690

Vérification réalisée par organisme agréé et édition d'un rappor
pour remise d'ouvrage au maitre d'ceuvre
I'unité:
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E - Réseau télédistribution

800 (Fourniture et pose de gaine PVC y compri:
fourniture des accessoires type réducteur - manchons - coude
peighes - collage soigné - pose d'un tire-fi

8001 |* 2 gaines 75/80
le ml

8002 |* 4 gaines 75/80
le ml

8003 |* 1gaine 42/45
le ml

810 |F ef pose de chambre préfabriquée TD y compris fouille
complémentaire a la tranchée - radié de pose - béton aux
entrées et aux sorties de gaines selon exigences technique.
du concessionnaire - fourniture et pose des cadre et fampor
finition soignée des masques -

8101 |Chambre L2T 250 KN
I'unité:

8102 |Chambre L3T 250 KN pour chambre commune Régie (BT/TV/EP
I'unité:

8103 |Chambre L3T 250 KN sur réseaux existants pour chambre commune Régie
I'unité:

811 [PV pour remise a niveau des nouvelles chambres sur trottoir avan
réfection définitive des enrobé:

8111 [Chambre L2T
L'unité:

8112 |Chambre L3T
I'unité:

812 |Fourniture et pose d'armoire type 90/63 serrure 1242E liaison 4xTPC 63 blanche
vers réseau principal.
I'unité:
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813 |Fourniture et pose de borne pavillonaire type PBA serrure 1242E y compris liaisot
2xTPC 63 blanche vers chambre de tirage L2T, toutes sujétions.
I'unité:

814 |Raccordement dans L2T existante du réseau TV comprenant le percement de la
chambre, |'amenée du réseau a |'intérieur de la chambre, la réalisation des
masques dans chambre, le relevé aléoles, toutes sujétions.

I'unité:

850 |Dossier de recolement TD comprenant plans numérisés et
production des relevés d'alvéoles por réception du réseau pai
le concessionnaire:

I'hectometre:

860 |Essais a |'alvéometre et démarches nécessaires a la réception
du réseau par le concessionnaire
le forfait:

870
Forfait de raccordement depuis chambre LOT jusqu'au raccordement intérieur TV
Ce prix rémunére: les fouilles dans terrains de toute nature, compris toute sujétio
de terrassement y compris manuel, remise en état d I'identique du terrain, les
fourreaux pour céble TV, les percements de murs et muréts, la reprise intérieure
des branchements et la protection sur fagade. Le forfait

880 Fourniture et pose de cablage pour réseau principal TV type A3 coaxial, y compris
matériel annexe, amplificateur, distributeur ainsi que la dépose et repose dans
réseau génie civil de la fibre aérienne existante y compris le raccordement de la
fibre sur existant (face au collectif)
le forfait:

890 |Reprise des abonnées TV et/ou création en attente comprenant le céble type C6

coaxial, toutes sujétions de reprise complete de |'abonné et/ou en attente.

I'unité:
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