
100 Installation de chantier comprenant principalement l'installation de la base vie, de 

l'aire de stockage, de la mise en place de la signalisation temporaire de chantier 

pendant toute la durée des travaux, de la fourniture et mise en place du panneau 

de chantier réglementaire, toutes sujétions.
l'ensemble:

101 Constat d'huissier portant sur l'ensemble des murs de clotures et façades des 

propriétés dont le branchement est à reprendre avant le démarrage des travaux. 1 

exemplaire à fournir au Maître d'Ouvrage.

l'ensemble:

102

Repérage et marquages des réseaux existants avant démarrage des travaux, 

demandes administratives réglementaires tel que DICT, toutes sujétions pour 

définir le plus précisement possible l'implantation des ouvrages existants enterrés.

l'ensemble:

104 Démolition de revêtement de chaussée en enrobés et de toute nature avec

découpe soignée, toutes sujétions particulières, largeur définie par nécessité 

technique. Evacuation des enrobés en décharge autorisée

le m²

1053 Refection provisoire des enrobés de chaussée après tranchée de réseaux secs

Beton bitumineux  0/10 laitier épaisseur 0,06m 

le m²:

prix pour mémoire

106

Démolition de revêtement de trottoir en enrobés y compris bordures de tous types 

et toutes natures avec découpe

préalable pour tranchée de largeur définie par nécessité technique

évacuation des enrobés en décharge autorisée

le m²

VILLE DE HAGONDANGE

Lot n° 01 : Enfouissement des Réseaux Secs et Eclairage Public

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

RUE PAUL VAIILANT COUTURIER
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107 Refection provisoire des enrobés de trottoirs après tranchée de réseaux secs

Beton bitumineux  0/6 laitier épaisseur 0,05m 

le m²:

prix pour mémoire

108 Fouille en tranchée pour réseaux divers - comprenant la 

démolition des structures chaussée ou trottoir de toute nature

y compris roche éventuelle ou béton,

largeurs et profondeurs définies par les nécessités techniques 

des réseaux projetés - évacuation totale des extraits vers une 

décharge autorisée au choix de l'entreprise agrée par le MOE.
Y compris toute sujétion d'utilisation d'un brise roche hydraulique ou de fouilles 

manuelles.

le m3

110 Remblaiement de fouille en matériaux incompressibles avec

compactage soigné et respect des types de matériaux selon 

les règles de l'art à savoir: sable d'enrobage 0/6 de type 

calcaire ou autre agréé sur profondeur réglementaire- calcaire

0/50 entre sable d'enrobage et structure trottoir ou chaussée

et clcaire 0/50 avec liant pour structure chaussée ou trottoir 

sur 35 cms mini pour chaussée et 25 cms mini pour trottoir

compactage par couche selon calculs soumis au maître

d'œuvre - F et pose de grillage de signalisation par réseau 

le m3

111 PV au prix 110 pour fourniture et pose de béton d'enrobage

dosé à 200 kgs maxi sur la largeur de la fouille en traversée de

chaussée ou à la demande du maître d'œuvre

le ml:

112

Dépose et évacuation de bordures de voirie existantes au droit des fouilles 

projetées y compris chargement et frais de décharge. Toutes sujétions.

le ml:

113

PV pour terrassement le long de réseaux existants notamment le gaz de ville, 

compris terrassements manuels et/ou mécaniques.

le ml :
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200 F et pose de gaine semi-rigide de type TPC de couleur rouge y compris lit de pose 

en sable de tranchée 0/5.

2001 F et pose de gaine TPC de 110 rouge

le ml:

2002 F et pose de gaine TPC de 63 rouge pour branchements

le ml:

2003 F et pose de gaine TPC de 160 rouge pour HTA ou BT en attente.

le ml:

201 F et déroulage de câble HN 33 S 33 

sous gaines TPC  - avec bouchonnage

soigné des extrémités en attente de raccordement - 

2011 Câble HN 33 S 33 - 3x240 mm² + 1x95 alu

le mètre linéaire:

2012 Câble HN 33 S 33 - 3x95 mm² + 1x50 alu

le mètre linéaire:

2013 Câble HN 33 S 33 - 4x35 mm²

le mètre linéaire:

2014 Câble RO2V - 2x16 ou 4x16 pour téléreport

le mètre linéaire:

203 Fourniture et pose de module type RCP400 dans coffrets REMBT

l'unité:

205

Fourniture et pose de coffret à encastrer dans muret ou façades y compris le 

socle, la saignée inférieure, son rebouchage et la reprise d'enduit, les 

raccordements de câbles BT et branchements, toutes sections et tous câbles 

confondus.

2051 Coffret type C400 / P200 

l'unité:

2053 Coffret type S20

l'unité:

2056 Coffret type REMBT 9 plages

l'unité:

206 Mises à la terre

Confection de prise de terre sur coffrets

 avec mesure de la valeur de la résistivité

l'unité:

B - Réseau basse tension
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2075 Confection d'une remontée aéro-souterraine BT comprenant la

mise en situation du câble souterrain au pied du support béton

l'épanouissement du câble avec tête thermorétractable et jonction EJASE

3x240 sur câble aérien 3x70 rabattu le long du support

(éventuellement rallongé si de longueur insuffisante) et sous protection

mécanique jusqu'à 2.20m mini

l'unité:

216 Dépose de supports béton BT avec évacuation du support

en décharge contrôlée

l'unité:

217 Dépose de supports divers (bois métal…) avec évacuation du support

en décharge contrôlée

l'unité:

218 Dépose de conducteurs aériens avec évacuation complète

2181
Dépose de conducteurs aériens torsadés isolés, ensemble du réseau basse tension, 

éclairage public, télédistribution et télécommunication

le forfait:

219 Dépose de branchements 

Dépose des conducteurs de branchements aériens en 

conducteurs nus ou isolés y compris accessoires d'ancrage, y compris réseau

télédistribution et télécommunication.

l'unité:
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220 Dépose des ferrures et accessoires d'ancrage vissés  ou scellés

par coupe ou descellement + mise en peinture et rebouchage

soigné

l'unité:

221 Dépose de potelet en toiture sans travaux spécifique de toiture mais 

coupe du potelet et capotage s'il doit rester extérieur

l'unité:

222 Dépose de lampe EP existant sur support béton et retour de l'ensemble 

du matériel y compris le coffret C/C aux ateliers municipaux

l'unité:

230 Raccordement sur réseau existant et poste de transformation compris la 

préparation du câble, les raccordements proprement dits, toutes sujétions de 

câblage et TST.

l'unité:

240
Forfait de raccordement sur domaine privé depuis coffret extérieur jusqu'au 

tableau électrique intérieur. Ce prix rémunère: les fouilles dans terrains privés de 

toute nature, compris toute sujétion de terrassements y compris terrassement 

manuel, remise en état à l'identique du terrain, les fourreaux pour câble téléreport 

et 4x35, le câble téléreport armé et le câble RO2V 4x35, les percements de murs 

et murêts, la reprise intérieure des branchements et les raccordements aux 

coffrets et tableaux, la protection des remontées sur façades et toutes sujétions 

liées aux travaux sur domaine privé.

le forfait:

250 Forfait de reprise de branchements existants.

Branchement aéro souterrain existant, reprise du câble 4x35 dans le coffret 

existant, raccordement du nouveau câble dans le coffret existant, terrassment 

manuel éventuel au droit du coffret, raccordements des câbles de toutes sections 

et toutes sujétions liées aux travaux de raccordement des coffrets existants.

le forfait:

260 Plan de recollement,

AUTOCAD ou MICROSTATION - sur support disquette ou CD

avec 3 exemplaires papiers

l'ensemble:
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500 Fourniture et pose de gaine PVC agréée FT  y compris

fourniture des accessoires type réducteur - manchons - coudes

peignes - collage soigné - pose d'un tire-fil

5001 * 1 gaine 42/45

le ml

5002 * 2 gaines 56/60

le ml

5003 * 3 gaines 42/45

le ml

510 F et pose de chambre préfabriquée FT y compris fouille 

complémentaire à la tranchée - radié de pose - béton aux 

entrées et aux sorties de gaines selon exigences techniques

du concessionnaire - fourniture et pose des cadre et tampon 

finition soignée des masques - pose des plaquettes N° fournies par FT - 

5101 Chambre LOT 125 KN

l'unité

5102 Chambre L1T 250 KN

l'unité

5103 Chambre L2T 250 KN

l'unité:

5111 PV pour construction de chambre LOT sur ES existante

l'unité:

5113 PV pour construction de chambre L2T sur réseau existant nécessitant

la reprise des réseaux sans coupure

l'unité:

5114 PV pour construction de chambre L3T sur réseau existant nécessitant

la reprise des réseaux sans coupure

l'unité:

5115 PV pour remise à niveau des nouvelles chambres sur trottoir avant

réfection définitive des enrobés

l'unité:

C - Réseau France Télécom
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514 Fourniture et pose par scellement sur socle, de borne

pavillonaire type MAEC

l'unité:

550 Dossier de recolement FT comprenant plans numérisés et 

production des relevés d'alvéoles pour réception du réseau par

le concessionnaire:

l'ensemble:

560 Essais à l'alvéomètre et démarches nécessaires à la réception 

du réseau par le concessionnaire

le forfait:

570 Forfait de raccordement depuis chambre L0T jusqu'au raccordement intérieur 

PTT. Ce prix rémunère: les fouilles dans terrains de toute nature, compris toute 

sujétion de terrassement y compris manuel, remise en état à l'identique du terrain, 

les fourreaux pour câble PTT, les percements de murs et murêts, la reprise 

intérieure des branchements et la protection en remontée sur façade 

Le forfait:

590 Câblage réseau téléphonique:

Le matériel est fourni par France Télécom

(sauf petit matériel courant type scotch - visserie - colle - collier  - etc)
L'opération consiste à dérouler des câbles de réseau sur le tronçon 
concerné par la mutation du réseau aérien vers un réseau souterrain en
création et de reprendre les branchements existants en aérien ou en 
aéro-souterrain sur le nouveau réseau. Il restera ensuite à déposer
tout l'équipement aérien devenu inutile (câbles de réseau et de branchements
et supports type poteau métallique ou bois ou console sur façade (hormis
les ouvrages de génie civil souterrains abandonnés). Les directives
techniques sont fournies par schéma de câblage établi selon état du 
réseau existant au moment de la pré-étude. C schéma sera dûment vérifié
par France Télécom au moment de l'établissement de la liste du matériel
qu'ils auront à fournir cela environ 15 jours avant les travaux.

591 Déroulage de câbles de réseau téléphonique

fournis par France Telecom

quelque soient la nature et la capacité des câbles et leur longueur 

dans le cadre du réseau génie civil créé ou existant necessaire

à la mutation des branchements touchés par l'emprise du  

projet d'enfouissement des réseaux secs

longueur de réseau

l' hectomètre de réseau: 

593 Mutation des branchements sur nouveau réseau

avec attention particulière à réduire au maximum

le temps d'indisponibilité 

des lignes téléphoniques aux abonnés France 

Telecom - mise en service individuelle

l'unité:
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594 Raccordement dans L3T existante du réseau FT comprenant le percement de la 

chambre, l'amenée du réseau à l'intérieur de la chambre, la réalisation des 

masques dans chambre, le relevé aléoles, toutes sujétions.

l'unité:

595 Manchonnage du réseau existant sur Barbusse au droit du PBA déposé à l'angle de 

la rue, toutes sujétions de raccordement entre les 2 rues.

l'unité:

596 Remontée aéro-souterraine pour reprise du branchement FT en façade rue de la 

Fontaine.

l'unité:

600 F et pose de gaine semi-rigide renforcée type TPC rouge

6001 Gaine TPC de 63

le ml:

610 F et déroulage de câble cuivre nu pour réseau de terre

611 Câble Cuivre nu 25mm²

le ml

615 F et déroulage de câble EP

6151 Câble RO2V 4x10 sous gaines

le ml:

620 Confection de massif d'ancrage pour candélabre

6201 Massif pour candélabre de 6 m de dimensions appropriées

soumises au maître d'œuvre - béton dosé à 350 kgs mini

entraxe tiges à scellement 200x200

l'unité

6202 Massif pour candélabre de 6 m et 4 m de dimensions appropriées

soumises au maître d'œuvre - béton dosé à 350 kgs mini

entraxe tiges à scellement 300x300

l'unité

D - Réseau éclairage public
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640 Fourniture - équipement levage et raccordement de

candélabre comprenant: 
Ensemble SPRINT LED 72 W - ECLASSIS, sur mât type CONICA SPE 005, 

hauteur de feu 6,40 m, RAL à convenir.

- varistance et boitie MEDIUM équipé parafoudre.

- prise Nuit-fête pour illuminations

l'unité:

643 Dépose du candélabre existant au carrefour de la rue PV Couturier et rue de la 

Fontaine y compris le massif.

l'unité

644 Fourniture et mise en place d'un regard 50x50 avec tampon fonte avec 

coffret étanche et PC avec protection pour illuminations temporaires

de fin d'années

l'unité:

650 Raccordement au réseau Eclairage Public

6501 Raccordement par confection d'une remontée aéro-souterraine

avec protection mécanique - sur poteau avec raccordement 

au réseau EP existant sur façade rue de la Fontaine

l'unité:

6502 Basculement du câble EP rue Barbusse dans le 1er candélabre de la rue PV 

Couturier compris câblage et raccordements.

l'unité:

6503 Raccordement de câble EP à l'armoire existante au poste y compris 

dégagement du socle pour pénétration souterraine et remise en état

des surfaces- passage du câble dans socle sous gaine TPC

et raccordement sur départ existant:

l'unité:
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6508 F et pose d'une armoire EP type EDF sur socle comprenant deux 

compartiments: un pour le comptage - le second pour la commande

avec équipement pour trois départs mono - ses protrections - allumage 

par cellule photoélectrique équipé d'une horloge astronomique.

l'unité:

680 Dossier de recolement comprenant les plans numérisés

les rapports des essais électriques et d'éclairement - le

descriptif technique du matériel posé 

l'hectomètre:

690 Vérification réalisée par organisme agréé et édition d'un rapport

pour remise d'ouvrage au maître d'œuvre:

l'unité:
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800 Fourniture et pose de gaine PVC  y compris

fourniture des accessoires type réducteur - manchons - coudes

peignes - collage soigné - pose d'un tire-fil

8001 * 2 gaines 75/80

le ml

8002 * 4 gaines 75/80

le ml

8003 * 1 gaine 42/45

le ml

810 F et pose de chambre préfabriquée TD y compris fouille 

complémentaire à la tranchée - radié de pose - béton aux 

entrées et aux sorties de gaines selon exigences techniques

du concessionnaire - fourniture et pose des cadre et tampon 

finition soignée des masques - 

8101 Chambre L2T 250 KN

l'unité:

8102 Chambre L3T 250 KN pour chambre commune Régie (BT/TV/EP)

l'unité:

8103 Chambre L3T 250 KN sur réseaux existants pour chambre commune Régie.

l'unité:

811 PV pour remise à niveau des nouvelles chambres sur trottoir avant

réfection définitive des enrobés

8111 Chambre L2T

L'unité:

8112 Chambre L3T

l'unité:

812 Fourniture et pose d'armoire type 90/63 serrure 1242E liaison 4xTPC 63 blanche 

vers réseau principal.

l'unité:

E - Réseau télédistribution

Avril 2016

BPU rue PV Couturier - lot 01
Haondange

11



813 Fourniture et pose de borne pavillonaire type PBA serrure 1242E y compris liaison 

2xTPC 63 blanche vers chambre de tirage L2T, toutes sujétions.

l'unité:

814 Raccordement dans L2T existante du réseau TV comprenant le percement de la 

chambre, l'amenée du réseau à l'intérieur de la chambre, la réalisation des 

masques dans chambre, le relevé aléoles, toutes sujétions.

l'unité:

850 Dossier de recolement TD comprenant plans numérisés et 

production des relevés d'alvéoles por réception du réseau par

le concessionnaire:

l'hectomètre:

860 Essais à l'alvéomètre et démarches nécessaires à la réception 

du réseau par le concessionnaire

le forfait:

870

880
Fourniture et pose de câblage pour réseau principal TV type A3 coaxial, y compris 

matériel annexe, amplificateur, distributeur ainsi que la dépose et repose dans 

réseau génie civil de la fibre aérienne existante y compris le raccordement de la 

fibre sur existant (face au collectif)

le forfait:

890 Reprise des abonnées TV et/ou création en attente comprenant le câble type C6 

coaxial, toutes sujétions de reprise complète de l'abonné et/ou en attente.

l'unité:

Fait à

Le

L'Entrepreneur.

Forfait de raccordement depuis chambre L0T jusqu'au raccordement intérieur TV. 

Ce prix rémunère: les fouilles dans terrains de toute nature, compris toute sujétion 

de terrassement y compris manuel, remise en état à l'identique du terrain, les 

fourreaux pour câble TV, les percements de murs et murêts, la reprise intérieure 

des branchements et la protection sur façade. Le forfait
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