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150211 - HAGONDANGE - Requalification de la Rue Alfred Sisley

Désignation des ouvrages

Unité

Quantités

Prix (€H.T.)

Requalification de la rue Alfred SISLEY

11
111
11.2
113

1.2
121
1.2.2
123
124

Etudes
Etudes d'exécution
Plan d'Assurance Qualité
Constat d'huissier
Préparation de chantier
Installation de chantier
Piguetage
Marquage - Piquetage des réseaux
Signalisation

fft
fft
fft

fft
fft
fft
fft

2.1
211
212
213

2.2
221

2211

2.3

231
2311
23.1.2
2313

TRAVAUX PREPARATOIRES

Préparation du terrain
Nettoyage
Elagage
Réfection du site
Dépose soignée
Mobilier ubain
Panneau de signalisation
Démolition
Voirie
Découpe soignée du revétement
Rabotage de voirie (épaisseur 3cm)
Bordure béton

3.1
311
3.12
3.1.3
3.14

TERRASSEMENTS GENERAUX

Terrassements en plein masse
En déblais évacués
Plus-vale pour utilisation de B.R.H.
Purge
Manuel

VOIRIE

1 PRESTATIONS GENERALES

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

Sous total Prestations Générales

1.00
1.00
1.00

3.00

50.00
650.00
10.00

50.00
2.00
2.00
2.00

Sous total Terrassement Généraux -

4.1 Eléments de blocage de voirie
4.11 Bordures béton
411.1 Type P3 ml 100.00 - £
411.2 Type AC1 ml 15.00 - £
4.2 [Chaussée
42.1 Couche de surface
4211 Balayage m2 650.00 - £
4.21.2 Couche d'imprégnation m?2 650.00 - £
4213 Béton bitumineux 0/10 dosé a 120 kg/m?2 m2 650.00 - £
4.3 Mise a niveau d'émergences
43.1 Avec remplacement de tampon
431.1 Regard de visite avec tampon fonte hydrauligue 400kN u 5.00 - £
43.1.2 Chambre de tirage L2T u 3.00 - £
4.3.1.3 Chambre de tirage L1T u 1.00 - £
43.14 Bouche a clef u 6.00 - £
4.3.1.5 Boite de branchement @400 u 6.00 - €
Sous total Voirie - €
BeA Groupe Pingat D.C.E.
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Détail Quantitatif Estimatif



150211 - HAGONDANGE - Requalification de la Rue Alfred Sisley

Désignation des ouvrages

Unité

Quantités

Prix (€ H.T.) Total

5

5.1
511
5.2
521
5211
5212
5213

SIGNALISATION

Signalisation horizontale
Bande STOP
Signalisation verticale
Panneau de police
Stop (AB4)
Sens interdit (B1)
Sens unique (C12)

ml

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

6.2
6.2.1

6.2.1.1

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

6.5
6.5.1
6.5.2

ASSAINISSEMENT

Terrassement
En tranchée
Géotextile
Matériaux drainant 40/60
Calcaire & polypier 15/40
Plus-value au prix 6.1.1 pour utilisation de B.R.H.
Plus value au prix 6.1.1 pour terrassement manuel
Canalisations
Canalisation drain agricole
@200
Regards
50 x 50
Piquages
Sur regard
Essais et récolement
Essais
Récolement

fft
fft

TERRASSEMENTS POUR RESEAUX SECS

7.1 |Terrassement en tranchée
7.1.1 En tranchée m3
7.1.2 Lit de pose et enrobage m3
7.13 Remblais en G.N.T. 0/31.5 m3
7.14 Plus value au prix 7.1.1 pour utilisation de B.R.H. m3
7.1.5 Plus value au prix 7.1.1 pour terrassement manuel m3
7.1.6 Reconstitution de structure R.D. m2
7.1.7 Planche de convenance u
7.2 Grillage avertisseur
7.2.1 Rouge ml
7.2.2 Vert mi
7.2.3 Blanc mi
BASSE TENSION

Sous total Assainissement

10.00 - €
1.00 - €
1.00 - £
1.00 - €

Sous total Génie Civil

120.00 - £
425.00 - €
70.00 - €
30.00 - €
1.00 - €
1.00 - €
85.00 - £
1.00 - €
1.00 - €
1.00 - €
1.00 - €

450.00 - £
160.00 - €
290.00 - £
5.00 - €
10.00 - £
10.00 - €
1.00 - €
720.00 - £
420.00 - €
240.00 - €

8.1 Fourreaux
8.11 TPC @160 rouge x 2 ml 320.00 - £
8.1.2 TPC @63 rouge mi 180.00 - £
8.2 |[Cébles
8.2.1 3 x150% + 702 AL mi 280.00 - £
8.2.2 4 x252CU mi 190.00 - £
8.3 Chambre de tirage
8.3.1 L3T u 3.00 - £
BeA Groupe Pingat D.C.E.
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8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4

8.5
851
8.5.2
8.5.3
8.5.4

8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3

8.7
8.7.1
8.7.2

Désignation des ouvrages

Coffrets
Embase Fausse coupure
S20
REMBT 12 plages
Polynorme 6 départs

Raccordements
Rabattement de cables
Sur compteur privatif
R.A.S.
Poteau d'arrét

Dépose de réseau existant
Branchements aérien
Réseau aérien
Poteau

Remise d'ouvrage
Essais et controle
Récolement

Unité

c ccc

c ccc

ml

fft
fft

9.1
9.11
9.2
9.21
9.2.2
9.3
931
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.5
951
9.6
9.6.1
9.7
9.71
9.7.2

ECLAIRAGE PUBLIC

Fourreaux
TPC @63 rouge
Cables
Cable 4x16 mm2 CU
Cablette de cuivre nu
Chambre de tirage
40x40
Candélabres
Massif de fondation
Candélabre type 1
Candélabre type 2
Raccordement
Dans armoire
Dépose de réseau
Dépose de candélabre
Remise d'ouvrage
Essais et controle
Récolement

ml

ml
ml

TELEDISTRIBUTION

Quantités

3.00
1.00
1.00
1.00

2.00
5.00
1.00
1.00

5.00
320.00
6.00

1.00
1.00

Sous total Electricité

250.00

270.00
270.00

2.00
7.00
5.00
2.00
1.00
7.00

1.00
1.00

Sous total Eclairage Public

Prix (€ H.T.

)

a o dh dh NGO

[CNONO

10.1 |Fourreaux
10.1.1 PVC 2 x @75/80 ml 160.00 - £
10.1.2 PVC @42/45 ml 30.00 - €
10.1.3 TPC @40 ml 50.00 - £
10.2 |Cables
10.2.1 Fibre optique mi 320.00 - £
10.2.2 Borne de distribution u 2.00 - £
10.3 [Chambre de tirage
10.3.1 L3T u 1.00 - £
10.3.2 L2C u 2.00 - £
10.3.3 L2T u 1.00 - £
10.3.4 LOT u 5.00 - £
10.4 |Raccordements
10.4.1 Rabattement de branchement existant u 3.00 - £
10.4.2 Sur prise privée u 5.00 - £
10.4.3 R.A.S. u 2.00 - £
BeA Groupe Pingat D.C.E.
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Désignation des ouvrages

10.5 [Dépose de réseau existant
10.5.1 Branchement aérien
10.5.2 Réseau aérien
10.5.3 Poteau

10.6 [Remise d'ouvrage
10.6.1 Essais et controle
10.6.2 Récolement

Unité Quantités Prix (€ H.T.)
u 5.00 - €
ml 250.00 - £
u 4.00 - €
fft 1.00 - €
fft 1.00 - £

TELECOMMUNICATION

11.1 |Fourreaux
11.1.1 PVC 2 x @56/60
11.1.2 PVC @42/45
11.1.3 TPC @40

11.2 [Cébles
11.2.1 Cablage réseau

11.3 [Chambre de tirage
11.3.1 L2C
11.3.2 L2T
11.3.3 LOT

11.4 |Raccordements
11.4.1 Rabattement de branchement existant
11.4.2 Sur prise privée
11.4.3 R.A.S.

11.5 |Dépose de réseau existant
11.5.1 Branchement aérien
11.5.2 Réseau aérien

11.6 [Remise d'ouvrage
11.6.1 Essais et controle
11.6.2 Récolement

=
PBoo~v~ourwNnr

RECAPITULATIF

PRESTATIONS GENERALES
TRAVAUX PREPARATOIRES
TERRASSEMENTS GENERAUX
VOIRIE

SIGNALISATION
ASSAINISSEMENT
TERRASSEMENTS POUR RESEAUX SECS
BASSE TENSION

ECLAIRAGE PUBLIC
TELEDISTRIBUTION
TELECOMMUNICATION

Sous total Electricité

ml 260.00 - £
ml 110.00 - €
ml 65.00 - €
fft 1.00 - €
u 1.00 - €
u 3.00 - €
u 1.00 - €
u 3.00 - €
u 6.00 - €
u 2.00 - £
u 5.00 - €
u 250.00 - €
fft 1.00 - €
fft 1.00 - €

Sous total Electricité

ah dh dh dh dh b b b b dh

MONTANT TOTAL EN EUROS H.T.
TVA 20% EN EUROS

MONTANT TOTAL EN EUROS T.T.C.

BeA Groupe Pingat
2 rue des Compagnons - 57070 METZ TECHNOPOLE

D.C.E.
Détail Quantitatif Estimatif



