



VILLE DE HAGONDANGE

**RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS DE
PRODUCTION D'ENERGIE DE L'ECOLE PRIMAIRE
PAUL VERLAINE**

MARCHE DE MAÎTRISE D'OEUVRE

ACTE D'ENGAGEMENT

I . OBJET DU CONTRAT

Le contrat qui est conclu avec le « Maître d'œuvre privé », dont l'offre a été retenue par le « Maître d'ouvrage public » ci-après :

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRIE DE HAGONDANGE

Monsieur le Maire

Puis acceptée par le pouvoir adjudicateur est un marché de « Maîtrise d'œuvre » ayant l'objet ci-après :

DESIGNATION DE L'OUVRAGE :

Restructuration des installations de production d'énergie de l'école primaire Paul Verlaine

L'offre a été établie sur la base :

MOIS DE L'OFFRE :

des conditions économiques en vigueur au mois de novembre 2019
(mois « m0 »)

☐ Le contrat est un marché passé sans formalité préalable en application de l'article R.2123-1 du Code de la Commande Publique et suivant les dispositions des articles R.2431-1 à R.2432-8 du Code de la Commande Publique.

II. CONTRACTANTS

2.1./ MANDATAIRE

Je, contractant unique soussigné, désigné dans le contrat sous le nom « LE MAÎTRE D'ŒUVRE »

Agissant au nom et pour le compte de la Société :

Siège social :

et immatriculée au Tribunal de Commerce de

Numéro de SIRET :

CODE A.P.E. :

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés,

AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la Société pour laquelle j'interviens, ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L 2141-1 à L 2141-5 & L 2141-7 & L 2141-11, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L 5212-1 à L 5212-11 du Code du Travail.

M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières, à exécuter la mission de maîtrise d'œuvre aux conditions complémentaires ci-après qui constituent l'offre de ma Société pour laquelle j'interviens.

2.2./ CO-CONTRACTANTS

III. OFFRE

3.1/ OFFRE DE PRIX

Les ouvrages à réaliser sont du domaine du bâtiment.

L'offre de prix est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé en page 1 du présent engagement.

Elle résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération fixée par le Maître d'œuvre.

Elle comprend pour chaque domaine les éléments de mission normalisés de maîtrise d'œuvre définis à l'article 1.5 du C.C.A.P.

3.2/ CALCUL DE LA REMUNERATION

Le budget prévisionnel des travaux de l'opération est déterminé à partir du programme défini par le Maître d'ouvrage.

Budget prévisionnel des travaux H.T.	100 000,00 €
Forfait global provisoire de rémunération H.T.	
T.V.A. 20%	
Forfait de rémunération	
Taux de rémunération	

Le forfait de rémunération est, toutes taxes comprises, de (en lettres) :

3.3/ DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION

MISSION	ABREV	% SUR FORFAIT
Diagnostic	DIAG	
Avant-projet sommaire	APS	
Avant-projet définitif	APD	
Projet	PRO	
Assistance à la passation des contrats de travaux	ACT	
Etudes d'exécution	EXE	
Direction de l'exécution des travaux	DET	
Assistance aux opérations de réception	AOR	
TOTAL		100%

3.4./ ELEMENT DE LA MISSION

La répartition de la rémunération et définition des éléments normalisés sont annexés au présent acte d'engagement et définis au C.C.A.P.

3.5./ NATURE DE L'ENGAGEMENT : TAUX DE TOLERANCE

Le budget prévisionnel des travaux est fixé par le Maître d'ouvrage, elle sert de base au calcul du forfait provisoire de rémunérations proposées à l'article 3.2.

Premier engagement : respect du Coût prévisionnel en conception

Le coût prévisionnel est arrêté par le Maître d'ouvrage sur proposition du Maître d'œuvre au stade Projet (PRO), le Maître d'œuvre sera tenu de respecter chaque coût prévisionnel avec un taux de tolérance fixé à :

Taux de tolérance sur le coût prévisionnel des travaux :	15%
--	-----

Le coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération correspondant seront validés par ordre de service ou avenant établi par le Maître d'ouvrage en application des dispositions du C.C.A.P.

Second engagement : Respect du coût des contrats de travaux

Le Maître d'œuvre est tenu de respecter le coût des contrats de travaux avec un taux de tolérance fixé à :

Taux de tolérance sur le coût des contrats de travaux :	10 %
---	------

Le coût des contrats de travaux sera confirmé par le Maître d'ouvrage ainsi que l'engagement correspondant en application du C.C.A.P.

3.6./ DELAIS

Le Maître d'œuvre s'engage à établir les dossiers d'études de sa mission, dans les délais suivants comptés :

DIAG	2 semaines
AVP	3 semaines
PRO	3 semaines
DCE	3 semaines
EXE	2 semaines
DOE	2 semaines

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé au C.C.A.P. – article 6.1.1.

3.7./ PAIEMENTS

Le Maître de l'Ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit du compte :

Compte ouvert au nom de	
Sous le numéro	Clé RIB
Banque :	
Code Banque :	Code Guichet :

3.8./ DELAIS DE PAIEMENT

Les délais de paiement sont fixés par le Maître d'ouvrage à 30 jours.

3.9./ AVANCE FORFAITAIRE

Aucune avance forfaitaire n'est versée au Maître d'œuvre.

3.10./ DELAIS DE VALIDITE

Le présent engagement ne vaut que si l'acceptation de l'offre est notifiée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de proposition ci-dessous.

La notification du marché vaut ordre de service de démarrage de la mission.

FAIT A HAGONDANGE, le
en un seul original
Mention manuscrite
« LU ET APPROUVE »

LE CONTRACTANT

IV – ACCEPTATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement

HAGONDANGE, le

LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Monsieur le Maire,

V – NOTIFICATION

Le présent contrat se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessus.

Montant H.T. en €

T.V.A. 20 % en €

Montant T.T.C. en €

Le montant total toutes taxes comprises est de

- **COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS** : Monsieur le Trésorier payeur
- **PERSONNE** habilitée à donner les renseignements : Monsieur le Maire de Hagondange.

L'acceptation de l'offre a été notifiée au Maître d'œuvre le :

Par Monsieur le Maire de Hagondange.

RECU NOTIFICATION

A,

Le

Le Maître d'œuvre