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Article premier - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

1-1-Objet du marché - Emplacement des travaux

La présente consultation concerne les travaux d'entretien courant de PEINTURE et de REVETEMENT DE SOLS
SOUPLES des batiments communaux

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulieres (C.C.T.P.).

1-2-Décomposition du marché

1-2-1-Tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1-2-2-Lots
Sans objet.

1-2-3-Phases
Il n'est pas prévu de décomposition en phases.

1-3-Forme et durée (marchés a bons de commande)

Le marché est un marché a bons de commande passé pour 'année 2016.
Le marché sera reconduit deux fois par tacite reconduction (2017-2018).

Le marché peut étre mis fin a I'expiration de chaque période, a charge pour la Ville de Hagondange d'informer le titulaire
du marché par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin de la période en cours.

L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validit¢ du marché. Leur durée
d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant I'objet du marché. Le pouvoir
adjudicateur ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande telles que
I'exécution des marchés se prolonge au-dela de la date limite de validité du marché.

Les divers travaux seront notifiés a I'entrepreneur par le maitre d’ouvrage au fur et a mesure des besoins a l'aide de
bons de commande définissant la nature du travail, le montant, le lieu d’exécution ainsi que le délai maximal de réalisation de la
commande.

1-4-Travaux intéressant la défense - contr6le des prix de revient
Sans objet.

1-5-Maitrise d'oeuvre - Conduite d'opération

1-5-1-Conduite d'opération
La conduite d'opération est assurée par les Services Techniques de la ville.

1-5-2-Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée par les Services Techniques de la ville.

1-6-Contrdle technique
Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage ne sera pas assisté d'un contréleur technique.

1-7-Coordination Sécurité - Protection de la santé
Sans objet.

1-8-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Sans objet.
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Article 2 - Pieces constitutives du marché

2-1-Piéces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont les exemplaires conservés dans les archives du maitre de
l'ouvrage font seuls foi ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), dont I'exemplaire conservé dans les archives du
maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ;
- Le détail quantitatif et estimatif ;

Piéces générales :

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est
défini au 3-5-2 du présent CCAP.

Pour ce qui est des piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaitre.

2-2-Piéces non contractuelles

Sans objet.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix —
Reglement des comptes

3-1-Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- al'entrepreneur et a ses sous-traitants;
- al'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3-2-Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet.

3-3-Répartition des dépenses communes de chantier

3-3-1-Dépenses d'investissement
Sans objet.

3-3-2-Dépenses de fonctionnement
Sans objet.

3-3-3-Dépenses diverses
Sans objet.

3-4-Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et reglement des comptes —
Travaux en régie

3-4-1-Contenu des prix

Les prix du marché sont établis hors TVA.

Le titulaire devra installer, a ses frais, les installations diverses nécessaires pour protéger les ouvrages existants.

Les prix rémunérent I'entreprise pour toutes les dépenses correspondant aux travaux et a la main d'ceuvre
quelles qu'en soit la nature et les conditions de leur exécution.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.
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3-4-2-Prestations fournies gratuitement a l'entreprise

Sans objet.
3-4-3-Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires dont le
libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires.

Ces ouvrages ou prestations sont destinés a constituer un ensemble complétement terminé, raccordé, réglé et en

état de fonctionnement. lls devront étre exécutés suivant les regles de I'art et conformément aux normes en vigueur a la
date de réalisation des travaux.

3-4-4-Obligations particuliéres du titulaire

Dans les 20 jours a compter de la date de notification du marché, I'entrepreneur devra fournir sur demande du
maitre d'oeuvre tout document permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix
proposeés par l'entrepreneur (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires, décomposition de |'état de
certains prix).

3-4-5-Travaux en régie
Sans objet.

3-4-6-Réglement des comptes - Paiements

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés sur facture, aprés chaque intervention suite a
I'établissement d’'un ordre de service émis par les Services Techniques de la ville.

Avant la validation des factures, le Service Technique effectuera un métré des différents postes facturés. Dans le cas
d’une différence entre ce relevé et les métrés de I'entreprise, il sera organisé un relevé contradictoire sur le chantier afin
de définir les prestations réellement effectuées et a facturer.

3-4-7-Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

3-5-Variation dans les prix

3-5-1-Type de variation des prix

Les prix sont fermes pour I'année 2016. Chaque prix unitaire du présent marché sera actualisable pour les
années suivantes (2017-2018) suivant les modalités fixées au 3.5.3 et 3.5.4 du présent document.

3-5-2-Mois d'établissement des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé pour la remise des
offres appelé "mois zéro" = décembre 2015.

3-5-3-Choix des index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du
marché correspond a l'index suivant : BT46 — Peinture publié au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de
I’équipement, des transports, du Tourisme et de la mer.

3-5-4-Modalités d’actualisation des prix

L’actualisation prévue par l'article 18 du Code des Marchés Publics est effectué par application au prix marché
d’un coefficient donné par la formule :

C=(m-3)Io




Travaux d'entretien de Peinture et de revétement des sols dans les batiments communaux
CCAP

Im -3 : valeur de I'index BT46 antérieur de 3 mois a la mise a jour des prix soit avril de chaque année de validité
du Marché comme précisé dans le chapitre 3.2.3

lo : est la valeur de l'index 46 « du mois zéro » soit décembre 2015
3-5-5-Variation des frais de coordination
Sans objet.

3-5-7-Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au
moment de l'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

3-6-Paiement des cotraitants et des sous traitants

3-6-1-Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur qui a conclu le
contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur est un cotraitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.

3-7-Mode de reglement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés
publics (Décret n° 2006-975 au 1* ao(t 2006).

3-8-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics (Décret N° 2006-975 du 1°" ao(t 2006)
fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
directement.

Le taux des intéréts moratoires est celui de l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont
commencé a courir, augmenté de deux points.

Article 4 - Délai d'exécution - Pénalités et primes

4-1-Délai d'exécution des travaux
4-1-1-Délai d'exécution
Pour chaque chantier, les délais d’exécution sont fixés par ordre de service.

4-1-2-Marchés a bons de commande

Emission des bons de commande

Les commandes sont faites au fur et a mesure des besoins par le moyen d’'ordres de service délivrés par le
service technique et qui comporteront :

- la référence au marché

- le prix unitaire

- la quantité commandée

- le montant hors taxe

- le montant de la T.V.A.

- le montant toutes taxes comprises

- la désignation de la prestation

- le lieu d'exécution

- le délai maximal de réalisation de la commande




Travaux d'entretien de Peinture et de revétement des sols dans les batiments communaux
CCAP

Durée d'exécution des bons de commande
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée
d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant I'objet du marché. Le

pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande
telles que I'exécution des marchés se prolonge au-dela de la date limite de validité du marché.

4-2-Prolongation du délai d'exécution

Un ordre de service sera établi dans le cas ou une prolongation de délai d'exécution serait nécessaire conformément a
l'article 19.2 du CCAG travaux.

4-3-Pénalités pour retard - Primes d'avances
4-3-1-Pénalités pour retard

L'entrepreneur subira, par jour de retard dans l'achévement des travaux correspondant a chaque bon de
commande, une pénalité de 50 € H.T. sur simple constatation du maitre de I'ouvrage, sans mise en demeure préalable
et avec plafonnement de la pénalité a 50 % du montant de la commande correspondante H.T.

Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

En cas de dépassement de 30 % sur plus de 3 commandes, une mise en régie aux frais et risques de
I'entrepreneur défaillant pourra étre appliqguée ou la résiliation du marché pourra étre décidée conformément a l'article
9.8 ci-apres.

Les stipulations ci-dessus s'entendent pour un retard constaté par rapport au délai d'exécution fixé dans chaque
bon de commande.

4-3-2-Absences aux réunions
Sans objet.

4-4-Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

4.4.1 Repliement des installations de chantier

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard dans le repliement des installations de chantier, il sera appliqué une pénalité de
70 € H.T. par jour de retard a compter de la fin des travaux exécutés par I'entreprise.

4.4.2 Remise en état des lieux

L’entreprise titulaire est responsable de I'’évacuation quotidienne des gravats et de la remise en état des lieux a la
fin du chantier.

En cas de négligence de la part du titulaire, 'administration pourra faire effectuer 'enlévement des déchets par
une autre entreprise aux frais de I'entreprise défaillante, aprés mise en demeure.

En outre I'entrepreneur défaillant est passible d’'une pénalité de 60 € H.T. par jour de retard a compter de la
mise en demeure. Cette pénalité est applicable méme dans le cas ou il est fait appel a une autre entreprise pour ce
nettoyage.

4.4.3 — Remise en état des ouvrages et/ou mobiliers

Toute dégradation des ouvrages et/ou mobiliers constatée par rapprochement avec le constat contradictoire
dressé avant le début d’exécution des travaux, s'il a été préalablement établi a la demande du titulaire et en présence
d’'un représentant du maitre de I'ouvrage, et imputable au titulaire devra étre réparée par celui-ci.

En cas de démission du titulaire, et aprés mise en demeure par le maitre de I'ouvrage, ce dernier pourra faire
exécuter les travaux de remise en état des ouvrages et/ou mobiliers aux frais et risques du titulaire.
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4-5-Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la
santé
Sans objet.

4-6-Pénalités diverses
Sans objet.

4-7-Exécution complémentaire
Sans objet.

Article 5 - Clauses de financement et de s(reté

5-1-Retenue de garantie

En application des dispositions du Code des Marchés Publics, article 101, 102, 103, par le fait de la clause introduite au
marché qui comporte un délai de garantie, une RETENUE DE GARANTIE de 5% du montant des travaux sera faite ou pourra
étre remplacée par une GARANTIE A LA PREMIERE DEMANDE ou une CAUTION BANCAIRE personnelle et solidaire.

5-2-Avance
Suivant les dispositions de l'article 87 du Code des marchés publics.

5-3-Avance facultative
Sans objet.

Article 6 - Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux

6-1-Provenance des matériaux et des produits
Des justifications pourront étre demandées par le Maitre d’ouvrage s'il le juge utile.

6-2-Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et
produits
Sans objet.

6-4-Prise en charge, manutention et conservation par |I'entrepreneur des matériaux

fournis par le maitre de I'ouvrage
Sans objet.

| Article 7 - Implantation des ouvrages

Les ouvrages concernés par les divers bons de commande sont situés sur le Ban de la Commune de HAGONDANGE.

| Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8-1-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

8-1-1-Période de préparation
La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution.

8-1-2-Prestations dues par les entreprises
Sans objet.

8-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Tous les éléments susceptibles d’étre demandés seront visés par le technicien responsable des Services Techniques.
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8-3-Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est tenu au respect de I'ensemble des dispositions du Code du travail.

8-4-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-4-1-Facilités accordées a l'entreprise pour le chantier
Sans objet.

8-4-2-Installations aréaliser par I'entreprise
Sans objet.

8-4-3-Transport par voie d'eau
Sans objet.

8-4-4-Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.

8-4-5-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les mesures particulieres concernant la sécurité et I'hygiéne sont prises par I'entrepreneur conformément a la
Iégislation en vigueur.
8-4-6-Signalisation des chantiers

L'entrepreneur mettra en place pour chaque chantier le balisage réglementaire. Cette prestation est incluse dans
les prix unitaires du bordereau.

8-4-7-Clauses diverses concernant le chantier

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillage ou partie d'ouvrage, les frais résultant des
remplacements et remise en état incombent a I'entrepreneur sans que ces frais puissent donner lieu a indemnisation
guelconque de la part du maitre d'ouvrage.

8-4-8-Restrictions des communications
Sans objet.

8-4-9-Etat de propreté du chantier

L’entrepreneur est responsable de la propreté et de I'ordre devant régner sur 'ensemble du chantier et sur la
base vie de ses ouvriers mise a disposition par le maitre de l'ouvrage.

Ces nettoyages seront impérativement compris dans les prix soumissionnés.
8-4-10-Utilisation des voies publiques

Dans le cas d’utilisation de la voie publique pour la mise en place d’un échafaudage ou autre, le titulaire doit, a sa
charge, réaliser I'ensemble des demandes et autorisations nécessaires.

8-4-11-Autorisations administratives
Les stipulations de I'article 31.3 du CCAG sont applicables.

8-5-Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur
Sans objet.

Article 9 - Contréle et réception des travaux

9-1-Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou par le
CCTP sont a la charge de l'entrepreneur.
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Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou controles, ils sont a la charge du maitre de I'ouvrage
si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de l'ouvrage; dans le cas contraire, ces essais et
contréles sont pris en charge par l'entrepreneur.

9-2-Réception
Le CCAG travaux est seul applicable.

9-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage
Sans objet.

9-4-Documents fournis apres exécution
Les plans et autres documents devront étre remis par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage dans les délais et selon les
modalités prévues a l'article 8.2 du présent cahier.

9-5-Délais de garantie
Conformes aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG.

9-6-Garanties particuliéres
Sans objet.

9-7-Assurances

Au moment de l'offre, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie.

9-8-Mise en régie au frais et risques
Les travaux devant étre exécutés par l'entrepreneur au titre de son marché s'entendent sans interruption d'une maniere
continue, sans que les congés ou tout autre motif ne viennent interrompre l'exécution des travaux.

Lorsque I'entrepreneur ne se conformera pas aux dispositions du marché, la Ville d’Hagondange le mettra en demeure
par lettre recommandée d'y satisfaire dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, la Ville d’Hagondange se réservera le droit de mettre les travaux en régie aux frais et risques de
I'entrepreneur ou de résilier le marché conformément a l'article 49-2 du C.C.A.G. Travaux.

9-9-Résiliation

D'une maniére générale, en cas de manquement aux conditions d'exécutions du marché, de non-exécution d'une
prestation diment notifiée, de négligence grave ou répétée, d'imprudence mettant en péril la sécurité des personnes et des
biens, le marché sera résilié sans indemnité, selon les clauses de l'article 49 du CCAG Travaux.

D'une maniére générale, I'entrepreneur s'engage a mettre a disposition les moyens humains et matériels nécessaires a
la bonne exécution des prestations.

Par conséquent, le refus ou la mauvaise exécution d'une prestation ainsi que le non respect des délais de réalisation,
entrainerait la résiliation du marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur et a ses frais le temps de désigner selon les mémes
procédures, un remplacant.

Article 10 - Dérogation aux documents généraux

La dérogation explicitée dans les articles désignés ci-aprés du CCAP est la suivante :

Dérogation a l'article 20-1 du CCAG par l'article 4-3-1 du CCAP

Fait a , le

Lu et accepté,

L'entrepreneur,
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