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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1. OBJET DU MARCHE

Les travaux, objet du présent C.C.T.P. concernent les travaux de VRD nécessaires a la
requalification de la Rue VOLTAIRE a Hagondange.

L’entrepreneur aura a sa charge les prestations et fournitures pour 'achévement complet des
ouvrages conformément aux régles de I'Art et cela sans qu’il puisse prétendre a aucune
majoration de prix pour raison d’erreurs ou d’'omissions dans les piéces du dossier.

Il appartient a I’entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et
C.C.T.P. des autres corps d’état afin de pouvoir estimer les prestations lui incombant.

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d’état qui
contribuent a la réalisation de 'ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc a ces
autres C.C.T.P. ainsi qu’a l'ensemble des documents administratifs, techniques et
graphiques qui définissent 'ensemble des prestations de chacun.

Il est décomposé en deux parties :

Une partie générale (chapitre 1)
Une partie technique générale (chapitre 2)

La description des ouvrages ci-apres a pour but de définir le principe général des travaux,
objet du présent corps d’état, en précisant le niveau de qualité minimum requis. Elle a pour
objet de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, sur leur ampleur et leur
emplacement.

Ce C.C.T.P. n’est pas limitatif.

En conséquence, I'entrepreneur aura intégré tous les travaux indispensables a la bonne
finition des ouvrages, conformément aux réglementations en vigueur pour une parfaite
exploitation.

L’entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux diverses autres entreprises et
avoir pris connaissance des C.C.T.P. de chacun des corps d’état de travaux pouvant avoir
une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux du présent corps d’état.

En cas d’'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront
prévoir, chacun dans leur corps d’état en analogie a ce qui est demandé d’autre part, tous les
ouvrages qui ne seraient pas spécialement décrits, pour aboutir a des ouvrages
complétement terminés et utilisables.
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Les ouvrages accessoires a la construction, figurant aux plans, facades et coupes, mais non
spécialement décrits ou détaillés devront étre prévus. lls seront réalisés en matériaux
appropriés a I'esprit dans lequel sont congus les ouvrages essentiels.

S'il le juge utile, l'entrepreneur demandera au Maitre d'ceuvre les documents
complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de
son offre.

Dans le cas ou l'entreprise du présent lot redistribue, a son initiative, la prestation entre
plusieurs intervenants, elle assurera la responsabilit¢ de ['organisation logique des
interventions et du parfait achévement de la totalité des ouvrages.

1.2. CONSTITUTION DU DCE

L’Acte d’Engagement
Le CCAP

Le présent CCTP

Le DQE

Le BPUF

Plans de projet

1.3. PRESENTATION DE L’OPERATION

L’opération consiste en la requalification de la rue VOLTAIRE a Hagondange.

REMARQUES IMPORTANTES

Une attention particuliére sera observée par I'Entreprise titulaire du présent lot, quant a la

conduite et a I'exécution de ses travaux :

- Les délais d’exécution devront étre strictement respectés, compte tenu des impératifs du
type de projet,

- L’Entreprise sera tenue pour responsable de toute dégradation ou disparition survenue
pendant le déroulement de ses travaux,

- L’Entreprise aura, en outre, la responsabilité des clés des locaux dans lesquels elle
interviendra,

- Les soirs et en fin de semaine, I'Entreprise veillera a ce que les ouvrages entrepris ne
présentent pas de danger ni de géne pour les autres intervenants.

1.3.1. Réglements et normes

Les ouvrages du présent lot, les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre seront conformes
aux réglementations et normes en vigueur, notamment :

Normes Francaises et Européennes homologuées, éditées par TAFNOR

Reégles techniques de conception, de calcul et d’exécution des ouvrages, éditées par le
CSTB

Code du travall

Code de la construction et de I'habitation

Hygiéne - Raccordements aux égouts, fosses d’épuration, eaux résiduaires - Code de la
santé

Reglement sanitaire départemental

Reéglement de sécurité contre l'incendie

Reglementation handicapée

Les CCTG

Fascicules du C.C.T.G. en particulier :
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= N°2 - Terrassements Généraux

= N° 23 - Granulats routiers

= N° 24 — Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien
des chaussées

= N° 25 — Exécution des corps de chaussée

= N° 26 — Exécution des enduits superficiels

= N° 27 — Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

= N° 28 — Chaussée en béton de ciment

= N° 29 — Exécution des revétements de voirie et espaces publics en produits
modulaires

= N° 31 — Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de
retenue en béton

= N° 32 — Construction des trottoirs

= N° 35 - Aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs plein air

= N° 36 — Réseau d’éclairage public

= N° 64 — Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil

= N° 65 A — Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint

= N° 65 B — Exécution des ouvrages en béton de faible importance

= N° 70 — Canalisation d’assainissement et ouvrages annexes

= N° 71 - Fourniture et pose d’adduction et de distribution d’eau

Directives en vigueur pour la réalisation des assises de chaussées éditées par le SETRA
etle LCPC

Guide pour la conception des chaussées

Le guide de traitement des sols & la chaux et/ou aux liants hydrauliques édité par le
SETRA et le LCPC

Le guide d’application des enrobés hydrocarbonés a chaud édité par le SETRA et le
LCPC

Le guide technique de remblayage des tranchées édité par le SETRA et le LCPC

Le guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme édité par le
SETRA etle LCPC

Les régles de l'art

L’instruction ministérielle sur la signalisation routiere

Les directives de I'agence de I'eau Rhin Meuse

La totalité des plans, schémas et courriers des concessionnaires intéressant ce chantier.

Et d’'une maniére générale, I'entreprise se référera a tous les textes Iégislatifs réglementaires
en vigueur.

Cette liste n’est pas exhaustive et pour 'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera
toujours fait application de la derniére édition avec mises a jour, additifs, rectificatifs,
compléments modificatifs, etc. en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés a construction non traditionnels devra
faire I'objet de justifications techniques précises.

1.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux spécifiques au corps de métier cité a

I'article objet du marché et nécessaires :

- Au parfait achévement et au bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages qu'ils
soient provisoires ou définitifs,

- Au maintien des diverses servitudes avoisinantes (méme provisoirement) et voirie-
parking. Ces zones devront fonctionner normalement pendant toute la durée du chantier.
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Ces travaux comprennent les dévoiements éventuels, les protections des ouvrages a
proximité des travaux, les déplacements des diverses installations en fonction de
'avancement des travaux.

Les travaux du présent lot comprennent :
1.4.1. Travaux et études préliminaires

Visite du site et de son environnement.
Etudes d’exécution, plans d’exécution et notes ce calculs.

L’installation de chantier, selon les descriptions suivantes et les pieces générales du marché,
y compris clotures, selon les demandes du Maitre d’Ouvrage.

Implantations et alignements de tous les ouvrages dus par le présent lot

Piquetage nécessaire a I'exécution des ouvrages.

1.4.2. Terrassements - Déblais — Remblais

Les travaux préliminaires (abattage d’arbre, dépose bordures, de cléture...)

Le blindage des fouilles ou renforcement de talus si nécessaire.

Les terrassements pour la réalisation des voiries et des cheminements piétons dans des
terrains de toutes natures.

L’aménagement des abords immédiats des batiments.

La mise en remblais, le compactage et le réglage :

- des matériaux provenant des déblais, débarrassés de matiére gypseuse.

- des matériaux a fournir en complément en cas d’insuffisance des matériaux de déblais.

L’évacuation des déblais excédentaires ou impropres aux remblais.
1.4.3. Structures et voiries

La structure et revétement des voiries :

- geéotextile,

- couche de forme, de fondation et de base avec matériaux d’apport,
- la couche de roulement

- reprofilage

1.4.4. Assainissement

- Réseau d’assainissement d’eaux pluviales

1.4.5. Réseaux secs
- Réseau d’éclairage public
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1.4.6. Espaces verts

- Laréalisation des espaces verts

1.4.7. Divers travaux

Les travaux non cités au présent descriptif et nécessaires au complet achévement des
ouvrages et ce, conformément aux plans annexés au présent marché.

Outre les obligations de I'entrepreneur, il est précisé que son marché tiendra compte des

sujétions suivantes :

. Les frais d’essais, outre les essais obligatoires mentionnés dans les diverses regles en
vigueur. Certains essais complémentaires pourront étre réclamés par le Maitre d’CEuvre
ou le BET, lorsque ceux-ci le jugeront nécessaire et ce, aux frais de I'entrepreneur,

. Les sujétions dues a la présence d’autres entreprises sur le chantier,

. Les sujétions liées au maintien de I'activité du site,

. Les sujétions liées a la présence sur le site des batiments mitoyens et de leur utilisation,

. La protection des arétes et saillies contre les épaufrures,

. Laprotection contre le gel et contre la dessiccation,

. L’accessibilité aux échafaudages des autres corps d’état, dans une limite de temps a
déterminer,

. La réfection des ouvrages défectueux constatés, soit au cours de I'exécution, soit a la
réception,

. L’évacuation des eaux, ruissellement, sources, orages, y compris location de matériel,

. Toutes les sujétions dues a la présence éventuelle d’'anciennes fondations et galeries,

Tous les ouvrages refusés devront étre démolis ou repris dans les conditions précisées par
Ordre de service.

1.4.8. Autres prestations a prévoir

L’entrepreneur devra prévoir notamment dans son offre :

- L’ensemble des demandes et autorisations de travaux auprés de la Ville;

- La proposition du cheminement d’accés au chantier, validée par la Ville;

- La fourniture d’un plan d’installation de chantier a présenter également au Maitre d’ceuvre
pendant la période de préparation ;

- Une note méthodologique présentant les moyens prévus par I'Entreprise en phase
travaux, ceux proposés par le Maitre d’ceuvre étant donnés a titre indicatif, seront
précisés dans cette note les moyens destinés a assurer la sécurité du public et du
personnel ;

- L’ensemble des notes de calcul et plans d’exécutions ;

- Lacléture de chantier ;

- Les prestations et signalisations ;

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le
réglage de tous les matériaux et matériels nécessaires a I'exécution des travaux ;

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution, soit a la
réception des travaux, la réparation de ces défauts avec toutes les conséquences en
découlant ;

- La protection des ouvrages avant la mise en service ;

- La participation autant que besoin a tous les travaux de contréle, de coordination et de
réception ;

- Laréalisation de ses propres installations de chantier ;

- L’amenée de tous les matériels et fluides nécessaires a I'exécution des travaux et le repli
des matériels d’entreprise en fin de travaux ;

- Tous les essais réalisés sur les matériaux a la demande du Maitre d’ceuvre et Bureau de
Controle ;

BeA groupe PINGAT

2 rue des Compagnons
57070 METZ



160080 — HAGONDANGE
e Requalification de la rue VOLTAIRE
GROUPE PINGAT DCE-CCTP - A

- Les nettoyages journaliers et I'évacuation des gravois et déchets a la décharge agréée
spécifique ;

- La diffusion des documents a la Maitrise d’ceuvre, au Bureau de Contrdle et suivant les
besoins du chantier.

1.5. MAINTIEN DE LA CIRCULATION — SIGNALISATION ET NETTOYAGE
DES CHAUSSEES

La circulation devra étre maintenue pendant toute la durée des travaux. L'Entrepreneur
prendra a cet effet toutes mesures utiles pour assurer le maintien de la circulation de jour
comme de nuit. Il mettra en place des panneaux de signalisation indiquant les sorties
d'engins, route glissante,...etc. L'entretien et le nettoyage des voiries existantes sont a la
charge de I'Entrepreneur.

1.6. IMPLANTATION - PIQUETAGE

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais, le piquetage général pour reporter sur le terrain la
position des ouvrages définis par le plan général d'implantation.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets, numérotés solidement, ancrés dans le sol, dont
les tétes seront raccordées en plan et en altitude aux reperes fixés mentionnés ci-dessus.

L’implantation générale des batiments sera réalisée par un géometre expert agréé par le
Maitre d’ceuvre pour 'opération aux frais et sous la seule responsabilité de I'entreprise.

Cette mission comprendra :
L’implantation et le piquetage de tous les axes importants ;
La détermination et matérialisation des repéres de niveaux ;
Le contrdle de positionnement des parois principales en cours de chantier.

1.7. PLANS D'EXECUTION ET PLANS DE CHANTIER

Les plans d'exécution, plans d'atelier et plans de chantier des ouvrages sont dus par
I'entreprise en 3 exemplaires.

1.7.1. Plans d’exécution

Les plans de VRD devront respecter impérativement les dispositions des plans de projets
dressés par le Maitre d’ceuvre, ainsi que le dossier marché.

Les plans de VRD dressés par la Maitrise d’ceuvre donnent le principe des structures
envisagées pour I'ouvrage. Aucunes modifications ou adaptions ne pourront étre effectuées
sans l'accord préalable de la Maitrise d’ceuvre et sur justification par note de calcul de ces
éventuelles demandes.

Les cotes indiquées aux plans seront respectées.

A cet effet, I'entreprise établira un planning détaillé d’exécution et de diffusion des études,
prévoyant en particulier des délais suffisants pour examen de ces piéces par le Maitre
d’ceuvre.
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Les plans comprennent :

. Les plans d’exécution.

. Les plans de récolement.
Cette liste n’est pas limitative.

1.7.2. Notes de calculs

L’entrepreneur doit fournir les notes de calcul nécessaires lui ayant permis de déterminer les
dimensions de ses ouvrages.

Les plans d’exécution d’ouvrages intéressant les VRD sont établis par I'entreprise dans les
mémes conditions que précédemment.

Ces études seront menées en étroite collaboration avec les corps d’état concernés.
L’entreprise est tenue de fournir ses plans en nombre suffisant pour diffusion auprés de tous
les intervenants et en particulier aupres de :

.  BET;

. Chantier;

. Toutes les entreprises concernées,

. Le pilote du chantier.

Pendant la période de préparation, I'entreprise est tenue de présenter la liste des plans a
fournir et le calendrier de remise de ces documents compatible avec le planning des travaux
en tenant compte des délais de mise au point et accord de la Maitrise d’ceuvre.

1.8. DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches et
toutes demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes
autorisations, instructions, accords, etc... nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs & des demandes et
démarches devront étre transmises au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

1.9. ECOULEMENT DES EAUX

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser les chantiers de
maniére a les débarrasser des eaux de toutes natures (eaux pluviales - eaux d'infiltration -
eaux de source ou de nappes aquiféres), ne pas intercepter les écoulements et prendre les
mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et ouvrages
susceptibles d'étre intéresseés.

Il devra notamment protéger les fouilles contre les eaux de surface au moyen de rigoles, de
bourrelets, de buses ou de tous autres dispositifs agréés par le Maitre d'ceuvre, établir et
entretenir (en les boisant s'il y a lieu) les rigoles et drains qui améneront aux puisards les
eaux de surface, creuser, boiser, entretenir, curer et combler en fin de travaux les puisards
qui apparaitront nécessaires et dont I'emplacement devra étre agréé par le Maitre d'ceuvre,
sinon imposé par lui en cas de négligence ou d'imprévoyance de I'entrepreneur.

Il devra installer, a ses frais, aux endroits convenables, les avant-puits et niches, si les
circonstances I'y obligent, les pompes avec leurs accessoires (tuyaux d'aspiration et de
refoulement, canalisation et goulotte pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux
épuisements ou a I'évacuation des eaux rencontrées, assurer dans les mémes conditions
leur fonctionnement et leur entretien.
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L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en
raison de la géne ou de l'interruption de travail et de la perte de matériaux ou de tous autres

dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau, consécutives a des phénomeénes
atmosphériques exceptionnels.

1.10. RECEPTION DES SUPPORTS

Aprés exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a
une vérification des ouvrages et a I'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts
constatés seront a réparer immédiatement afin de permettre I'enchainement des taches
suivantes. Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux
dont les supports sont refusés.

L’entrepreneur devra remédier aux défauts constatés sans supplément de prix.

1.11. AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en
application d'un autocontréle de I'exécution des ouvrages a réaliser.

Il est tenu de désigner un représentant qualifi€, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre
toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise, assister
aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier.

L'entrepreneur effectuera son autocontrdle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au
Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions
prévues par l'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires a l'autocontréle.

1.12. CONNAISSANCE DU PROJET

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier de consultation, plans
et C.C.T.P. de tous les corps d'état et s'assurer que sa proposition est compléte et cohérente
avec celles des autres corps d'état.

Il signalera au Maitre d’ceuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies gu'il
pourrait déceler.

Il a obligation avant la remise de son offre, d'avoir pris connaissance des lieux par une
visite approfondie du site et de ses abords afin de juger de I'importance de son offre.
Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les
difficultés des acces et des précautions a prendre.

1.13. ECHANTILLONS - PROTOTYPES

Les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en ceuvre seront a faire parvenir
pendant la période de préparation du chantier pour agrément. lls seront expédiés
franco-destinataire avec retour a la charge de I'entrepreneur.

Chaque échantillon portera de fagon indélébile, I'identification du matériel et de I'expéditeur.

L’entreprise aura a charge de produire les échantillons demandés par le Maitre d'ceuvre, de
méme qu’elle devra réaliser les prototypes nécessaires au choix du Maitre d’ceuvre.
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Un double de I'échantillon sera exposé dans le bungalow de réunion sur le chantier, lors des
travaux. Toute variante sera soumise a la méme regle, afin d’obtenir 'agrément du Maitre
d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

1.14. PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La mise a disposition d'échantillons ou prototype ;

- Tous les épuisements d'eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité ;

- L’établissement des plans d’ateliers et de chantier (PAC), et d’exécution (EXE)

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de
leur marché,

- Tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les
conditions précisées aux documents contractuels,

- Lafixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- L'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et leur évacuation en décharge agréée
spécifique payante ;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc... de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés la réception,

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au
Maitre de I'Ouvrage a la réception des travaux (D.O.E.),

- La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements (D.O.E) ;

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit,
etc... nécessaires pour respecter les délais d'exécution contractuels du C.C.T.P ;

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

Et tous les autres frais et prestations méme non énumeérés ci-dessus mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.15. LIMITES DE PRESTATIONS

1.15.1.Synthese

Dans le cadre du présent marché, I'entreprise générale comprend forfaitairement dans son
offre 'aide aux corps d’état dont les ouvrages ont une incidence directe sur ses propres
travaux.

Cette aide comprend d’'une maniére générale et sans que cette liste soit considérée comme
limitative :
- La communication des plans d’exécution et notes de calcul en temps utile.
L’étude, conjointe avec les corps d’état intéressés et le bureau d’études, des problémes
d’étanchéité a I'eau de I'ouvrage.
La réception des supports avec les différents corps d'état: peinture, carrelage,
étanchéité, etc...
La mise au point des études d’exécution et la réception des fouilles avec le terrassier.

Elle comprend aussi I'organisation et la participation aux réunions de synthése :

- L'entreprise générale devra assurer la coordination des études entre les différents lots ou

leurs bureaux d’études afin de s’assurer que les réservations fournies par les différents
lots résultent d’'une analyse d’ensemble.
Pour assurer cette coordination, I'entreprise générale provoquera des réunions de
synthése en phase préparatoire, auxquelles elle convoquera le représentant désigné de
chaque lots afin d’assurer I'analyse nécessaire au bon fonctionnement d’ensemble T.C.E.
des béatiments.
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Le représentant de I'entreprise qui participer & ces réunions de synthése et coordination
devra étre un technicien ayant pouvoir de prendre toutes décisions sans délai au cours de
ces réunions.

1.16. DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive,
I'entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs
conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux
effectués en suite du marché.

Si le Maitre d'ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que
ce soit et sous quelque forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul définitivement et
sans recours vis-a-vis du Maitre de l'ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au
profit des tiers.

1.17. REPARATIONS ET REMISE EN ETAT

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous
les frais de réparation et de remise en état seront a sa charge, que les travaux soient
effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur sur la demande expresse du Maitre
d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent une
compétence particuliere ou présentent un caractére d'urgence.

L'état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piece
contractuelle du présent marché et devra étre contresigné par l'entreprise.

1.18. DECOUVERTE D’ENGIN DE GUERRE

En cas de découverte d'engins de guerre, I'entrepreneur devra se conformer aux instructions

suivantes :

1°) Tout travail sera immédiatement arrété dans un rayon de 50,00 m autour de I'engin ;

2°) Balisage de la zone pour interdire tout acces ;

3°) L'Entrepreneur avisera sans délai ;. les Service Départemental de la Sécurité Civile
(Service de Déminage) qui assurera l'enlevement, puis les Maitre d'ceuvre et Maitre
d’ouvrage.

Sous aucun prétexte, I'engin de guerre ne devra étre touché ou déplacé.

1.19. DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Dans le cas de découverte d'éléments archéologiques ou de "valeur historique", I'entreprise
devra en avertir immédiatement le Maitre d’CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage.
La propriété de ces découvertes restera soumise a la législation en vigueur.

1.20. NETTOYAGE GENERAL ET FINITIONS

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté.

L'entreprise attributaire devra le nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris. Ces
gravats seront enlevés par ses soins et évacués en décharge agréée spécifique payante
qu’elle aura choisie.

Chaque entrepreneur aura a sa charge I'évacuation de ses gravois et déchets. Si la consigne
de nettoyage n’est pas suivie d’effet, le Maitre d’'ouvrage fera réaliser les travaux par une
tierce entreprise aux frais du défaillant.
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Des planchers :

Chaque corps d’état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien de sa zone de travail et a
un gros nettoyage hebdomadaire des planchers (a ses frais) pour débarrasser les surfaces
de leurs matériaux, matériels, ainsi que les déchets de platre, de mortier, des débris
provenant de ses propres travaux.

Des accés :

Le nettoyage permanent et journalier des accés du chantier sur les voies publiques ou
privées, ainsi que les abords, est a la charge de chaque entrepreneur. Il en sera de méme de
I'entretien en cours de chantier TCE, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des
voies d’acces.

Si cela s’avere nécessaire, le Maitre d’ceuvre d’Exécution se réserve le droit de faire appel a
une société de nettoyage de son choix, pour assurer un balayage quotidien et un nettoyage
hebdomadaire complet en sus des obligations des entreprises, restant dues, y compris
enlévement des gravois de tout le chantier, et ce, pendant toute sa durée. Les frais
correspondants étant portés au compte des entreprises responsables.

En cas de persistance dans le refus ou le retard apporté au nettoyage du chantier, le Maitre
d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter le nettoyage par I'entreprise de son choix aux
frais de I'entreprise défaillante, sans la nécessité d’'une mise en demeure préalable.

1.21. MISSION DE COORDONNATEUR SANTE ET SECURITE

Conformément a la loi 93.1418 du 31/12/1993 et a ses décrets d’application, I'attention de
I'Entreprise est attirée sur les dispositions opérationnelles a prévoir : un P.P.S.P.S. devra étre
établi avant tout commencement de travaux sur la base du P.G.C. mis en place par le
Coordonnateur. Ces dispositions sont applicables pour les titulaires, cotraitants et sous-
traitants.

1.22. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L’entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par la
suite, assurer l'organisation du chantier, conformément aux demandes du contréleur de
sécurité et de protection de la santé.

Conformément a la loi n°93.1418 du 31/12/93 et au décret d’application n° 94.1159 du
26/12/94, le Maitre d’Ouvrage a désigné pour la présente opération, un coordonnateur de
sécurité et de protection de la santé.

Il a en charge principalement I'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-
traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, de la coordination
de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun
des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle,
ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs.

Obligations générales de I’entreprise :

- Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
édictées par le Code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

- Respect des consignes formulées par le coordonnateur et celles figurant en particulier
dans le PGCSPS ;

- Etablissement d’un plan particulier sécurité santé (PPSS) et sa mise & jour en fonction
des remarques du Coordonnateur ;
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- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants et les intervenants éventuels, avant
toute intervention avec le Coordonnateur ;

- Participation au college interentreprises de sécurité et des conditions de travail (CISSCT)
lorsqu’il est requis.

Echafaudages et plates-formes individuelles

L’'usage des échafaudages est régit par :

Décret n° 2004-924 du ler septembre 2004 relatif & l'utilisation des équipements de travail

mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;

Les normes :

- EN 12811-1 Echafaudage sur pieds : exigences de performances et conception ;

- EN 12811-2 Informations concernant les matériaux ;

- EN 12811-3 Méthodes d’essai ;

- EN 12810-1 Echafaudage de facade en composants préfabriqués : spécifications des
produits ;

- EN 12810-2 Echafaudage de facade en composants préfabriqués: méthodes
particuliéres pour le calcul des structures ;

La notice technique du fabricant devra étre conservée sur le lieu de travail.
La note de calcul devra étre remise au Maitre d’ceuvre.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le programme de travaux comprend :

- La réalisation des aménagements extérieurs (voiries, cheminements piéton,
stationnements, piste cyclable et espaces verts) ;

- Les travaux d'assainissements EP;

- L’éclairage public ;

- Leréseau communal ;

2.1. NORMES - REGLEMENTS

Les travaux, matériaux, matériels seront conformes aux lois, décrets, normes et documents
techniques en vigueur. D’une maniére générale, I'entreprise se référera a tous les textes
Iégislatifs réglementaires en vigueur.

L’entrepreneur a I'obligation :
» de vérifier toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment
celles données par les plans, profils, coupes, dessins d’exécution, CCTP, etc...

> de s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes

» de s’étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du
Maitre d’ceuvre

» d’avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractéere
public.

2.2. RECEPTION DES MATERIAUX ET FOURNITURES

D’une fagon générale, les matériaux et fournitures a incorporer dans les ouvrages seront neufs et
de premiere qualité. A moins de précisions contraires, apportées par les pieces contractuelles,
I'observation des normes frangaises AFNOR homologuées par arrétés ministériels a la date de la
soumission sera imposée. Celles-ci seront applicables aux matériaux et ouvrages visés par le
présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Les matériaux et fournitures devront étre soumis, au préalable, a 'agrément du Maitre d’ceuvre et
des services concernés qui autoriseront leur mise en ceuvre.

Aucun changement dans la nature, la qualité et les dimensions des matériaux prescrits ne sera
admis a moins d’'un ordre écrit du Maitre d’ceuvre.

Tous les matériaux et fournitures devront pouvoir étre contrélés tant sur le chantier que sur le lieu
méme de leur provenance. Toute acceptation, prononcée en dehors, ne sera donnée qu'a titre
provisoire.

Les acceptations seront accordées uniquement par le Matitre d’ceuvre.

Jusqu’a la réception des ouvrages, I'entrepreneur restera responsable de la gqualité des
matériaux et fournitures et de leur conformité aux prescriptions des piéces contractuelles.
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2.3. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

2.3.1. Caractéristiques des matériaux pour réseaux
2.3.1.1. Canalisations

La collecte des eaux pluviales, usées et eaux vannes sera réalisé au moyen de tuyaux de

diameétre normalisé et agrée par la Commission Interministérielles d’agrément et de

vérification du contrble en usine.

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et accessoires) proviendront d’'usines agrées et

porteront le marquage « S.P. ».

Il sera fait usage exclusivement des tuyaux de type suivants :

- Gres vernissé avec assemblage par joints spéciaux.

- Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié type CR8 et conformes a la norme NFP
16.352 pour les diamétres inférieurs ou égaux a 315 mm.

- Tuyaux béton armé 135A

lls seront a justifier au cas par cas pour résister aux charges et surcharges définies au

fascicule 70.

- Les tuyaux seront mis en ceuvre de fagon traditionnelle avec une pente compris joints,

tous raccordements étanches, percements divers, raccords,...

- Les tranchées qui seront nécessaires pour les canalisations enterrées seront comprises

dans le prix et comprendront, remblais de terre aprés mise en place et réglage des tuyaux

sur lit de sable, enlevement des terres en excédent, profondeur des tranchées a la

demande, reconstitution de la chaussée si nécessaire.

2.3.2. Caractéristiques des matériaux pour voiries

2.3.2.1. Matériaux pour corps de chaussées et parkings

Les remblais d’apport proviendront de carriéres agréées.

Les remblais d’apport pour constitution de fondations de chaussée seront de classe C2, C3
ou D (calcaire, laitier concassé, galets), dimension maximale : 200 mm, équivalent de sable
supérieur a 35, matériaux sans matiére organique, ni sulfate, ni produits chimiques.

Les matériaux destinés a la construction du corps des chaussées proviendront de carriéres
agréées.

lls seront non gélifs, purgés de tous blocs et déchets métalliques, minéraux et végétaux et ne
seront pas sulfureux. Le tout venant sera débarrassé des blocs ayant plus de 20 cm,
dimensions mesurées dans toutes les directions, et additionné de 30 % de sable granulé.

Les matériaux utilisés seront caractérisés par un équivalent sable supérieur a 30 et un
coefficient L.A. inférieur a 50.

Le lieu de provenance ainsi qu'une analyse récente devront étre fournis au maitre d’ceuvre
avant commencement des travaux.
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2.3.2.2. Matériaux pour liants

Le liant hydrocarboné utilisé sera un bitume pur 40 / 50 ou 60 / 70 conforme aux
prescriptions du fascicule 24 du CCTG et répondant a la norme T 65.001 ou un bitume
modifié.

Le bitume employé devra recevoir 'agrément du Maitre d’ceuvre.

L’adjonction éventuelle d’'un dopant d’adhésivité devra étre conforme aux normes.
L’entrepreneur devra fournir une fiche technique de caractérisation et d’utilisation du produit
qu’il propose d’employer.

Il devra étre soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

La composition granulométrique du BB 0/10, la teneur hydrocarburé, les performances
meécaniques et les conditions de fabrication seront celles définies par la norme NF P 98.130.

2.4. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES ET DES PRESTATIONS

2.4.1. Ouvrages annexes pour canalisations

Les ouvrages annexes tels que :

> regard, visitable ou non ;

» culottes de raccordement ;

> boites de branchement ;

» siphons...etc, seront calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et aux
surcharges définies a l'article 3 du fascicule 70.

Les dispositifs de fermeture et de couronnement seront suivants les cas (NFP 98.311) de
classe suivante :

- 125 (charge de contrdle 125 kN) pour trottoirs ou surface comparable.

- 250 (charge de contréle 250 kN) pour zones piétonnieres, trottoirs et caniveaux dans les
rues, accotements des routes.

- 400 (charges de contrdle 400 kN) pour rues et routes.

lls seront munis d’un dispositif de verrouillage.

2.4.1.1. Matériaux d’enrobage

Les matériaux pour lit de pose, enrobage des canalisations, fourreau et ouvrage annexe
seront des matériaux d’apport de type silico-calcaire provenant de carriéres ou ballastiéres,
correctement graduée et ne contenant pas :

- Moins de 5 % de particules inférieures a 0,1 mm
- D’éléments de diamétre supérieur a 30 mm.

Il s’agira de sable ou de matériaux équivalents.

2.4.1.2. Culottes sur collecteur non visitable

Elles sont constituées du méme matériau que la canalisation principale et posées en méme
temps. L’angle maximal est de 67°30.
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2.4.2. Ouvrages annexes pour voiries

2.4.2.1. Eléments préfabriqués

Les bordures de trottoirs ou caniveaux seront des éléments préfabriqués en béton de classe
A

Elles devront répondre au fascicule N° 31 du CCTG. Les éléments ne devront pas présenter
de défectuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement, les faces vues ne doivent
pas présenter de bosses ou de flaches de plus de 3 mm, mesurées a la regle d’'un métre ou
de 3 milliémes de la longueur pour les éléments de moins d’'un métre, les arétes et congés
devront étre nets et réguliers sur toute leur longueur.

Les pavés ou dalles en béton présenteront une épaisseur minimum de 60 mm et seront
conforme & la norme NFP 98.303.

Les pavés ou dalles devront étre antidérapants, résistants au sel et au gel, avec une couche
anti-usure basalte ou granite. lls seront autobloquants de type « Chaussée ». lls devront
provenir d’'une fabrique agréée par le M.O.

Lors de la présentation des échantillons, I'adjudicataire devra se munir des certificats
répondant aux critéres ci-dessous, a savoir :

Résistance au gel —dégel :

Aprés 25 nuits a -20°C dans de I'eau avec 3 % de sel, puis 25 jours a + 20°C dans de 'eau
avec 0 % de sel, la hauteur perdue du pavé ne doit pas dépasser 0.5 mm en moyenne sur 3
échantillons.

Résistance a la rupture par compression :

Le lot de 5 pavés doit, apres 28 jours, avoir une résistance a la rupture de 60 N/mm2 en
moyenne et chagque pavé doit au moins avoir une résistance a la rupture de 50 N/mmz,

2.4.3. Caniveaux a grilles

Les caniveaux a grille seront réalisés a partir d’élément préfabriqué en béton avec grille fonte
ou acier clavetée ou boulonnée sur cadre.

- Largeur totale : 20 2 30 cm

- Section minimale : 250 cm2

2.5. CARACTERISTIQUE DES ESPACES VERTS

2.5.1. Terre vegetale
Elle sera conforme a l'article N 2.2.1 du fascicule 35 du C.C.T.G.

2.5.1.1. Provenance

L’entrepreneur aura, a sa charge, la fourniture de la terre végétale, le transport a pied d’ceuvre et
la mise en ceuvre de cette terre dans les fosses et les tranchées de plantation et sur les surfaces
a engazonner aprés sa fertilisation et amendement suivant les conclusions de I'analyse de terre.

2.5.1.2. Analyse de la terre végétale
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Avant tout approvisionnement de terre végétale, I'entrepreneur devra procéder a des analyses de
terre, a ses frais, pour déterminer les amendements et les engrais a utiliser ; que cette terre soit
fournie par ses soins ou qu’elle provienne du site.

Pour procéder a I'analyse, I'entrepreneur devra prélever, a raison de 5 prélévements pour 1000
m3 de terre végétale, en différents endroits du gisement (dépdts, extraction, découverts), une
certaine quantité de terre de facon a constituer un échantillon bien homogéne de 1 dm3 qui sera
envoyé par I'entrepreneur et a ses frais au laboratoire, qu'il proposera a lI'agrément du Maitre
d’ceuvre, avec mention des renseignements ci-apres :

» Lieu d'extraction et nature du lieu ;

» Profondeur maximum d'extraction ;

» Nature de l'aire a réaliser ;

» Nom du maitre d’ceuvre a qui sera communiqué le procés-verbal.

L’analyse de la terre végétale demandée est physico-chimique. L’entrepreneur devra fournir la
granulométrie de la terre végétale ainsi que les composants chimiques de la terre végétale. Elle
comprendra une proposition des amendements et des engrais a apporter pour améliorer les
caractéristiques initiales.

Le Maitre d’ceuvre ajustera, si besoin est, les amendements nécessaires et se réservera le droit
d'imposer, aux frais de [Ientrepreneur, une contre-analyse de vérification de la terre
approvisionnée, amendée ou non.

2.5.1.3. Qualités

La reconnaissance de la qualité des terres végétales se fera conformément aux dispositions de
I'article N.2.2.1 du fascicule 35 du C.C.T.G.

Les caractéristiques de la terre végétale devront se rapprocher des valeurs suivantes, données en
poids de matiére séche.

2.5.2. Amendements et fertilisants

D’une maniére générale, le dosage des produits phytosanitaires devra étre adapté a
'environnement extrémement vulnérable du site, en particulier a 'usage AEP de l'eau
souterraine en aval.

2.5.2.1. Amendements

lls seront fonction des résultats des analyses de terre et pourront étre un ou plusieurs points
parmi ceux cités ci-apres :

- Sable;

- Terreau;

- Amendements organiques ;

- Restructurant.

Il appartiendra, a I'entreprise, de tenir compte de ces apports dans I'évaluation de ses prix.

La composition des amendements et des engrais, les doses d’utilisations et les périodes
d’interventions seront soumises au Maitre d’ceuvre pour avis et accord.

L’amendement organique recommandé sera du type Végévert ou équivalent.
La dose d'utilisation sera fonction des résultats de I'analyse de sol.

2.5.2.2. Fertilisants

lls seront conformes aux prescriptions de l'article N.2.2.3.1 du fascicule 35 du C.C.T.G.

BeA groupe PINGAT
2 rue des Compagnons
57070 METZ

SAS au capital de 88 640 € - RCS Metz 420 893 802 - APE 7112 B - TVA FR20 420 893 802 Page 21



160080 — HAGONDANGE
e Requalification de la rue VOLTAIRE
GROUPE PINGAT DCE-CCTP - A

Ce seront des engrais complets spécifiques aux plantations, avec I'azote sous forme retard
(minimum 50 % d’azote retard 3 mois).

. Ph souhaité : neutre ;

. Conditionnement : Sous sac résistant aux intempéries ;

. Transport : sous camion baché ;

. Stockage : sous abri, maximum 10 sacs d’épaisseur ;

. Réception : 'engrais devra étre stocké au moins deux jours avant son
utilisation.

Les doses d'utilisations seront a adapter en fonction des conclusions de I'analyse de sol. La
composition des fertilisants, les doses d’utilisation et les périodes d’interventions feront I'objet de
vérifications par le Maitre d’ceuvre.

2.5.2.3. Pralinage des végétaux

En cas de plantation tardive, les végétaux en racines nues seront pralinés avant plantation avec
un produit spécifique.

L’entrepreneur en assurera le chargement et le transport a pied d’ceuvre ainsi que le stockage sur
le chantier.

2.5.3. Plants

Pépiniére de provenance des plants

Les plants seront conformes aux dispositions de l'article N 2.2.3.1.du fascicule 35 du C.C.T.G.
L’entrepreneur en assurera le chargement et le transport a pied d’ceuvre ainsi que la mise en
jauge éventuelle sur le chantier.

Les caractéristiques de la région d'origine des végétaux, dont la désignation figure au bordereau
des prix et au devis quantitatif estimatif, seront celles de la Région Est de la France ou des
régions plus septentrionales ayant un climat, des types de sols et des modes culturaux proches
de la Lorraine.

L’entrepreneur devra, s'il ne produit pas de végétaux lui-méme, s'assurer d'une ou plusieurs
pépiniéres susceptibles de fournir, en une seule fois, tous les végétaux d'un méme lot, d'une
essence ou d'un age déterminé. Chaque lot de plants devra provenir de la méme pépiniere de
production. Faute de quoi, il pourrait se voir contraint d’acquérir les végétaux dans une pépiniére
présentant cette capacité, au choix du Maitre d’CEuvre, sans modification des prix du marché.

Pour I'application de l'article N 2.2.4.1. du fascicule 35 du C.C.T.G., I'entrepreneur devra faire
connaitre au Maftre d’ceuvre, a I'appui de son offre, la ou les pépiniére (s) proposée (s) pour la
fourniture des végétaux dans les 20 jours suivant la date fixée pour le démarrage du délai
d’exécution des travaux.

Il devra faire connaitre, pour la ou les pépiniere(s) qu'il propose, les caractéristiques
professionnelles et Iégales, la capacité de production et les disponibilités en végétaux dans les
essences et forces demandées.
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2.5.3.1. Qualité des plants

Les végétaux devront satisfaire aux dispositions des normes AFNOR 12037, 12051 et 12059 ainsi
gu’aux prescriptions ci-dessous :

- Les plantes devront étre de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes
maladies, sans mousse, ni gercure ;

- Les plantes ne devront pas étre rabattues ou taillées, ni blessées ;

- Les arbres-tiges devront étre pourvus de leur bourgeon terminal dans I'axe du tronc;

- Les arbres et les cépées solitaires devront avoir une couronne large ;

- Le rapport, hauteur du tronc sur la hauteur du houppier, sera de 'ordre de Vs - %, pour les
arbres-tiges. La ramification devra étre suffisante pour donner a l'arbre une couronne
réguliére.

Outre ces prescriptions, les végétaux devront satisfaire aux conditions ci—dessous :

- Arbres-tiges : une taille correcte, correspondant a leur catégorie, spécifiée ci-apres et
avoir une croissance réguliére. Le chevelu racinaire sur les racines principales devra étre
abondant et en bon état.

- Arbustes : végétaux ramifiés, aux tiges lignifiées d’'un a4ge minimum de 3 ans. Les
arbustes seront soit en motte, soit en conteneur, soit en racines nues. Le
conditionnement de chaque arbuste sera détaillé par espéce dans la liste du chapitre
3.4.3.

- Les jeunes plants : conformes aux tailles demandées et posséder un chevelu racinaire
dense et en bon état.

2.5.4. Accessoires de plantation

lIs seront conformes aux dispositions de l'article N 2.2.5 du fascicule 35 du C.C.T.G.

2.5.4.1. Tuteurage a l'allemande

Il se composera de trois tuteurs en bois autoclave ou en chéataigner, les nceuds repris a la
serpette, de @ 8 cm et d’'une longueur de 4 m minimum.

lls seront reliés entre eux par des planchettes de 80 mm de large ou de % ronds de 60 mm de
bois dur écorcé, traité, taillé et travaillé, d’'une longueur de 60 a 80 cm. lls devront étre
parfaitement alignés et seront enfoncés de 80 cm dans la terre végétale de facon a former un
triangle équilatéral.

Les attaches seront constituées de trois laniéres de polyester a ceillets, clouées au support par
des clous a bois galvanisés.

Ces attaches seront utilisées pour tuteurer les arbres au corset prévu dans le lot 1.

lls devront étre parfaitement alignés et orientés dans la méme direction pour les alignements
d’arbres.

La mise en tension se fera apres le tassement des terres.

2.5.5. Provenance et qualite des graines pour engazonnements

Les graines et mélanges seront conformes aux prescriptions de l'article N.2.2.4.2 du fascicule 35
du C.C.T.G. L’entrepreneur justifiera, au Maitre d'ceuvre, la provenance des graines.
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Celles-ci :

- Seront impérativement pures et exemptes de toute graine étrangeére ;
- Correspondront bien aux genres, espece et variété demandés ;

- Seront bien constituées dans toutes leurs parties ;

- Auront une bonne faculté germinative (grain de premiére année) ;

- Seront d'une couleur homogene ;

- Seront indemnes de toute maladie parasitaire ou cryptogamique ;

- Seront garanties avec absence de cuscute.

Le Maitre d'ceuvre se réservera le droit de faire procéder a un examen des échantillons prélevés
dans les sacs, par le G.E.V.E.S. Tous les emballages de semences de gazon devront étre
conserveés par I'entrepreneur pour une vérification quantitative et qualitative des semis.

L'étiquette verte de vérification par le SOC sera systématiquement exigée.

2.5.5.1. Mélange engazonnements

Il sera composé d'espéces a pousse assez lente avec une bonne résistance aux piétinements, sa
composition est la suivante :

. 30 % de Ray Grass Anglais ;
. 30% de Fétuque Rouge Tracante ;
. 30% de Fétuque Rouge Gazonnante ;
. 10 % de Paturin des prés.

La dose de semis sera de 30 g par m?2.

2.6. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.6.1. Ouvrages existants a conserver

Sans objet.

2.6.2. Autorisations préalables et coupure des alimentations

L’entrepreneur aura a sa charge toutes les démarches nécessaires auprés des services
administratifs et des concessionnaires dont dépend le lieu des travaux pour obtenir les
coupures d’alimentation ou les autorisations de raccordement nécessaire a I'exécution des
ouvrages.

2.6.3. Mode d’exécution des travaux de voiries
2.6.3.1. Fond de forme

L’entrepreneur réalisera le dressage et le compactage des fonds de forme.

Des essais de qualification de ce support seront a sa charge sachant que les voiries ne
peuvent étre construites que sur un support réglable et compactable dont la portance est
d’au moins 30 MPa (EV2 00 30 MPa).

Dans le cas contraire, une couche de forme devra étre interposée de maniére a remplir cette
condition.
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2.6.3.2. Couche anti-contaminante

Elle sera réalisée par un géotextile non tissé type BIDIM ou similaire de masse surfacique
supérieure ou égale a 240 g/m2,

2.6.3.3. Couche de fondation

Les matériaux constituant la fondation des voiries et parkings seront repartis en plusieurs
couches réglées et compactées.

L’épaisseur de chaque couche aprés compactage ne devra pas excéder 0,25 m. Le
compactage devra permettre d’obtenir une densité séche égale ou supérieur a 95 % de
'OPN.

La couche de fondation sera mise en oeuvre sur une largeur égale a la largeur théorique de
la chaussée augmentée de 0,50 m de part et d’autre.

Les caractéristigues minimums devront étre les suivantes :

» EV22>50 Mpa
» EV2/EV1<2

2.6.3.4. Couche de base

La couche de base sera mise en ceuvre dans les mémes conditions que la couche de
fondation. Toutefois, il est précisé que chague couche ne dépassera pas 0,15 m d’épaisseur
maximum apres réglage et compactage.

Les caractéristigues minimums devront étre les suivantes :

» EV3 >80 Mpa
» EV2/EV1<2

2.6.3.5. Couche d’'imprégnation

Avant mise en ceuvre des enrobés, une couche d’accrochage « imprégnation monocouche »
sera mise en ceuvre sur toute la surface de la couche de base. Elle sera constituée par une
émulsion acide a raison de 2 kg/m? minimum et d’'une couche de gravillons 6/10 concassés a
raison de 10 litres par metre carré.

2.6.3.6. Couche de finition : enrobés

a) transport des enrobés

Les enrobés seront transportés dans des camions qui seront bachés dés la fin du
chargement jusqu’a la fin du déchargement.

b) Composition des enrobés

Les résultats des études que l'entrepreneur est tenu de présenter a l'appui de ses
propositions relatives a la composition des enrobés devront faire apparaitre les
performances suivantes :
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» compacité L.C.P.C. : minimale 93 % - maximale 95 %
» compacité Marshall : maximale 96 %

> résistance a la compression a 18°C : supérieur a 50 bars pour un bitume 80/100 et
supérieur a 60 bars pour un bitume 60/70.

c) Répandage des enrobés
Généralités :

La mise en ceuvre des enrobeés, lorsque la température relevée le matin a sept heures (7 h)
sous abri est inférieur a cinq degrés Celsius (5°C), est subordonnée a I'accord préalable du
Maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des enrobés sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les
pluies modérées mais continues. Elle pourra étre autorisée par le Maitre d’ceuvre en cas de
pluies fines.

Il est précisé que la température minimale de répandage fixée a l'article 17.2 du fascicule 27
du C.C.T.G. sera augmentée de dix degrés Celsius (10°C) en cas de vent ou de pluies finies.
Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus a une température
insuffisante seront rebutés. La fourniture, la fabrication, le transport et la mise en ceuvre des
quantités de matériaux correspondantes ne seront pas payés a I'Entrepreneur.

Répandage :

L’atelier de répandage devra étre relié par radio a la centrale, la mise en ceuvre sera
effectuée au finisseur qui devra étre équipé de contrevis au niveau du palier central, d’au
moins deux palpeurs commandant la marche des convoyeurs, ainsi que d’une table vibrante.

La vitesse d’avancement du finisseur devra étre inférieure & 7 métres par minute.
Toute intervention manuelle derriére le finisseur devra étre réduite au minimum.

Pour les sections de voiries ou la largeur de chaussée est variable, I'entrepreneur soumettra
au visa du Maitre d’ceuvre son plan de répandage.

La température de répandage sera fixée, lors de la mise au point des modalités de
compactage, pour obtenir un compactage satisfaisant. En tout état de cause, les enrobés a
chaud (a I'exception des sables - bitumes) seront répandus a une température supérieure ou
égale aux minima ci-dessous (relevée derriére la table au finisseur).

Bitume Température minimale
80/100 120° C
60/70 130° C

En cas de mise en ceuvre d’enrobés sous la pluie ou sur chaussée mouillée, les précautions
suivantes devront étre prises :
» Evacuation aussi compléte que possible de I'eau de la chaussée,

» compactage plus rapide, ce qui implique soit [lutilisation de compacteurs
supplémentaires, soit un ralentissement de la cadence d’application.

Les joints transversaux et longitudinaux devront étre badigeonnés a I'’émulsion cationique.

d) Compactage
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Préalablement au début du chantier, 'Entrepreneur devra soumettre a I'approbation du
Maitre d’ceuvre 'atelier de compactage qu'il se propose d’adopter.

L’atelier de compactage devra comporter au moins par finisseur :

» Un compacteur a pneus lourds pouvant atteindre 2,5 a 3 T par pneu et muni d’un
dispositif destiné a lutter contre le collage des enrobés (chauffage, jupes, encaissage des
pneus avec des produits spéciaux),

» Un cylindre lisse tandem 8 T,

» En fonction de la température extérieure, en particulier en arriére saison, I'Entrepreneur
mettra en ceuvre, outre les engins précités, un second cylindre tricycle de 10/12 T.

A la demande du Maitre d’ceuvre, il pourra étre procédé au début du chantier, aux frais de
I'Entrepreneur, a une planche d’essai destinée a mettre au point les modalités de
compactage permettant d’obtenir la compacité optimale.

2.6.3.7. Bordures de trottoirs et caniveaux

Les bordures de trottoirs et les caniveaux seront mis en place conformément aux plans du
projet.

Elles seront posées directement sur une fondation en béton dosé a 250 kg/m3 de ciment
CLK CEM Ill/C avec des contreforts de part et d’autre de la bordure et sur toute leur
longueur.

Cette fondation sera coulée directement sur I'assise de fondation de chaussée.

Les joints de bordures et caniveaux auront au maximum 1 cm de largeur et seront arrétés au
fil de 'eau de la bordure. lls seront garnis de mortier a la truelle et brossés.

2.6.3.8. Remise a niveau des ouvrages

Le titulaire du lot VRD sera tenu d’effectuer a sa charge dans le cadre de son marché la
remise a niveau et le calage des ouvrages et équipements sous chaussées et trottoirs. Tous
les tampons, bouches a clés, chambres de tirage seront calés et réglés au niveau voirie
définitive.

Les mises a niveau se feront en deux phases distinctes. Une premiére mise a niveau au

terrain existant et une deuxiéme phase de rehausse et de réglage fin sur le niveau fini.
Compris fourniture et pose de rehausses éventuelles.

2.6.3.9. Revétements définitifs

Avant mise en ceuvre des revétements définitifs, I'entreprise devra procéder au nettoyage
général des emprises.

2.6.4. Mode d’exécution des travaux d’assainissement

2.6.4.1. Stockage et manutention des tuyaux

La manutention des tuyaux et des raccords de toutes espéces doit s’effectuer avec les plus
grandes précautions. Les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des
tranchées et ne doivent pas étre roulés.
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L’élagage par l'intérieur de tuyau est interdit. La manutention devra se faire obligatoirement
avec des pinces appropriées conformes aux normes de sécurité.

2.6.4.2. Exécution des tranchées

Les fouilles seront dressées verticalement avec un fruit ne dépassant pas 1/10.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs, roches ou macgonneries sur une
profondeur de 0,20 m en dessous du fond de fouille. les purges seront remblayées avec des
matériaux de granulométrie 0/20 maximum provenant du chantier ou d’apport,
soigneusement compactés. Les travaux correspondant seront réputés étre inclus dans les
prix unitaires et ne donner lieu a aucune plus-value.

Il est d’autre part précisé que :
> Le blindage sera obligatoire en cas de doute sur la tenue des terres et pour toute

profondeur supérieure a 1,30 m.

> Les tranchées seront constamment maintenues séches par un mode de pompage ou
drainage laissé aux choix de I'Entrepreneur et a ses frais.

> Les difficultés pour terrain rocheux ou pour démolition de maconnerie sont réputées
incluses dans les travaux.

> Les terres en excédent ou impropres aux remblais seront évacuées en décharge
autorisée, aux frais de 'Entrepreneur.

2.6.4.3. Pose des collecteurs

L’emboitement des tuyaux doit se faire par poussée rigoureusement axiale. Il pourra étre
réalisé a l'aide d’'un engin de manutention sans que celui-ci ait un appui direct sur le
collecteur.

Le fond de fouille est soigneusement dressé d’aprés la pente du profil en long. il ne doit pas
étre ameubli ; en cas d’ameublissement accidentel, il y a lieu de rétablir la portance initiale
par compactage ou par tout autre moyen adapté.

Il est, dans la mesure du possible, maintenu hors d’eau afin de garantir une pose et un
compactage irréprochables dans la zone de pose.

Lorsque le fond de fouille est assaini par drainage provisoire, les drains ne doivent pas étre
raccordés au réseau.

Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d’appui, il
convient donc de poser les tuyaux de maniére a éviter un appui linéaire ou ponctuel. Il est
donc nécessaire de prévoir des niches pour les collets et les manchons. Pour des tuyaux
rigides sans pied d’'assise, I'angle de pose sera de 90° au minimum.

Le lit de pose est arasé a 0,10 m minimum en dessous de la cbéte prévue pour la génératrice
inférieure extérieure du tuyau.

2.6.4.4. Quvrages préfabriqués

Regards, Boite de branchement, caniveaux grilles, chambre de tirage...

Les fonds des ouvrages seront posés sur un lit de béton de propreté d’au moins 0,10 m
d’épaisseur assurant I'assise.
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Le raccordement des regards avec les collecteurs sera obligatoirement réalisé avec
manchon souple et joint caoutchouc.

2.6.4.5. Remblaiement des fouilles

Aprés pose des tuyaux et exécution des ouvrages annexes, le remblai est entrepris suivant
les modalités indiquées ci-dessous :

a) Exécution de I’assise et enrobage de la canalisation :

Au-dessus du lit de pose et jusqu’a la hauteur de la génératrice supérieure, le matériau de
remblai est poussé sous les flancs de la canalisation et doit lui constituer une assise efficace.

Au-dessus de l'assise, le remblai et le damage sont poursuivis par couches successives
symétriquement puis uniformément, jusqu’a une hauteur de 0,30m au-dessus de I'extrados
de la canalisation.

L’exécution de 'assise et de I'enrobage est effectuée avec un matériau d’apport.
b) Remblai de tranchée :

Le type matériau de remblai est fonction de la localisation de la tranchée et doit recevoir
'aval du Maitre d’ceuvre.

Lorsque la profondeur entre la génératrice supérieure du tuyau et le sol fini est inférieure a
0,80 m, 'Entreprise réalisera un enrobage béton de la canalisation.

Le remblai des tranchées sera effectué seulement aprés I'obtention des bons résultats aux
épreuves d’étanchéité.

Si 'Entreprise réalise les remblais avant les essais, les éventuelles réparations et leurs
conséquences seront & sa charge.

Le remblaiement des tranchées pourra se faire avec les terres extraites, exemptes d’argile et
de blocs d’'un diamétre supérieur ou égal a 50 mm. La mise en ceuvre devra se faire par
couches successives soigneusement compactées, I'épaisseur de chaque couche n’excédant
pas 30 cm.

Sous voirie, le remblaiement devra se faire avec des matériaux incompressibles. La mise en
ceuvre devra se faire par couches soigneusement compactées. Des essais de densité séche
en place devront confirmer I'atteinte des mémes performances que le fond de forme (95 %
de la densité séche en place de 'OPN) sur une épaisseur de 0,30 m minimum.

2.6.5. Tracés d’implantation

L’implantation des ouvrages en altimétrie et nivellement sera assurée par I'Entrepreneur du
présent lot a partir des plans de projet et des plans d’exécution approuvés.

La conservation et/ou la remise en état des piquetages, bornage, etc... sera a la charge de
I'entrepreneur.

2.6.6. Essais - Contrboles - Tolérances

2.6.6.1. Sols

a) Fond de forme ou couche de forme
> essai de plague : 1 tous les 1000 m2 et 5 au minimum
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> tolérance de nivellement : + 3 cm
> tolérance de pente sur les dévers : + 1,5 %
> tolérance de surfacage : + 3 cm sous la regle de 3,00m

b) Couche de fondation, par couche

» essai de plaque : 1 tous les 500 m2 et 5 au minimum, essai PROCTOR : 1 tous les 1000
m2 et 3 au minimum

> tolérance de nivellement: +1 cm

> tolérance de pente sur les divers : + 1,5 %

» tolérance de surfacage : + 1 cm sous la régle de 3,00m

¢) Couche de base

» essai de plaque : 1 tous les 500 m2 et 5 au minimum, essai PROCTOR : 1 tous les 1000
m2 et 3 au minimum

> tolérance de nivellement : + 10 mm

> tolérance de pente sur les divers : + 1 %

> tolérance de surfacage : + 1 cm sous la régle de 3,00m.

d) Couche de finition :
» tolérance de nivellement : + 10 mm par rapport aux cotes théoriques
> tolérance de surfacage : + 5 mm sous la regle de 3mm

2.6.6.2. Bordures, Caniveaux

» tolérance de nivellement ponctuelle : 5mm

2.6.6.3. Travaux d’assainissement

Les réseaux d’évacuation feront I'objet des essais suivants conformément au fascicule 70 et
aux normes en vigueur :

> Essai d’étanchéité
» Essais de compacité des fouilles avec planche de convenance.

» Inspection télévisée

Les travaux de reprise nécessaire en cas de résultats non satisfaits sont supposés compris
au présent marché.

2.7. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’ESPACE VERT

2.7.1. Tracage et piquetage des plantations

Le tracage et le piquetage des alignements d’arbres-tiges se feront a I'aide de tuteurs et ceux des
haies et des massifs a l'aide de piquets et de cordes tendues entre les piquets, conformément aux
plans de plantation et selon les stipulations du C.C.A.P.

L’entrepreneur veillera a prévenir le Maitre d’ceuvre pour la vérification du piquetage qui
fera I'objet d’une réception avant exécution des plantations.

2.7.2. Preparation du sol
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La préparation du sol consistera en un désherbage total, un travail superficiel du sol, aprés la
réalisation des fosses et avant la pose du paillage. Elle devra étre particulierement soignée car la
réussite des plantations dépendra beaucoup du sérieux de sa mise en ceuvre.

Description des opérations et de leur chronologie :

- Désherbage total avec un désherbant non rémanent, agréé par le Maitre d’ceuvre, sur
toutes les surfaces a planter en jeunes plants ;

- Préparation superficielle : il s’agit d’'un travail superficiel qui sera exécuté avec une roto-
béche, sur terrain sec et ressuyé, sur une profondeur de 0,10m, sur toutes les surfaces a
planter ;

- Réglage et nivellement définitif des surfaces avant plantations.

Une reprise de la surface du sol sera effectuée aprés les travaux de remplissage des fosses de
plantation, avec une Roto-béche ou un outil a dents.

2.7.3. Mise en ceuvre de la terre vegetale

La terre végétale du site définie a larticle 2.5, sera amendée et fertilisée, conformément aux
prescriptions de l'article ci-dessous et de I'analyse de sol. Sa remise en ceuvre, dans les fosses,
se fera aprés purge des matériaux impropres, aménagement des passages d’engins nécessaires.

Elle sera remise en place dans :

- Dans les fosses de plantation des arbres a raison de 6 m3 par arbre ;

- Sur les surfaces a planter de haies taillées, de plantes couvre-sol, de plantes grimpantes,
de rosiers sur une épaisseur de 0.60 m ;

- Dans les tranchées de plantation des haies de saules a feuille de romarin et des haies de
spirées ;

- Sur une épaisseur de 0,10m pour les engazonnements.

L’entrepreneur devra tenir compte du coefficient de foisonnement, d’environ 1,20 lors du
remplissage des tranchées et des fosses afin que la terre arrive au niveau du terrain fini aprés
tassement.

2.7.4. Amendements

L’apport d’'amendements et d’engrais, nécessaire a la correction des caractéristiques de la terre
végétale, tel que défini a l'article 2.5 sera effectué par I'entrepreneur et a ses frais.

lls seront mis en ceuvre au moment du remplissage des fosses de plantation et du régalage de la
terre sur les surfaces a planter, de maniére a ce qu’il ne puisse en résulter aucun dommage ni
aucune brdlure aux systemes racinaires.

Il appartiendra a l'entrepreneur de proposer, au Maitre d’ceuvre, les modifications qui lui
sembleront souhaitables si les conditions d’emploi se révélaient défavorables. L’'amendement des
fosses de plantation en terrain stérile sera impérativement réalisé dans la masse.

2.7.5. Engrais

Les engrais, nécessaires au bon développement des plantes, tel que préconisé a l'article 2.5. du
présent C.C.T.P. seront mis en ceuvre au moment du remplissage des fosses de plantation et de
I'épandage de la terre végétale sur les surfaces a planter.

Ce seront des engrais complets spécifiques aux arbres et arbustes avec au moins 50 % de I'azote
sous forme retard.
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Les doses dutilisation seront a confirmer par les analyses de terre végétale demandées a
l'article 2.5 du présent C.C.T.P.

2.7.6. Plantation

2.7.6.1. Arrachage et vérification des plants

Ces opérations se feront conformément aux dispositions de l'article N 2.3.5 du fascicule 35
du C.C.T.G. Le Maitre d’ceuvre se réservera la faculté d'assister en pépiniére a l'arrachage
des plants pour en contréler I'exécution.

2.7.6.2. Vérification des plants avant plantation

Le délai de préavis, pour I'entrepreneur de l'approvisionnement des plants sur le chantier,
sera de 8 jours. Les opérations de vérification pourront faire I'objet d’'un rapport de chantier.
Au cas ou, tout ou partie d'une livraison, serait refusée, le lot sera immédiatement mis a part
pour éviter toute confusion et évacué par I'entrepreneur sous 48 heures.

Cependant, I'entrepreneur pourra étre autorisé a ne s'approvisionner en végétaux que

quotidiennement, au fur et a mesure des besoins du chantier. Dans ce cas, I'entrepreneur
précisera les périodes de livraison.

2.7.6.3. Précautions a prendre entre |'arrachage et la plantation

Lorsque le délai, entre I‘arrivée sur le chantier et la plantation, excédera 48 heures pour les
végétaux en racines nues, la mise en jauge sera obligatoire. Les racines nues devront étre
protégées du desséchement.

En fin de chantier, toute jauge ou tout stockage sera évacué.

Les pots et godets, ayant servi & la culture en pépiniére en pleine terre, seront retirés. lls
seront utilisés pour le transport et I'approvisionnement du chantier.

Les paniers, en matiére plastique seront totalement supprimés lors la plantation.

Toutes les précautions seront prises lors de l'arrachage, le transport, le déchargement,
I'approvisionnement et la plantation pour garder les mottes intactes.

Il sera interdit de planter un sujet dont la motte sera ébranlée, émiettée ou détruite.

2.7.6.4. Constat d'exécution et réception des plantations

Conformément a l'article N 2.4.3 du fascicule 35 du CCTG, un constat d'exécution des
prestations végétales, sera réalisé a la fin des travaux de plantation.

Durant la période entre la plantation et la réception des végétaux, I'entrepreneur réalisera
I'entretien des végétaux dans le cadre des travaux de parachevement.

La réception des plantations a lieu, elle, en septembre suivant la plantation, a l'issue du
constat de reprise.
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2.7.6.5. Epoque de plantation

Il est recommandé de planter le plus tét possible au début de la saison de plantation
(correspondant a la période de repos végétatif) pour favoriser la reprise des végétaux, c’est-
a-dire entre fin novembre et le 15 mars.

Ces dates limites seront adaptées en fonction des conditions climatiques et en accord avec le
Maitre d’ceuvre.

Pour planter hors des délais prescrits, I'entrepreneur devra solliciter l'accord du Maitre
d’ceuvre, qui ne le dégagera pas de ses obligations de garantie.

La plantation ne devra pas étre exécutée en période de gel, ni lorsque la terre est détrempée
par la pluie ou le dégel.

2.7.6.6. Préparation des jeunes plants avant plantation

Les racines des jeunes plants seront retaillées lIégérement selon des coupes bien nettes afin
de favoriser le développement de nouvelles racines. Les plants en racines nues seront
pralinés.

Les plants en godet ou en conteneur seront placés dans un bac d’eau afin que la motte soit
ré humidifiée, et ce pendant 10 mn minimum et 30 mn maximum avant plantation.

2.7.6.7. Plantation

Les arbres en racines nues seront pralinés. Les racines ne devront étre ni vrillées, ni
retournées lors de la plantation.

La mise en place des plants se fera de fagon a ce que le collet ne soit ni enterré, ni surélevé
par rapport au niveau du sol. Une tolérance de plus ou moins 2,00cm sera admise. Le
tassement de la terre autour des racines devra étre suffisant, les plants devront résister a
l'arrachage effectué avec la main en saisissant I'extrémité de la tige ou de la touffe.

2.7.6.8. Le tuteurage

Les arbres-tiges seront tuteurés a l'allemande, tel que défini au chapitre 2 du présent
C.C.T.P.

Il sera veillé a la mise en tension de ces tuteurs apres tassement des terres.

Les tuteurs devront étre parfaitement alignés pour les alignements d’arbres, ils devront tous
avoir la méme orientation.

2.7.7. Nettoyage du sol et desherbage selectif

La premiére opération consistera en un désherbage chimique et un nettoyage du sol
(enlévement des déchets végétaux, souches...etc.) sur les terrains non ensemences.

Les désherbants utilisés devront permettre le semis ultérieur et le développement des
graines énoncées précédemment et ne comporter aucun risque de pollution, méme
momentanée, des eaux superficielles et souterraines dans le secteur d’intervention. La
matiére active de référence est le glyphosate ou similaire.
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Pour cela, les produits utilisés devront impérativement étre soumis a 'agrément préalable du
Maitre d’ceuvre.

2.7.7.1. Epogue des semis

Seront effectués entre le 15 avril et le 30 juin ou entre le ler septembre et le 10 novembre.

2.7.7.2. Exécution du semis de gazon

Avant I'exécution des semis, I'entrepreneur assurera un ameublissement, un nettoyage et un
désherbage des surfaces, avec évacuation des matériaux impropres. Un ratissage sera
effectué avec vérification du nivellement.

Les engrais minéraux et les amendements, tel que défini a I'Article 3.8.5 du présent C.C.T.P.,
seront & mélanger au sol au cours du travail superficiel du sol préalable.

Un roulage léger sera a effectuer avant le semis.

L'exécution des semis se fera par épandage des graines soit a la main, soit au semoir
mécanique, suivi d'un roulage.

La dose du mélange de graines, décrite a l'article 2.9.5 du présent CCTP, sera de 30 g/ m2
a épandre uniformément sur les surfaces.

La réception des gazons sera réalisée a I'issue des travaux de parachévement (cf article
3.12. du présent C.C.T.P.).

2.7.8. Travaux de parachevement des plantations

Conformément a l'article N 2.3.9, du fascicule 35 du CCTG, les travaux de parachevement
sont les travaux nécessaires a l'installation et au bon développement des végétaux.

Les travaux de parachévement des plantations commenceront dés la plantation jusqu'au ler

constat de reprise ayant lieu en septembre suivant les plantations. Durant cette période, les
travaux ci-dessous devront étre effectués.

2.7.8.1. Entretien du sol

Le sol sera débarrassé des mauvaises herbes, remis en forme, tel qu'il était au moment de
la plantation. Ces opérations seront réalisées 2 fois par an a 'automne et au printemps.

2.7.8.2. Vérification du tuteurage des arbres

Les tuteurs et colliers seront vérifiés 2 fois par an. Les colliers seront régulierement réglés de
fagon a ne pas blesser ou étrangler les arbres.

2.7.8.3. Arrosage

Ils seront effectués pendant les périodes de sécheresse, autant de fois que nécessaire,
sans pouvoir étre inférieurs a 100 litres par arbre et 30 litres / m2 planté.
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2.7.8.4. Traitement anti-parasitaire

Il sera réalisé avec des produits agréés par le Maitre d’ceuvre, selon les nécessités, tant pour le
dosage que pour la nature du produit. L’entreprise devra étre titulaire d'un certificat d’agrément
pour 'application des produits phytosanitaires.

2.7.8.5. Taille

Aucune taille de formation ne sera pratiquée a la plantation sauf sur indication du Maitre d’ceuvre,
en cas de mise en place tardive.

Les tailles de formation devront étre effectuées en fin d'hiver, quelques semaines avant le
démarrage de la végétation (15 février - 15 mars).

2.7.8.6. Fertilisation

Une fumure sera effectuée pour chaque sujet (arbres-tiges et jeunes plants) : au printemps
(engrais complet avec azote a libération lente).

2.7.9. Travaux de parachevement de I’engazonnement

Les travaux de parachévement comprendront les travaux nécessaires a linstallation et au
bon développement des gazons.

Les travaux, indispensables au développement du gazon aprés semis et ce jusqu’a la
réception de l'ouvrage, comprendront au minimum 2 tontes avec ramassage puis, si
nécessaire, la fertilisation, I'arrosage, le regarnissage, les traitements phytosanitaires, le
désherbage sélectif.

Lors de la premiére coupe, le substrat n’est pas encore définitivement en place et les plantules
sont fragiles. Le matériel de tonte sera choisi avec une pression au sol n’entrainant pas de
deéformation de surface et la technique de coupe devra limiter les risques d’arrachement (lame
rotative parfaitement affatée). La 1°° coupe sera réalisée lorsque le gazon aura atteint 6 & 8 cm.

2.7.9.1. Opérations préalables a la réception

Seront réalisées selon l'article 41.2 du CCAG travaux.

Avant la réception, une tonte avec ramassage sera réalisée.
Le constat de couverture aura lieu au plus t6t aprés la 2 tonte. La réussite des
engazonnements sera considérée comme positive lorsque, a lissue de la 2°™ tonte, le
pourcentage de la surface totale des pelades des engazonnements et la surface unitaire de
chaque pelad% ne dépasse pas les valeurs suivantes pour les gazons d’espaces verts courants :
1% et 0.50 m”.

eme

Le réensemencement et la réparation des parties mal semées seront effectués lorsque ces
valeurs respectives seront dépassées.

Sous réserve des exigences climatiques et (ou) de prescriptions différentes du CCTP, les semis
de regarnissage seront réalisés au cours des 2 premiers mois de la saison favorable qui suit le
constat.
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2.7.10. Constat de reprise des vegetaux

Le constat de reprise des végétaux se fera en septembre suivant la plantation.

Le constat de reprise donnera lieu au remplacement des végétaux constatés morts, dépérissants
ou gravement mutilés durant la saison de plantation suivant le constat de reprise. Par dérogation a
l'article N 24.3.2 du Fascicule 35 du CCTG, le remplacement des végétaux devra étre effectué
entre décembre et mars suivant le constat de reprise.

2.7.11. Garantie de reprise

Conformément aux dispositions du fascicule 35 du C.C.T.G., I'entrepreneur sera entierement
responsable de la bonne végétation des plants et des surfaces plantées, une année. Il remplacera
les plants morts, visiblement dépérissants ou mutilés.

Le remplacement des plants ne donnera pas lieu a paiement supplémentaire a I'entrepreneur,
exception faite du cas ou il serait rendu nécessaire par des accidents non imputables a
I'entrepreneur.

Le remplacement annuel des plants sera effectué au cours de la saison de plantation suivant le
constat de reprise : entre décembre et mars. Les plants seront de la méme taille et force que les
sujets initiaux mis en place.

L’entrepreneur s'assurera que le nombre des plants, dans chaque massif, est identique a celui
mentionné sur le plan d'exécution.

2.7.12.Travaux de confortement des plantations

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur réalisera les travaux de confortement indispensables a
la reprise et au bon développement des végétaux, conformément a l'article N 2.3.10 du fascicule
35 du CCTG.

Les travaux de confortement des plantations démarreront & compter du constat de reprise ayant
lieu en septembre suivant la plantation et prendront fin en septembre de I'année suivante pour la
1°"° année. Les travaux de confortement de la seconde année commenceront au second constat
de reprise des végétaux ayant lieu au second mois de septembre suivant la plantation et
prendront fin a 'issue du remplacement des végétaux dans le cadre de la garantie de reprise.

Ces travaux comprendront les prestations prévues dans le cadre des travaux de parachévement y
compris les tailles de formation.

L’entrepreneur devra prévenir le Maitre d’ceuvre lors de chacune de ses interventions. Les
différents constats ne seront faits que sur les sujets et massifs parfaitement entretenus.

2.7.13.Entretien des engazonnements

Il démarrera dés la réception des gazons. Il comprendra également l'apport d’engrais, un
désherbage sélectif et tout travail nécessaire au bon développement du gazon.

L’entrepreneur devra prévenir le Maitre d’ceuvre lors de chacune de ses interventions et ce dans
le but de comptabiliser le nombre de tontes effectuées.
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L’entretien de ces surfaces se composera de 7 tontes au total, réparties sur 1 année d’entretien,
sur les saisons de pousse, avec évacuation des tontes par tout moyen, sur I'ensemble des
gazons.

Des tontes pourront étre demandées par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre en cas de
nécessité, I'entrepreneur devra s’y conformer dans les 8 jours suivant la demande formulée par
écrit.

L’entretien des gazons prendra fin a lissue des 7 tontes, I'entrepreneur veillera a prévenir le
Maitre d’ceuvre de la fin de I'entretien.

2.8. OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR ET LIMITE DE PRESTATIONS

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La mise a disposition d’échantillons ou prototype.

- Tous les épuisements d’eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité.

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de
leur marché.

- Tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords...etc. Dans les
conditions précisées aux documents contractuels.

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

- L’enlévement de tous les gravois de leurs travaux.

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc... de leurs ouvrages en fin de travaux et apres la réception.

- La mise a jour et I'établissement de tous les plans « comme construit » (plan de
récolement) qui devront étre remis au Maitre d’'ouvrage et au Maitre d'ceuvre a la
réception des travaux.

- La remise de toutes les instructions et mode demploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit,
etc... nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

- Les implantations des ouvrages effectués par un Géometre Expert, Membre de I'Ordre,
agréé par le Maitre d’ouvrage.

- L’amenée et la reprise du matériel et des fournitures.

- Les démarches administratives.

- Le respect des normes de sécurité

- Les manipulations pour reprise et transport des matériaux.

- Les indemnités éventuelles aux tiers pour dégats.

- Les rétablissements provisoires de circulation pour les riverains du chantier.

- Les sondages nécessaires au repérage des canalisations et des cables existants.

- Les essais que le B.E.T. - Le Maitre d’ouvrage ou le Bureau de Contréle jugeraient utiles
de faire.

- Le constat de bornage avant le début des travaux (le rétablissement des bornes
manquantes a ce stade sera a la charge du Maitre d’ouvrage). En fin de chantier, le
rétablissement des bornes manquantes du fait des travaux par I'entreprise sera a la
charge de cette derniére (un document sera établi par le Géometre de I'opération agréé
par le Maitre d’'Ouvrage), opération qui sera faite ~ apres la phase provisoire et avant la
phase définitive.

- Les essais de canalisations, réalisés suivant l'instruction ministérielle du 16 mars 1984.

- Les essais sur tous les réseaux conformément a la Iégislation en vigueur.

- Les frais de décharges privées ou publiques quelle que soit la distance vis a vis du
chantier.

- Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

- Le respect des prescriptions des matériaux indiqués au présent CCTP
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- Les frais annexes résultant de la présence de réseaux existants quelle que soit leur
nombre et leur importance.

- Les contraintes liées a la fermeture des fouilles tous les soirs avec cléture provisoire et
fermeture compléte avec réparation provisoire des fouilles pour les week-ends.

- La signalisation adéquate pour les travaux sur toutes départementales et nationales.

- Les incidences consécutives aux fouilles en tranchées profondes vis a vis des autres
réseaux existants (blindage, déviation, fixation, maintien et autres sujétions).

- Le suivi de mise en ceuvre des remblais.

- De plus, les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :

- S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées.

- Avoir pris note que l'indication de position et d’altitude du réseau d’assainissement n’est
pas donnée avec certitude.

- Avoir prix connaissance des possibilités d’accés, d’installations de chantier, de stockage
de matériaux,...etc. disponibilité en eau, en énergie électrique.

- Avaoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

En résumée, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de
toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur
I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

L’entrepreneur a l'obligation de vérifier toutes les indications des documents du dossier de
consultation, notamment celles données par les plans, profils, coupes, dessins d’exécution,
CCTP,...etc., s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré
de tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d’ceuvre, avoir prix
tous renseignements utiles auprés des services publics et d’effectuer en temps utile, toutes
démarches et toutes demandes aupres des services publics, services locaux ou autres, pour

obtenir toutes autorisations, instructions, accords,...etc. Nécessaires a la réalisation des
travaux.

2.9. DOCUMENTS A CONSULTER

Ce présent document est articulé comme suit :

1 - Clauses et prescriptions générales,

2 - Prescriptions techniques particuliéres,

3 — Description des ouvrages et localisations,

4 - L’ensemble des plans directeurs,

5 - L’ensemble des pieces énumérées dans le CCAG.

L’Entrepreneur devra également consulter tous les documents qui sont répertoriés dans les
pieces écrites générales du marché.

Toutes ces clauses et tous ces documents constituants le marché de I'entrepreneur ont un
caractére complémentaire, ils ne peuvent donc étre opposés entre eux en cas de divergence
éventuelle.

Les chapitres 1 et 2, ayant un caractére général, ils demeurent applicables dans le cas des
ouvrages en variante, des ouvrages modifiés le cas échéant ou de toutes prestations
supplémentaires éventuelles.
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“Lu et Accepté”
par le ou les Entrepreneur(s) soussigné(s),
Fait a

Le
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