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Article 1. Conditions de la consultation
1-1. Objet du marché — Domicile du titulaire

La consultation concerne les travaux de requalification de la rue VOLTAIRE a
HAGONDANGE.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
1-2. Prestations supplémentaires éventuelles

Sans objet.

1-3. Intervenants

1-3.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Il n‘est pas désigné de mandataire du maitre d’ouvrage.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics ;

- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu’il n‘a pas fait I'objet, au
cours des cing dernieres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier
judiciaire pour les infractions visées a l'article L324-9, L324-10, L125-1 et L125-3 du
Code du Travail (article 44 du Code des Marchés Publics) ;

- les capacités professionnelles du sous-traitant (moyen et références) ;

- l'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

1-3.3. Conduite d’opération
Sans objet
1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant I'étude, la direction et la surveillance des
travaux est assurée par le bureau d'études BeA Groupe Pingat.
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1-3.5. Contrdle technigue
Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(SPS)

ICL
2 Centre d’Affaires la Tannerie
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
1-3.7. Ordonnance, coordination et pilotage du chantier (OPC)
Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-4. Travaux intéressant la Défense — Obligation de discrétion
1-4.1. Dispositions relatives aux prestations intéressant la « Défense »
Sans objet.

1-4.2. Obligation de discrétion

Sans objet.

1-5. Controle des prix de revient

Sans objet.

1-6. Clause environnementale et gestion des déchets

Le présent marché ne comprend pas de clause environnementale. Cependant, le
candidat pourra présenter des solutions dont I'objectif est de minimiser Iimpact du
chantier sur l'environnement

1-7. Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.
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1-8. Dispositions générales
1-8.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les
cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur
I'hnonneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a
des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés
sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salariés par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le montant de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10%.

1-8.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un pays de la Communauté européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euros, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les pieces prévues au Code des Marchés Publics
(CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi

rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché n°....... du .......... Ayant pour
objet.............

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la
sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en frangais. »
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1-8.3. Assurance
A. Responsabilité

D’une facon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois, reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil.

B. Assurances de responsabilité civile pendant et apres les travaux

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis d'une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre de l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation ou apres sa
réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes du fait de I'opération.

Par dérogation a l'article 4.3 du CCAG, leurs polices doivent apporter le minimum de
garantie définis ci-apres :

- pendant les travaux :
o dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre
o dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € par sinistre dont
dommages immatériels non consécutifs : 75 000,00 € ;
- apres les travaux :
o tous dommages confondus : 1 500 000,00 € dont dommages immatériels
non consécutifs : 75 000,00 €.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire doit fournir une attestation avant la
notification du marché, émanant de leur compagnie d‘assurance, ainsi que les
attestations de leurs sous-traitants, répondant aux mémes conditions de garantie.

1-8.4. Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de
tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur une
mise en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée
sans administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le
juge-commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article
37 de la loi. En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse dans le délai d'un
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mois a compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est
prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant |'expiration du dit délai, le
juge-commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un
délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-
dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le
jugement autorise expressément le maintien de l'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché
pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité
pour le titulaire.

Article 2. Pieces constitutives du marché
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A — Pieces particuliéres :

e L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conserveé
dans les archives du maitre de l'ouvrage fait seul foi ;

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le bordereau des prix unitaires;

e Le détail quantitatif estimatif ;

e Un schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) présentant les
quantités estimées et la nature des matériaux, les filieres de valorisation ou
d’élimination prévues ;

e Le mémoire justificatif des dispositions que I'entrepreneur propose pour
I'exécution des travaux.

B — Pieces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix.
e Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux ;
e Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 8
septembre 2009, ainsi que I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Page 9 sur 21



160080 — HAGONDANGE
Requalification de la rue VOLTAIRE
DCE — CCAP - A

Article 3 - Prix et Mode d'évaluation des ouvrages -
Variation dans les prix Reglement des comptes

3.1. - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages

- Sont considérés comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomeénes naturels lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites.

- Sont pris en compte les éléments et contraintes ci-dessous :

- Exécution des travaux sur voies restées ouvertes a la circulation, (travaux par
demi-chaussée ou tiers de chaussées ou quart de carrefour),

- Présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations,

- Plages horaires de travail imposées par la Communes sur des axes a trafic
important,

- Réalisation simultanée d'autres ouvrages.

3-2. - Variation dans les prix
3-2.1. - Caractere des prix
Les prix du marché sont révisables.

3-2.2. - Mois d'établissement des prix du marché.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de remise des offres. Ce mois est appelé "mois zéro".

3-2.3. - Choix des index de référence.

Les index de référence choisis en raison de sa structure pour I'actualisation et la révision
des prix des travaux faisant I'objet du marché sont :

- I'index national travaux publics TP0O1 "général tous travaux"

- I'index national travaux publics TP09 "travaux d'enrobés (fabrication et mise en ceuvre
avec fourniture de bitume et granulats".
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3-2.4. - Modalités de révision et dactualisation des prix du marché.

Les prix du présent marché sont révisables selon les modalités suivantes :

TPO1, TPQ9,
P=Pyx(0.15+ 0.85x ( 0.20 x + 0.80 x )
TPO1, TPQ9,
= prix révisé
Po = prix initial
TPO1, = indice connu le mois de remise des offres
TPO1, = indice connu le mois d'exécution des travaux
TPO9, = indice connu le mois de remise des offres
TPO9, = indice connu le mois d'exécution des travaux

3-2.5. - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des facturations sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors de la réalisation des travaux.

Les modalités du reglement des comptes du marché seront les suivants :
- les décomptes seront réglés mensuellement au vu des quantités réellement exécutées
auxquelles on appliquera les prix unitaires correspondants.

3-3 — Réglements des comptes

Il sera fait application des dispositions de l'article 13 du C.C.A.G.

3-4 — Acceptation et paiement des sous-traitants

L'acceptation et le paiement des sous-traitants s’effectuent conformément aux articles
133 a 137 du décret 2016-360.

3-5 - Travaux supplémentaires

Les travaux supplémentaires non prévus au CCTP et dont les prestations ne pourront
étre assimilées au prix ou sous-détail de prix du bordereau de prix unitaires du présent
marché seront réglés sur présentation d'un bordereau de prix supplémentaires fourni
par I'entrepreneur.

Ces travaux supplémentaires ne seront pris en considération que s'ils ont été acceptés

de maniére expresse par le Maitre d'Oeuvre. Pour ces derniers, un ordre de service
devra étre délivré.
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3-6 - Poursuite des travaux

Lorsque le montant des prestations atteint le montant fixé par le marché, la poursuite
de I'exécution des prestations est subordonnée a une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur ou la passation d'un avenant (selon larticle 139 du
décret 2016-360).

3-7 - Comptable assignataire

Le comptable assignataire est la trésorerie de Rombas.

Article 4. Délai de réalisation
4-1. Délai de réalisation

Les délais de réalisation sont fixés a I'article 3 de I'acte d’engagement. Le candidat doit,
en outre présenter un planning prévisionnel des travaux dans le mémoire justificatif.

La Commune prévoit :
- une notification du marché en Juillet 2016,
- le démarrage des travaux en Septembre 2016.

4-2, Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du deuxiéme alinéa de I'article 19.2.3 du C.C.A.G. :
- le délai d'exécution des travaux de chaque chantier sera prolongé d'un nombre

de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-
apres dépassera son intensité limite.

Nature du phénomeéne Intensité limite
PLUIE 10 mm par jour
NEIGE 5 cm par jour
TEMPERATURE MINI SOUS ABRI 0°C
TEMPERATURE MAX SOUS ABRI + 35°C
VENT 20 m/s

Station de référence pour la constatation des intensités des phénoménes naturels : Station
Météo France de METZ FRESCATY

Dans le cadre de travaux de terrassements, il sera accordé a I'entreprise 48 heures
d'intempéries supplémentaires aprés un événement climatique justifiant l'intempérie
pour temps de séchage des terrains.
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De méme, la réalisation d'une ou plusieurs opérations pourra étre prolongée par ordre
de service si la conclusion des travaux est subordonnée a une prestation indépendante
de I'entrepreneur (intervention de derniere heure d'un concessionnaire, par exemple...).

En cas d'intempéries continues et prolongées, l'entrepreneur présentera, lors de la
reprise des travaux, un planning détaillant la résorption du retard accumulé.

En cas de mauvaise organisation de la part de |'entrepreneur pouvant conduire sous
I'effet des intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre
d’ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont
pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de
chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent
allongés par la mauvaise organisation de l'entrepreneur, la prolongation du délai
d’exécution qui peut étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Article 5. Pénalités — Primes — Retenues — Résiliation

5-1. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d'avance
5-1.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les pénalités pour retard d’exécution sont fixées a 1/300°™ du montant du marché par
jour calandaire.

5-1.2. Primes davance
Sans objet
5-1.3 Résiliation

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

5-2. Autres pénalités et retenues

5-2.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

5-2.2. Documents fournis apres exécution

Les plans de récolement devront étre fournis pour pouvoir prononcer la réception

définitive. Par dérogation au CCAG, en cas de non-remise de ces plans dans un délai de
deux mois apres la réalisation des Opérations Préalables a la Réception, une pénalité

Page 13 sur 21



160080 — HAGONDANGE
Requalification de la rue VOLTAIRE
DCE — CCAP - A

sera appliquée a l'entreprise. Cette derniere sera de 1500 €, ce qui correspond au
montant a engager pour faire réaliser le récolement.

5-2.3. Sécurité et Protection de la santé des travailleurs
Sans objet.
5-2.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité fixée a 100,00 €.

5-2.5. Autres pénalités diverses

Signalisation de chantier ou propreté et sécurité de chantier non conforme : pénalité de
150 € HT journaliere sur simple constatation du maitre d‘ceuvre et sans mise en
demeure préalable.

Article 6. Clauses de financement et de sureté
6.1. Retenue de garantie

Par application de l'article 122 du décret 2016-360, une retenue de garantie de 5% du
montant du marché est exercée sur les acomptes.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande ou, si
les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie, ou cette caution, doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte.
En cas d'avenant, elle doit &tre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothese ou la garantie, ou la caution, ne serait pas constituée ou complétée,
dans ce délai, la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le
titulaire perd jusqu'a la fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie
a premiere demande ou une caution a la retenue de garantie.

6-2. Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire sera versée a I|'entrepreneur sur demande dans Iacte
d’engagement. Si le délai d’exécution du marché n’excéde pas douze mois, son montant
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est, en prix de base, égal a 5 % du montant initial du marché si celui-ci dépasse
50 000 € H.T.et si ce délai est supérieur a 2 mois.

Le mandatement de I'avance forfaitaire interviendra dans les délais Iégaux a partir de la
date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché et apres
fourniture d'une garantie bancaire a premiere demande couvrant la totalité de I'avance.
Son montant n’est ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de l'avance forfaitaire commencera lorsque le montant des
prestations exécutées (travaux a l'entreprise et approvisionnement) qui figure a un
décompte mensuel atteindra soixante cing pour cent (65 %) du montant initial du
marché. Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire a titre d'acomptes ou de solde. Le précompte s'effectue apres
application de la clause de variation de prix sur le montant initial de I'acompte ou du
solde. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre
vingt pour cent (80 %) du montant du marché. Par dérogation aux articles 11.6, 4°
paragraphe, 13.12, 4° et 13.21 du CCAG Travaux, les avances ne tiennent pas compte
de l'avance forfaitaire. Le remboursement de I'avance forfaitaire est pris en compte (si
elle existe) apres les postes a, b définis a I'article 13.21 du C.C.A.G.

Une avance forfaitaire peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le
montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le code
des marchés publics pour le versement de I'avance forfaitaire.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 5 % du montant
des travaux sous-traités, et son remboursement sont effectués a la diligence de
I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce

versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant
faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

6-3. Avance facultative

Sans objet.

Article 7. Provenance, qualité, controle et prise en charge
des matériaux et produits

7-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.
7-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet
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7-3.Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits.

7-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

7-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font
I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres du titulaire ou de sous-traitant et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

7-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet

Article 8. Implantation des ouvrages
8-1. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
du marché a ses frais, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

8-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisation
ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par les
titulaires, a leurs frais, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les
exploitants des ouvrages, en méme temps que le piquetage général ou la partie du
piquetage général restant a exécuter :

- tous les réseaux souterrains

- Par dérogation a l'article 27.31 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir

toutes les informations sur la nature et la composition de ces ouvrages.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des cables
électriques, le titulaire doit, 10 jours au moins avant le début des travaux, prévenir
I'exploitant des canalisations ou cables par une déclaration officielle (Déclaration
d'Intention de Commencement des Travaux par exemple).

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le
décret 91-1147 du 14 octobre 1991 (et ses annexes) et l'arrété du 16 novembre 1994
relatifs a I'exécution des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques, de transport ou de distribution.
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Article 9. Préparation, coordination et exécution des
travaux

9-1. Période de préparation — programme d’exécution des travaux

Le titulaire doit procéder, au plus tard dans les 15 jours apres notification, aux
opérations suivantes :
o Elaboration du calendrier d'établissement des documents d’exécution en
concertation avec le maitre d’ceuvre ;
o FEtablissement du calendrier détaillé d'exécution des travaux en
concertation avec le maitre d’ceuvre ;
o Etablissement et présentation au visa du maitre d’‘ceuvre du programme
des études d'exécution ; ‘
o Par dérogation a larticle 28.2 3°™ alinéa du CCAG, établissement et
présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d’exécution des
travaux.

Il est accompagné :
- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
- des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du
maitre d’ceuvre.

9-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumis au visa du
maitre d'ceuvre.

Ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un sur calque au format AUTOCAD.
9-3. Echantillons — Notices techniques — Procés-verbal d’agrément
L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et
proces-verbaux d'agrément demandés par le maitre d'‘ceuvre et ce dans les délais
prévus par celui-ci.

9-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

9-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
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par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs.

9-4.2. Lieux de dépdt des déblais en excédent
En centre d’enfouissement technique agréé. Les bordereaux de dépo6t devront étre
fournis au maitre d’ceuvre.

9-4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

ICL
2 Centre d’Affaires la Tannerie
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ

9-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est
réalisée sous le controle de la commune.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifiés ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se
révele différente de celle prévue a l'origine.

Dispositif de signalisation mis a disposition du titulaire :
- Néant

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise y compris la mise en
place de circulation en alternat sur certain trongon.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel,
véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser.
Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire
connaitre nominativement au maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la
signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour
comme de nuit.
Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu
d’avoir en permanence en réserve :

- Balises K5c + grillage orange fluorescent.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant
I'achévement des travaux. Les dépenses correspondantes ne sont remboursées au
titulaire que si 'abandon n’est pas prévu dans le programme d’exécution des travaux et
est la conséquence d'une décision du maitre d’oeuvre ou résulte du cas de force
majeure.

Le titulaire ne doit pas maintenir la signalisation aprées la réception des travaux.
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Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre
doté d'un baudrier ou d'un gilet rétro réfléchissant, et d'une maniere générale de tous
les dispositifs de protection individuelle prévus par la réglementation.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée
a lintérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro
réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment
sur la chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe
c : matériels mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de I'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routiére, livre I-8°™ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992
et I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’un fanion K1 avertissent les
usagers de la présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.

9-4.5. Maintien des communications et de 'écoulement des eaux

Les communications et I'écoulement des eaux doivent étre maintenus.

9-4.6. Démolition de constructions

Aucune démolition n‘est prévue.

9-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre

L'emploi d’explosifs est interdit. En cas de découverte d’engins de guerre, le maitre
d’ceuvre sera prévenu ainsi que les autorités compétentes. Toutes les mesures seront
prises pour mettre les lieux en sécurité.

9-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Toute dégradation causée aux voies publiques fera I'objet d’'une réparation.

9-5. Sujétion résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet

Article 10. Controles et réception des travaux

10-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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10-2. Réception

Conforme aux stipulations du CCAG.

10-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

10-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet

10-5. Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par le titulaire a la personne publique sont
présentés conformément a l'article 40 du CCAG. Les plans de récolement transmis
devront étre conformes aux prescriptions indiquées dans le paragraphe 3.10 du CCTP.
Les plans de récolement devront étre fournis pour pouvoir prononcer la réception
définitive. Par dérogation au CCAG, en cas de non-remise de ces plans dans un délai de
deux mois apres la réalisation des Opérations Préalables a la Réception, une pénalité
sera appliquée a l'entreprise. Cette derniere sera de 1500 €, ce qui correspond au
montant a engager pour faire réaliser le récolement.

10-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables

10-7. Garanties particuliéres

Sans objet

Article 11. Dispositions supplémentaires

Sans objet

Page 20 sur 21



160080 — HAGONDANGE
Requalification de la rue VOLTAIRE
DCE — CCAP - A

Article 12. Dérogations aux documents généraux

Toutes les dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. applicables aux marchés de travaux
publics et non contredites par les stipulations des C.C.A.P et C.C.T.P. du présent marché
demeurent pleinement applicables.

Cachet et signature de I'entreprise
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