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AVERTISSEMENTS AU SOUMISSIONNAIRE 

 

L'entrepreneur avant dépôt de sa soumission, pourra effectuer tous les relevés topographiques 
complémentaires et essais qu'il jugera nécessaire d'effectuer afin de pouvoir s'engager pour réaliser les 
travaux demandés et afin d'atteindre les niveaux indiqués sur les plans et la qualité exigée. 
 
Le projet établi par le Maître d’œuvre ne comporte que les schémas de définition des ouvrages et les 
descriptifs correspondants. 
 
L'étude des ouvrages par l'entrepreneur devra impérativement intégrer les problèmes d'assise et de 
fondation, de résistance mécanique, ainsi que toutes les contraintes ayant une incidence sur la pérennité 
des ouvrages. 
 
L’entrepreneur est tenu dès la remise de son offre, d'informer le Maître d'Ouvrage de toute erreur ou 
complément à apporter au dossier pouvant avoir une incidence sur le prix des ouvrages. 
 
 
Prestations préalables au démarrage des travaux : 
 
Avant démarrage des travaux, l’entrepreneur fera valider par la maîtrise d’œuvre : 
 

- ses plans d’exécution (plans de calepinage, les calages altimétriques, les plans de plantations, les 
plans de pose des réseaux, les plans de câblages etc…), 
 

- ses notes de calculs par le maître d’œuvre, 
 

- ses fiches de demande d’agrément des matériels ou matériaux qu’il souhaite mettre en œuvre sur 
le chantier. 

 
 
Site des travaux : 
 
L’entreprise devra tenir compte dans la remise de son offre du site où se dérouleront les travaux. 
 
L'entrepreneur est sensé avoir pris connaissance de l’état du terrain sur lequel les travaux vont être 
réalisés. Il prend possession du terrain dans l'état où il se trouve. Aucun prix supplémentaire lié à des 
difficultés de réalisation engendrée par l’état ou la nature du terrain ne pourra être accordé. 
 
 
Terrassements : 
 
L’ensemble des épaisseurs des couches de structure ou de surface évoquées correspondent à l’épaisseur 
après compactage de ces dernières. 
 
Les structures seront compactées par couches successives de 0.20 m d'épaisseur et feront l'objet dans 
leur totalité d'un réglage et d'un premier compactage assuré par la circulation des engins de chantier. 
 
Un compactage complémentaire sera ensuite obligatoirement exécuté. Les tolérances de niveau admises 
pour les structures étant au maximum de 0,02 m. Le contrôle de la compacité des sols sera effectué aux 
frais de l'entrepreneur. La compacité minimum à obtenir sera telle qu'une carotte extraite du terrain 
compacté présente au minimum une densité sèche égale à 95 % de la densité maximum donnée à l'essai 
Proctor modifiée. 
 
L’ensemble des terrassements nécessaires à la réalisation des travaux décrits ci-après est compris dans le 
prix des prestations si ces derniers ne font pas l’objet d’un prix propre. 
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L’ensemble des prix de terrassement comprennent la prise en charge et l’évacuation des matériaux en 
décharge agréée, sauf indication contraire. Le coût du transport et les frais de décharge sont donc à la 
charge de l’entrepreneur et ne pourront faire l’objet de prix supplémentaires. 
 
Il ne sera compté qu'une seule nature de déblais (hors décapage de terre végétale). Argile, marne, 
structure de chaussée ou de trottoir, bancs de roche, etc ... Le prix au mètre cube est proposé quelle que 
soit la nature des terrains rencontrés. 
 
L'entrepreneur aura à sa charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures 
nécessaires à l'assainissement des travaux. Les sujétions font partie des aléas nécessaires normaux de 
l'entrepreneur et ne donneront lieu à aucune rétribution spéciale. 
 
L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité en raison de la gêne 
ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient 
résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomènes atmosphériques. 
 
 
Prix des prestations : 
 
Les prix unitaires seront indiqués pour chaque article du présent bordereau en euros hors taxe et en 
chiffres. 
 
L’ensemble des prix comprend : 
 

- Toute sujétion nécessaire à la réalisation des travaux dans les règles de l’art, 
- La fourniture des matériaux, y compris transport, 
- Les frais liés à la mise à disposition ou à la location du matériel nécessaire, 
- La mise à disposition de la main d’œuvre nécessaire et suffisante, 
- Les frais de décharge. 
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1 PRESTATIONS GENERALES 

1.1 ETUDES 

1.1.1 Etudes d’exécution 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation des études d’exécution. 
 
Il comprend : 
 

 Les études proprement dites, 

 Les notes de calcul nécessaires au chantier, 

 Le complément de lever topographique et d’études de sol nécessaires au projet d’exécution, 

 L’élaboration des plans d’exécution et schémas, les frais de tirage de plans couleurs, les frais 

de reprographie et tous les frais inhérents à ces études, 

 L’établissement du PPSPS, 

 L’établissement d'un planning détaillé d'intervention, de l’entreprise, y compris enchaînement 

des tâches, 

 La participation aux réunions hebdomadaires, état de l'avancement des travaux, définition du 

programme de la semaine, recalage du planning travaux, 

 Les essais d’autocontrôle de l’entreprise, 

 L’organisation des opérations préalables à la réception. 

 

1.1.2 Plan d’Assurance Qualité 

  
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation d’un Plan d’Assurance Qualité. 
 
Il comprend : 
 

 L'ensemble des prestations nécessaires à l'établissement du PAQ et son suivi 

 L'ensemble des contrôles intérieurs exécutés par l'entrepreneur 

 La synthèse du PAQ 

 Il sera rémunéré en trois fractions :  

o 30 % après visa du Maître d'œuvre 

o 30 % lorsque la moitié du marché établi en prix de base est atteint 

o 40 % après remise de dossier de l'ouvrage exécuté dont les plans de récolements 

 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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1.1.3 Constat d’huissier 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation d’un constat d’huissier. 
 
Il comprend : 
 

 Le constat contradictoire des lieux du domaine public et privé par un huissier 

 La diffusion d’un exemplaire au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. 

 

1.1.4 Dossier des ouvrages exécutés 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation d’un dossier des ouvrages exécutés. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture par l’entrepreneur, conformément au CCAP et au CCTP, des documents 

représentants les ouvrages "tels que construits" relativement aux travaux : 

 Un ou des plans cotés portant indication des cotes de voiries, pentes, nature des 

revêtements, bordures etc… 

 Un ou des plans cotés portant indication des canalisations d'assainissement avec 

cotes des tampons, avaloirs et des fil d'eau de ces regards, avaloirs, points de 

raccordement 

 L’ensemble des plans de détail et les notices explicatives nécessaires à 

l’exploitation et à la maintenance des ouvrages et équipements installés en 3 

exemplaires dont 1 original (Dossier des Ouvrages Exécutés). 

 Des plans cotés séparés (plans à l'échelle 1/200ème et 1/50ème  pour les détails 

d'ouvrages) portant indication des caractéristiques des réseaux divers avec la 

profondeur et le repérage par triangulation des gaines, canalisation, vannes, 

coudes, etc…. 

 
De façon générale les travaux topographiques sont soumis à l’arrêté du 16 septembre 2003 et sa 
circulaire d’application portant sur « les classes de précision applicables aux catégories de travaux 
topographiques réalisés par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour 
leur compte ».  
 
Toute opération comportant des mesures est caractérisée par sa classe de précision. Cette classe est 
vérifiable par des mesures contradictoires permettant l’observation des écarts à la réalité. Pour chaque 
classe de précision, on calcule un premier seuil incluant 99% des écarts, et un second seuil, la tolérance, 
qui est l’erreur maximum autorisée. Il appartient au soumissionnaire de mettre en œuvre les 
méthodologies nécessaires pour garantir une précision de classe A. 
 
Pour l’altimétrie (Z), la classe de précision demandée est 1 cm, soit un premier seuil à respecter de +/-3,6  
cm, et une tolérance de +/-5,7 cm.  
 
Pour la planimétrie (X,Y), la classe de précision demandée est 2 cm, soit un premier seuil à respecter de 
+/- 5,6 cm et une tolérance de +/-8.5 cm.  
 
Le système géodésique retenu est le RGF 93, avec la projection Conique Conforme 49.  

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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Le système altimétrique est IGN 1969.  
 
Toutes les pièces et équipements affleurant des réseaux modifiés ou nouveaux seront relevés en X,Y, Z 
avec la précision décrite ci-dessus. 
 

Les réseaux nouvellement posés devront être relevés à l’avancement, fouille ouverte. 
  
Les attributs des différents objets (pièces, canalisations, regards, vannes, coffrets, chambres, …) seront 
relevés.  
 

 Les plans de récolement de chaque réseau sur des plans séparés conformément aux 

prescriptions des Services Gestionnaires des réseaux. 

 Les repérages des points particuliers en coordonnées (X.Y.Z.} dans les mêmes références que 

le plan topographique du géomètre. 

 Les plans de récolement à une échelle supérieure au 1/500ème (de préférence 1/200ème). 

 Les plans voirie comportant l'indication des endroits où ont été effectués les essais de 

compactage avec les valeurs obtenues en fonction des couches et structures concernées. 

 Le relevé et le nivellement des ouvrages avec triangulation des ouvrages et pièces spéciales  

 Le rétablissement des limites de propriétés contradictoirement avec les propriétaires si 

nécessaire. 

 Les plans assainissement et eau potable comportant les caractéristiques des tuyaux (sections, 

nature et classe), les regards et ouvrages annexes rattachés en plan dans les systèmes des 

coordonnées LAMBERT et en altimétrie dans le système I.G.N. normal, le repérage des 

ouvrages cachés, des branchements avec des distances par rapport aux ouvrages apparents, 

les renseignements pour les traversées spéciales, les plans, coupes, élévations des ouvrages 

spéciaux. 

 La fourniture des plans en 4 exemplaires dont un sur support informatique à partir du logiciel 

AUTOCAD version 2004 minimum, le coût de leur établissement fait partie des sujétions de 

l'entreprise. 

 La remise de ces plans au Maître d'Œuvre conditionnant la signature du P.V. de réception. Ces 

documents seront établis suivant les indications fournies par les services concessionnaires à 

qui seront remis les réseaux. 

 La fourniture de l’ensemble des fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre 

sur le chantier. 

 
Il est précisé que les levers de ces réseaux devront être réalisés fouilles ouvertes et fournis également en 
éléments ou en informations numériques dans le format désigné par le Maître d'Ouvrage et ces levers 
devront être effectués par un Géomètre - Expert, Membre de l'Ordre, qui confirmera ainsi qu'ils ont bien 
été exécutés fouilles ouvertes. 
Le prix prévu pour ce poste dans le marché devra comprendre la rémunération afférente à ces levers. 

 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 PREPARATION DE CHANTIER 

1.2.1 Installation de chantier 

 
Ce prix rémunère au forfait, la mise en place d’une installation de chantier. 
 
Il comprend : 

 La fourniture et la réalisation d’un plan  d’installation de chantier 

 La mise en place des locaux à savoir : vestiaires, dépôt outils et petits matériels…, 

 Un bungalow de chantier comprenant : 

 une salle de réunion de chantier, 

 l'éclairage, le chauffage, un coffret de chantier conforme N.F. 

 le réfectoire et vestiaire, équipé de tables, bancs 

 un bloc sanitaire 

 La construction et l’entretien d’accès provisoires éventuels nécessaires durant la phase travaux 

et leur démontage 

 Les frais de clôture et gardiennage 

 Le reportage photographique du chantier 

 Le constat des lieux contradictoire du domaine public et privé  

 Le maintien du franchissement des fouilles par des automobiles ou des piétons 

 Le nettoyage des voies publiques,  

 L’aménagement de la zone de stockage et approvisionnement des matériaux, 

 Les bennes à gravois et l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériaux en excédent et 

la remise en état des lieux, 

 L’approvisionnement des matériaux avec l’aménagement du terrain si nécessaire, l’amenée et 

le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux, 

 L’épuisement des fouilles et terrassements, 

 La dépose et repose si nécessaire de tout mobilier, panneaux, bornes et autres matériel 

gênant l’évolution des travaux, 

 Le branchement aux réseaux divers, 

 Toutes sujétions liées au site proprement dit (relations avec les gestionnaires de réseaux et 

concessionnaires), 

 D'une manière générale, l’application de toutes prescriptions du P.G.C.S.P.S. et P.P.S.P.S., 

 La mise en place de clôture type HERAS interdisant l’accès au chantier, 

 La remise en état des lieux après repliement des installations de chantier. 

 La préparation du terrain et la dépose ou la démolition de l’ensemble des éléments pouvant 

gêner la réalisation du chantier et non rétribués par d’autres prix du marché. L’écoulement des 

eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra être maintenu en permanence. A cet 

effet, si cela s'avère nécessaire, des pompages seront mis en place pendant les travaux pour 

permettre de meilleures conditions de travail. 

 

L’entrepreneur devra aménager et remettre en état les accès qu’il aura utilisés. Il devra supporter les frais 
y afférents. 
 
Le forfait sera réglé en trois fractions : 
 

 30 % après la réalisation des installations, 

 40 % lorsque la moitié du marché sera atteint en prix de base, 

 30 % après le retrait des installations, l’enlèvement des matériaux excédentaires et la remise 

en état des lieux. 
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1.2.2 Piquetage  

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation piquetage et des implantations. 
 
Il comprend : 
 

 Les prestations nécessaires au piquetage de tous les ouvrages et de leur implantation en plan 

et en altimétrie en fonction des documents fournis par le Maître d'œuvre. 

 L’implantation en coordonnées Lambert par un géomètre agréé par le Maître d’œuvre. Il tient 

compte du piquetage et de l’implantation des différents ouvrages. 

 

L’entreprise devra vérifier avant le démarrage des travaux, l’exactitude et la cohérence de l’implantation 
de ses ouvrages. Une réunion de validation et de réception devra avoir lieu avec le Maître d’ouvrage, le 
Maître d’œuvre et l’entreprise. Celle-ci remettra un plan précis d’implantation. 
En cas de différence rencontrée par rapport au projet, il sera provoqué une réunion de travail entre le 
Maître d’œuvre et l'entreprise afin de résoudre les difficultés rencontrées au mieux des intérêts du Maître 
d'Ouvrage. 
 
Le bornage du terrain et le plan correspondant sera établi par le géomètre du Maître d’Ouvrage, sur 
fichier informatique et transmis à l’entreprise avant exécution de son implantation. 

 

1.2.3 Marquage – Piquetage des réseaux 

 
 
Ce prix rémunère, au forfait, le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les réseaux (réseau 

principal et branchements) et le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, 
les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. 
Le marquage-piquetage devra être réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone d'intervention 
ou à moins de 2 mètres en planimétrie de l'emprise de travaux. Il est effectué en tenant compte de 
l'incertitude de positionnement des ouvrages concernés. 
 
La prestation comprend : 
- le marquage - piquetage conformément au code couleur de la Norme NF S70-003-1 (annexe G) ; 
- le compte rendu, procès-verbal de marquage piquetage et le reportage photographique ; 
- la maintenance pendant la durée des travaux. 
 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2.4 Signalisation 

 
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et la mise en place de la signalisation de chantier. 
 

 La fourniture et la réalisation d’un plan de signalisation 

 Les frais de réalisation, d’installation et de repliement de la signalisation et des déviations à 

mettre en place au niveau des rues adjacentes 

 La fourniture et mise en œuvre de tous les panneaux et de la signalisation horizontale et 

verticale et en particulier toute modification de ceux-ci à la demande du maître d’ouvrage 

 La mise en place de dispositif de circulation alternée comprenant la mise à disposition de deux 

personnes sur le chantier munis de piquet type K10 

 Les feux tricolores avec entretien des batteries durant toute la durée du chantier y compris 

week-end et jours fériés, …, 

 

Une fraction égale à 50 % de ce prix sera rémunérée à l'entrepreneur après installation complète. 
Le solde sera versé après repli de toutes les installations.  

 

1.2.5 Clôture de chantier 

 
Ce prix rémunère au forfait, l’installation d’une clôture de chantier. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et pose de la clôture nécessaire et suffisante à la sécurisation du chantier. 

 

Le dispositif de clôture sera proposé par l’entreprise et soumis à validation de la maîtrise d’œuvre, de la 
maitrise d’ouvrage et du coordonnateur S.P.S. 

 

1.2.6 Sondages pour repérage des réseaux existants  

 
Ce prix rémunère au forfait, le sondage pour le repérage des réseaux existants. 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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140245 – HAGONDANGE 
Requalification de la rue VOLTAIRE 

DCE – BPUF - A 

 
 

BeA groupe PINGAT 
2 rue des Compagnons 

57070 METZ 

 Page 13 sur 22 

 
Il comprend : 
 

 L’exécution de sondages manuels pour la recherche des réseaux existants ainsi que la 

signalisation et la protection des fouilles pendant toute la durée du chantier. 

 Le relevé sur plan, l’avertissement du service concessionnaire concerné la protection 

mécanique du réseau si nécessaire (demi-coquille enrobée béton), le remblai du sondage, et 

les prestations complémentaires en cas de sondage sous chaussée. après découverte des 

réseaux. 

 La protection des fouilles et des matériaux contre les effets des intempéries (calcaires 

notamment), 

 La fourniture et mise en œuvre d'ouvrages temporaires permettant le franchissement des 

fouilles en cas de besoin (plaques de tôle d'acier,  passerelle...), 

 La signalisation temporaire et l’éclairage du chantier pour une sécurité parfaite des ouvriers et 

utilisateurs. 

 

2 TERRASSEMENTS POUR RESEAUX SECS 

2.1 TERRASSEMENT EN TRANCHEE 

2.1.1 En tranchée 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des terrassements en tranchées pour la pose des réseaux 
secs (basse et moyenne tension, éclairage public, génie civil télécommunications), gaines et fourreaux 
divers. 
 
Il comprend : 
 

 Les terrassements en terrains de toutes natures (mécanique ou manuel), le réglage et le 
nivellement du fond de fouille, le dressement des parois et le blindage ou étaiement éventuel 
ainsi que le maintien de la fouille à sec par tous moyens et le détournement des eaux en 
présence 

 Le chargement, le transport et le déchargement à la décharge des déblais excédentaires 

 Le passage en sous - œuvre au droit des réseaux existants ainsi que l'entretien de la tranchée 
au cours du temps. 

 

2.1.2 Lit de pose et enrobage 

 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation du lit de pose et de l’enrobage. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre de sable 0/5  en lit de pose (ép. 0,1 m) et en enrobage des 
réseaux secs, buses et fourreaux divers jusqu’à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure, 
le compactage par couches minces. 

 

2.1.3 Remblais en G.N.T 0/31.5 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, le remblayage de la tranchée en GNT calcaire 0/31.5. 
 
Il comprend : 
 

 Le remblayage jusqu'au fond de forme avant mise en œuvre de la structure de chaussée 

 Le compactage par couche de 0,20 m maximum suivant la planche de convenance (les 
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent 
d'obtenir un niveau de densification au moins égal à Q3) 

 La remise en place soignée éventuelle de la couche superficielle préalablement mise à part 

 L'enlèvement des panneaux de blindage au fur et à mesure du remblayage de la tranchée fait 
partie de cette prestation. 

 

2.1.4 Remblais en matériaux du site 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, le remblayage de la tranchée en matériaux issus du site. 
 
Il comprend : 
 

 Le remblayage jusqu'au fond de forme avant mise en œuvre de la structure de chaussée 

 Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance 

 L'enlèvement des panneaux de blindage au fur et à mesure du remblayage de la tranchée fait 
partie de cette prestation. 

  

 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1.5 Plus-value au prix 2.1.1 pour utilisation du B.R.H. 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, l’utilisation de compresseur ou de brise roche en plus-value au prix de 
terrassement à la pelle. 
 
Il comprend : 
 

 L’extraction des roches 

 Toutes fournitures spéciales, engins outillages et sujétions. Après constat contradictoire du 
Maître d’œuvre. 

 

2.1.6 Plus-value au prix 2.1.1 pour terrassement manuel 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, le terrassement manuel en plus-value au prix de terrassement à la 
pelle mécanique rémunéré par la position 2.1.1. 
 
 
Il comprend : 
 

 La plus-value du prix de la fouille 2.1.1. Après constat contradictoire du Maître d’œuvre. 

 
 

2.1.7 Purge pour renforcement de fond de fouille 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation d’une purge en cas de rencontre de matériaux 
impropres. 
 
 
Il comprend : 
 

 Le terrassement des matériaux impropres, avec prise en charge et évacuation en décharge 
agréée, 

 La fourniture et la mise en œuvre de matériaux de type 50/150, en substitution des matériaux 
extraits, avec compactage à refus de ces derniers. 

 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1.8 Enrobage béton 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, un enrobage béton pour réseaux secs. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre d’un enrobage béton sur les réseaux secs ayant une 
couverture insuffisante. 

 
 
 

2.1.9 Planche de convenance 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation d’une planche de convenance. 
 
Il comprend : 
 

 La réalisation par un organisme agréé d’une planche de convenance pour détermination des 
consignes de compactage suivant norme en vigueur. 

 
7 

2.2 Grillage avertisseur 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose du grillage avertisseur. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur détectable de couleur différente selon le 
réseau à mettre en place et à la côte réglementaire fixé par les concessionnaires. 

 
Le grillage aura un fil métallique pour détection possible en surface. 
 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants : 
 

2.2.1 Rouge 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre linéaire. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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3 ECLAIRAGE PUBLIC 

3.1 FOURREAUX 

3.1.1 2 TPC ø63 rouge  

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de fourreaux TPC ø63 rouge. 

 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre de fourreaux TPC rouge pré-aiguillé pour réseau électrique 
d’éclairage public 

 Le calfeutrement et raccordements aux extrémités et toutes sujétions. 

 
Les gaines posées en attente seront bouchonnées à leurs extrémités par un bouchon PVC. Les extrémités 
seront repérées avec précision par des piquets bois qui seront repérés sur les plans de récolement. 

 

3.2 CABLES 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de câbles en cuivre pour le réseau 
d’éclairage public. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre de câble cuivre nu réglementaire en pleine fouille, de 
section 10, 16 ou 25 mm² de type U 1000 RO2V avec conducteurs en Cu isolés au PVC 

 Toutes connexions et pièces spéciales pour la mise à la terre des candélabres. 

 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants : 
 

3.2.1 Câble 4 x 16 mm² CU (alimentation E.P.) 

 

Mode de métré : au mètre linéaire. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2.2 Câble 4 x 10 mm² CU (alimentation illuminations Noël) 

 

3.2.3 Câblette de cuivre nu 

 

3.3 CHAMBRE DE TIRAGE 

3.3.1 Chambre 40 x 40 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de chambre de tirage 40 x 40 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en place de chambre de tirage modèle sous trottoir avec trappes 
classe 250 KN ou modèle sous chaussée avec trappes classe 400 

 Les terrassements et l’évacuation des déblais excédentaires, le remblayage et compactage 
avec des matériaux sains, le lit de pose en béton maigre d’épaisseur 0,10 m minimum, le 
percement des réservations, le raccordement étanche des gaines, le cadre en, le tampon ou la 
trappe normalisée , en fonte 

 La fourniture et la pose de canalisation d'évacuation en PVC 40, le raccordement au regard 
pluvial le plus proche, le scellement, toutes fournitures et sujétions. 

 
Les niveaux de dessus des chambres seront fixés aux niveaux finis des trottoirs et des chaussées, les 
buses déboucheront à 10 cm minima du radier et des pieds droits, les percements seront rejointoyés. 

 

3.4 CANDELABRES 

3.4.1 Massif de fondation 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de massif de fondation. 
 
Il comprend : 
 

Mode de métré : au mètre linéaire. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre linéaire. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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 Les terrassements pour le massif de fondation des candélabres de dimensions adaptées et 
l’évacuation des déblais en décharge 

 Le massif de fondation en BA dosé à 350 kg de ciment par m3 de béton et adapté à la 
hauteur du candélabre et à l’encombrement disponible au sol, les tiges d’ancrage soudées, 
scellées et calées à – 10 cm du sol fini, les boulons, les gaines pour le passage des câbles et 
de protection en acier peint fixée sur les tiges de scellement (hauteur mini 1 m) jusqu’à la 
mise en place des candélabres, semelle en caoutchouc type Pleplic 

 Toutes sujétions de bonne fin. 

 

3.4.2 Candélabre FEROE BHOOT GM LATER ou similaire 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose d’un candélabre de type  ensemble Domitienne 
Flex de chez ragni ou similaire. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la pose du mât, à section rectangulaire, en acier galvanisé, RAL au choix de la 
maitrise d’ouvrage, 

 La fourniture et la pose du luminaire en fonte d’aluminium, 

 La fourniture et la pose d’une source lumineuse de type LED, puissance adaptée suivant étude 
d’éclairement, à la charge de l’entreprise et rémunérée par l’intermédiaire de ce prix. 

 

Classe de protection IP66, 

Classe de résistance aux chocs IK10, 

Coffret électrique de classe 2. 

   
 
La fourniture et la pose d’un ballast électronique, compatible avec le système UMPI, pour une gestion 
centralisée de l’éclairage public. 

 

3.4.3 Dispositif d’économie d’énergie 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de dispositif d’économie d’énergie. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et pose d’un dispositif d’économie d’énergie. 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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3.4.4 Prise Kit-illum 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose du prise Kit-illum pour l’éclairage festif. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et pose d’une prise de type Kit-illum. 

 

3.5 RACCORDEMENT 

3.5.1 Sur candélabre existant 

 
Ce prix rémunère à l’unité, le raccordement sur candélabre existant. 
 
Il comprend : 
 

 Le raccordement électrique dans un candélabre existant 

 La mise à la terre et les frais d’essais pour la vérification du bon fonctionnement 

 Sa valeur de résistivité à transmettre à la remise de l’ouvrage et toutes sujétions. 

 

3.6 DEPOSE DE RESEAU 

3.6.1 Dépose de candélabre 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la dépose de candélabre existant. 
 
Il comprend : 
 

 La dépose et l’évacuation du candélabre à l’endroit désigné par le maître d’ouvrage ou en 
décharge contrôlée 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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 La déconnection électrique  

 Le dégagement du massif, la démolition et évacuation de celui-ci 

 La remise en état du site à l’existant et toutes sujétions de réalisation. 

 

3.6.2 Démolition de massif 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la démolition de massif pour candélabre existant. 
 
Il comprend : 
 

 Le dégagement du massif, la démolition et évacuation de celui-ci 

 La remise en état du site à l’existant et toutes sujétions de réalisation. 

 

3.7 REMISE DE L’OUVRAGE 

3.7.1 Essais et contrôle 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation des essais et contrôle sur le réseau. 
 
Il comprend : 
 

 Les frais de contrôle électrique du réseau d’éclairage public par un organisme agréé extérieur 
suivant les normes en vigueur 

 Les résultats des mesures effectuées et les certificats de conformité, les essais pour la 
vérification du bon fonctionnement, la mise en service et toutes sujétions, 

 Les frais engendrés pour l’étude de stabilité mécanique des luminaires,  

 Les frais engendrés par l’étude de bilan foudre. 

 
Les essais sur le réseau d'éclairage concernent : 

 les essais sur les câbles avec vérification des chutes de tension, des intensités 

 les vérifications des valeurs de terre conformément aux normes en vigueur, 

 l’étude de la tenue mécanique de l’ensemble mât/massif, 

 Une étude de bilan foudre. 

 

Les essais de réception pour l’éclairage public seront faits suivant l’article 16 du fascicule 36 du C.C.T.G./ 
Travaux et les essais mécaniques des ouvrages par un organisme agréé par le concessionnaire. 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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3.7.2 Récolement 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation des récolements. 
 
Il comprend : 
 

 L’établissement et la fourniture des plans de récolement du réseau d’éclairage public. 

 
 
 

“Lu et Accepté” 
 
par le ou les Entrepreneur(s) soussigné(s), 
 
Fait  à   
 
Le 

 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 


