
 16-003 - Ville d'Hagondange

 École Jean de la Fontaine

 Rue des Fleurs - 57300 Hagondange

DCE

CDPGF

Travaux d'amélioration énergétique du bâtiment

LOT 01

DÉSAMIANTAGE - ETANCHEITE - BARDAGE

INDICE U QTÉ P.U. MONTANT

3-000 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ET POSITIONS

3-100 INSTALLATIONS DE CHANTIER

3-110 Constat d'huissier ENS 1

3-120 Base vie ENS 1

3-130 Branchements de chantier (Eau et électricité) ENS 1

3-140 Clôture de chantier ML 50

3-150 Tour extérieure d'accès (Solution de base) ENS 1

3-160 Protection périphérique

3-161 Garde-corps provisoire (Solution de base) ML 360

3-162 Échafaudage (Variante) M2 2 450 POUR MÉMOIRE

3-163 Location hebdomadaire supplémentaire échafaudage (Option) SEM 1 POUR MÉMOIRE

3-170 Sécurité générale en cours de chantier ENS 1

3-180 Panneau de chantier sur support U 1

3-200 TRAVAUX PRÉPATOIRES

3-210 Enlèvement végétation ENS - - SANS OBJET

3-220 Moyens de levage ENS 1

3-230 Dépose / Repose équipements existants ENS 1

3-240 Protection étanche provisoire ENS 1

3-300 DOSSIER TECHNIQUE DÉTAILLÉ D'EXÉCUTION ET DOSSIER DES 

OUVRAGES EXÉCUTÉS

ENS 1

3-400 TRAVAUX DE RETRAIT DE MPCA (SOUS-SECTION 3)

3-410 Dispositions relatives à l'ouverture du chantier

3-411 Plan de retrait ENS 1

3-412 Déclaration préalable ENS 1

3-413 Mesures d'empoussièrement "Point zéro" ENS 1

3-420 Préparation chantier

3-421 Balisage de chantier ENS 1

3-422 Unité de décontamination ENS 1

3-423 Contrôles à effectuer en cours de chantier ENS 1

3-430 Dépose couverture fibro ciment M2 568

3-440 Dépose isolant sur faux-plafond M2 568

3-450 Nettoyage après travaux de retrait des matériaux amiantés ENS 1

3-460 Processus de fin de travaux ENS 1

3-470 Gestion des déchets amiantés ENS 1

3-500 COUVERTURE AU-DESSUS DES SALLES DE CLASSE

3-510 Charpente bois existante

3-511 Vérification de la charpente bois ENS 1

3-512 Remplacement et/ou ajout d'arbalétriers ML 16

3-513 Remplacement et/ou ajout de pannes ML 70

3-520 Complexe isolé d'étanchéité

3-521 Surface courante M2 568

3-522 Relevé d'étanchéité ML 48

3-530 Tôleries et pièces spéciales

3-531 Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée) ML 142

3-532 Bande d'égout (Colaminée prélaquée) ML 71

3-533 Couvertine (Prélaquée 75/100) ML 16

3-534 Costière simple (Galvanisée 15/10) ML 16

3-535 Costière double de dilatation (Galvanisée 15/10) ML 16

3-536 Sortie de toiture circulaire (Galvanisée ou zinc) U 2

3-537 Bande de solin ML 5

3-540 Évacuation des eaux pluviales

3-541 Gouttières pendantes en zinc ML 71

3-542 Descentes EP en zinc ML 40

3-543 Dauphin fonte U 4

3-550 Divers

3-551 Habillages PVC de la sous-face de débord de toiture M2 36

3-552 Potelets d'ancrage U 8

3-553 Isolation sur faux-plafond  (Option) M2 568 POUR MÉMOIRE

3-600 COUVERTURE AU-DESSUS DU COULOIR

3-610 Dépose couverture zinc M2 142

3-620 Charpente bois existante

3-621 Vérification de la charpente bois ENS 1

3-622 Remplacement et/ou ajout de pannes ML 8

3-623 Remplacement et/ou ajout de chevrons ML 27
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3-630 Complexe isolé d'étanchéité

3-631 Surface courante M2 142

3-632 Relevé d'étanchéité ML 83

3-640 Tôleries et pièces spéciales

3-641 Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée) ML 71

3-642 Bande d'égout (Colaminée prélaquée) ML 62

3-643 Couvertine (Prélaquée 75/100) ML 8

3-644 Costière simple (Galvanisée 15/10) ML 4

3-645 Costière double de dilatation (Galvanisée 15/10) ML 4

3-646 Sortie de toiture circulaire (Galvanisée ou zinc) U 1

3-647 Bande de solin ML 71

3-650 Évacuation des eaux pluviales

3-651 Gouttières pendantes en zinc ML 62

3-652 Descentes EP en zinc ML 40

3-653 Dauphin fonte U 4

3-660 Divers

3-661 Potelets d'ancrage U 8

3-700 COUVERTURE AU-DESSUS DES 3 CAGES D'ESCALIER

3-710 Dépose couverture zinc M2 95

3-720 Vérification et réparation des dalles existantes en béton M2 95

3-721 Chevrons pour surélévation de la couverture M2 95

3-730 Complexe isolé d'étanchéité

3-731 Surface courante M2 95

3-740 Tôleries et pièces spéciales

3-741 Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée)

3-741-a Hauteur de retombée suffisante pour couvrir l'épaisseur du complexe de 

couverture

ML 35

3-741-b Hauteur de retombée suffisante pour couvrir l'épaisseur du complexe de 

couverture et de la poutre béton existante

ML 21

3-742 Bande d'égout (Colaminée prélaquée) ML 15

3-743 Costière simple (Galvanisée 15/10) ML 5

3-744 Évacuation des eaux pluviales

3-750 Gouttières pendantes en zinc ML 15

3-751 Descentes EP en zinc ML 30

3-752 Dauphin fonte U 3

3-760 Divers

3-761 Potelets d'ancrage U 3

3-800 BARDAGE ISOLÉ EN REPLACEMENT FENÊTRES SUR "SHEDS"

3-810 Dépose doublage intérieur M2 14

3-820 Dépose fenêtres PVC

Pour baies de 3,35 X 1,00 ml Ht environ U 16

Pour baies de 1,60 X 1,00 ml Ht environ U 8

3-830 Éléments de remplissage à ossature bois

Pour baies de 3,35 X 1,00 ml Ht environ U 16

Pour baies de 1,60 X 1,00 ml Ht environ U 8

3-840 Parement extérieur en badage type Fundermax® M2 107

3-950 Panneau de fermeture provisoire

Pour baies de 1,60 X 0,80 ml Ht environ U 16

3-800 CRÉATION DE DÉSENFUMAGE EN TOITURE DES 3 CAGES 

D'ESCALIER

3-910 Déplacement point lumineux dernier niveau U 3

3-920 Création trémie exutoire U 3

3-930 Exutoire désenfumage 1m2 (Avec fonction accés en toiture) U 3

3-940 Système de commande à distance avec treuil mécanique à 

déclenchement pneumatique

U 3

3-950 Echelle intérieure accès toiture U 1

L'ENTREPRENEUR
MONTANT TOTAL H.T.

T.V.A. : 20,00%

MONTANT TOTAL T.T.C.
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