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1-000 GENERALITES

1-100  DEFINITION DE L’OPERATION

1-110  Opération
Le présent document a pour objet de définir la nature et les conditions de mise en ceuvre des prestations
a fournir au titre des travaux concernant les travaux d'amélioration énergétique de I'école Jean de la
Fontaine, pour le compte de la commune d'Hagondange

1-120 Situation
Le batiment est situé :
Rue des Fleurs a HAGONDANGE (57300)

1-130 Bureau de Contrble
En cours d'attribution

1-140 Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé
En cours d'attribution

1-200 DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux sont divisés en 4 lots :

Lot 01 : DESAMIANTAGE — ETANCHEITE — BARDAGE

Lot 02 : MENUISERIE EXTERIEURE BOIS ET PVC

Lot 03 : MENUISERIE EXTERIEURE ALU ET METAL

Lot 04 : ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE — BARDAGE - PEINTURES

Nota : Compte-tenu des délais impartis, la consultation du lot 01 est lancée de maniére anticipée. La
consultation des autres lots sera lancée de maniéere différée.

1-300 COMPOSITION DU CCTP
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :

1-000  : GENERALITES o
2-000 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
3-000 :DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un
ensemble et forme le CCTP contractuel.
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Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de 'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n‘a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission
ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des
travaux nécessaires au complet et parfait achevement des ouvrages de son lot, en conformité avec les
plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-
avant, et notamment les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre
ces documents, la décision sera du ressort du Maitre d’CEuvre.

1-400 VISITE DES LIEUX
Une visite sur site est obligatoire. Le candidat se mettra en rapport avec le pouvoir adjudicateur a ce
sujet.
Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :
- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées,
- avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc....,
- avoir pris connaissance des contraintes liées aux existants
- avoir évalué les contraintes liées a l'intervention dans des locaux occupés
- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelgque maniere que ce soit avoir une influence sur lI'exécution et les délais, ainsi
gue sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1-500 REGLES GENERALES D’EXECUTION
Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.
A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, ou aux existants a conserver (sans
aucune prolongation de délai).
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de “'Avis technique".

1-510  Coordination avec les autres entreprises
Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps
d'état afin d'éviter toute omission ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Malitre
d'CEuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point litigieux ou ne lui paraissant pas assez
clair.
Le Maitre d'CEuvre informera sous 48 heures les autres entreprises soumissionnaires des précisions
apportées.
Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de
coordination se tiendra afin de déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points
d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les régles de l'art.
L'entrepreneur de démolition prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.
Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.
Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.
Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

Version : 0 Edition du 24/05/2016 09:26 Page : 8 /45




16-003 - Ville d'Hagondange Travaux d'amélioration énergétique du batiment
Ecole Jean de la Fontaine DCE LOT 01
Rue des Fleurs - 57300 Hagondange DESAMIANTAGE — ETANCHEITE - BARDAGE

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs
travaux.

Il appartient a chaque entrepreneur de s'informer des conséquences pour son lot des interfaces avec les
autres corps d'état, il doit provoquer les réunions et les mises au point nécessaires. L'entrepreneur ne
pourra prétendre avoir été informé trop tard ou pas informé du tout par le maitre d’CEuvre pour régler un
probléme avec une autre entreprise.

En tout état de cause et quelles que soient les causes des sujétions éventuelles, chaque entreprise reste
responsable des manques concernant son lot et doit en assurer I'exécution.

1-520 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...

1-521  Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléete
et parfaite finition des ouvrages.

Dans les magonneries ou cloisons platre, tous les trous, percements, saignées, etc... seront exécutés par
les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par l'entrepreneur du corps d'état
concerne.

1-522 Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans
les scellements sont interdites.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 env. en retrait du nu fini, afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

1-523 Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements
(platrerie - carrelage - revétements minces - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement
concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc.

1-524  Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les
entrepreneurs devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de lisolement
phonique de la paroi.

1-530  Protection des ouvrages

1-531  Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir
aucun dommage si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

1-532  Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou
par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection
pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints.
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Pour les sols en plastique la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de
marche devra étre protégé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position
risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au
droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

1-540 Nettoyage de chantier
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a l'enlevement des gravois de ses travaux
et au balayage des sols.
Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas ou dans
une benne a I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.
Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.
En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.
Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur.
Chaque entreprise aura la charge de I'évacuation de ses propres gravats a la décharge publique.
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage
pourra a tout moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise
extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par
I'entrepreneur en cause.

Propreté, nettoyage régulier, tri sélectif et traitement des déchets pour une démarche
environnementale responsable

Conformément au Cahier des Clauses Administrative Générale de travaux en vigueur, le titulaire du
présent marché veille lors de la réalisation de ses prestations, a respecter les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére de protection de I'environnement.

Il doit pouvoir en justifier a tout moment et sur simple demande du représentant du Maitre d’ouvrage ou
des autorités compétentes.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de limiter les nuisances a I'environnement,
notamment pour les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussiéres, les
fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et la flore, la pollution des
eaux superficielles.

L'entrepreneur s’engage a ce que les gravois, déchets, matériaux et matériels provenant du chantier
soient triés sur site et évacués journellement et au fur et a mesure de leur extraction vers des centres de
valorisation et de recyclage adaptés, a toute distance, par tous moyens, a ses frais.

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, taxes, droits éventuels, etc. qui seront a sa charge.

Le chantier devra toujours étre maintenu en bon état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

En fin des travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
dans toutes les zones touchées par les travaux ainsi que celles utilisées pour le passage des ouvriers,
les approvisionnements et 'enlévement des gravois.

En cas de non-respect des obligations de I'entrepreneur, le maitre d’ouvrage fera exécuter les nettoyages
et remise en états par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat
de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux frais de I'entrepreneur.

1-550 Responsable de chantier
Aprés passation du marché, l'entreprise désignera un responsable de l'exécution qui sera l'unique
interlocuteur pendant la durée des travaux.
Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigences du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, ou de leurs représentants.

1-560  Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)
L’entrepreneur devra fournir dans le mois suivant la réception des travaux de son lot :
- le décompte définitif
- les avis techniques des produits utilisés
- les documentations des produits concernés
- les coordonnées des fournisseurs
- les plans de recollement
- tous autres documents demandés par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre
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A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’a obtention de ces
documents.

1-570  Dossier d'intervention ultérieur sur ouvrages (D.1.U.O.)
L’entrepreneur devra fournir durant les travaux tous les documents nécessaires a son établissement a la
demande du coordinateur de sécurité.
L'ensemble du dossier a jour sera remis par le coordonnateur a la date de réception au maitre d'ouvrage.
A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’a obtention de ces
documents.

1-600 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE - ASSURANCES - SITUATION CAISSES ET IMPOTS
Chaque Entrepreneur devra fournir un justificatif valable pour I'année en cours de sa Qualification
Professionnelle pour les travaux figurant au présent CCTP.
Pour les travaux hors qualification, joindre une liste de référence.
L'Entrepreneur devra fournir une attestation décennale pour les travaux du lot.
Pour les travaux spécifiques, il pourra souscrire une assurance particuliére pour ce chantier.
Chaque entrepreneur devra fournir un état de sa situation par rapport aux caisses et aux impéts.

1-700 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

1-710  Obligations contractuelles
Les Documents Techniques Unifiés (DTU) pour les marchés privés, ainsi que les Normes Francaises
(NF) sont documents contractuels.
Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU
ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux travaux de son marché.
Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement
aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.
Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre
- tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle
découlant des clauses du CCAG.

1-720  Ordre de préséance
Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du
CCTP et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des Normes :
- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de
mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc... ce sont les prescriptions des
DTU ou CCTG et des Normes qui prévaudront.
- pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir
une influence sur le caractére forfaitaire du marché, contenues plus particulierement dans les “Cahiers
des Clauses Spéciales des DTU”, ce sont les clauses des documents particuliers du marché (CCAP et
CCTP) qui prévaudront.

1-730  Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG
Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n’entrent pas dans le domaine d’application des
DTU / CCTG, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :
- avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet
- régles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n’ayant pas fait I'objet d’un “avis
technique”.

1-740  Documents réglementaires a caractére général
Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :
- REEF
- Normes AFNOR
- régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC
- réglementation sécurité incendie
- reglements EDF-GDF-PTT.
- prescriptions relatives a l'isolation acoustique.
- textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers
- réeglement sanitaire départemental et/ou national
- textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement
- textes concernant la limitation des bruits de chantier
- législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d’ceuvre
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- reglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier

- et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité,
etc...

1-750  Conformité a la réglementation “Sécurité incendie”

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie”, les
entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et
prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit concerné. lls devront en outre
s’assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent a ladite réglementation pour la catégorie dans
laquelle est classé le projet.

En cas de non-conformité, ils sont tenus d’informer le Maitre d’CEuvre pendant le délai d’étude. Ce
dernier fera les modifications nécessaires et informera les entreprises sous 48 heures.

1-760  Prévention du risque d'exposition & I'amiante
Le maitre d'ouvrage a fait réaliser un repérage amiante avant travaux sur les ouvrages et composants
existants concernés par les travaux décrits dans le présent document. Un rapport de repérage amiante
avant travaux est fourni a I'appel d’offres par le maitre d'ouvrage.
L’entrepreneur est réputé en avoir pris connaissance et avoir intégré dans son offre toutes dispositions
visant a respecter la réglementation en vigueur sur les risques d’exposition a I'amiante pour ses salariés
et les tiers.
Les entrepreneurs et les personnels (Encadrement et opérateurs) des entreprises titulaires,
cocontractantes et sous-traitantes ceuvrant sur site sont réputés étre formés aux risques encourus lors de
'exposition de personnes a I'amiante. Le cas échéant, les personnels devront disposer obligatoirement
des agréments et/ou certifications pour réaliser les travaux en SS3 et/ou SS4, conformément a la
réglementation en vigueur.
L’entrepreneur mettra en ceuvre les procédures ainsi que les protections collectives et individuelles
demandées dans la réglementation en vigueur sur 'amiante et par toutes personnes des organismes
référents ou de contrdle. Ces procédures et protections sont réputées étre comprise dans I'offre, et
concernent ses employés, ses sous-traitants et toutes les personnes situées dans I'environnement
immédiat du chantier.

1-770  Coordonnateur de sécurité
Conformément a la loi 93/1418 du 31.12.93 et au décret d'application 94/1159 du 26.12.94 le Maitre
d'Ouvrage a désigné un coordonnateur de sécurité.
Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité et suivre les
directives de ce dernier. lls devront établir une liste de leurs modes opératoires, des risques qui y sont
liés et des moyens mis en place pour les éviter pendant la phase de préparation. lls seront tenus
également de participer aux réunions de sécurité. En cas de non-respect des procédures et directives de
sécurité des pénalités seront appliquées a l'entrepreneur.
Les directives du coordonnateur, en phase de conception, ont été incluses au CCTP.
Les incidences financiéres doivent étre intégrées aux devis de I'entrepreneur. Aucune modification du
montant des travaux ne sera acceptée pour répondre a ces demandes.
D'autre part, en phase de réalisation, le coordonnateur pourra demander d'autres mesures de sécurité
conformes a la réglementation sur la sécurité et au Code du Travail. Les entrepreneurs seront tenus de
les mettre en place sans incidence financiére.

1-800 LIMITE DES PRESTATIONS
Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:
- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,
- I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,
- I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques
- tous les échafaudages, agrés nécessaires a la réalisation des travaux,
- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels,
- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,
- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux,
- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception,
- la mise a jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de
I'Ouvrage a la réception des travaux,
- la mise a jour durant les travaux du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages ) et sa remise
compléte a la date de réception,
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- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

- et tous les autres frais et prestations méme non énumeérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

1-900  MATERIAUX
Les fabrications bénéficiant d’'une marque de conformité aux normes frangaises seront utilisées en
priorité.

1-910  Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére
qualité, suivant indications de provenance et type du CCTP.
Dans tous les cas ol un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommeément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre
d'CEuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun
cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux CCTP sans
accord du Maitre d'CEuvre.

1-920  Prescriptions concernant les matériaux en général
Tous les matériaux seront neufs et de 1ere qualité en I'espéece indiquée.
Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
l'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.
Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposeés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique”, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique".
Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".

1-930  Agréments - Essais - Analyses
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique" et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.
A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1-940  Echantillons
Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'CEuvre.
Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés
le cas échéant, pour éviter toute substitution.
lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Matitre d'CEuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du Maitre d'CEuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec
les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de I'Ouvrage
qui manifestera ainsi son acceptation.
Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-
dessus visées.
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le Maitre d'CEuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place
sur le chantier d'un élément a titre de "modeéle”.
Cet élément pourra étre, en fonction de lI'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de
l'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre
d'CEuvre.
Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé
par un modéle conforme.
La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre lors de la demande.

Version : 0 Edition du 24/05/2016 09:26 Page : 13/ 45




16-003 - Ville d'Hagondange Travaux d'amélioration énergétique du batiment
Ecole Jean de la Fontaine DCE LOT 01
Rue des Fleurs - 57300 Hagondange DESAMIANTAGE — ETANCHEITE - BARDAGE

1-950 Constitution de I'offre de I'entreprise
L’entreprise soumissionnaire devra présenter la preuve de son aptitude professionnelle a la réalisation
des travaux prévus au présent projet en fournissant un mémoire technique établi par ses soins, et s’il en
posséde une, un justificatif de sa Qualification Professionnel en cours de validité délivrée par des
associations professionnelles ou indépendantes (QUALIBAT, etc) pour les travaux figurant au présent
CCTP.
L’entreprise soumissionnaire devra notamment constituer un mémoire technigue qui comportera:
- Un dossier attestant de la visite des lieux étayé par des photos, des modes opératoires spécifiques, les
caractéristiques des matériaux et produits proposés et leur fiche technique fabricant, la description des
parties d’ouvrages a forte technicité, etc
- Les niveaux de qualifications et les noms des personnes désignées par I'entrepreneur et affectés pour
la réalisation des travaux
- Les accréditations des personnes habilités au risque amiante a ceuvrer en sous-section 4 et
éventuellement en sous-section 3 selon cas
- 3 références d’opérations de nature et d’'importance équivalentes ou supérieures a celles décrites dans
ce document avec les noms et coordonnées des maitres d’ouvrage, les colts et natures des travaux
effectués
- Un planning de réalisation de 'ensemble des prestations, le cas échéant par batiment, et détaillant les
phases prépondérantes
- L’indication des ouvrages qui seront réalisés par des sous-traitants

Nota :

Le mémoire technique fait partie de la notation technique de I'offre.

Toute offre non conforme au présent cahier des charges sera rejetée par le pouvoir adjudicateur.
Toute modification de prestation ou de matériel, par rapport aux prescriptions du présent CCTP, devra
faire I'objet d’'une note descriptive et valorisée a part de I'offre, sur papier entéte de I'entreprise. Il est
précisé que le maitre d'ceuvre et le pouvoir adjudicateur se réservent le droit de ne pas prendre en
compte les propositions modificatives et/ou complémentaires faites par le candidat.
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Travaux d'amélioration énergétique du batiment

DCE

LOT 01

DESAMIANTAGE — ETANCHEITE - BARDAGE

2-000 SPECIFICATION TECHNIQUES
2-100 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions techniques qui lui sont
applicables, dont notamment les suivants :
2-110 Les documents techniques unifiés ( DTU ) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment
(notamment :
DTU du lot considéré et additifs publiés a ce jour.
DTU n° 20.12- Maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité
DTUN® 31.1 - Charpente en bois
DTUN® 31.3 - Charpente bois assemblées par connecteurs métalliques
DTU n°® 32.1- construction métallique - charpente en acier
DTU n° 32.2- construction métallique - charpente en alliage aluminium
DTU n° 40.35 - Couvertures en tbles d’acier nervuré
DTU n° 40.5 - Travaux d'évacuation des EP
DTU n° 43.1 a 4 - harmonisation des dimensionnements des ouvrages EP
DTU n° 43.2- Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en macgonnerie
DTU n° 43.2- Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en maconnerie de pente = 5%
DTU n° 43.3 - Couvertures en tbles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité
DTU n° 43.4- Toiture en éléments porteurs en bois
DTU n° 60.11 - Reégles de calcul des évacuations EP
DTU n° 60.32 - Reégles de calcul des évacuations EP
Regles "Sécurité Incendie"
2-120  Régles de calcul en vigueur
2-130 Normes NF
Toutes les Normes frangaises énumérées aux Annexes "Textes normatifs”" des différents DTU cités ci-
avant, ou dans le C.C.T de ces DTU et plus particulierement les suivantes :
NF P 06-001 et 004 : Charges d'exploitation et charges permanentes
NF P 06-014 : Constructions parasismiques
NF P 21-101 : Fermes et poutres assemblées par connecteur métallique
NF P 21-203.1: Charpente en bois - Cahier des Clauses Spéciales -
NF P 21-205-1: Charpente bois assemblées par connecteur métallique - régles de mise en
ceuvre -
NF P 21-205-2: Charpente bois assemblées par connecteur métallique regles de
conception et de calcul -
NF P 21-205.3: Charpente bois assemblées par connecteur métallique - CCS -
NF P 21-701 : Regles de calcul
NF P 36-402 et 403 : Evacuation des EP en zinc, cuivre et acier inox
NF P 36-410 : Accessoires de couvertures en PVC
NF P 36-410 : Accessoires de couvertures en cuivre
NF P 37-405 : Crochets de gouttieres pendantes
NF P 50-001 a 004 :
NF P 51001 et 002
NF P 52-001 : Utilisation du bois dans la construction
NF P 53-100 : Dimensions des bois de sciage en résineux et feuillus tendres
NF P 84-300 & 403 : Etanchéité
NF P 84-500 & 506 : Etanchéité
NF P 85-201 a 561 : Produits pour joints
Reégles CB 71 : régles de calcul
Reégles FB 88 : résistance au feu des structures bois
Regles N 84 : action de la neige sur les constructions
Regles NV 65 : action de la neige et du vent sur les constructions
Reégles PS MI 89 révisés 92
Régles particuliéres aux zones miniéres
Tous les documents précités sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de soumission.
Bien que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des Entrepreneurs
soumissionnaires, lesquels s'engagent a respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entrainer
une quelconque plus-value du prix soumissionné.
Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles
des DTU / CCTG et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes a tous les
Lots".
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2-200 PRESTATIONS INCOMBANT AU PRESENT LOT
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge
et sans qu'il soit besoin d'une mention particuliere au CCTP, I'exécution de tous travaux annexes et
accessoires. Ainsi que tous autres travaux annexes et accessoires méme non énumérés ici, mais
nécessaires a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre.

2-210  Plans d’exécution
Les plans et études d'exécution des ouvrages seront ;
- a la charge de I'entreprise
L'entrepreneur aura également a sa charge dans tous les cas :
- I'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier.
- les détails d’exécution dans le cas de points spécifiques
Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution de coffrages, de liaisons, de
fixation, etc., ils seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.
Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au Maitre d'CEuvre en temps voulu en fonction du
planning d'exécution.

2-220  Fournitures et matériaux
Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent Lot, devront répondre
aux spécifications suivantes :
Matériaux traditionnels
- ils devront répondre aux conditions et prescriptions des "Documents de référence contractuels" visés ci-
avant et aux Normes qui y sont citées.
Matériaux et éléments fabriqués
- ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis technique, PV d'essais, ou autre piece officielle certifiant
gu'ils sont aptes pour I'emploi envisagé.

2-300  SPECIFICATIONS PARTICULIERES

2-310  Echafaudages et protections
L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des
travaux.
Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que
I'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre
d’Ouvrage.

2-320  Etaiements - Etrésillonnement - etc...
L'entrepreneur aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et
éventuellement des butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.
Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiére, de déterminer le principe ainsi que
la nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des
résultats garantis.
Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre
en compte les surcharges et contraintes rencontrées.
Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements
étrésillonnements, etc. et éventuellement des butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.
Il incombera a l'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiére, de déterminer le principe ainsi que
la nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en osuvre pour obtenir des
résultats garantis.
Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre
en compte les surcharges et contraintes rencontrées.
Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont
aptes a supporter les surcharges apportées.
Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu'elles soient pour remédier a cet état
de chose.
Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura & sa charge :
- 'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place
- la location pendant la durée nécessaire
- la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires
nécessaires tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc.
Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du marché.

2-400  SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANTS

2-410  Reconnaissance des existants
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a
la reconnaissance des existants.
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Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération
soit limitative :

- I'état des existants et leurs principes constructifs

- la nature des matériaux constituant les existants

- la nature et la constitution des réseaux courants faibles et basse tension

- les tableaux et protections existants

- la répartition des circuits

- les appareillages en place

- la nature des réseaux existants

et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les
travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants et
demander tous les renseignements qu'ils jugeront utiles.

2-420  Protection et sauvegarde des existants
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...
Le Maitre d'Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a lI'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.
Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

2-430  Travaux de dépose et de démolition
Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations
aux ouvrages contigus conserves.
Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation,
coupements, hachements, etc...
Dans le cas ou des tuyauteries, conduits et autres installations techniques seraient disposées sur le mur,
cloison ou autre, les travaux comprennent les percements ou rebouchages nécessaires.
Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en
fonction de la nature de l'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et toutes autres
conditions particuliéres rencontrées.
Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés
nécessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels tels perceuses, etc...

2-440  Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois
Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la
sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démaolis.
Lieu de dépét au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la
charge de I'entrepreneur.

2-450  Echafaudages et protections
L'entrepreneur devra mettre en oeuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des
travaux.
Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que
I'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre
d'Ouvrage et le Coordonnateur de Sécurité.

2-460  Contraintes techniques

2-461 Installation CVC

Il appartiendra a I'entrepreneur de procéder a la consignation des installations en toiture a déposer et de
procéder a un contr6le de bon fonctionnement aprés repose avec les sociétés chargées de la
maintenance des installations.

2-462 Relations avec le distributeur

Il appartiendra a l'entrepreneur d'effectuer aupreés du distributeur les démarches nécessaires pour
demander toutes instructions et obtenir tous accords nécessaires.
Deux copies de toute correspondance concernant ces démarches seront adressées au maitre d'ceuvre.

2-500 COORDINATION
Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :
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- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'CEuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

2-600 DOSSIER A REMETTRE PAR LES ENTREPRISES
L’entrepreneur devra fournir les plans de recollement, les avis techniques des produits, etc... dans les
délais prescrits au marché.
A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de bloquer le solde du marché a I'entreprise.
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3-000 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ET POSITIONS

Les travaux du présent lot devront étre réalisés obligatoirement pendant la période des vacances
scolaires d'été 2016, soit du 06/07/2016 au 31/08/2016.

Le maitre d’'ouvrage procédera au stockage du mobilier et des équipements au milieu des salles de
classes pour la période des travaux.

Concernant les travaux pour lesquels il n‘aurait pas les qualifications requises, l'entrepreneur pourra
sous-traiter les prestations concernées en veillant & assurer une parfaite coordination des interventions. Il
devra préciser dans son offre les coordonnées et les qualifications des entreprises sous-traitantes qu'il
envisage de déclarer pour cette opération.

Les certificats d'Economie d'Energie qui découleront des travaux d’amélioration énergétique du présent
marché seront la propriété exclusive du Maitre de I'ouvrage. lIs font partie du financement de I'opération.

3-100 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les installations de chantier décrites ci-aprés seront réalisées par le titulaire du présent lot qui se
référera aux prescriptions du PGC ainsi qu'aux obligations du code du travail.
Elles seront mises gracieusement a la disposition des autres intervenants pendant la durée du chantier.
L'entrepreneur assurera toutes les démarches administratives concernant notamment I'occupation du
domaine public (Echafaudages, installation de chantier, ...) et les demandes de branchements de
chantier (Eau, électricité, ...). Il en supportera tous les frais.

3-110  Constat d’huissier
Comprenant :
- les démarches pour convoquer I'huissier
- la présence au moment du constat
- les frais du constat demandés par I'huissier
- la diffusion d’'un exemplaire papier au maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation :  Toutes les zones impactées par les travaux, hotamment et selon cas, I'ensemble des
voiries extérieures, des acces, des parties intérieures privatives et/ou communes a tous niveaux, des
locaux mis a disposition ainsi que les batiments et propriétés contigus

3-120 Base vie

Comprenant notamment :

- 1 bureau de chantier fermant & clé avec armoires, tables et chaises en nombre suffisant ainsi que le
chauffage et I'éclairage

- 1 réfectoire-vestiaire fermant a clé avec armoires, table et chaises en nombre suffisant ainsi que le
chauffage et I'éclairage

- 1 bloc sanitaire fermant & clé avec WC et lavabos en nombre suffisant ainsi que le chauffage et
I'éclairage

- les raccordements et mise en service (Electricité, eau, assainissement) des locaux

- la maintenance et I'entretien quotidien des installations pendant la durée du chantier

- les frais éventuels de location de matériels et équipements

- I'enlévement des installations a la fin du chantier, le nettoyage ainsi que la remise en état du site

Nota :

- Selon les effectifs prévus sur chantier par I'ensemble des intervenants, et aprés accord du maitre
d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et du coordonnateur SPS, le bureau de chantier ainsi que le réfectoire-
vestiaire pourraient étre commun

- Selon disponibilité et dispositions a convenir avec le maitre d'ouvrage au démarrage des travaux, la
base vie pourrait étre remplacée par la mise a disposition de locaux par le maitre d'ouvrage ... Mais
I'entrepreneur a I'obligation de chiffrer la position telle que décrit ci-avant.

Mode de métré : A I'ensemble pour toute la durée du chantier

Localisation : A convenir en phase préparation avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre

3-130 Branchements de chantier (Eau et électricité)
Comprenant notamment :
- toutes démarches auprés des concessionnaires selon nécessité
- louverture de "Branchements Chantier" pour I'eau et I'électricité
- la mise en place de comptages séparés ou de sous-comptages pour l'eau et I'électricité
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3-140

3-150

- la pose et le raccordement d'1 coffret électrique "Principal" de chantier pour les travaux et de plusieurs
coffrets "Secondaires" selon nécessité

- la pose et le raccordement d'1 point de puisage "Principal" de chantier pour les travaux et de plusieurs
points de puisage "Secondaires" selon nécessité

- les consommables et les consommations (Eau, chauffage, éclairage et électricité)

- la maintenance et I'entretien quotidien des installations pendant la durée du chantier

- les frais éventuels de location de matériels et équipements

- I'enlévement des installations a la fin du chantier, le nettoyage ainsi que la remise en état du site

Nota :

- Les branchements en eau et en électricité devront desservir les installations de chantier et permettre
également de desservir au besoin un ou plusieurs points de raccordement et de puisage aux
différents points d'utilisation au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

- L'entrepreneur veillera a ce que les points de raccordement et de puisage ainsi que les cables et
conduites ne soient pas accessibles aux tiers. A cet effet, il prendra toutes dispositions utiles et
nécessaires en ce sens, et prévoira notamment le repliement quotidien des installations au besoin

- Selon disponibilité et dispositions a convenir avec le maitre d'ouvrage au démarrage des travaux, les
branchements de chantier pourraient étre remplacés par la mise a disposition de l'eau et de
I'électricité par le maitre d'ouvrage a I'ensemble des entreprises ... Mais I'entrepreneur a ['obligation
de chiffrer la position telle que décrit ci-avant.

Mode de métré : A I'ensemble pour toute la durée du chantier

Localisation : A convenir en phase préparation avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre

Cléture de chantier

Comprenant :

- le cas échéant, les démarches auprées des services municipaux de la voirie ainsi que les frais
d’occupation du domaine public pour la durée du chantier

- la mise en place de balisage des zones de chantier et des zones d’acces

- la mise en place d'une cléture grillagée hauteur 2ml en grille type Heras® posée sur plots béton avec
fixation mécanique des grilles entre elles

- filet, toile ou bache formant pare-vue, compris fixation et pose tendue, sur toute la surface coté intérieur
des grilles

- selon nécessité, le doublement des grilles avec un espace d'lml entre elles

- la fermeture des accés par chaine et cadenas a code

- les panneaux réglementaires de signalisation (Chantier interdit au public, Accés interdit, Accés sur
I'échafaudage, Port du casque obligatoire, Port des chaussures de sécurité obligatoire, Travaux en
hauteur, Danger, Déviation, ...) ainsi que la signalisation lumineuse (Feux, Flash, ...) selon nécessité
- 'entretien de la cl6ture et de la signalisation pour la durée du chantier

- les déposes provisoires si nécessaires pour faciliter les travaux

- les frais éventuels de location de matériels et équipements

- I'enlévement & la fin du chantier, le nettoyage ainsi que la remise en état du site

Mode de métré :  Au ml

Localisation :  Provision de 50ml, & convenir en phase préparation, pour emprise des différentes zones
(Travaux, acces, échafaudage, base vie, stockage, déchets, stationnement, ...)

Tour extérieure d'accés

Comprenant :

- la mise en place d'une tour d’échafaudage tubulaire agréée avec escalier largeur 0,90 m et paliers
intermédiaires

- les garde-corps, plinthes, contreventements nécessaires

- les panneaux plein de fermeture en partie basse sur 2,50ml de hauteur avec porte d'acceés fermant a clé
- filet, toile ou bache de protection formant pare-vue, compris fixation et pose tendue, sur toute la surface
échafaudée

- la sécurité et les protections pendant le montage et le démontage

- les fixations sur facades

- les protections, signalisations et mesures nécessaires pour assurer la sécurité des ouvriers et des tiers
selon réglementation

- la protection des plantations conservées

- les sujétions pour adapter la mise en ceuvre des échafaudages par rapport aux ouvrages existants et
leur protection (accés, plantations, garages, batiments contigus, balcons, saillies, renfoncement, ...)

Version : 0

Edition du 24/05/2016 09:26 Page : 20 / 45 ’




16-003 - Ville d'Hagondange Travaux d'amélioration énergétique du batiment
Ecole Jean de la Fontaine DCE LOT 01
Rue des Fleurs - 57300 Hagondange DESAMIANTAGE — ETANCHEITE - BARDAGE

- les panneaux réglementaires de signalisation (Chantier interdit au public, Acces interdit, Acces sur
I'échafaudage, Port du casque obligatoire, Port des chaussures de sécurité obligatoire, Travaux en
hauteur, Danger, Déviation, ...) ainsi que la signalisation lumineuse (Feux, Flash, ...) selon nécessité

- 'entretien de I'échafaudage et de la signalisation pour la durée du chantier

- dispositifs permettant un acces sécurisé aux toitures (Platelages et escaliers)

- les déposes provisoires si nécessaires pour faciliter les travaux

- la validation de l'installation par le coordonnateur SPS et affichage du PV de réception de I'échafaudage
signé par I'ensemble des utilisateurs

- les frais éventuels de location de matériels et équipements

- I'enlévement a la fin du chantier, le nettoyage ainsi que la remise en état du site

Nota :

- Tous les acces au batiment devront rester utilisables pour les usagers (entrées, garages, sous-sol,
issue de secours, ...)

- Hauteur a franchir = 12,50 ml environ

- La tour d'accés desservira les 2 niveaux de toiture (Au-dessus des salles de classe ainsi qu'au-dessus
du couloir et des cages d'escalier

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation :  En pignon Ouest ou Est & convenir en phase préparation

3-160  Protection périphérique

3-161  Garde-corps provisoire (Solution de base)
Cette position est décrite sur la base de la mise en ceuvre d'un garde-corps périphérique provisoire fixé
par l'intermédiaire de consoles déportées en partie haute des facades et des pignons, comprenant :
- les consoles déportées fixées par chevilles et vis adaptées au support
- les montants verticaux, lisse haute, lisse intermédiaire, plinthe et filet antichute et de sécurité
- les moyens d'accés adaptés pour pose et dépose (Nacelle ou autre)
- la maintenance et I'entretien quotidien des installations pendant la durée du chantier
- les frais éventuels de location de matériels et équipements
- I'enlévement & la fin du chantier, le nettoyage ainsi que la remise en état du site
- toutes sujétions et autres dispositions selon nécessité
- la validation des installations et dispositions par le coordonnateur SPS
Nota :
- L'entreprise ne pourra aucunement se prévaloir d'une plus-value concernant ce qui précéde. Elle mettra
en ceuvre tous moyens de sécurité adaptés, aussi bien individuels que collectifs, pour son usage et celui
d'autres intervenants en cas de coactivité, conformément & la réglementation en vigueur et aux
demandes du coordonnateur SPS
- Lors de la dépose, les chevilles de fixation des consoles pourront rester en place. Elles seront
noyées/recouvertes par le nouveau complexe d'ITE
- Pour information, I'entraxe des structures verticales du batiment est de 1,75 et 3,50ml selon localisation
Mode de métré :  Au ml
Localisation : En périphérie de toutes les toitures

3-162  Echafaudage (Variante — Pour mémoire)
Comprenant :
- la mise en place d’'un échafaudage tubulaire agréé
- les garde-corps, plinthes, contreventements nécessaires
- au droit des passages, la mise en place d’'un platelage en planches jointives ou panneaux, formant
débord de 2ml de I'échafaudage, compris la protection complémentaire stoppant toute chute d'objet
entre I'échafaudage et la facade
- le-bachage-de-protection-sur-toute-la-surface-échafaudée Sans objet
- la sur-hauteur de 1ml dépassant de la toiture, formant protection "couvreur" selon réglementation
- les sujétions pour adapter la mise en ceuvre des échafaudages par rapport aux ouvrages existants et
leur protection (acceés, plantations, garages, batiments contigus, balcons, saillies, renfoncement, ...)
- les panneaux réglementaires de signalisation (Chantier interdit au public, Acceés interdit, Acces sur
I'échafaudage, Port du casque obligatoire, Port des chaussures de sécurité obligatoire, Travaux en
hauteur, Danger, Déviation, ...) ainsi que la signalisation lumineuse (Feux, Flash, ...) selon nécessité
- 'entretien de I'échafaudage et de la signalisation pour la durée des travaux du présent lot
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- dispositifs permettant un acces sécurisé aux toitures (Platelages et escaliers)

- les déposes provisoires si nécessaires pour faciliter les travaux

- la validation de l'installation par le coordonnateur SPS et affichage du PV de réception de I'échafaudage
signé par I'ensemble des utilisateurs

- les frais éventuels de location de matériels et équipements

- I'enlévement a la fin du chantier, le nettoyage ainsi que la remise en état du site

Nota :

- Tous les acces devront rester utilisables pour les usagers (entrées, garages, sous-sol, ...)

- L'entreprise ne pourra aucunement se prévaloir d'une plus-value concernant ce qui précéde. Elle mettra
en ceuvre tous moyens de sécurité adaptés, aussi bien individuels que collectifs, pour son usage et celui
d'autres intervenants en cas de coactivité, conformément a la réglementation en vigueur et aux
demandes du coordonnateur SPS

Mode de métré:  Aum2

Localisation :  En périphérie de I'ensemble des toitures jusqu’a 1 métre au-dessus des toitures, compris
tous retours, pour la durée des travaux du présent lot

3-163  Location hebdomadaire supplémentaire échafaudage (Option — Pour mémoire)

Comprenant :
- les frais de location supplémentaire de I'échaudage comme décrit précédemment, selon nécessité pour
autre corps d'état, par période d'une semaine, étant précisé qu'une semaine entamée sera d en totalité

Mode de métré : A la semaine (7 jours calendaires)

Localisation :  Pour échafaudage de la position précédente

3-170  Sécurité générale en cours de chantier
Cette position comprend I'ensemble des dispositions a adopter et des moyens a mettre en ceuvre pour
respecter la sécurité sur la totalité des travaux du présent lot tant en matiére de sécurité individuelle que
collective, notamment :
- échafaudage réglementaire complémentaire si nécessaire
- mise en place de filet de sécurité complémentaire si nécessaire
- pose de garde-corps périphérique provisoire complémentaire si nécessaire
- moyens de levage par engins
- balisage des zones de manutention
- port du harnais avec point d’'amarrage
- les frais éventuels de location de matériels et équipements
- toutes sujétions et autres dispositions selon nécessité
- la validation des installations et dispositions par le coordonnateur SPS

Nota :

- L'entreprise ne pourra aucunement se prévaloir d'une plus-value concernant ce qui précede. Elle mettra
en ceuvre tous moyens de sécurité adaptés, aussi bien individuels que collectifs, pour son usage et celui
d'autres intervenants en cas de coactivité, conformément a la réglementation en vigueur et aux
demandes du coordonnateur SPS

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation :  Pour I'ensemble des travaux du présent lot et pendant toute la durée du chantier

3-180  Panneau de chantier sur support
Comprenant :
- une ossature en bois a sceller avec jambes de force
- un platelage en panneaux de contre-plaqué marine de 2,00 m de hauteur par 1,50 m de largeur
- 'ossature en chevrons pour supporter le panneau a sceller dans une fondation béton
- le marquage par film adhésif imprimé des renseignements concernant le chantier (Désignation de
'opération, numéro de I'autorisation de travaux, le maitre d'ouvrage, les intervenants en maitrise d'CEuvre
et les entreprises titulaires des différents lots)
- linstallation sur le site au début des travaux
- I'enlévement en fin de chantier et le nettoyage ainsi que la remise en état du site en fin de chantier

Mode de métré : A l'unité

Localisation : A convenir en phase préparation avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre
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3-200
3-210

3-220

3-230

3-240

TRAVAUX PREPATOIRES

Enlévement végétation (Sans objet)

Nota :
- Cette prestatlon n'est pas a Ia Charge du present lot. Eue—sera—FealBee—par—le—ma#e—deuwage—selen

-l est premse que la vegetatlon qu |I sera convenu de Ialsser en place sera obllgat0|rement protegee de
toutes projections par I'entreprise, et remise en état par I'entreprise le cas échéant.

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation :  Pour I'ensemble des travaux

Moyens de levage

Comprenant :

- le cas échéant, les démarches aupres des services municipaux de la voirie ainsi que les frais
d’occupation du domaine public pour la durée du chantier

- la mise en place d’'une grue automotrice a bras télescopique ou d’'une grue a tour a montage rapide
- les équipements et accessoires adaptés aux opérations de levage

- la signalisation et les clétures complémentaires nécessaires

- les frais éventuels de location de matériels et équipements

- le personnel qualifié pour la conduite

- le double transport

- I'enlévement a la fin des travaux, le nettoyage ainsi que la remise en état du site

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : A convenir en phase préparation

Dépose / Repose équipements existants

Comprenant :

- la neutralisation, selon nécessité, de I'alimentation électrique des appareils et équipements

- la dépose, selon nécessité, de tous les équipements posés en toiture (groupes VMC, boitiers
électriques, gaines de ventilation, antennes, chemins de cable, crosse ...)

- 'évacuation a la décharge et les frais de décharge pour les équipements non conservés

- la pose en réempiloi et le raccordement des équipements conservés aprés mise en ceuvre de la
couverture et/ou de I'étanchéité, compris toutes sujétion d'adaptation selon nécessité

- la pose de renforts et la reconstitution de la couverture et/ou de I'étanchéité selon nécessité

- le nettoyage et toutes sujétions pour une étanchéité et une finition parfaite

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Ensemble des appareils et équipements existants en toiture, selon nécessité

Protection étanche provisoire

Comprenant :

- la mise en ceuvre d'une protection étanche en cas d'intempérie ou selon autre nécessité, son maintien
pendant la durée des travaux et toutes sujétions pour maintenir une évacuation des eaux pluviales et
garantir I'intégrité des ouvrages existants (Surfaces courantes, relevés, édicules, téte complexe ITE, ...)
pouvant étre dégradé par d'éventuelles infiltrations d'eau

- I'enlévement de la protection des que plus nécessaire

Nota :

- L'entreprise devra prendre toutes dispositions afin d'assurer la pose du bac acier (ou d'une couverture
provisoire) au fur et a mesure de la dépose de la couverture existante, notamment en prévoyant le
personnel disposant de la certification "SS3" reglementaire pour qu'il puisse intervenir simultanément
avec le personnel assurant la dépose de la couverture amiantée

- L'entreprise assumera toute responsabilité en cas de manquant a cette obligation si des infiltrations ou
des dégradations sont constatées
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Mode de métré : A I'ensemble

Localisation :  Pour I'ensemble des travaux et pendant toute la durée du chantier

3-300 DOSSIER TECHNIQUE DETAILLE D'EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Préalablement au démarrage des travaux, l'entrepreneur transmettra pour avis au maitre d'ceuvre et au
contréleur technique un dossier technique détaillé d'exécution au format papier comprenant notamment
(Liste non exhaustive) :

- les sondages et relevés de cotes des ouvrages existants nécessaires au travaux du présent lot

- les préconisations techniques fabricant/fournisseur pour ce chantier

- les documentations techniques des matériaux et matériels proposés

- les Dossiers Techniques d'Application, Avis Techniques, Certificats ACERMI, PV et tout autre agrément
et/ou documents similaires en cours de validité des matériaux et matériels proposés

- les notes de calcul

- les plans de localisation et les détails d'exécution des ouvrages et des points singuliers

- les justificatifs, détails et autres documents complémentaires demandés par le maitre d'ceuvre et/ou le
contréleur technique au cours des phases préparatoire et d'exécution

- les mises a jour du dossier technique d'exécution "tel que construit" et les notices d'entretien des
matériaux et matériels (Constitution du DOE)

Nota :

- A la réception des travaux, I'entrepreneur transmettra au maitre d'ceuvre son Dossier des Ouvrages
Exécutés en 4 exemplaires (2 CD + 2 Papier) ainsi qu'au contréleur technique et au coordonnateur SPS
en 1 exemplaire papier chacun

Mode de métré : A I'ensemble

3-400 TRAVAUX DE RETRAIT DE MPCA (SOUS-SECTION 3)

Un repérage des matériaux et produits contenants de I'amiante a été réalisé par ENERGIES-DIAGS le

26/11//2015, rapport 15-IMO0580/PAT

Le(s) rapport(s) de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant

réalisation de travaux sont joints par le maitre d'ouvrage au dossier de consultation des entreprises.

Ce(s) rapport(s) sert (servent) de base au présent descriptif, 'entreprise est tenue de vérifier la

cohérence de ces éléments et ne pourra se prévaloir d’aucun oubli ou d’aucune imprécision pour

demander une rémunération ou un délai supplémentaire.

L'entreprise titulaire du présent lot devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait

achévement des prestations de retrait des Matériaux et Produits Contenant de I'Amiante (MPCA),

notamment :

- larédaction des divers dossiers, demandes d'autorisation administrative, plan de retrait, notices,
méthodologie, consignes de sécurité et du PPSPS

- les sondages et démolitions préalables au retrait

- le nettoyage des zones concernées préalablement au retrait

- lamise en place des moyens de protection collective conformément aux exigences de l'arrété du 8
avril 2013

- l'aménagement des acces et la mise en place d'un balisage de chantier adapté au retrait et conforme
a la réglementation en vigueur

- leretrait

- les contrbles en cours des travaux

- le démontage des protections, aménagements, balisages

- le conditionnement des déchets

- le transport des déchets

- laréalisation de I'ensemble des contrdles et préléevements réglementaires par un organisme accrédité

- lintégralité des dispositions nécessaires a la bonne conduite de I'examen visuel (en 2 étapes) par
l'opérateur désigné par le maitre d'ouvrage (Moyens d'acces, éclairage, autocontrbles, mesures
d'empoussiérement, accompagnement opérateur, mesures de restitution, analyses, ...)

Cette liste n'est aucunement exhaustive, étant précisé que I'entreprise titulaire du présent lot doit toutes
les prestations et tous les contr6les conformément aux réglementations et recommandations en vigueur
(Code du Travail, Code de la Santé Publique, Guide de prévention INRS, préconisations OPPBTP, ...) et
a l'obligation de résultat imposée par le présent CCTP.

Obijectif de résultat :

Apres retrait des MPCA, le taux de fibres d'amiante dans I'air ambiant des zones de retrait devra étre
inférieur ou égal a la plus faible des valeurs suivantes :
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- 5 fibres d'amiante par litre d'air ambiant ou
- les résultats des mesures dites "point zéro" pour chacune des zones de retrait
Obligation de résultat :
D'une maniére générale, il appartient au titulaire du présent lot d'intégrer toute sujétion afin d'assurer
I'ensemble des prestations décrites au présent CCTP.
Notamment, lui sont parfaitement connus :
- le site et ses sujétions propres
- la nature du batiment existant avant désamiantage
- les modalités d'acces, les possibilités et les difficultés de circulation et de stationnement
- les sujétions du fonctionnement intérieur des occupants du batiment
- les possibilités locales de traitement des déchets
- les contraintes relatives aux exigences du délai accordé

3-410 Dispositions relatives a I'ouverture du chantier
Comprenant :

3-411 Plan de retrait

Conformément aux articles R.4412-133 a R.4413-138 du code du travail, I'entreprise devra établir un plan
de retrait qui comprendra au minimum les rubriques suivantes :

- la localisation des zones a traiter

- les quantités d'amiante manipulées

- le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés

- la date de commencement et la durée probable des travaux

- le nombre de travailleur impliqués

- le descriptif du ou des processus mis en ceuvre

- le programme de mesures d'empoussiérement du et des processus mis en ceuvre

- les modalités des contrbles d'empoussierement définis aux articles R.4412-126 a R.4412.128 du code
du travail

- les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs,
ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité
des travaux

- les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets

- les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements

- les procédures de gestion des déblais, remblais et déchets

- les durées des temps de travail déterminés en application des articles R.4412-118 et R.4412-119 du
code du travail

- les dossiers techniques prévus a l'article R.4412-97 du code du travail

- les notices de poste prévues a l'article R.4412-39 du code du travail

- un bilan aéraulique prévisionnel, établi par I'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux
fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux d'air

- la liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affecté au chantier. Elle mentionne les dates de
validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates des visites médicales et précise le nom
des travailleurs sauveteur-secouriste du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates
de validité de leur formation

- dans le cadre d'une démolition, les modalités de retrait préalable de I'amiante et des matériaux et
produits en contenant, ou les justifications de I'absence de retrait conformément a l'article R.4412-135 du
code du travail

Dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la notification du marché ou le démarrage de la
période de préparation du chantier (Au plus court des 2), I'entreprise titulaire du présent lot transmettra le
plan de retrait par voie électronique et par voie postale en 1 exemplaire papier aux organismes suivants :
- l'inspection départementale du travalil

- les services de prévention des organismes de sécurité sociale :CRAM, Médecine du travail, OPPBTP

- au maitre d'ceuvre, et le cas échéant au pilote de I'opération

- au maitre d'ouvrage

- au coordonnateur SPS

Mode de métré : A I'ensemble

3-412  Déclaration préalable

L'entreprise titulaire du présent lot devra effectuer toute les démarches nécessaires a l'ouverture et a la
fermeture du chantier auprés des différents organismes compétents.

Mode de métré : A I'ensemble
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3-413  Mesures d'empoussiérement "Point zéro"

Des prélévements d'air ambiant (10m3 mini en 24h mini) seront effectués pour chacune des zones de
retrait préalablement au démarrage des travaux.

Le résultat des mesures de chacun des prélévements sera utilisé comme point de référence pour les

mesures libératoires qui ne devront en aucun cas lui étre supérieur.

L'analyse des prélévements sera réalisée par un organisme accrédité par microscopie a transmission
analytigue (META).

Tous les frais de prélevement et d'analyse sont a la charge exclusive du titulaire du présent lot

Mode de métré : A I'ensemble

3-420  Préparation chantier

3-421  Balisage de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot devra mettre en place un balisage permanent pour toute la durée du
chantier de retrait des MPCA.

Ce balisage informera sur la nature des travaux et sur la présence d'amiante et interdira I'acces a toute
personne non autorisée

Le déplacement du balisage suivant nécessité et avancement

Mode de métré : A I'ensemble

3-422 Unité de décontamination

L'entreprise titulaire du présent lot devra mettre en place un sas d'accés et de décontamination mobile a
2 douches conforme aux recommandations du guide INRS ED 6091 de décembre 2012

Si I'unité de décontamination mobile ne peut étre installée dans I'emprise des zones de retrait, alors
I'entreprise assumera toutes les démarches, ainsi que tous les frais, permettant I'obtention des
autorisations administratives nécessaire a l'occupation du domaine public, privatif ou commun a
'immeuble.

Les eaux évacuées, provenant de l'unité de décontamination devront faire I'objet d'une filtration absolue
avant rejet.

Le déplacement de l'unité de décontamination si nécessaire pour chaque phase.

Mode de métré : A I'ensemble

3-423 Contrbles a effectuer en cours de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot sera responsable de I'application de la stratégie de mesurage des
niveaux d'empoussiérement a I'amiante qui aura été validée avec le plan de retrait.

Les résultats des mesures d'empoussierement pour le contréle de la Valeur Limite d'Exposition
Professionnelle (VLEP) et des mesures environnementales seront transmises au maitre d'ouvrage, au
maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS au fur et & mesure, et retranscrits dans un registre particulier &
disposition sur chantier.

Des mesures d'empoussierement seront a effectuer également en limite du périmétre des zones de
travaux de retrait de MPCA et de I'immeuble, conformément a la réglementation en vigueur, afin de
détecter toute fuite de pollution et ainsi garantir la sécurité des tiers.

Les analyses seront toutes réalisées par META conformément a l'arrété du 14 ao(t 2012 en prenant la
VLEP applicable aprés le ler juillet 2015 pour la sensibilité analytique, soit 10.

Mode de métré : A I'ensemble

3-430  Dépose couverture fibro ciment
Comprenant :
- les dispositifs de protection du personnel (masque, combinaisons, ....)
- les nacelles ou les échafaudages et plateformes de travail nécessaires
- la mise en place de platelage provisoire pour circulation et/ou protection, au fur et & mesure de
'avancement
- la pulvérisation d'un surfactant
- la dépose soignée des plaques et autres éléments en amiante-ciment par le dessus
- le stockage sur palette filmée
- I'évacuation des plaques en décharge au fur et a mesure
- les étiquettes spéciales collées sur les déchets indiquant les risques présentés par I'amiante
- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Au m2
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Localisation: Ensemble de la couverture au-dessus des salles de classes

3-440  Dépose isolant sur faux-plafond
Comprenant :
L'isolant en laine minéral existant situé sur les faux-plafonds, étant fortement susceptible d'étre
contaminé par des fibres d'amiante de la couverture, il devra étre déposé aux mémes conditions que des
MPCA
- les dispositifs de protection du personnel (masque, combinaisons, ....)
- les nacelles ou les échafaudages et plateformes de travail nécessaires
- la pulvérisation d'un surfactant
- la dépose soignée de l'isolant par le dessus
- le stockage sur palette filmée
- I'évacuation des plaques en décharge au fur et a mesure
- les étiquettes spéciales collées sur les déchets indiquant les risques présentés par I'amiante
- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Aum2

Localisation : Ensemble des faux-plafonds au-dessus des salles de classes

3-450  Nettoyage apres travaux de retrait des matériaux amiantés
Lorsque les déchets sont évacués et avant toute restitution des locaux, l'entreprise titulaire du présent lot
devra procéder :
- a un autocontréle incluant I'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées
- au nettoyage approfondi des zones de retrait par aspiration avec un équipement doté d'une filtration a
haute efficacité
- a une mesure du niveau d'empoussierement (Décret n°2013-594 du 05/07/2013) réalisée
conformément a l'article R.1334-25 du Code de la Santé publique
- a la fixation des fibres d'amiantes éventuellement résiduelles sur les parties traitées

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation:  Ensemble des locaux en liaison avec les travaux de retrait amiante en 3 phases

3-460  Processus de fin de travaux
Comprenant :
En plus de I'obligation d'autocontrdle de I'entreprise tel que prévu par le code du travail, un examen visuel
des surfaces traitées dans chacune des zones de retrait sera réalisé par un opérateur certifié désigné par
le maitre d'ouvrage, conformément a la norme NFX 46-021 d'ao(t 2010.
L'entreprise titulaire du présent lot devra pour chacune des zones de retrait :
- transmettre un rapport d'autocontrdle de fin de travaux, ainsi que les résultats des mesures
d'empoussierement de fin de travaux.
- accompagner et assister l'opérateur lors de la 1ére étape de I'examen visuel, et mettre a sa disposition
un éclairage >200Lux et tous les moyens d'accés
- remédier le cas échéant aux remarques faites par l'opérateur, puis transmettre au maitre d'ceuvre et a
l'opérateur un rapport sur les actions effectuées.
- transmettre au maitre d'ceuvre, au coordonnateur SPS et a I'opérateur les résultats de la mesure
d'empoussiérement de premiére restitution, dite libératoire
- démanteler le dispositif de confinement (Sas, extracteur, calfeutrement, etc ...), nettoyer les surfaces au
périmétre du confinement, fixer les fibres éventuellement résiduelles et réaliser un autocontrdle final
- accompagner et assister l'opérateur lors de la 2éme étape de I'examen visuel, et mettre a sa disposition
un éclairage >200Lux, tous les moyens d'acces et autre
- transmettre au maitre d'ouvrage, avec copies au maitre d'ceuvre, au coordonnateur SPS et a I'opérateur

de I'examen visuel, un rapport de fin de travaux (Cf. article R.4412-139 du Code du Travail), comprenant
au minimum :

- le résultat de la mesure d'empoussiérement de restitution

- les certificats d'acceptation préalable des déchets

- les BSDA

- la mise a jour du DTA et de sa fiche récapitulative

- et tout autre document utile et nécessaire selon demande du maitre d'ouvrage et/ou du maitre

d'ceuvre

Mode de métré : A I'ensemble
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3-470  Gestion des déchets amiantés
L'entreprise titulaire du présent lot prendra en charge tous les frais de conditionnement, de chargement,
de transport, de déchargement et d'élimination et/ou de traitement des déchets amiantés.
Les déchets contenants de I'amiante et les déchets de nettoyages et d'équipement de protection seront
traités dans des filieres d'élimination et/ou de traitement appropriées.
Les Bordereaux de Suivi de Déchets Amiantés seront a remettre au maitre d'ouvrage avec copie au
maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS. Ces bordereaux devront étre entierement renseignés par les
divers intervenants (Propriétaire(s), entrepreneur, transporteur et centre(s) d'élimination et/ou de
traitement des déchets amiantés)
Evacuation des déchets
Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante
devront étre conditionnés et traités de maniere a ne pas provoquer d'émission de poussiéres
pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
Elimination, conditionnement et traitement des déchets solides contaminés
Les filtres usagés des systemes de ventilation ou ceux des appareils de protection respiratoire, les
vétements, les chiffons ou éponges, les outils ou accessoires qui ne seront pas décontaminés par
passage sous la douche seront considérés comme déchets, et feront I'objet de BSDA particuliers
Elimination, conditionnement et traitement des poussiéres
Les poussiéres seront collectées par aspiration a filtration absolue.
Les poussieres et le filtres colmatés seront conditionnés comme les déchets solides
Elimination, conditionnement et traitement des déchets liquides
Les eaux résiduaires des douches de douches feront I'objet d'un traitement approprié avant leur
rejet, notamment au moyen d'une filtration par filtre a 1um, ou tout autre dispositif équivalent.
Les boues résiduelles et le filtres colmatés seront conditionnés comme les déchets solides.
Les eaux a l'issue de leur filtration seront rejetées dans le réseau des eaux usées.

Ces déchets seront :

- transportés hors du lieu de travail aussitét que possible dans des emballages double et étanche, avec
apposition de I'étiquetage prévu par la réglementation relative aux matériaux et produits contenants de
'amiante

- éliminés conformément aux dispositions concernant I'élimination des déchets et les installations
classées pour la protection de I'environnement (décharges classe 1 ou 2 suivant leur nature)

Mode de métré : A I'ensemble

3-500 COUVERTURE AU-DESSUS DES SALLES DE CLASSE
Programme général des travaux : (Liste non exhaustive)
- Dépose de la couverture en amiante-ciment selon positions précédentes et remplacement par un
complexe d'étanchéité isolé sur bac acier de masse surfacique inférieur a la couverture existante
- Vérification, renforcement et/ou remplacement selon nécessité, des éléments de la charpente bois
existante
- Suppression du chéneau encastré et remplacement par une gouttiere pendante
- Remplacement de toutes les tbleries associées a la couverture
- Remplacement des descentes EP, y compris toute adaptation en pied de chute
Nota :
- L'entreprise prendra en compte dans son offre, I'épaisseur du complexe d'ITE qui sera mis en ceuvre
sur I'ensemble des facades et pignons du batiment
- La protection des ouvrages existants conservé en |'état est a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot, ainsi remise en état a l'identique le cas échéant
- Les faux-plafonds en plaque de platre fixé sous la charpente seront conservés en ['état. L'entreprise
prendra toutes dispositions particulieres utiles et nécessaires en ce sens.

3-510  Charpente bois existante

3-511  Vérification de la charpente bois

Comprenant :

- la vérification exhaustive et par tout moyen approprié, de I'ensemble des éléments de charpente
(Arbalétriers, pannes, chevrons, éléments d'assemblage et de fixation, ...)

- le renforcement des éléments selon nécessité par tout moyen adaptés a soumettre a I'approbation du
maitre d'ceuvre et du contréleur technique

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Ensemble de la charpente bois au-dessus des salles de classe
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3-512  Remplacement et/ou ajout d'arbalétriers

Comprenant :

- la dépose des arbalétriers, compris évacuation et traitement des déchets en décharge

- les arbalétriers en bois, section selon note de calcul justificative a fournir par I'entreprise

- les fixations sur les structures porteuses

- le levage et la manutention

- les percages divers

- les liaisons avec les autres éléments

- la fourniture, faconnage, assemblage, montage

- la qualité structurelle des bois et le traitement des bois conforme aux normes et DTU en vigueur
- les calages, coupes, assemblages, chutes, équerres et toutes autres pieces selon nécessité

Mode de métré :  Au ml

Localisation :  Provision de 16ml selon nécessité, a convenir avec le maitre d'ceuvre

3-513  Remplacement et/ou ajout de pannes

Comprenant :

- la dépose des pannes, compris évacuation et traitement des déchets en décharge

- les pannes en bois, section selon note de calcul justificative a fournir par I'entreprise

- les fixations sur les pannes

- le levage et la manutention

- les percages divers

- les liaisons avec les autres éléments

- la fourniture, fagconnage, assemblage, montage

- la qualité structurelle des bois et le traitement des bois conforme aux normes et DTU en vigueur
- les calages, coupes, assemblages, chutes, équerres et toutes autres pieces selon nécessité

Mode de métré:  Au ml

Localisation :  Provision de 70ml selon nécessité, a convenir avec le maitre d'ceuvre

3-520  Complexe isolé d'étanchéité
Comprenant :
- les éléments porteurs en tdle d'acier nervuré fixés mécaniquement sur charpente existante en bois
- un ler lit d'isolant en panneaux de perlite expansé fibrée non revétu, épaisseur mini 50mm, fixés
mécaniquement, du type Fesco C-DO de chez Knauf ou techniquement équivalent
- un 2éme lit en panneaux de polystyréne expanse, épaisseur 180mm, fixés mécaniquement, du type
Knauf Therm TTI Th36 SE BA de chez Knauf ou techniquement équivalent
- membrane apparente d'étanchéité monocouche en PVC-P, pose semi-indépendante et fixée
mécaniquement, du type Monarplan FM 1,2 de chez SIPLAST ou techniquement équivalent, teinte au
choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant
- mise en ceuvre selon DTA en cours de validité (Isolants et membrane d'étanchéité) a fournir par
I'entreprise en phase préparatoire
- certificats ACERMI, marquages CE/NF et tout autre document justificatifs a fournir par I'entreprise en
phase préparatoire
- résistance thermique totale des 2 lits d'isolant R = 6 m2.K/W pour éligibilité au Certificat d'Economie
d'Energie et TVA a taux réduit
- FDES conforme a la norme NF P-01-10
- classement au feu : Extérieur = Broof (t3) et intérieur = protection 30 minutes
- U toiture < 0,18 W/m2.K
- les sujétions particuliéres de traitement au droit des joints de dilatation, des relevés et émergences
- les sujétions patrticuliéres de traitement en périphérie (Rives, faitage et égout)
- les éléments et accessoires de fixation, d'assemblage et de finition
- les tbleries colaminées pour membrane synthétique
- les calfeutrements étanches a l'air et isolés, entre couverture et éléments porteurs en béton
- toutes sujétions de traitement dans le respect des regles de sécurité et d'incendie, notamment pour les
recoupements coupe-feu existants ou a créer
- les détails d'exécution a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique
- les calages, coupes, chutes, piéces spéciales si nécessaire
- le nettoyage et toutes sujétions pour une mise en ceuvre, une finition et une étanchéité parfaite
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Nota :

- L'entrepreneur aura a charge de justifier que la masse surfacique du nouveau complexe de couverture
(Bac acier + pare-vapeur + isolation + membrane d'étanchéité) est inférieure a celle de la couverture et
de l'isolant actuellement en place

- Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge, toutes les notes de calcul, justificatifs et autres
prestations complémentaires, nécessaires et/ou demandés par le maitre d'ceuvre et le contrbleur
technique, quant a la solidité des ouvrages supports existants

- L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles et nécessaires pour limiter au maximum les risques
d'infiltration dans le batiment pendant les travaux de remplacement de la couverture et notamment pour
gue la pose du bac acier (ou d'une couverture provisoire) se fasse au fur et a mesure de la dépose de la
couverture existante, étant rappelé que les dégradations resteront a sa charge

3-521 Surface courante

Mode de métré :  Aum2

Localisation: Ensemble de la couverture au-dessus des salles de classes

3-522 Relevé d'étanchéité

Mode de métré:  Auml

Localisation :  Murs pignons, cheminée et joints dilation

3-530  Toleries et pieces spéciales
Comprenant :
- le cas échéant, la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des
déchets en décharge
- les pieces de finition spéciales en acier galvanisé de 75/100°, prélaquée pour les éléments visibles
précisée ci-aprés, adaptées au nouveau complexe de couverture et aux ouvrages existants contigus
- les tdleries colaminées pour membrane synthétique
- les cornieres et piéces de structure complémentaires
- les closoirs nécessaires
- les joints d'étanchéité
- les fixations
- détails d'exécution a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique
- la teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre
- Les supports complémentaires (Métal ou bois) selon nécessité
- les coupes, chutes, recouvrements, couturages, éclisses ...
- le nettoyage et toutes sujétions pour une mise en ceuvre, une finition et une étanchéité parfaite

Mode de métré:  Auml

3-531  Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée)

- Profilé support en U fermant la tranche du complexe de couverture
- Bandeau d'habillage de hauteur de retombée suffisante pour couvrir I'épaisseur du complexe de
couverture et de I'habillage de sous-face du débord de toiture

Localisation :  Faitage et égout
3-532  Bande d'égout (Colaminée prélaquée)
Hauteur de retombée suffisante pour rejet des eaux pluviales dans gouttieres pendantes

Localisation :  Egout

3-533  Couvertine (Prélaquée 75/100)
Largeur suffisante pour recouvrement des costiéres

Localisation :  Sur mur des pignons

3-534  Costiere simple (Galvanisée 15/10)
Hauteur de relevé suffisante pour recouvrement par couvertine

Localisation :  Relevé de rives contre mur pignons en pierres apparentes
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3-535  Costiere double de dilatation (Galvanisée 15/10)

Localisation :  Au droit des 2 joints de dilatation du batiment

3-536  Sortie de toiture circulaire (Galvanisée ou zinc)

Comprenant :

- la costiére dépassant de 0,30 m au-dessus de I'étanchéité

- le chapeau pare-pluie

- le systéme d’étanchéité type Pipeco

- le nettoyage et toutes sujétions pour une mise en ceuvre, une finition et une étanchéité parfaite
- raccordement et @ selon existant

Mode de métré : A l'unité

Localisation :  Pour les 2 conduits émergents en toiture

3-537 Bande de solin

Comprenant :

- la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des déchets en décharge

- la préparation du support, compris toutes déposes, découpes, réparations et adaptations nécessaires a
la mise en ceuvre parfaite et conforme de la nouvelle bande de solin

- la fourniture et la pose d’'une bande, sous avis technique, du type TRAPCO en aluminium fixé par vis +
cheville avec coulisseaux d’équerre et de jonction

- I'étanchéité réalisée par un cordon de joint mastic élastomére 1
- les coupes, chutes et adaptations diverses

- le nettoyage et toute sujétion permettant la mise en ceuvre parfaite et conforme de la nouvelle bande de
solin

ere

catégorie

Mode de métré:  Auml

Localisation :  Sur relevé d'étanchéité contre cheminée en pignon Est

3-540  Evacuation des eaux pluviales

3-541  Goulttieres pendantes en zinc

Comprenant :

- la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des déchets en décharge
- la fourniture et la pose des gouttieres pendantes, développé 33, en zinc

- les crochets type Negrafix ou techniguement équivalent

- les naissances avec moignon et crapaudine, talons, besaces et dilatations

- la fagcon de pente, les coupes, chutes et toutes sujétions

Mode de métré:  Auml

Localisation :  Egout de toiture en facade Sud

3-542 Descentes EP en zinc

Comprenant :

- la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des déchets en décharge
- les tuyaux du commerce en zinc, diamétre mini dito existant a justifier note de calcul a fournir par
I'entreprise

- le raccordement & la naissance

- les colliers de fixation en acier galvanisé scellé ou tirefonné dans le support

- la collerette d'adaptation sur le dauphin si nécessaire,

- les coudes, coupes, chutes, recouvrements et toutes sujétions

Mode de métré : Auml

Localisation : Facade Sud

3-543  Dauphin fonte

Comprenant :

- la dépose soignée des anciens dauphins, compris évacuation et traitement des déchets en décharge
- les coudes de dévoiement en pied de chute pour échapper a I'épaisseur du complexe d'ITE

- la fourniture et la pose de tuyau en fonte, diameétre mini dito existant a justifier note de calcul a fournir
par I'entreprise
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- le raccordement sur pied de chute existant, compris coudes pour dévoiement en pied d'ITE
- longueur 1,00 ml

Mode de métré : A l'unité

Localisation :  En pied de chaque chute EP

3-550 Divers

3-551  Habillages PVC de la sous-face de débord de toiture

Comprenant :

- la dépose soignée des anciens habillages en bois, compris évacuation et traitement des déchets en
décharge

- la fourniture et pose de sous-face en PVC alvéolaire du type BELRIV TRADI de chez NICOLL, ou
techniquement équivalent, modele COMTEMPORAINE a 3 lames, de teinte blanche, d'épaisseur 8mm,
en panneaux de 330mm de largeur et de 4,00m de longueur a recouper, pose des lames
perpendiculaires a la facade, emboitement entre lames par clipsage

- fixation par agrafage ou clouage adaptée a la nature des supports, pointes lisses proscrites

- fourniture et pose de tous profilés et accessoires de finition, de jonction, ou autre, de méme nature et de
méme aspect qu'en partie courante, selon accessoires disponibles chez le fabricant ou fabriqués
spécialement sur mesures le cas échéant

- fourniture et pose de grilles ou de profilés de ventilation de méme nature et de méme aspect qu'en
partie courante, selon accessoires disponibles chez le fabricant, section et quantité des orifices de
ventilation conforme & la réglementation en vigueur selon note de calcul a fournir par I'entreprise, compris
réalisation des percements adéquats dans les sous-faces existantes conservées le cas échéant

mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant

- les coupes, ajustages, calages, chutes et toutes sujétions particuliéres pour la mise en ceuvre soignée
des nouveaux habillages PVC des sous-faces et des rives

Mode de métré :  Aum2

Localisation :  Débord toiture en fagade Nord

3-552  Potelets d’ancrage

Comprenant :

- les potelets en acier galvanisé avec platine de fixation, anneau d’ancrage et collerettes d’étanchéité

- les fixations sur support en béton par cheville métallique ou scellement chimique compris justification a
larrachement

- la mise en place et les essais

- la note de calcul

- toutes sujétions pour répondre aux normes de sécurité EN 795

- toutes autres sujétions pour une étanchéité ainsi qu'une finition parfaite

Mode de métré : A l'unité

Localisation : A répartir sur la surface de la couverture au droit des supports existants en béton

3-553  Isolation sur faux-plafond (Option — Pour mémoire)

Comprenant :

- la fourniture et pose sur le faux-plafond, d'une isolation du type IBR Revétue Kraft de chez ISOVER, ou
techniquement équivalent, d'épaisseur 100mm en 1 seule couche avec R = 2,5 m2.K/W

- les accessoires si nécessaire

- les coupes, chutes et toutes sujétions

Nota :
- L'isolation sera mise en ceuvre par le dessus, avant la pose du bac acier porteur sur la charpente
Mode de métré :  Aum2

Localisation : Ensemble des faux-plafonds au-dessus des salles de classes

3-600 COUVERTURE AU-DESSUS DU COULOIR
Programme général des travaux : (Liste non exhaustive)
- Dépose de la couverture en zinc et remplacement par un complexe d'étanchéité isolé sur bac acier de
masse surfacique inférieur a la couverture existante
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- Veérification, renforcement et/ou remplacement selon nécessité, des éléments de la charpente bois
existante

- Suppression du chéneau encastré et remplacement par une gouttiere pendante

- Remplacement de toutes les tbleries associées a la couverture

- Remplacement des descentes EP, y compris toute adaptation en pied de chute

Nota :

- L'entreprise prendra en compte dans son offre, I'épaisseur du complexe d'ITE qui sera mis en ceuvre
sur I'ensemble des facades et pignons du batiment

- La protection des ouvrages existants conservé en |'état est a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot, ainsi remise en état a l'identique le cas échéant

- Les faux-plafonds en plaque de platre fixé sous la charpente seront conservés en |'état. L'entreprise
prendra toutes dispositions particuliéres utiles et nécessaires en ce sens.

3-610  Dépose couverture zinc
Comprenant :
- la dépose soignée compléte de la couverture en zinc et autres éléments associés (Tasseaux, éléments
porteurs, chéneaux encastrés, rives, finitions, ...) par le dessus
- la mise en place de platelage provisoire pour circulation et/ou protection, au fur et a mesure de
l'avancement
- le tri, I'enlévement, le transport et le traitement des déchets en décharge, au fur et a mesure de
'avancement
- le nettoyage et toutes sujétions pour une dépose parfaite, soignée et compléte

Mode de métré:  Au m2

Localisation: Ensemble de la couverture au-dessus du couloir

3-620  Charpente bois existante

3-621  Vérification de la charpente bois

Comprenant :

- la vérification exhaustive et par tout moyen appropri€, de I'ensemble des éléments de charpente
(Arbalétriers, pannes, chevrons, éléments d'assemblage et de fixation, ...)

- le renforcement des éléments selon nécessité par tout moyen adaptés a soumettre a l'approbation du
maitre d'ceuvre et du contrbleur technique

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Ensemble de la charpente bois au-dessus du couloir

3-622 Remplacement et/ou ajout de pannes

Comprenant :

- la dépose des pannes, compris évacuation et traitement des déchets en décharge

- les pannes en bois, section selon note de calcul justificative a fournir par I'entreprise

- les fixations sur les structures porteuses

- le levage et la manutention

- les percages divers

- les liaisons avec les autres éléments

- la fourniture, faconnage, assemblage, montage

- la qualité structurelle des bois et le traitement des bois conforme aux normes et DTU en vigueur
- les calages, coupes, assemblages, chutes, équerres et toutes autres pieces selon nécessité

Mode de métré:  Au ml

Localisation :  Provision de 8ml selon nécessité, a convenir avec le maitre d'osuvre

3-623  Remplacement et/ou ajout de chevrons

Comprenant :

- la dépose des chevrons, compris évacuation et traitement des déchets en décharge

- les chevrons en bois, section selon note de calcul justificative a fournir par I'entreprise

- les fixations sur les pannes

- le levage et la manutention

- les percages divers

- les liaisons avec les autres éléments

- la fourniture, faconnage, assemblage, montage

- la qualité structurelle des bois et le traitement des bois conforme aux normes et DTU en vigueur
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- les calages, coupes, assemblages, chutes, équerres et toutes autres pieces selon nécessité
Mode de métré :  Auml

Localisation :  Provision de 27ml selon nécessité, a convenir avec le maitre d'ceuvre

3-630  Complexe isolé d'étanchéité
Comprenant :
- les éléments porteurs en tdle d'acier nervuré fixés mécaniquement sur charpente existante en bois
- un ler lit d'isolant en panneaux de perlite expansé fibrée non revétu, épaisseur mini 50mm, fixés
mécaniquement, du type Fesco C-DO de chez Knauf ou techniquement équivalent
- un 2éme lit en panneaux de polystyréne expansé, épaisseur 180mm, fixés mécaniquement, du type
Knauf Therm TTI Th36 SE BA de chez Knauf ou techniqguement équivalent
- membrane apparente d'étanchéité monocouche en PVC-P, pose semi-indépendante et fixée
mécaniquement, du type Monarplan FM 1,2 de chez SIPLAST ou techniquement équivalent, teinte au
choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant
- mise en ceuvre selon DTA en cours de validité (Isolants et membrane d'étanchéité) a fournir par
I'entreprise en phase préparatoire
- certificats ACERMI, marquages CE/NF et tout autre document justificatifs a fournir par I'entreprise en
phase préparatoire
- résistance thermique totale des 2 lits d'isolant R = 6 m2.K/W pour éligibilité au Certificat d'Economie
d'Energie et TVA a taux réduit
- FDES conforme a la norme NF P-01-10
- classement au feu : Extérieur = Broof (t3) et intérieur = protection 30 minutes
- U toiture = 0,18 W/m2.K
- les sujétions particulieres de traitement au droit des joints de dilatation, des relevés et émergences
- les sujétions particuliéres de traitement en périphérie (Rives, faitage et égout)
- les éléments et accessoires de fixation, d'assemblage et de finition
- les toleries colaminées pour membrane synthétique
- les calfeutrements étanches a l'air et isolés, entre couverture et éléments porteurs en béton
- toutes sujétions de traitement dans le respect des régles de sécurité et d'incendie, notamment pour les
recoupements coupe-feu existants ou a créer
- les détails d'exécution a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contrdleur technique
- les calages, coupes, chutes, pieces spéciales si nécessaire
- le nettoyage et toutes sujétions pour une mise en ceuvre, une finition et une étanchéité parfaite

Nota :

-L'entrepreneur aura a charge de justifier que la masse surfacique du nouveau complexe de couverture
(Bac acier + pare-vapeur + isolation + membrane d'étanchéité) est inférieure a celle de la couverture et
de lisolant actuellement en place

-Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge, toutes les notes de calcul, justificatifs et autres
prestations complémentaires, nécessaires et/ou demandés par le maitre d'ceuvre et le contréleur
technique, quant a la solidité des ouvrages supports existants

- L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles et nécessaires pour limiter au maximum les risques
d'infiltration dans le batiment pendant les travaux de remplacement de la couverture et notamment pour
gue la pose du bac acier (ou d'une couverture provisoire) se fasse au fur et a mesure de la dépose de la
couverture existante, étant rappelé que les dégradations resteront a sa charge

- Les fenétres en PVC des "Sheds" situées en facade Nord, entre les 2 niveaux de toiture (Salles de
classe et couloir), seront modifiées par le titulaire du présent lot ... Voir position 3-800 et suivantes !!!

3-631 Surface courante

Mode de métré:  Au m?2

Localisation: Ensemble de la couverture au-dessus du couloir
3-632  Releve d'étanchéité

Mode de métré :  Auml

Localisation :  Murs pignons, faitage et joints dilation

3-640  Toleries et piéces spéciales
Comprenant :
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- le cas échéant, la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des
déchets en décharge

- les piéces de finition spéciales en acier galvanisé de 75/100°, prélaquée pour les éléments visibles
précisée ci-aprés, adaptées au nouveau complexe de couverture et aux ouvrages existants contigus
- les tbleries colaminées pour membrane synthétique

- les corniéres et piéces de structure complémentaires

- les closoirs nécessaires

- les joints d'étanchéité

- les fixations

- détails d'exécution a soumettre a I'approbation du maitre d'oeuvre et du contréleur technique

- la teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre

- Les supports complémentaires (Métal ou bois) selon nécessité

- les coupes, chutes, recouvrements, couturages, éclisses ...

- le nettoyage et toutes sujétions pour une mise en ceuvre, une finition et une étanchéité parfaite

Mode de métré :  Auml

3-641  Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée)
- Profilé support en U fermant la tranche du complexe de couverture
- Bandeau d'habillage de hauteur de retombée suffisante pour couvrir I'épaisseur du complexe de
couverture et de I'habillage de sous-face du débord de toiture
Localisation :  Egout
3-642  Bande d'égout (Colaminée prélaquée)
Hauteur de retombée suffisante pour rejet des eaux pluviales dans gouttiéres pendantes
Localisation :  Egout
3-643  Couvertine (Prélaguée 75/100)
Largeur suffisante pour recouvrement des costiéres
Localisation :  Sur mur des pignons, compris remontés et raccordement vers couvertines au niveau
supérieur
3-644  Costiére simple (Galvanisée 15/10)
Hauteur de relevé suffisante pour recouvrement par couvertine
Localisation : Relevé de rives contre mur pignons en pierres apparentes
3-645  Costiére double de dilatation (Galvanisée 15/10)
Localisation :  Au droit des 2 joints de dilatation du batiment
3-646  Sortie de toiture circulaire (Galvanisée ou zinc)
Comprenant :
- la costiére dépassant de 0,30 m au-dessus de I'étanchéité
- le chapeau pare-pluie
- le systéme d’étanchéité type Pipeco
- le nettoyage et toutes sujétions pour une mise en ceuvre, une finition et une étanchéité parfaite
- raccordement et @ selon existant
Mode de métré : A l'unité
Localisation :  Pour le conduit émergent en pignon Ouest
3-647  Bande de solin
Comprenant :
- la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des déchets en décharge
- la préparation du support, compris toutes déposes, découpes, réparations et adaptations nécessaires a
la mise en ceuvre parfaite et conforme de la nouvelle bande de solin
- la fourniture et la pose d’'une bande, sous avis technique, du type TRAPCO en aluminium fixé par vis +
cheville avec coulisseaux d’équerre et de jonction ‘
- l'étanchéité réalisée par un cordon de joint mastic élastomeére 1°° catégorie
- les coupes, chutes et adaptations diverses
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- le nettoyage et toute sujétion permettant la mise en ceuvre parfaite et conforme de la nouvelle bande de
solin

Mode de métré :  Auml

Localisation :  Sur relevés d'étanchéité en faitage

3-650  Evacuation des eaux pluviales

3-651  Goulttieres pendantes en zinc

Comprenant :

- la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des déchets en décharge
- la fourniture et la pose des gouttiéres pendantes, développé 33, en zinc

- les crochets type Negrafix ou techniqguement équivalent

- les naissances avec moignon et crapaudine, talons, besaces et dilatations

- la fagcon de pente, les coupes, chutes et toutes sujétions

Mode de métré : Auml

Localisation :  Egout de toiture en facade Nord

3-652 Descentes EP en zinc

Comprenant :

- la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des déchets en décharge
- les tuyaux du commerce en zinc, diamétre mini dito existant a justifier note de calcul a fournir par
I'entreprise

- le raccordement a la naissance

- les colliers de fixation en acier galvanisé scellé ou tirefonné dans le support

- la collerette d'adaptation sur le dauphin si nécessaire,

- les coudes, coupes, chutes, recouvrements et toutes sujétions

Mode de métré:  Auml

Localisation : Facade Nord

3-653  Dauphin fonte

Comprenant :

- la dépose soignée des anciens dauphins, compris évacuation et traitement des déchets en décharge
- les coudes de dévoiement en pied de chute pour échapper a I'épaisseur du complexe d'ITE

- la fourniture et la pose de tuyau en fonte, diamétre mini dito existant a justifier note de calcul a fournir
par I'entreprise

- le raccordement sur pied de chute existant, compris coudes pour dévoiement en pied d'ITE

- longueur 1,00 ml

Mode de métré : A l'unité

Localisation :  En pied de chaque chute EP

3-660 Divers

3-661  Potelets d’ancrage

Comprenant :

- les potelets en acier galvanisé avec platine de fixation, anneau d’ancrage et collerettes d’étanchéité

- les fixations sur support en béton par cheville métallique ou scellement chimique compris justification a
l'arrachement

- la mise en place et les essais

- la note de calcul

- toutes sujétions pour répondre aux normes de sécurité EN 795

- toutes autres sujétions pour une étanchéité ainsi qu'une finition parfaite

Mode de métré : A l'unité

Localisation : A répartir sur la surface de la couverture au droit des supports existants en béton
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3-700 COUVERTURE AU-DESSUS DES 3 CAGES D'ESCALIER
Programme général des travaux : (Liste non exhaustive)
- Dépose de la couverture en zinc et remplacement par un complexe d'étanchéité isolé sur bac acier de
masse surfacique inférieur a la couverture existante
- Vérification et réparation selon nécessité des dalles existantes en béton
- Surélévation de la couverture pour passage au-dessus des murs pignons
- Suppression du chéneau encastré et remplacement par une gouttiere pendante
- Remplacement de toutes les tbleries associées a la couverture
- Remplacement des descentes EP, y compris toute adaptation en pied de chute
Nota :
- L'entreprise prendra en compte dans son offre, I'épaisseur du complexe d'ITE qui sera mis en ceuvre
sur I'ensemble des facades et pignons du batiment
- La protection des ouvrages existants conservé en |'état est & la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot, ainsi remise en état a l'identique le cas échéant

3-710  Dépose couverture zinc
Comprenant :
- la dépose soignée compléte de la couverture en zinc et autres éléments associés (Tasseaux, éléments
porteurs, chéneaux encastrés, rives, finitions, ...) par le dessus
- le tri, I'enlévement, le transport et le traitement des déchets en décharge, au fur et a mesure de
'avancement
- le nettoyage et toutes sujétions pour une dépose parfaite, soignée et compléte

Mode de métré:  Au m2

Localisation : Ensemble des couvertures au-dessus des 3 cages d'escalier

3-720  Vérification et réparation des dalles existantes en béton
Comprenant :
- le sondage exhaustif et par tout moyen approprié, de 'ensemble des bétons et enduits pour détecter les
zones sonnant creux ou non adhérentes
- le piquage et piochage pour mise retrouver le support sain
- le dégagement complet des armatures
- élimination de la rouille par brossage ou sablage des armatures
- le dépoussiérage
- la passivation des armatures par application d’'un produit anticorrosion sur les aciers uniquement en 2
couches espacées d’une heure
- 'entrepreneur sera tenu de faire constater par le maitre d'ceuvre et/ou le contrdleur technique, le
traitement des armatures avant d’effectuer les reprises de béton
- la réparation des bétons a I'aide d’'un mortier de réparation adapté aux épaisseurs a reprendre
- la finition par talochage feutré
- le dressement des arétes
- les coffrages si nécessaire
- 'ouverture des fissures au disque et le rebouchage avec un mastic acrylique SFJF
- le respect des spécifications techniques du fournisseur
- nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Au m2

Localisation : Ensemble des dalles existantes en béton au-dessus des 3 cages d'escalier

3-721  Chevrons pour surélévation de la couverture

Comprenant :

- la dépose des éléments existants, compris évacuation et traitement des déchets en décharge

- les chevrons en bois, section selon note de calcul justificative a fournir par I'entreprise

- les fixations sur la dalle en béton par pattes en acier galvanisé, chevilles adaptées au support et vis
- le levage et la manutention

- les percages divers

- les liaisons avec les autres éléments

- la fourniture, faconnage, assemblage, montage

- la qualité structurelle des bois et le traitement des bois conforme aux normes et DTU en vigueur

- les calages, coupes, assemblages, chutes, équerres et toutes autres pieces selon nécessité

Nota :
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3-730

3-731

3-740

- Cette prestation a pour but la surélévation de la couverture pour passer au-dessus du mur pignon en
bas de pente, et ainsi pouvoir supprimer le principe du chéneau encastré

Mode de métré :  Au m2 de couverture

Localisation :  Provision de 27ml selon nécessité, a convenir avec le maitre d'ceuvre

Complexe isolé d'étanchéité

Comprenant :

- les éléments porteurs en tdle d'acier nervuré fixés mécaniquement sur charpente existante en bois

- un ler lit d'isolant en panneaux de perlite expansé fibrée non revétu, épaisseur mini 50mm, fixés
mécaniquement, du type Fesco C-DO de chez Knauf ou techniqguement équivalent

- un 2éme lit en panneaux de polystyréne expansé, épaisseur 180mm, fixés mécaniquement, du type
Knauf Therm TTI Th36 SE BA de chez Knauf ou techniqguement équivalent

- membrane apparente d'étanchéité monocouche en PVC-P, pose semi-indépendante et fixée
mécaniquement, du type Monarplan FM 1,2 de chez SIPLAST ou techniquement équivalent, teinte au
choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant

- mise en ceuvre selon DTA en cours de validité (Isolants et membrane d'étanchéité) a fournir par
I'entreprise en phase préparatoire

- certificats ACERMI, marquages CE/NF et tout autre document justificatifs a fournir par I'entreprise en
phase préparatoire

- résistance thermique totale des 2 lits d'isolant R = 6 m2.K/W pour éligibilité au Certificat d'Economie
d'Energie et TVA a taux réduit

- FDES conforme a la norme NF P-01-10

- classement au feu : Extérieur = Broof (t3) et intérieur = protection 30 minutes

- U toiture = 0,18 W/m2.K

- les sujétions particulieres de traitement au droit des joints de dilatation, des relevés et émergences

- les sujétions particuliéres de traitement en périphérie (Rives, faitage et égout)

- les éléments et accessoires de fixation, d'assemblage et de finition

- les toleries colaminées pour membrane synthétique

- les calfeutrements étanches a l'air et isolés, entre couverture et éléments porteurs en béton

- toutes sujétions de traitement dans le respect des régles de sécurité et d'incendie, notamment pour les
recoupements coupe-feu existants ou a créer

- les détails d'exécution a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contrdleur technique

- les calages, coupes, chutes, pieces spéciales si nécessaire

- le nettoyage et toutes sujétions pour une mise en ceuvre, une finition et une étanchéité parfaite

Nota :

-L'entrepreneur aura a charge de justifier que la masse surfacique du nouveau complexe de couverture
(Bac acier + pare-vapeur + isolation + membrane d'étanchéité) est inférieure a celle de la couverture et
de lisolant actuellement en place

-Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge, toutes les notes de calcul, justificatifs et autres
prestations complémentaires, nécessaires et/ou demandés par le maitre d'ceuvre et le contrdleur
technique, quant a la solidité des ouvrages supports existants

- L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles et nécessaires pour limiter au maximum les risques
d'infiltration dans le batiment pendant les travaux de remplacement de la couverture et notamment pour
gue la pose du bac acier (ou d'une couverture provisoire) se fasse au fur et a mesure de la dépose de la
couverture existante, étant rappelé que les dégradations resteront a sa charge

Surface courante

Mode de métré :  Aum2

Localisation : Ensemble des couvertures au-dessus des 3 cages d'escalier

Toleries et piéces spéciales

Comprenant :

- le cas échéant, la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des
déchets en décharge

- les tbleries colaminées pour membrane synthétique

- les piéces de finition spéciales en acier galvanisé de 75/100°, prélaquée pour les éléments visibles
précisée ci-apres, adaptées au nouveau complexe de couverture et aux ouvrages existants contigus
- les corniéres et pieces de structure complémentaires

- les closoirs nécessaires
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- les joints d'étanchéité

- les fixations

- détails d'exécution a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique

- la teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre

- Les supports complémentaires (Métal ou bois) selon nécessité

- les coupes, chutes, recouvrements, couturages, éclisses ...

- le nettoyage et toutes sujétions pour une mise en ceuvre, une finition et une étanchéité parfaite

Mode de métré : Auml

3-741  Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée)
- Profilé support en U fermant la tranche du complexe de couverture
- Bandeau d'habillage de hauteur de retombée suffisante pour couvrir I'épaisseur du complexe de
couverture et de I'habillage de sous-face du débord de toiture
3-741 a-) Hauteur de retombée suffisante pour couvrir I'épaisseur du complexe de couverture
Localisation : Rives latérales et égouts
3-741 b -) Hauteur de retombée suffisante pour couvrir I'épaisseur du complexe de couverture et de la poutre
béton existante
Localisation :  Rives latérales
3-742  Bande d'égout (Colaminée prélaquée)
Hauteur de retombée suffisante pour rejet des eaux pluviales dans gouttieres pendantes
Localisation :  Egouts
3-743  Costiére simple (Galvanisée 15/10)
Hauteur de relevé suffisante pour recouvrement par couvertine
Localisation :  Relevé de rives contre mur en pierres apparentes cage d'escalier Est
3-750  Evacuation des eaux pluviales
3-751  Goulttieres pendantes en zinc
Comprenant :
- la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des déchets en décharge
- la fourniture et la pose des gouttieres pendantes, développé 33, en zinc
- les crochets type Negrafix ou techniguement équivalent
- les naissances avec moignon et crapaudine, talons, besaces et dilatations
- la fagon de pente, les coupes, chutes et toutes sujétions
Mode de métré:  Auml
Localisation :  Egout de toiture en pignons
3-752  Descentes EP en zinc
Comprenant :
- la dépose soignée des éléments existants, compris évacuation et traitement des déchets en décharge
- les tuyaux du commerce en zinc, diamétre mini dito existant a justifier note de calcul a fournir par
I'entreprise
- le raccordement & la naissance
- les colliers de fixation en acier galvanisé scellé ou tirefonné dans le support
- la collerette d'adaptation sur le dauphin si nécessaire,
- les coudes, coupes, chutes, recouvrements et toutes sujétions
Mode de métré :  Auml
Localisation :  Pignons
3-753  Dauphin fonte
Comprenant :
- la dépose soignée des anciens dauphins, compris évacuation et traitement des déchets en décharge
- les coudes de dévoiement en pied de chute pour échapper a I'épaisseur du complexe d'ITE
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- la fourniture et la pose de tuyau en fonte, diameétre mini dito existant a justifier note de calcul a fournir
par I'entreprise

- le raccordement sur pied de chute existant, compris coudes pour dévoiement en pied d'ITE

- longueur 1,00 ml

Mode de métré : A l'unité

Localisation :  En pied de chaque chute EP

3-760  Divers
3-761  Potelets d’ancrage
Comprenant :
- les potelets en acier galvanisé avec platine de fixation, anneau d’ancrage et collerettes d’étanchéité
- les fixations sur support en béton par cheville métallique ou scellement chimique compris justification a
'arrachement
- la mise en place et les essais
- la note de calcul
- toutes sujétions pour répondre aux normes de sécurité EN 795
- toutes autres sujétions pour une étanchéité ainsi qu'une finition parfaite
Mode de métré : A l'unité
Localisation : A répartir sur la surface de la couverture au droit des supports existants en béton
3-800 BARDAGE ISOLE EN REPLACEMENT FENETRES SUR "SHED"
Programme général des travaux : (Liste non exhaustive)
- Dépose du doublage intérieur des fenétres sur "Sheds" dans la salle n°6 "Périscolaire" au 2eme étage
- Dépose des fenétres PVC sur "Sheds" des salles de classe du 2éme étage en facade Nord
- Pose d'éléments de remplissage a ossature bois, en remplacement des anciennes fenétres PVC
- Pose d'un parement extérieur en bardage du type Fundermax®
- Pose de panneaux de fermeture provisoire dans les baies libres des futures fenétres PVC neuves
Nota :
- La protection des ouvrages existants conservé en |'état est a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot, ainsi remise en état a l'identique le cas échéant
- Le parement intérieur (BA13 ou autre) des éléments de remplissage sera mis en ceuvre par le lot 04
- Les ventilations du plénum des faux-plafond seront supprimées (Rebouchage au présent lot pour
facade Nord)
3-810  Dépose doublage intérieur
Comprenant :
- la découpe périphérique soignée du parement BA13 par tout moyen adapté
- la dépose soignée du parement BA13
- la dépose soignée de l'ossature métallique
- le tri, I'enlévement, le transport et le traitement des déchets en décharge, au fur et & mesure de
l'avancement
- le nettoyage et toutes sujétions pour une dépose parfaite, soignée et compléte
Mode de métré :  Aum2
Localisation :  Salle n°6 "Périscolaire”" au 2eme étage
3-820 Dépose fenétres PVC
Comprenant :
- la dépose soignée de la fenétre PVC, compris vitrage et joint d'étanchéité
- le tri, I'enlévement, le transport et le traitement des déchets en décharge, au fur et a mesure de
'avancement
- le nettoyage et toutes sujétions pour une dépose parfaite, soignée et compléte
Dimensions : 3,35 x 1,00 ml Ht environ et 1,60 x 1,00 ml Ht environ
Mode de métré : A l'unité
Localisation :  Toutes les fenétres sur "Sheds" dans les salles de classe au 2eéme étage
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3-830  Eléments de remplissage a ossature bois
Comprenant :
- les montants et traverses en bois massif, Pin Sylvestre, traité IFH, de section 45x90 et 45x140mm,
assemblage par pointes annelées et/ou crantées (Pointes lisses proscrites)
- le panneau de contreventement en OSB3, agrafé sur la face extérieure de l'ossature
- les panneaux d'isolant en laine minérale semi-rigide, mis en oeuvre entre les montants et traverses de
l'ossature, d'épaisseur 140mm en partie courante (R = 3.70 m2.K/W pour éligibilité au Certificat
d'Economie d'Energie et TVA a taux réduit) et d'épaisseur 90mm en partie basse (R = 2.35 m2.K/W pour
la rehausse de I'appui)
- la membrane pare-vapeur scotchée et/ou agrafée sur la face intérieure de I'ossature, compris traitement
des liaisons avec les ouvrages contigus par bande adhésive
- I'écran pare-pluie du type Tyvek® scotché et/ou agrafé sur la face extérieure du panneau de
contreventement
- la fixation sur les éléments porteurs existants en béton par l'intermédiaire de profilés et/ou pattes de
fixation en acier galvanisé a chaud et section et profils adaptés, compris chevilles et vis inox adaptées a
la nature des supports
- le calfeutrement étanche en périphérie, entre ossature et éléments porteurs existants en béton
- les adaptations et sujétions particulieres pour fermeture jusque sous couverture, compris le
calfeutrement étanche
- les éléments et accessoires de finition & l'intérieur et & I'extérieur
- les détails d'exécution a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique
- les calages, coupes, chutes, pieces spéciales si nécessaire
- le nettoyage et toutes sujétions pour une mise en ceuvre, une finition et une étanchéité parfaite

Nota :

- Les éléments de remplissage devront intégrés :
- une partie basse formant rehausse de I'appui afin de permettre un relevé d'étanchéité de hauteur
conforme au DTU pour le nouveau complexe de toiture au-dessus du couloir, compris isolation de
90mm d'épaisseur
- pour chaque élément de 3,35ml de longueur, une réservation pour l'incorporation d'un chassis fixe
vitré neuf en PVC (1,60 x 0,80 ml Ht environ) ... les éléments de 1.60ml de longueur ne seront pas
pourvu de chéssis vitré
- le panneau de contreventement recouvrant la face extérieure des poteaux existant en béton, avec
un décalage afin de permettre la mise en ceuvre d'une isolation de 50mm d'épaisseur minimum
(Coupure thermique)

Dimensions : Pour baies de 3,35 x 1,60 ml Ht environ et de 1,60 x 1,60 ml Ht environ
Mode de métré : A l'unité

Localisation : "Sheds" au-dessus des salles de classe au 2éme étage

3-840  Parement extérieur en badage type Fundermax®
Comprenant :
- les tasseaux en bois massif, Pin Sylvestre, traité IFH, de section 45x27mm, fixation par pointes
annelées et/ou crantées (Pointes lisses proscrites) sur la face extérieure des éléments de remplissage ci-
avant
- le profil avec grille anti rongeur et jet d'eau en partie basse de la lame d'air ventilée
- le profil avec grille anti rongeur en partie haute de la lame d'air ventilée
- le bardage composé de panneaux décoratifs stratifiés épaisseur 8mm sous avis technique type
FUNDERMAX® EXTERIOR ou techniguement équivalent, classement reVETIR r2 e3 V4 E3 T4 I3 R4 et
classement de réaction au feu M1
- la fixation des panneaux de bardage par vis inox avec tétes laqués et le respect des dilatations suivant
préconisations du fabricant (point fixes et points coulissants)
- les retours sur ébrasements des fenétres (linteau, tableaux et appui)
- les profils en téle prélaquée de traitement des rives, angles rentrants et sortants, jonctions avec les
ouvrages contigus
- les profils de traitement des joints de fractionnement et/ou de dilatation
- les profilés de ventilation en partie haute et basse
- les profils de compartimentage de la lame d'air
- les teintes au choix du maitre d'ceuvre (4 teintes différentes au minimum selon calepinage)
- I'entreprise adjudicataire devra fournir un plan de calepinage avant démarrage des travaux
- le nettoyage soigné
- les calages, coupes, chutes, pieces spéciales si nécessaire
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- le plan de calepinage a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et les détails d'exécution et plan de
calepinage a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique
- le nettoyage et toutes sujétions pour une mise en ceuvre et une finition parfaite

Nota :

- Coupe et calepinage selon principes en annexe (Voir derniéres pages du présent CCTP)

Nota :

- Les poteaux existants en béton seront recouvert par le bardage, compris bardage en retour sur
ébrasement fenétre PVC neuve selon cas et retour isolant de 5cm

Mode de métré :  Au m2 (Vides pour pleins)

Localisation :  "Sheds" au-dessus des salles de classe au 2éme étage
3-850  Panneau de fermeture provisoire
Comprenant :
- le panneau en OSB3, recouvert d'un polyane sur la face extérieure
- la fixation au droit des baies libres en attendant la pose des fenétres PVC neuves
- la bavette extérieure provisoire en partie basse
Dimensions : 1,60 x 0,80 ml Ht environ
Mode de métré : A l'unité
Localisation :  Toutes les fenétres neuves sur "Sheds" dans les salles de classe au 2éme étage
3-900 CREATION DE DESENFUMAGE EN TOITURE DES 3 CAGES D'ESCALIER
Programme général des travaux : (Liste non exhaustive)
- Découpe d'une trémie dans la dalle en béton support de la couverture
- Mise en ceuvre d'exutoire de désenfumage avec commande a distance par treuil mécanique a
déclenchement pneumatique
Nota :
- Pour la cage d'escalier Ouest, un ouvrant d'entré d'air de surface identique au nouvel exutoire sera créé
dans la fagade par le titulaire du lot 03 ... Pour les 2 autres cages d'escalier, la porte au RdCh servira
d'entrée d'air
- La protection des ouvrages existants conservé en |'état est & la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot, ainsi remise en état a l'identique le cas échéant
3-910 Déplacement point lumineux dernier niveau
Comprenant :
- la mise en sécurité de l'installation électrique (Repérage, neutralisation, consignation, ...)
- la dépose soignée pour réemploi du luminaire existant, compris stockage
- le déplacement de I'attente électrique en dehors de I'emprise du nouvel exutoire, compris tout
complément, remplacement et adaptation nécessaire
- les raccords soignés béton, platre et peinture
- la pose en réemploi de I'ancien luminaire, compris nettoyage du luminaire et remplacement de la source
lumineuse
- les essais et la mise en service
- le nettoyage et toute sujétion permettant une finition et un fonctionnement parfait
Mode de métré : A l'unité
Localisation :  Dernier niveau des 3 cages d’escalier
3-920  Création trémie exutoire
Comprenant :
- la mise en sécurité de l'installation électrique (Repérage, neutralisation, consignation, ...)
- la mise en ceuvre d'une protection provisoire étanche en sous-face de dalle de toiture. Ce dispositif
devra permettre la récupération des gravats lors du percement, et devra permettre le passage du
locataire vers son logement
- la découpe soignée de la dalle, aux dimensions du nouvel exutoire, par tous moyens adaptés
(Trongonnage, burinage, ...) compris traitement pour une finition lisse et parfaite des tranches de la dalle
- I'enlévement des gravats et la dépose de la protection provisoire
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- les raccords soignés béton, platre et peinture

- la note de calcul justificative de la résistance de la dalle et selon nécessité, la mise en ceuvre d'un
chevétre de renfort en acier galvanisé, noyé dans I'épaisseur de l'isolant, compris toute sujétion de mise
en ceuvre

- I'évacuation en décharge autorisée des matériaux déposés et des déchets, compris frais de traitement
des déchets

- le nettoyage et toute sujétion pour une mise en ceuvre conforme, parfaite et soignée

Mode de métré : A l'unité

Localisation :  Dernier niveau des 3 cages d’escalier

3-930  Exutoire désenfumage 1m2 (Avec fonction accés en toiture)
Comprenant :
- la fourniture et pose d'un exutoire conforme a la norme européenne NF EN 12101-2
- une costiére isolée en acier galvanisée a chaud de hauteur suffisante pour la réalisation d’un relevé
d’étanchéité de 150mm mini a partir du nouveau complexe d’étanchéité isolé
- une coiffe translucide avec cadre aluminium et remplissage en polycarbonate alvéolaire de 10mm (R de
3 W/m2.°C et classement de réaction au feu M1)
- une grille retardatrice d'effraction et antichute de résistance aux chocs de 1200 joules
- un déclencheur thermique calibré a une température de 90°
- un ressort oléopneumatique permettant une ouverture a un angle de 140°
- un amortisseur de fin de course
- un dispositif de crosse amovible pour acces en toiture
- une barre d’accroche pour échelle accés en toiture
- une section utile de 1m2
- la fixation mécanique sur la dalle
- les essais et la mise en service
- les coupes, chutes, calages, fixations, accessoires et toutes autres sujétions pour une mise en ceuvre
conforme, parfaite et soignée et un parfait fonctionnement
- le nettoyage

Mode de métré : A l'unité

Localisation :  Dernier niveau des 3 cages d’escalier

3-940  Systéme de commande a distance avec treuil mécanique a déclenchement pneumatique
Comprenant :
- au rez-de-chaussée, et a proximité de la porte d'acces, un coffret de déclenchement CO, posé dans un
boitier de protection métallique accessible uniquement aux pompiers et personnels autorisés
- au dernier niveau, un treuil mécanique O/F avec module a déclenchement pneumatique
- la liaison par céable acier @ 2.4mm entre le treuil mécanique et I'exutoire, compris poulies, gaine de
protection @ 8mm et tout accessoire de fixation
- la liaison en tube cuivre de @ 5 ou 6mm entre le coffret de déclenchement et le treuil mécanique,
compris tout accessoire et fixation
- la goulotte PVC de protection pour la liaison en tube cuivre, compris tout accessoire et fixation
- 4 cartouches CO, (2 pour essai et réception, 1 pour mise en service et 1 pour remplacement)
- les essais et la mise en service
- les coupes, chutes, calages, fixations, accessoires et toutes autres sujétions pour une mise en ceuvre
conforme, parfaite et soignée et un parfait fonctionnement du systeme
- le nettoyage

Nota :

- Préalablement a la réalisation de ses travaux, I'entrepreneur soumettra au maitre d’ceuvre et au
contr6leur technique le cas échéant, un plan de localisation des organes et le cheminement détaillé des
liaisons

Mode de métré : A l'unité

Localisation :  Pour les exutoires des 3 cages d’escalier
3-950  Echelle intérieure acces toiture

Comprenant :

- une échelle déployable en aluminium avec en partie supérieure des crochets s’adaptant sur barre
d’accroche
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- la mise en place d’une fixation murale pour I'échelle avec systéme de verrouillage par cadenas et la
fourniture et de 3 clés

- les coupes, chutes, calages et adaptations diverses

- le nettoyage et toute sujétion pour une mise en ceuvre conforme, parfaite et soignée

Dimension : Pour hauteur a franchir de 2.50 a 3.00 ml environ

Mode de métré : A l'unité

Localisation : A fixer au dernier palier d'une des 3 cages d’escalier pour accés 4 la toiture
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ANNEXES

Coupe verticale de principe sur élément de remplissage a ossature bois sur Sheds

bac ge Colivertyre

Elévation et calepinage de principe sur élément de remplissage & ossature bois sur Sheds
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