16-003 - Ville d'Hagondange DCE Travaux d'amélioration énergétique du batiment

Ecole Jean de la Fontaine CDPGF ] LOT 01
Rue des Fleurs - 57300 Hagondange DESAMIANTAGE - ETANCHEITE - BARDAGE
INDICE U QTE P.U. MONTANT
3-000 |DESCRIPTIF DES OUVRAGES ET POSITIONS
3-100 |[INSTALLATIONS DE CHANTIER
3-110 ([Constat d'huissier ENS 1
3-120 |[Base vie ENS 1
3-130 ([Branchements de chantier (Eau et électricité) ENS 1
3-140 |[Cléture de chantier ML 50
3-150 [Tour extérieure d'acces (Solution de base) ENS 1
3-160 ([Protection périphérique
3-161 ([Garde-corps provisoire (Solution de base) ML 360
3-162 |Echafaudage (Variante) M2 2 450 POUR MEMOIRE
3-163 [Location hebdomadaire supplémentaire échafaudage (Option) SEM 1 POUR MEMOIRE
3-170 |[Sécurité générale en cours de chantier ENS 1
3-180 [Panneau de chantier sur support U 1
3-200 [TRAVAUX PREPATOIRES
3-210 [Enlévement végétation ENS - - SANS OBJET
3-220 [Moyens de levage ENS 1
3-230 [Dépose / Repose équipements existants ENS 1
3-240 |Protection étanche provisoire ENS 1
3-300 |DOSSIER TECHNIQUE DETAILLE D'EXECUTION ET DOSSIER DES ENS 1
OUVRAGES EXECUTES
3-400 [TRAVAUX DE RETRAIT DE MPCA (SOUS-SECTION 3)
3-410 |Dispositions relatives a l'ouverture du chantier
3-411 [Plan de retrait ENS 1
3-412 |Déclaration préalable ENS 1
3-413 [Mesures d'empoussiérement "Point zéro" ENS 1
3-420 |Préparation chantier
3-421 ([Balisage de chantier ENS 1
3-422 |Unité de décontamination ENS 1
3-423 |[Contréles a effectuer en cours de chantier ENS 1
3-430 |[Dépose couverture fibro ciment M2 568
3-440 [Dépose isolant sur faux-plafond M2 568
3-450 ([Nettoyage apres travaux de retrait des matériaux amiantés ENS 1
3-460 [Processus de fin de travaux ENS 1
3-470 |Gestion des déchets amiantés ENS 1
3-500 [COUVERTURE AU-DESSUS DES SALLES DE CLASSE
3-510 ([Charpente bois existante
3-511 (Vérification de la charpente bois ENS 1
3-512 |Remplacement et/ou ajout d'arbalétriers ML 16
3-513 [Remplacement et/ou ajout de pannes ML 70
3-520 [Complexe isolé d'étanchéité
3-521 |[Surface courante M2 568
3-522 [Relevé d'étanchéité ML 48
3-530 (Toleries et pieces spéciales
3-531 ([Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée) ML 142
3-532 [Bande d'égout (Colaminée prélaquée) ML 71
3-533 [Couvertine (Prélaquée 75/100) ML 16
3-534 [Costiere simple (Galvanisée 15/10) ML 16
3-535 [Costiere double de dilatation (Galvanisée 15/10) ML 16
3-536 |[Sortie de toiture circulaire (Galvanisée ou zinc) U 2
3-537 [Bande de solin ML 5
3-540 |Evacuation des eaux pluviales
3-541 ([Gouttiéres pendantes en zinc ML 71
3-542 [Descentes EP en zinc ML 40
3-543 [Dauphin fonte U 4
3-550 |Divers
3-551 ([Habillages PVC de la sous-face de débord de toiture M2 36
3-552 [Potelets d'ancrage U 8
3-553 [lsolation sur faux-plafond (Option) M2 568 POUR MEMOIRE
3-600 |COUVERTURE AU-DESSUS DU COULOIR
3-610 ([Dépose couverture zinc M2 142
3-620 [Charpente bois existante
3-621 (Vérification de la charpente bois ENS 1
3-622 |Remplacement et/ou ajout de pannes ML 8
3-623 [Remplacement et/ou ajout de chevrons ML 27
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3-630 [Complexe isolé d'étanchéité
3-631 ([Surface courante M2 142
3-632 [Relevé d'étanchéité ML 83
3-640 ([Toleries et pieces spéciales
3-641 ([Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée) ML 71
3-642 [Bande d'égout (Colaminée prélaquée) ML 62
3-643 |[Couvertine (Prélaquée 75/100) ML 8
3-644 |[Costiere simple (Galvanisée 15/10) ML 4
3-645 [Costiere double de dilatation (Galvanisée 15/10) ML 4
3-646 |[Sortie de toiture circulaire (Galvanisée ou zinc) U 1
3-647 [Bande de solin ML 71
3-650 |Evacuation des eaux pluviales
3-651 [Gouttieres pendantes en zinc ML 62
3-652 [Descentes EP en zinc ML 40
3-653 [Dauphin fonte U 4
3-660 ([Divers
3-661 |Potelets d'ancrage U 8
3-700 [COUVERTURE AU-DESSUS DES 3 CAGES D'ESCALIER
3-710 |[Dépose couverture zinc M2 95
3-720 |Vérification et réparation des dalles existantes en béton M2 95
3-721 |[Chevrons pour surélévation de la couverture M2 95
3-730 [Complexe isolé d'étanchéité
3-731 [Surface courante M2 95
3-740 |Toleries et pieces spéciales
3-741 |Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée)
3-741-a |Hauteur de retombée suffisante pour couvrir I'épaisseur du complexe de ML 35
3-741-b [Hauteur de retombée suffisante pour couvrir I'épaisseur du complexe de ML 21
3-742 |Bande d'égout (Colaminée prélaquée) ML 15
3-743 [Costiere simple (Galvanisée 15/10) ML 5
3-744 |Evacuation des eaux pluviales
3-750 [Gouttieres pendantes en zinc ML 15
3-751 [Descentes EP en zinc ML 30
3-752 |Dauphin fonte U 3
3-760 [Divers
3-761 [Potelets d'ancrage u 3
3-800 |BARDAGE ISOLE EN REPLACEMENT FENETRES SUR "SHEDS"
3-810 ([Dépose doublage intérieur M2 14
3-820 |[Dépose fenétres PVC
Pour baies de 3,35 X 1,00 ml Ht environ U 16
Pour baies de 1,60 X 1,00 ml Ht environ U 8
3-830 |Eléments de remplissage a ossature bois
Pour baies de 3,35 X 1,00 ml Ht environ U 16
Pour baies de 1,60 X 1,00 ml Ht environ U 8
3-840 ([Parement extérieur en badage type Fundermax® M2 107
3-950 [Panneau de fermeture provisoire
Pour baies de 1,60 X 0,80 ml Ht environ U 16
3-800 |CREATION DE DESENFUMAGE EN TOITURE DES 3 CAGES
D'ESCALIER
3-910 |[Déplacement point lumineux dernier niveau U 3
3-920 [Création trémie exutoire ] 3
3-930 [Exutoire désenfumage 1m2 (Avec fonction accés en toiture) u 3
3-940 ([Systéme de commande a distance avec treuil mécanique a U 3
déclenchement pneumatique
3-950 |Echelle intérieure acces toiture u 1

L'ENTREPRENEUR
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MONTANT TOTAL H.T.

T.V.A.: 20,00%

MONTANT TOTAL T.T.C.
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