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LOT 02:
GROS CEUVRE / DEMOLITION / CARRELAGE

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANTS

01 OBJET DU MARCHE

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet la définition des travaux du
Lot GROS CEUVRE / DEMOLITION / CARRELAGE relatif au réaménagement intérieur de la salle
« Paul LAMM » dans la commune de HAGONDANGE, ainsi que tous les travaux annexes et
accessoires, dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

02 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site
a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

- I'état des existants et leurs principes constructifs

- la nature des matériaux constituant les existants

- la nature et la constitution des structures porteuses

- la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité

et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent Lot
et sur leur co(t.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent Lot, les
entrepreneurs sont également contractuellement réputés :

- avoir visité les lieux

- avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions
concernées

- avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en
connaitre les principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de
structures

- avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugés utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles.

03 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre
toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d'écrans en bache, film
vinyle, etc. et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le Maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

E.T.B.
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NETTOYAGES

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les
soirs.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, et tous les locaux
touchés par les travaux ou par le passage des ouvriers devront étre nettoyés.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article,
le Maitre d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en
demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur.

TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation,
coupements, hachements, etc.

Dans le cas ou les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur, cloison
ou autre a démolir, ces installations seront a démolir avec l'ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront étre
proprement recoupées a un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d'enduit le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir en
fonction de la nature de l'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes
autres conditions particuliéres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agres
nécessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels tels marteaux piqueurs, scies a disques, etc.

MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le Maitre d'Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et éguipements sont le cas échéant définis au descriptif ci-apreés.

lls seront a déposer avec soins, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprées
enlévement du chantier.

SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE DEMOLOTION ET GRAVOIS

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la
sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier,
comprenant chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier au fur et & mesure de
l'avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la
charge de l'entrepreneur.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des
travaux.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que
I'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre
d’ceuvre.

E.T.B.
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Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :
- garde-corps et garde-gravois

- platelages de protection

- écrans ou autres dispositifs anti-poussiére

- baches de protection contre la pluie

- protections de sols, etc.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article, font implicitement
partie du prix du marché.

09 ETAIEMENTS — ETRESILLONNEMENT - ETC.

L'entrepreneur aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et
éventuellement des butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.

Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiére, de déterminer le principe ainsi
que la nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des
résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour
prendre en compte les surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements
sont aptes a supporter les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura & prendre toutes dispositions quelles qu'elles soient pour remédier a cet
état de chose.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :

- 'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place

- la location pendant la durée nécessaire

- la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires
nécessaires tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, céables, etc.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du marché.

10 STOCKAGE DE MATERIAUX ET GRAVOIS SUR PLANCHERS EXISTANTS

Tous stockages de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition, sont
strictement interdits sur les planchers existants.
En cas de non-respect de cette interdiction, I'entrepreneur en subira toutes les conséquences.

11 TRAVAUX DE REPRISES EN SOUS-CEUVRE DE FONDATIONS ET MURS

Pour les reprises en sous-ceuvre, il appartiendra a I'entrepreneur d'étudier les solutions techniques
d'exécution possibles dans le cas considéré.

Il proposera a l'approbation du M.o. la solution qu'il aura retenue, dont I'entrepreneur gardera toute la
responsabilité.

12 LIAISONNEMENT DES OUVRAGES NEUFS AVEC CEUX EXISTANTS CONSERVES

Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs devront étre liaisonnés avec les ouvrages
existants conservés par refouillement de trous et harpages, par saignées et scellements ou par tout
autre procédé adapté.

Dans le cas ou des tassements différentiels sont a envisager, des dispositions particulieres seront a
prendre a ce sujet.

E.T.B.
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13 CLOISONS NEUVES A MONTER DANS BATIMENTS EXISTANTS

Les modes de montage et d'exécution des cloisons devront étre adaptés aux conditions rencontrées
dans l'existant.

En ce qui concerne notamment les jonctions des cloisons avec le sol, le plafond et contre les parois
verticales de I'existant, I'entrepreneur devra réaliser tous travaux et mettre en place toutes fournitures
accessoires, afin d'obtenir une jonction et une finition répondant aux régles de l'art, ainsi qu'aux
impératifs d'isolement phonique le cas échéant.

Pour les cloisons en macgonnerie, les liaisons avec les murs ou cloisons existants devront étre réalisées
par refouillements dans l'existant et harpage, au minimum a raison de un par ml de hauteur.

Selon le type de cloison et obligatoirement sous les cloisons magonnées a monter sur un plancher en
bois, il sera a mettre en place une semelle au sol sur le plancher bois.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX DEMOLITIONS

01 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en
matiére de démolitions.

Il devra prendre contact en temps utile avec les Services compétents et se renseigner sur les
conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolitions.
Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des
tiers.

02 CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliére délivrée par les Services compétents.
L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra étre en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travalil
qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

03 BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les
chantiers de travaux, seront strictement applicables.

Dans le cas ou par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les
limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux
occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le
niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient le cas échéant,
implicitement comprises dans les prix des marchés.

04 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, abords, cour, espaces engazonnés, clbture, etc.
du domaine public ou privé, devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

05 COUPURE DE BRANCHEMENTS

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les Services techniques
concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages
ou coupures des branchements eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.

E.T.B.
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RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux
publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus
a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre de I'Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations
liés au chantier et survenus a des tiers.

METHODES DE DEMOLITION

Les méthodes de démolition sont laissées a l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les
dispositions qui lui conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la
Réglementation et des instructions qui lui seront données par les Services compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra étre assuré dans tous les cas :

- la sécurité du personnel et la sécurité du public,

- la conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties,

- la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité,

- et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront la démolition compléte de tous les ouvrages a lintérieur des murs
périmétriques conservés, y compris toutes les installations et équipements intérieurs quels qu'ils soient.
Tous les gravois seront enlevés a la décharge publique a toute distance et par tous moyens, sauf ceux
récupérés pour le M.O.

Les travaux comprendront en outre le cas échéant :

- la vidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur nettoyage et leur
désinfection a la chaux vive,

- la sauvegarde des cables et canalisations éventuellement rencontrés.

- le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés.

PRESCRIPTION D’EXECUTION

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour
éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de garantie, garde-gravois, etc.
ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des
travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaires, prendre toutes mesures
pour éviter des projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brdler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en
provenance des démolitions.

En fin de travaux, I'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux
de démolition.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de
tous dommages causés par le fait de ses travaux.

RECUPERATION DE MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS

Certains matériaux de récupération seront a laisser a la disposition du Maitre de I'Ouvrage.

Ces matériaux qui sont définis ci-aprés, seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par
I'entrepreneur dans l'enceinte du chantier, aux emplacements qui lui seront indiqués en temps
opportun.

Ces sujétions de récupération font partie du prix du marché.

E.T.B.
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En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apres
enlévement du chantier.

Les matériels et matériaux a récupérer le cas échéant sont définis au Descriptif ci-apres.

11 MURS PERIMETRIQUES CONSERVES

Toutes dispositions particulieres devront étre prises par l'entrepreneur pour sauvegarder les murs
périmétriques conservés, et ce avant, pendant et apres les travaux de démolitions.
Dans le cadre de ces dispositions, I'entrepreneur aura notamment a sa charge le cas échéant :

- la mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant la
durée nécessaire

- le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs, et le rebouchement
immeédiat des trous de scellement

- la conservation si nécessaire de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort lors de leur
démolition, et la démolition de ces contreforts en temps opportun

- le rebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces murs

- toutes reprises de maconnerie nécessaires le cas échéant

- le coupement soigné des murs perpendiculaires avec dressement par un enduit au mortier au nu fini
du mur

- et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, I'entrepreneur aura implicitement & sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour
assurer et garantir dans tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommages des murs
périmétriques pendant et apres I'exécution des démolitions.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX DEMOLITIONS INTERIEURES

01 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents
techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

D.T.U.n°52.1 Revétements de sols scellés

D.T.U.n°55 Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation,
bureaux et établissements d'enseignements

D.T.U.n° 65.7 Exécution des planchers chauffants par conducteurs et cables

électriques enrobés dans le béton
Grandes surfaces Annexe 1 du D.T.U.n°52.1
Dans le cas de revétements scellés étanches : D.T.U. n° 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du D.T.U. n° 52.1.
Cahier du C.S.T.B. n° 2.183 - livraison 282 - Classement U.P.E.C.
Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en
cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document,
et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses

communes a tous les Lots".

02 FEOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux et fournitures devant étre mis en ceuvre, devront répondre aux prescriptions suivantes :

E.T.B.



Lot 02 : GROS CEUVRE / DEMOLITION / CARRELAGE 8 SALLE PAUL LAMM
HAGONDANGE

021 MATERIAUX POUR REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX

Les carreaux et dalles pour sols et murs devront répondre aux différentes Normes, énumérées dans
'Annexe 3 du D.T.U. n° 52.1

Ils seront toujours de 18" choix dans I'espéce indiquée.

Les carreaux et dalles soumis a la classification U.P.E.C. devront comporter la marque NF, Classement
U.P.E.C.

022 MORTIERS ET COULIS

Sauf spécifications contraires ci-aprés ou dans les prescriptions des Fabricants, les mortiers et coulis
employés seront les suivants :

Mortier de pose des carrelages scellés :

- conformes & l'art. 4.5 du D.T.U. n° 52.1

Coulis et mortiers pour joints:

- conformes al'art. 4.6 du D.T.U. n° 52.1

ou

- en ciment blanc

ou

- en mortier ou produit spécial pour joints.

023 ENDUITS DE LISSAGE

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a lI'emploi, ceux préparés sur le
chantier ne seront pas admis.
Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins
égal a celui du local a revétir.

024 COLLES ET MORTIERS COLLES

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou I'un de
ceux préconisés par le Fournisseur du revétement considéré.

03 SUPPORTS

031 RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur du présent Lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les
revétements de sols et revétements muraux.

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux
exigences des D.T.U. et aux Regles professionnelles.

Cette réception sera faite en présence du Maitre d'ceuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports
et de l'entrepreneur du présent Lot.

032 SUPPORTS NON CONFORMES

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent Lot fera par écrit
au Maitre d'ceuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au Maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports
conformes.

Le Maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les

supports, soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant
exécuté les supports.

E.T.B.
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04 REGLES DE MISE EN CEUVRE

041 TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant tout commencement de travaux, le présent Lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous
moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne
tenue des revétements.

04 2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignement seront déterminés de maniere a
permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux, les coupes inévitables devront
toujours étre exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront étre trés
soigneusement ajustées, tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée
lors du découpage, sera immédiatement a remplacer.

Au droit des seuils et autres emplacements ou le sol carrelage sera contigu a un autre type de sol,
I'entrepreneur de carrelage aura a fournir et & poser un arrét métallique constitué par un fer corniére de
30 x 30.

A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revétements verticaux, il sera fait emploi de
carreaux spéciaux a bord arrondi ou a rive émaillée.
Méme observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.

Au droit des appareils sanitaires, le revétement vertical en carrelage devra réaliser |'étanchéité absolue
entre 'appareil sanitaire et la paroi, et a cet effet, le joint entre la gorge de I'appareil et le ler rang de
carrelage devra étre un joint souple en produit pateux genre "Thiokol" ou équivalent, la fagon de ce
joint étant a la charge du présent Lot, y compris la fourniture du produit.

Dans le cas ou il est prévu un calepinage par le Maitre d’ceuvre, la pose devra respecter ce calepinage.

043 JOINTS DE FRACTIONNEMENT

L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément
aux prescriptions de l'art. 4.73 du D.T.U. n° 52.1 sauf spécifications contraires au Descriptif ci-apres,
ces joints devront étre garni avec un matériau pateux en produit synthétique.

Ce produit devra justifier d'un Avis technique le certifiant apte a cet usage.

04 4 REGLES DE POSE DES REVETEMENTS SCELLES

Revétement de sols

Les carreaux et dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le mortier de
pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire.

Si I'épaisseur réservée le rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du
revétement carrelage, conforme au D.T.U.

Le nettoyage devra avoir lieu sit6t apres le raffermissement des coulis de joints (début de prise).

Revétements verticaux

Les carreaux seront scellés au mortier, les joints seront garnis avant que le mortier de scellement n'ait
terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire.

Le nettoyage devra étre effectué des le début de prise des joints.

045 REGLES DE POSE DES REVETEMENTS COLLES

Revétements de sols

Avant la pose, l'entrepreneur du présent Lot aura a exécuter un ragréage du support avec un produit
spécial de ragréage.

Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle.

Les joints seront coulés soit au coulis de joint traditionnel, soit de préférence avec un coulis spécial
pour carrelage collé.

Le nettoyage devra avoir lieu sitot apres le début de prise du coulis des joints.

E.T.B.
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Revétements verticaux

Avant pose, il sera a exécuter un ragréage du support. Ce ragréage sera exécuté en produit spécial
pour ragréage, choisi en fonction du type de support.

Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle.

Les joints seront coulés soit au coulis traditionnel de joint, soit de préférence avec un coulis spécial
pour carrelage collé, gris ou blanc au choix du Maitre d’ceuvre.

Le nettoyage devra avoir lieu sitét apres le début de prise du coulis des joints.

04 6 LARGEUR DES JOINTS

La pose des carrelages se fera soit a joints dits "larges", soit a joints dits "serrés", selon le type de
carrelage et au choix du Maitre d'ceuvre.

Pour les joints dits "larges”, la pose se fera a la grille, ou avec emploi de cales.

Le terme joints dits "larges" s'entend jusqu'a 10 mm largeur.

047 NIVEAU DES SOLS FINIS

Les différents revétements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours étre au méme
niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront étre prises a ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres
corps d'état.

048 RACCORDS

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement a sa
charge, I'exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou
autres, afférents aux travaux des autres corps d'état.

049 JOINTS DE DILATATION

Dans le cas ou des revétements seront a poser au droit des joints de dilatation, le présent Lot devra les
respecter lors de I'exécution des revétements.

Pour I'exécution de ces joints, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'ceuvre avant le début des travaux,
les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

05 CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS DE SOLS FINIS

Les revétements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni
salissure, de couleur et de ton uniforme et régulier.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont les celles précisées par les D.T.U.
Toutes les parties de revétements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, joints
ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc. seront refusés, déposés et refaits par I'entrepreneur a

ses frais.

06 NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS FINIS

Immédiatement aprés pose, les revétements de sols seront soigneusement nettoyés a l'aide de
produits adéquats par le présent Lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'a la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particulieres du chantier et de la nature du revétement de

sol, le présent Lot pourra se trouver amené a assurer une protection absolument efficace par tout
moyen de son choix.

E.T.B.
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DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER

01 CONSTAT / ETAT DES LIEUX

Sans Objet : a la charge du Lot ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS.

02 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot devra 'amenée et I'installation du matériel, de tous les équipements et de
tous les moyens nécessaires a I'exécution de ces travaux.

En plus de ces installations personnelles, I'entreprise devra les équipements communs du chantier, ils
seront mis en place au démarrage du chantier.

Le prix d’installation tiendra compte :

- des frais de transports, installation pour toute la durée du chantier

- les locaux et abords seront maintenus en parfait état de propreté, nettoyage a la charge du présent
Lot

- le repli des installations en fin de chantier, aprés réception

021 PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et mise en place d’'un panneau de chantier réglementaire suivant les indications données
par I'équipe de Maitrise d’ceuvre.

Ce panneau comportera entre autre : le titre du chantier, la désignation des travaux a réaliser, le nom
du Maitre d’Ouvrage, le nom de I'Architecte, le nom du Bureau d’études, le nom du Bureau de
Contrdle, le nom du coordonnateur sécurité, la liste compléte des entreprises, y compris adresses et
coordonnées téléphoniques, adresses mail, logos éventuels, etc.

Ce panneau sera maintenu en place pendant toute la durée des travaux sur une ossature porteuse en
bois, a la charge compléte du présent Lot. Avec toutes sujétions de mise en ceuvre et remise en état
aprés dépose en fin d’'opération.

Dimensions du panneau : 1.80 x 3.00 m ht env.

Localisation :
- Adisposer en fagade avant (u. 1)

022 SANITAIRE DE CHANTIER

Sans Objet : mise a disposition de sanitaires dans I'emprise des locaux existants

023 VESTIAIRES / REFECTOIRE

0231 Local proprement dit

Sans Objet : a la charge du Lot GROS CEUVRE / DEMOLITION

E.T.B.
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0232 Aménagement et entretien

Ensemble comprenant :

- 15 casiers métalliques fermant a clé (clés et cadenas non compris)
- 10 bancs a structure métallique et assise en bois

- 5tables de 1.80 x 0.60 m env.

- 30 chaises

Y compris nettoyage hebdomadaire complet, nettoyage des équipements, des sols, etc. (avec produits
adaptés, seaux, serpilléres, etc.)

L’entreprise titulaire du présent Lot sera responsable du local mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage
pendant la durée totale des travaux.

Localisation :
- Pour la durée compléte des travaux (ens. 1)

024 BUREAU DE CHANTIER

0241 Local proprement dit

Sans Objet : mise a disposition d’'un local dans I'emprise des locaux existants

0242 Aménagement et entretien

Ensemble comprenant :
- 3tables de 1.80 x 0.60 m env.
- 20 chaises

Y compris nettoyage hebdomadaire complet, nettoyage des équipements, des sols, etc. (avec produits
adaptés, seaux, serpilléres, etc.)

L’entreprise titulaire du présent Lot sera responsable du local mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage
pendant la durée totale des travaux.

Localisation :
- Pour la durée complete des travaux (ens. 1)

025 COFFRETS ELECTRIQUES DE CHANTIER

Sans Objet : a la charge du Lot ELECTRICITE

026 PROTECTIONS DES SOLS DURS ET/OU SOUPLES

Sans Objet : a la charge du Lot ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS

027 DEPOSE ET MISE A DISPOSITION DE PANNEAUX ET AUTRES SIGNALISATIONS

Prestation comprenant dépose et enlévement de panneaux et autres signalisations de toute nature et
de toutes dimensions.

Non compris rebouchage des trous de fixation.
Avec mise a disposition du Maitre d’Ouvrage.

0271 Panneaux indicateurs : sanitaires Hommes / sanitaires Femmes

Panneaux de signalisation de toutes dimensions.

Localisation :
- Dans I'emprise du hall, sur poteaux bois (u. 2)

028 DEPOSE ET ENLEVEMENT DES RIDEAUX DE SCENE ET AUTRES TENTURES

Sans Objet : prestation réalisée préalablement par un Lot spécifique

E.T.B.
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04

041

042

0421

0422

043

0431

0432

044

0441

HAGONDANGE

PLATE-FORME INTERIEURE SUR EMPRISE GRADINS

Sans Objet : a la charge du Lot ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS

DEPOSE ET ENLEVEMENT D’OUVRAGES EN BOIS

Dépose en démolition d'ouvrages, travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conservés.

Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres,
tous coupements, dépose de couvre-joints et habillages le cas échéant, etc.

Sortie et enlévement des ouvrages déposés et des gravats.

BAR MENUISE AVEC EQUIPEMENT COMPLET

Sans Objet : prestation réalisée préalablement par un Lot spécifique

HABILLAGE EN BOIS SUR POTEAUX

Habillage formant caissons a 3 ou 4 faces, compris bati de fixation et autres.
Enlévement de l'isolation phonique dans gaines ou caissons, le cas échéant.

Pour poteaux de dimensions : 0.40 x 0.40 x 3.00 m ht env.

Localisation :
- Dans I'emprise du hall (u. 4)
- Dans I'emprise de la salle des fétes (u. 2)

Pour poteaux de dimensions : 0.60 x 0.40 x 3.00 m ht env.

Localisation :
- Dans I'emprise de la salle des fétes (u. 6)
- Dans I'emprise de la mezzanine a I'étage (u. 6)

HABILLAGE EN BOIS SUR PAROIS

En contreplaqué ou tous autres panneaux rigides de tous types, compris ossatures ou batis, etc.

Sur une hauteur de : 1.00 m ht env.

Localisation :
- Dans I'emprise de la salle des fétes, c6té scene (10.00 m?)

Sur une hauteur de : 2.30 m ht env.

Localisation :
- Dans I'emprise de la salle des fétes (100.00 m?)

CAISSON D’HABILLAGE

Habillage formant caissons a 2 ou 3 faces, compris bati de fixation et autres.
Enlévement de l'isolation phonique dans gaines ou caissons, le cas échéant.

Ensemble de dimensions : 1.00 + 1.00 m env.

Localisation :
- Entre hall et salle des fétes (7.00 ml env.)

E.T.B.
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045

0451

04 6

047

0471

0472

0473

048

0481

0482

0483

04831

CLOISON EN BOIS AVEC PORTE COULISSANTE

Ensemble de dimensions : 3.00 x 2.30 m ht env.

Localisation :

- Entre bar et salle des fétes (ens. 1)

PLAFOND EN FRISES BOIS, CLOUEES Y COMPRIS OSSATURE

Frises de toutes largeurs et épaisseurs.

Localisation :

- Emprise du bar y compris habillage vertical formant retombée (25.00 m2)

MOBILIER

Meuble de rangement bas de profondeur / hauteur : 0.70 m / 0.90 m ht env.

Localisation :
- Emprise de la salle des fétes (7.00 ml)

Meuble de rangement bas de profondeur / hauteur : 0.40 m / 0.90 m ht env.

Localisation :
- Emprise du bar (3.50 ml)

Panneau mural rapporté avec étageres, de dimensions : 3.50 x 2.10 m ht env.

Localisation :
- Emprise du bar (ens. 1)

PORTES AVEC CADRE DORMANT ET HABILLAGES PERIPHERIQUES

Porte a 1 vantail

Localisation :
- Acces sous-sol depuis le bar (u. 1)

Porte a 2 vantaux

Localisation :

- Entre hall et dégagement RAC2 (u. 1)

- Entre salle des fétes et dégagement RdC 1 (u. 1)
- Entre salle des fétes et sas cuisine (u. 1)

- Porte entre mezzanine et entrée loges (u. 1)

- Porte entre mezzanine et galerie étage (u. 1)

- Porte entre mezzanine et dégagement étage (u. 1)

Ensemble menuisé a portes multiples

Ensemble de dimensions : 8.23 x 2.10 m ht env.

Ensemble composé de 10 vantaux ouvrants ou fixes.

Localisation :
- Entre hall et salle des fétes (ens. 1)

SALLE PAUL LAMM
HAGONDANGE

E.T.B.
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05 DEPOSE ET ENLEVEMENT DE REVETEMENTS MURAUX SCELLES

Démolition de revétements muraux scellés en matériaux de toutes natures et de tous formats, y
compris démolition du mortier de pose.

Ramassage et enlévement des gravats.

051 ELEMENTS EN TERRE CUITE COLLES

Y compris dépose et enlevement de la signalétique actuelle « SALLE PAUL LAMM » => sans réemploi

Localisation :
- Emprise partielle du hall (45.00 m2)

06 DEPOSE ET ENLEVEMENT DE FAUX PLAFONDS DE TOUTES NATURES

061 NEUTRALISATION ET DEPOSE PREALABLE DE LUMINAIRES

Sans Objet : a la charge du Lot ELECTRICITE

06 2 FAUX PLAFONDS SUSPENDUS DE TOUS TYPES

Démolition de plafonds suspendus de tous types, compris dépose des suspentes, ossature
primaire, ossature secondaire le cas échéant et tous accessoires.

Enlévement de tous accessoires de fixation sous le plancher tels que crochets, vis, clous, etc.
selon le cas.

Sortie et enléevement des gravats.

0621 Plafonds suspendus en dalles minérales de tous types

Localisation :
- Emprise de la mezzanine (125.00 m?)
- Emprise de la galerie (150.00 m?)

07 DEPIQUAGE LOCALISE DE SOLS EN PIERRES NATURELLES

Démolition de sol en pierres naturelles ou en autres matériaux durs de faible épaisseur collés, de tous
formats, y compris plinthes de toute matiére et de toutes dimensions.
Ramassage et enlévement des gravats.

Y compris selon la localisation, trongonnage au droit des parties existantes conservées et a dépiquer.
Avec mise en place d’écrans de cantonnement et/ou utilisation d’appareils a aspiration directe.

Localisation :
- Entre hall et salle des fétes (10.00 m2)

08 REVETEMENTS EN PIERRES NATURELLES EN REPARATIONS

081 TRAVAUX PREPARATOIRES

Elimination du film de colle existant par tous moyens appropriés.

Vérification de I'état de I'enduit de lissage existant, et si nécessaire grattage et enléevement des parties
défectueuses ou non adhérentes, et réfection.

Poncage si nécessaire et dépoussiérage.

Enduction d'un adjuvant d'accrochage si besoin est.

Application d'un enduit de lissage d'épaisseur voulue pour assurer le respect des tolérances de
planéité, avec épaisseur minimale 3 mm, avec ou sans application d'un primaire selon prescriptions de
I'Avis technique de I'enduit de lissage utilisé.

E.T.B.
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08 2

083

08 4

0841

0842

HAGONDANGE

Produits préconisés :
- primaire d’accrochage de marque WEBER réf. weber.prim AD ou techniquement équivalent
- ragréage de marque WEBER réf. weber.niv dur ou techniquement équivalent

Avec toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux prescriptions et recommandations du
fabricant.

Localisation :
- Entre hall et salle des fétes (10.00 m2)

SYSTEME DE DESOLIDARISATION

Fourniture et mise en place de systtme de désolidarisation de trés faible épaisseur (0.6 mm) de
marque CERMIX série CERMIFACE ou techniquement équivalent.

Prestation comprenant :

- étalage de la colle adaptée a la spatule, a raison de 400 g/m2
- application du film de désolidarisation sur la colle fraiche

- séchage (3 heure minimum)

- traitement des joints périphériques, etc.

Avec toutes sujétions de réalisation et de mise en ceuvre conformément aux prescriptions et
recommandations du fabricant.

Localisation :
- Entre hall et salle des fétes (10.00 m2)

NOUVEAUX REVETEMENTS EN PIERRES NATURELLES COLLES

Fourniture et mise en place de revétement de sol en pierres naturelles de teintes, format, épaisseur,
aspect, etc. en rapprochement avec celui existant.

Mode de pose : droite

Pose du revétement par mortier-colle amélioré, rapide pour revétements en pierres naturelles de
marque WEBER ou techniguement équivalent.

Coulage des joints par mortier fin de teinte en concordance avec le revétement (suivant les
3 teintes existantes dans la gamme). De marque WEBER ou techniquement équivalent.

Localisation :
- Entre hall et salle des fétes (10.00 m2)

RACCORDS DE PLINTHES EN PIERRES NATURELLES

Fourniture et mise en place de plinthes en pierres naturelles de teintes, format, épaisseur, aspect, etc.
en rapprochement que celles existantes.

Y compris dépose et enléevement des parties concernées avec toutes les préparations des supports
nécessaires.

Pose du revétement par mortier-colle amélioré, rapide pour revétements en pierres naturelles de
marque WEBER ou techniqguement équivalent.

Coulage des joints par mortier fin de teinte en concordance avec le revétement (suivant les
3 teintes existantes dans la gamme). De marque WEBER ou techniqguement équivalent.

Au droit de poteaux situés dans le hall d’entrée, de dimensions : 0.40 x 0.40 m env.

Localisation :
- Dans I'emprise du hall d’entrée (4 x 1.60 ml, soit 6.40 ml)

En provision

Localisation :
- En provision, selon besoins (20.00 ml)

E.T.B.
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ARRACHAGE DE REVETEMENTS MURAUX

Enlévement d’anciens revétements muraux collés sur tous supports et par tous moyens, notamment :
arrachage, détrempe, grattage et arrachage de la sous couche, griffage préalable si nécessaire et
décollement a la vapeur, pongage aprés enlévement pour éliminer les restes si besoin est, etc.

Prestations a réaliser avec soins pour limiter les dégradations sur les supports.

L’entreprise intégrera au travers les prix unitaires tous les moyens d’accés adaptés, adéquats pour
ceuvrer a la hauteur voulue notamment dans 'emprise de la salle des fétes proprement dite.

Il est rappelé qu’une structure métallique sera mise en place dans I'espace des gradins (a la charge du
Lot ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS).

L’accés aux parties hautes de la salle des fétes pourra étre réalisé a partir de nacelle ciseaux,
élévateurs, échafaudages roulants (pour les petites hauteurs) : 'accés des engins sera possible a partir
des portes a 2 vantaux situées en pignon, avec mise en place d’'une plateforme pour s’affranchir des
marches différentielles.

Avec mise en place de toutes les protections adaptées au droit des ouvrages contigus.

TOILE DE VERRE ORDINAIRE

Hauteurs d’intervention comprises entre 0.00 et 1.00 m ht.

Localisation :
- Dans I'emprise de la salle des fétes, en alleges (20.00 m?) — OPTION

TISSU ACOUSTIQUE AVEC MOLLETON

Hauteur d’intervention comprise entre 0.00 et 3.00 m ht

Localisation :

- Dans I'emprise patrtielle du hall (15.00 m2) — OPTION

- Dans I'emprise du bar (30.00 m2) — OPTION

- Sur I'emprise partielle du balcon, sur 0.35 m dev. (16.00 m?) — OPTION

- Espace mezzanine, sur retombée de faux plafonds a I'aplomb du garde-corps (60.00 m2) — OPTION

Hauteur d’intervention comprise entre 0.00 m et 5.00 m ht

Localisation :
- Sur I'emprise des gradins, de la mezzanine et muret formant garde-corps (240.00 m2) — OPTION

Hauteur d’intervention comprise entre 2.30 m et 10.00 m ht

Localisation :
- Sur emprises résiduelles dans la salle des fétes (180.00 m2) — OPTION

CAPITONNAGE
Y compris toutes baguettes de finitions situées en rives.

Hauteur d’intervention comprise entre 0.00 m et 5.00 m ht

Localisation :
- Sur I'emprise partielle du balcon (c6té salle des fétes), sur 1.20 m ht env. (55.00 m2) — OPTION

TRAVAUX PREPARATOIRES AVANT POSE DES NOUVEAUX REVETEMENTS DE PAROIS

Sans Objet : a la charge du Lot PEINTURE.

E.T.B.
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10 DEPOSE ET ENLEVEMENT DES PROTECTIONS DE SOLS

Sans Objet : a la charge du Lot ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS.

11 PONCAGE ET POLISSAGE DE SOLS EN PIERRES NATURELLES

Poncage et polissage de surfaces courantes en pierres naturelles (type comblanchien).
Y compris toutes sujétions de réalisation, y compris balisage, etc.

Avec mise en compte des frais de location de machines mono-brosse avec tous accessoires et produits
associés permettant la cristallisation des sols.

Localisation :
- Sas d’entrée (24.00 m?), entrée (21.00 m?2), hall (230.00 m?), salle des fétes (700.00 m?) — OPTION

E.T.B.



