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SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANTS 
 
01 OBJET DU MARCHE 

 
Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet la définition des travaux du 
Lot GROS ŒUVRE / DEMOLITION / CARRELAGE relatif au réaménagement intérieur de la salle  
« Paul LAMM » dans la commune de HAGONDANGE, ainsi que tous les travaux annexes et 

accessoires, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. 
 

02 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS 

 
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site 
à la reconnaissance des existants. 
 
Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative : 
- l'état des existants et leurs principes constructifs 
- la nature des matériaux constituant les existants 
- la nature et la constitution des structures porteuses 
- la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité 
et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent Lot 
et sur leur coût. 
 
En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent Lot, les 
entrepreneurs sont également contractuellement réputés : 
- avoir visité les lieux 
- avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de l'état de conservation des constructions 
concernées 
- avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure où ils existent pour en 
connaître les principes de structures, ou à défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de 
structures 
- avoir procédé à toutes les investigations qu'ils auront jugés utiles, sur ces constructions. 
 
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les 
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous 
les travaux accessoires et autres nécessaires. 
 
Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils 
jugeront utiles. 
 

03 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS 

 
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de 
l'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants. 
Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc. 
 
Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussières, l'entrepreneur aura à prendre 
toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussières, par mise en place d'écrans en bâche, film 
vinyle, etc. et par emploi d'aspirateurs si nécessaire. 
 
Le Maître d’œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, 
d'imposer à l'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires. 
Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les 
conséquences. 



Lot 02 : GROS ŒUVRE / DEMOLITION / CARRELAGE 3 SALLE PAUL LAMM 
 HAGONDANGE 
 

E.T.B. 

 
 

04 NETTOYAGES 

 
Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l'entrepreneur devra prendre 
toutes dispositions utiles à ce sujet. 
Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au minimum tous les 
soirs. 
En fin de travaux, l'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, et tous les locaux 
touchés par les travaux ou par le passage des ouvriers devront être nettoyés. 
En résumé, l'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de 
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. 
En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, 
le Maître d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en 
demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur. 
 

05 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION 

 
Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soins pour éviter toutes 
dégradations aux ouvrages contigus conservés. 
Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour 
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, 
coupements, hachements, etc. 
Dans le cas où les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur, cloison 
ou autre à démolir, ces installations seront à démolir avec l'ouvrage. 
Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront être 
proprement recoupées à un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d'enduit le cas échéant. 
Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de l'entrepreneur, qui devra les définir en 
fonction de la nature de l'ouvrage à démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes 
autres conditions particulières rencontrées. 
Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrès 
nécessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels tels marteaux piqueurs, scies à disques, etc. 
 

06 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION 

 
Le Maître d'Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et 
équipements en provenance des déposes et démolitions. 
Ces matériels, matériaux et équipements sont le cas échéant définis au descriptif ci-après. 
Ils seront à déposer avec soins, à trier et à ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux 
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile. 
Les sujétions de récupération font partie du prix du marché. 
En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les 
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en même temps que les gravois. 
Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient 
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis à l'entrepreneur qui pourra en disposer à son gré après 
enlèvement du chantier. 
 

07 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE DEMOLOTION ET GRAVOIS 

 
Tous les travaux prévus au descriptif ci-après comprennent le ramassage, la descente ou montée et la 
sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis. 
Ils comprennent également sauf spécifications contraires explicites, l'enlèvement hors du chantier,    
comprenant chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 
Lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur, à toute distance, tous droits de décharge ou autres étant à la 
charge de l'entrepreneur. 
 

08 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

 
L'entrepreneur devra mettre en œuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires à l'exécution des 
travaux. 
 
Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que 
l'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maître 
d’œuvre. 
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Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, être les suivantes : 
- garde-corps et garde-gravois 
- platelages de protection 
- écrans ou autres dispositifs anti-poussière 
- bâches de protection contre la pluie 
- protections de sols, etc. 
 
Tous les frais de l'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article, font implicitement 
partie du prix du marché. 
 

09 ETAIEMENTS – ETRESILLONNEMENT – ETC. 

 
L'entrepreneur aura à prévoir et à mettre en œuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et 
éventuellement des butonnages nécessaires à la réalisation des travaux. 
 
Il incombera à l'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entière, de déterminer le principe ainsi 
que la nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs à mettre en œuvre pour obtenir des 
résultats garantis. 
Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour 
prendre en compte les surcharges et contraintes rencontrées. 
 
Avant mise en place, l'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements 
sont aptes à supporter les surcharges apportées. 
Dans le cas contraire, il aura à prendre toutes dispositions quelles qu'elles soient pour remédier à cet 
état de chose. 
 
Pour tous ces étaiements, l'entrepreneur aura à sa charge : 
- l'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place 
- la location pendant la durée nécessaire 
- la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires 
nécessaires tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, câbles, etc. 
 
Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du marché. 
 

10 STOCKAGE DE MATERIAUX ET GRAVOIS SUR PLANCHERS EXISTANTS 

 
Tous stockages de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition, sont 
strictement interdits sur les planchers existants. 
En cas de non-respect de cette interdiction, l'entrepreneur en subira toutes les conséquences. 
 

11 TRAVAUX DE REPRISES EN SOUS-ŒUVRE DE FONDATIONS ET MURS 

 
Pour les reprises en sous-œuvre, il appartiendra à l'entrepreneur d'étudier les solutions techniques 
d'exécution possibles dans le cas considéré. 
Il proposera à l'approbation du M.o. la solution qu'il aura retenue, dont l'entrepreneur gardera toute la 
responsabilité. 
 

12 LIAISONNEMENT DES OUVRAGES NEUFS AVEC CEUX EXISTANTS CONSERVES 

 
Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs devront être liaisonnés avec les ouvrages 
existants conservés par refouillement de trous et harpages, par saignées et scellements ou par tout 
autre procédé adapté. 
 
Dans le cas où des tassements différentiels sont à envisager, des dispositions particulières seront à 
prendre à ce sujet. 
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13 CLOISONS NEUVES A MONTER DANS BATIMENTS EXISTANTS 

 
Les modes de montage et d'exécution des cloisons devront être adaptés aux conditions rencontrées 
dans l'existant. 
 
En ce qui concerne notamment les jonctions des cloisons avec le sol, le plafond et contre les parois 
verticales de l'existant, l'entrepreneur devra réaliser tous travaux et mettre en place toutes fournitures 
accessoires, afin d'obtenir une jonction et une finition répondant aux règles de l'art, ainsi qu'aux 
impératifs d'isolement phonique le cas échéant. 
 
Pour les cloisons en maçonnerie, les liaisons avec les murs ou cloisons existants devront être réalisées 
par refouillements dans l'existant et harpage, au minimum à raison de un par ml de hauteur. 
 
Selon le type de cloison et obligatoirement sous les cloisons maçonnées à monter sur un plancher en 
bois, il sera à mettre en place une semelle au sol sur le plancher bois. 
 
 

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX DEMOLITIONS 
 
 

01 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

 
L'entrepreneur devra respecter tous les règlements et décrets généraux ou particuliers, applicables en 
matière de démolitions. 
Il devra prendre contact en temps utile avec les Services compétents et se renseigner sur les 
conditions particulières qui pourraient lui être imposées pour l'exécution de ces travaux de démolitions. 
Toutes mesures devront être prises par l'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des 
tiers. 
 

02 CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION 

 
Le chantier ne sera ouvert qu'après autorisation régulière délivrée par les Services compétents. 
L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. 
Aucun trouble ne devra être en dehors de ces heures, apporté à la tranquillité du voisinage. 
En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail 
qui pourraient éventuellement lui être imposées en cours de chantier. 
 

03 BRUITS DE CHANTIER 

 
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les 
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les 
chantiers de travaux, seront strictement applicables. 
Dans le cas où par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les 
limites autorisées par la réglementation entraîneraient une gêne difficilement supportable aux 
occupants des constructions existantes, il pourra être demandé aux entrepreneurs de réduire encore le 
niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient le cas échéant, 
implicitement comprises dans les prix des marchés. 
 

04 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC 

 
Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, abords, cour, espaces engazonnés, clôture, etc. 
du domaine public ou privé, devront toujours être maintenus en parfait état de propreté. 
En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences. 
 

05 COUPURE DE BRANCHEMENTS 

 
Il appartiendra à l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les Services techniques 
concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages 
ou coupures des branchements eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres. 
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06 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR 

 
L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres 
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux 
publics, etc. 
Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité dus 
à un manque de protection ou de signalisation. 
En aucun cas, le Maître de l'Ouvrage ne pourra être tenu  responsable des accidents ou dégradations 
liés au chantier et survenus à des tiers. 
 

07 METHODES DE DEMOLITION 

 
Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les 
dispositions qui lui conviennent. 
Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la 
Réglementation et des instructions qui lui seront données par les Services compétents. 
 
L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra être assuré dans tous les cas : 
- la sécurité du personnel et la sécurité du public, 
- la conservation sans dommages des propriétés voisines bâties ou non bâties, 
- la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés à proximité, 
- et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulières du chantier. 
 
 

08 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 
Les travaux comprendront la démolition complète de tous les ouvrages à l'intérieur des murs 
périmétriques conservés, y compris toutes les installations et équipements intérieurs quels qu'ils soient. 
Tous les gravois seront enlevés à la décharge publique à toute distance et par tous moyens, sauf ceux 
récupérés pour le M.O. 
Les travaux comprendront en outre le cas échéant : 
- la vidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur nettoyage et leur 
désinfection à la chaux vive, 
- la sauvegarde des câbles et canalisations éventuellement rencontrés. 
- le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés. 
 
 

09 PRESCRIPTION D’EXECUTION 

 
Lors de l'exécution des travaux de démolition, l'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour 
éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements même partiels pendant la durée des travaux. 
 
L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrières de garantie, garde-gravois, etc. 
ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour l'exécution des 
travaux. 
Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaires, prendre toutes mesures 
pour éviter des projections de poussières aux abords du chantier. 
Il sera formellement interdit de faire brûler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en 
provenance des démolitions. 
 
En fin de travaux, l'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux 
de démolition. 
Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans indemnité de 
tous dommages causés par le fait de ses travaux. 
 

10 RECUPERATION DE MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS 

 
Certains matériaux de récupération seront à laisser à la disposition du Maître de l'Ouvrage. 
Ces matériaux qui sont définis ci-après, seront à déposer avec soin, à trier et à ranger par 
l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier, aux emplacements qui lui seront indiqués en temps 
opportun. 
 
Ces sujétions de récupération font partie du prix du marché. 
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En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les 
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en même temps que les gravois. 
Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient 
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis à l'entrepreneur qui pourra en disposer à son gré après 
enlèvement du chantier. 
 
Les matériels et matériaux à récupérer le cas échéant sont définis au Descriptif ci-après. 
 

11 MURS PERIMETRIQUES CONSERVES 

 
Toutes dispositions particulières devront être prises par l'entrepreneur pour sauvegarder les murs 
périmétriques conservés, et ce avant, pendant et après les travaux de démolitions. 
Dans le cadre de ces dispositions, l'entrepreneur aura notamment à sa charge le cas échéant : 
 
- la mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant la 
durée nécessaire 
- le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs, et le rebouchement 
immédiat des trous de scellement 
- la conservation si nécessaire de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort lors de leur 
démolition, et la démolition de ces contreforts en temps opportun 
- le rebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces murs 
- toutes reprises de maçonnerie nécessaires le cas échéant 
- le coupement soigné des murs perpendiculaires avec dressement par un enduit au mortier au nu fini 
du mur 
- et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires. 
 
En résumé, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour 
assurer et garantir dans tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommages des murs 
périmétriques pendant et après l'exécution des démolitions. 
 
 

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX DEMOLITIONS INTERIEURES 

 
01 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE CONTRACTUELS 

 
Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents 
techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants : 
 
D.T.U. n° 52.1 Revêtements de sols scellés 
D.T.U. n° 55 Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation,  
 bureaux et établissements d'enseignements 
D.T.U. n° 65.7 Exécution des planchers chauffants par conducteurs et câbles  
 électriques enrobés dans le béton 
 
Grandes surfaces Annexe 1 du D.T.U. n° 52.1 
 
Dans le cas de revêtements scellés étanches : D.T.U. n° 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du D.T.U. n° 52.1. 
 
Cahier du C.S.T.B. n° 2.183 - livraison 282 - Classement U.P.E.C. 
 
Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en 
cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, 
et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses 
communes à tous les Lots".  
 

02 FOURNITURES ET MATERIAUX 

 
Les matériaux et fournitures devant être mis en œuvre, devront répondre aux prescriptions suivantes :  
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02 1  MATÉRIAUX POUR REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURAUX   

 
Les carreaux et dalles pour sols et murs devront répondre aux différentes Normes, énumérées dans 
l'Annexe 3 du D.T.U. n° 52.1 
 

Ils seront toujours de 1er choix dans l'espèce indiquée. 
 
Les carreaux et dalles soumis à la classification U.P.E.C. devront comporter la marque NF, Classement 
U.P.E.C.  
 

02 2 MORTIERS ET COULIS 

 
Sauf spécifications contraires ci-après ou dans les prescriptions des Fabricants, les mortiers et coulis 
employés seront les suivants : 
Mortier de pose des carrelages scellés : 
- conformes à l'art. 4.5 du D.T.U. n° 52.1 
Coulis et mortiers pour joints: 
- conformes à l'art. 4.6 du D.T.U. n° 52.1 
ou 
- en ciment blanc 
ou 
- en mortier ou produit spécial pour joints.  
 

02 3 ENDUITS DE LISSAGE 

 
Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés prêts à l'emploi, ceux préparés sur le 
chantier ne seront pas admis. 
Tous les enduits de lissage devront faire l'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins 
égal à celui du local à revêtir.  
 

02 4 COLLES ET MORTIERS COLLES 

 
Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement, celui ou l'un de 
ceux préconisés par le Fournisseur du revêtement considéré.  
 

03 SUPPORTS 

 
03 1  RECEPTION DES SUPPORTS 

 
L'entrepreneur du présent Lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les 
revêtements de sols et revêtements muraux. 
Pour cette réception, l'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux 
exigences des D.T.U. et aux Règles professionnelles. 
 
Cette réception sera faite en présence du Maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports 
et de l'entrepreneur du présent Lot.  
 

03 2 SUPPORTS NON CONFORMES 

 
En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent Lot fera par écrit 
au Maître d'œuvre, ses réserves et observations avec justifications à l'appui. 
Il appartiendra alors au Maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports 
conformes. 
Le Maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. 
 
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les 
supports, soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant 
exécuté les supports.  
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04 REGLES DE MISE EN ŒUVRE 

 
04 1  TRAVAUX PREPARATOIRES 

 
Avant tout commencement de travaux, le présent Lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous 
moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne 
tenue des revêtements. 
 

04 2 PRESCRIPTIONS GENERALES 

 
Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignement seront déterminés de manière à 
permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux, les coupes inévitables devront 
toujours être exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux. 
Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront être très 
soigneusement ajustées, tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée 
lors du découpage, sera immédiatement à remplacer. 
 
Au droit des seuils et autres emplacements où le sol carrelage sera contigu à un autre type de sol, 
l'entrepreneur de carrelage aura à fournir et à poser un arrêt métallique constitué par un fer cornière de 
30 x 30. 
 
A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revêtements verticaux, il sera fait emploi de 
carreaux spéciaux à bord arrondi ou à rive émaillée. 
Même observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes. 
 
Au droit des appareils sanitaires, le revêtement vertical en carrelage devra réaliser l'étanchéité absolue 
entre l'appareil sanitaire et la paroi, et à cet effet, le joint entre la gorge de l'appareil et le 1er rang de 
carrelage devra être un joint souple en produit pâteux genre "Thiokol" ou équivalent, la façon de ce 
joint étant à la charge du présent Lot, y compris la fourniture du produit. 
 
Dans le cas où il est prévu un calepinage par le Maître d’œuvre, la pose devra respecter ce calepinage.  
 

04 3  JOINTS DE FRACTIONNEMENT 

 
L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément 
aux prescriptions de l'art. 4.73 du D.T.U. n° 52.1 sauf spécifications contraires au Descriptif ci-après, 
ces joints devront être garni avec un matériau pâteux en produit synthétique. 
Ce produit devra justifier d'un Avis technique le certifiant apte à cet usage.  
 

04 4  REGLES DE POSE DES REVETEMENTS SCELLES 

 
Revêtement de sols 
Les carreaux et dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le mortier de 
pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire. 
Si l'épaisseur réservée le rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du 
revêtement carrelage, conforme au D.T.U. 
Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le raffermissement des coulis de joints (début de prise). 
 
Revêtements verticaux 
Les carreaux seront scellés au mortier, les joints seront garnis avant que le mortier de scellement n'ait 
terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire. 
Le nettoyage devra être effectué dès le début de prise des joints.  
 

04 5 REGLES DE POSE DES REVETEMENTS COLLES 

 
Revêtements de sols 
Avant la pose, l'entrepreneur du présent Lot aura à exécuter un ragréage du support avec un produit 
spécial de ragréage. 
Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle. 
Les joints seront coulés soit au coulis de joint traditionnel, soit de préférence avec un coulis spécial 
pour carrelage collé. 
Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints. 
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Revêtements verticaux 
Avant pose, il sera à exécuter un ragréage du support. Ce ragréage sera exécuté en produit spécial 
pour ragréage, choisi en fonction du type de support. 
Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle. 
Les joints seront coulés soit au coulis traditionnel de joint, soit de préférence avec un coulis spécial 
pour carrelage collé, gris ou blanc au choix du Maître d’œuvre. 
Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints.  
 

04 6  LARGEUR DES JOINTS 

 
La pose des carrelages se fera soit à joints dits "larges", soit à joints dits "serrés", selon le type de 
carrelage et au choix du Maître d'œuvre. 
Pour les joints dits "larges", la pose se fera à la grille, ou avec emploi de cales. 
Le terme joints dits "larges" s'entend jusqu'à 10 mm largeur.  
 

04 7 NIVEAU DES SOLS FINIS 

 
Les différents revêtements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours être au même 
niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait. 
Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres 
corps d'état.  
 

04 8  RACCORDS 

 
Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa 
charge, l'exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou 
autres, afférents aux travaux des autres corps d'état.  
 

04 9  JOINTS DE DILATATION 

 
Dans le cas où des revêtements seront à poser au droit des joints de dilatation, le présent Lot devra les 
respecter lors de l'exécution des revêtements. 
Pour l'exécution de ces joints, l'entrepreneur soumettra au Maître d'œuvre avant le début des travaux, 
les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution. 
Quelle que soit la  solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage.  
 

05 CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS DE SOLS FINIS 

 
Les revêtements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni 
salissure, de couleur et de ton uniforme et régulier. 
 
En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont les celles précisées par les D.T.U. 
 
Toutes les parties de revêtements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, joints 
ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc. seront refusés, déposés et refaits par l'entrepreneur à 
ses frais.  
 

06 NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS FINIS 

 
Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l'aide de 
produits adéquats par le présent Lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'à la réception. 
 
Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du revêtement de 
sol, le présent Lot pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace par tout 
moyen de son choix.  
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DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER 
 
 

01 CONSTAT / ETAT DES LIEUX 

 
Sans Objet : à la charge du Lot ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS. 
 
 

02 INSTALLATION DE CHANTIER 

 
L’entreprise titulaire du lot devra l’amenée et l’installation du matériel, de tous les équipements et de 
tous les moyens nécessaires à l’exécution de ces travaux. 
En plus de ces installations personnelles, l’entreprise devra les équipements communs du chantier, ils 
seront mis en place au démarrage du chantier. 
 
Le prix d’installation tiendra compte : 
- des frais de transports, installation pour toute la durée du chantier 
- les locaux et abords seront maintenus en parfait état de propreté, nettoyage à la charge du présent 

Lot 
- le repli des installations en fin de chantier, après réception 
 

02 1 PANNEAU DE CHANTIER 

 
Fourniture et mise en place d’un panneau de chantier réglementaire suivant les indications données 
par l’équipe de Maîtrise d’œuvre. 
 
Ce panneau comportera entre autre : le titre du chantier, la désignation des travaux à réaliser, le nom 
du Maître d’Ouvrage, le nom de l’Architecte, le nom du Bureau d’études, le nom du Bureau de 
Contrôle, le nom du coordonnateur sécurité, la liste complète des entreprises, y compris adresses et 
coordonnées téléphoniques, adresses mail, logos éventuels, etc. 
 
Ce panneau sera maintenu en place pendant toute la durée des travaux sur une ossature porteuse en 
bois, à la charge complète du présent Lot. Avec toutes sujétions de mise en œuvre et remise en état 
après dépose en fin d’opération. 
 
Dimensions du panneau : 1.80 x 3.00 m ht env. 
 
Localisation :  
- A disposer en façade avant (u. 1) 
 

02 2 SANITAIRE DE CHANTIER 

 
Sans Objet : mise à disposition de sanitaires dans l’emprise des locaux existants 
 

02 3 VESTIAIRES / REFECTOIRE 

 
02 3 1 Local proprement dit 

 
Sans Objet : à la charge du Lot GROS ŒUVRE / DEMOLITION 
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02 3 2 Aménagement et entretien 

 
Ensemble comprenant :  
- 15 casiers métalliques fermant à clé (clés et cadenas non compris) 
- 10 bancs à structure métallique et assise en bois 
- 5 tables de 1.80 x 0.60 m env. 
- 30 chaises 
 
Y compris nettoyage hebdomadaire complet, nettoyage des équipements, des sols, etc. (avec produits 

adaptés, seaux, serpillères, etc.) 
 
L’entreprise titulaire du présent Lot sera responsable du local mis à disposition par le Maître d’Ouvrage 
pendant la durée totale des travaux. 
 
Localisation :  
- Pour la durée complète des travaux (ens. 1) 
 

02 4 BUREAU DE CHANTIER 

 
02 4 1 Local proprement dit 

 
Sans Objet : mise à disposition d’un local dans l’emprise des locaux existants 
 

02 4 2 Aménagement et entretien 

 
Ensemble comprenant :  
- 3 tables de 1.80 x 0.60 m env. 
- 20 chaises 
 
Y compris nettoyage hebdomadaire complet, nettoyage des équipements, des sols, etc. (avec produits 

adaptés, seaux, serpillères, etc.) 
 
L’entreprise titulaire du présent Lot sera responsable du local mis à disposition par le Maître d’Ouvrage 
pendant la durée totale des travaux. 
 
Localisation :  
- Pour la durée complète des travaux (ens. 1) 
 

02 5 COFFRETS ELECTRIQUES DE CHANTIER 

 
Sans Objet : à la charge du Lot ELECTRICITE 
 

02 6 PROTECTIONS DES SOLS DURS ET/OU SOUPLES 

 
Sans Objet : à la charge du Lot ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS 
 

02 7 DEPOSE ET MISE A DISPOSITION DE PANNEAUX ET AUTRES SIGNALISATIONS 

 
Prestation comprenant dépose et enlèvement de panneaux et autres signalisations de toute nature et 
de toutes dimensions. 
 
Non compris rebouchage des trous de fixation. 
 
Avec mise à disposition du Maître d’Ouvrage. 
 

02 7 1 Panneaux indicateurs : sanitaires Hommes / sanitaires Femmes 

 
Panneaux de signalisation de toutes dimensions. 
 
Localisation : 
- Dans l’emprise du hall, sur poteaux bois (u. 2) 
 

02 8 DEPOSE ET ENLEVEMENT DES RIDEAUX DE SCENE ET AUTRES TENTURES 

 
Sans Objet : prestation réalisée préalablement par un Lot spécifique 



Lot 02 : GROS ŒUVRE / DEMOLITION / CARRELAGE 13 SALLE PAUL LAMM 
 HAGONDANGE 
 

E.T.B. 

 
 

03 PLATE-FORME INTERIEURE SUR EMPRISE GRADINS 

 
Sans Objet : à la charge du Lot ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS 
 
 

04 DEPOSE ET ENLEVEMENT D’OUVRAGES EN BOIS  

 
Dépose en démolition d'ouvrages, travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux 
ouvrages contigus conservés. 
 
Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres, 
tous coupements, dépose de couvre-joints et habillages le cas échéant, etc. 
 
Sortie et enlèvement des ouvrages déposés et des gravats. 
 

04 1 BAR MENUISE AVEC EQUIPEMENT COMPLET 

 
Sans Objet : prestation réalisée préalablement par un Lot spécifique 
 

04 2 HABILLAGE EN BOIS SUR POTEAUX 

 
Habillage formant caissons à 3 ou 4 faces, compris bâti de fixation et autres. 
Enlèvement de l'isolation phonique dans gaines ou caissons, le cas échéant. 
 

04 2 1 Pour poteaux de dimensions : 0.40 x 0.40 x 3.00 m ht env. 

 
Localisation :  
- Dans l’emprise du hall (u. 4) 
- Dans l’emprise de la salle des fêtes (u. 2) 
 

04 2 2 Pour poteaux de dimensions : 0.60 x 0.40 x 3.00 m ht env. 

 
Localisation :  
- Dans l’emprise de la salle des fêtes (u. 6) 
- Dans l’emprise de la mezzanine à l’étage (u. 6) 
 

04 3 HABILLAGE EN BOIS SUR PAROIS 

 
En contreplaqué ou tous autres panneaux rigides de tous types, compris ossatures ou bâtis, etc. 
 

04 3 1 Sur une hauteur de : 1.00 m ht env. 

 
Localisation :  
- Dans l’emprise de la salle des fêtes, côté scène (10.00 m²) 
 

04 3 2 Sur une hauteur de : 2.30 m ht env. 

 
Localisation :  
- Dans l’emprise de la salle des fêtes (100.00 m²) 
 

04 4 CAISSON D’HABILLAGE 

 
Habillage formant caissons à 2 ou 3 faces, compris bâti de fixation et autres. 
Enlèvement de l'isolation phonique dans gaines ou caissons, le cas échéant. 
 

04 4 1 Ensemble de dimensions : 1.00 + 1.00 m env. 

 
Localisation :  
- Entre hall et salle des fêtes (7.00 ml env.) 
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04 5 CLOISON EN BOIS AVEC PORTE COULISSANTE 

 
04 5 1 Ensemble de dimensions : 3.00 x 2.30 m ht env. 

 
Localisation :  
- Entre bar et salle des fêtes (ens. 1) 
 

04 6 PLAFOND EN FRISES BOIS, CLOUEES Y COMPRIS OSSATURE 

 
Frises de toutes largeurs et épaisseurs. 
 
Localisation :  
- Emprise du bar y compris habillage vertical formant retombée (25.00 m²) 
 

04 7 MOBILIER 

 
04 7 1 Meuble de rangement bas de profondeur / hauteur : 0.70 m / 0.90 m ht env. 

 
Localisation :  
- Emprise de la salle des fêtes (7.00 ml) 
 

04 7 2 Meuble de rangement bas de profondeur / hauteur : 0.40 m / 0.90 m ht env. 

 
Localisation :  
- Emprise du bar (3.50 ml) 
 

04 7 3 Panneau mural rapporté avec étagères, de dimensions : 3.50 x 2.10 m ht env. 

 
Localisation :  
- Emprise du bar (ens. 1) 
 

04 8 PORTES AVEC CADRE DORMANT ET HABILLAGES PERIPHERIQUES 

 
04 8 1 Porte à 1 vantail 

 
Localisation :  
- Accès sous-sol depuis le bar (u. 1) 
 

04 8 2 Porte à 2 vantaux 

 
Localisation :  
- Entre hall et dégagement RdC2 (u. 1) 
- Entre salle des fêtes et dégagement RdC 1 (u. 1) 
- Entre salle des fêtes et sas cuisine (u. 1) 
- Porte entre mezzanine et entrée loges (u. 1) 
- Porte entre mezzanine et galerie étage (u. 1) 
- Porte entre mezzanine et dégagement étage (u. 1) 
 

04 8 3 Ensemble menuisé à portes multiples 

 
04 8 3 1 Ensemble de dimensions : 8.23 x 2.10 m ht env. 

 
Ensemble composé de 10 vantaux ouvrants ou fixes. 
 
Localisation :  
- Entre hall et salle des fêtes (ens. 1) 
 
 



Lot 02 : GROS ŒUVRE / DEMOLITION / CARRELAGE 15 SALLE PAUL LAMM 
 HAGONDANGE 
 

E.T.B. 

 
 

05 DEPOSE ET ENLEVEMENT DE REVETEMENTS MURAUX SCELLES 

 
Démolition de revêtements muraux scellés en matériaux de toutes natures et de tous formats, y 
compris démolition du mortier de pose. 
 
Ramassage et enlèvement des gravats. 
 

05 1 ELEMENTS EN TERRE CUITE COLLES 

 
Y compris dépose et enlèvement de la signalétique actuelle « SALLE PAUL LAMM » => sans réemploi 
 
Localisation : 
- Emprise partielle du hall (45.00 m²) 
 
 

06 DEPOSE ET ENLEVEMENT DE FAUX PLAFONDS DE TOUTES NATURES 

 
06 1 NEUTRALISATION ET DEPOSE PREALABLE DE LUMINAIRES 

 
Sans Objet : à la charge du Lot ELECTRICITE 
 

06 2 FAUX PLAFONDS SUSPENDUS DE TOUS TYPES 

 
Démolition de plafonds suspendus de tous types, compris dépose des suspentes, ossature 
primaire, ossature secondaire le cas échéant et tous accessoires. 
 
Enlèvement de tous accessoires de fixation sous le plancher tels que crochets, vis, clous, etc. 
selon le cas. 
 
Sortie et enlèvement des gravats. 
 

06 2 1 Plafonds suspendus en dalles minérales de tous types 

 
Localisation : 
- Emprise de la mezzanine (125.00 m²) 
- Emprise de la galerie (150.00 m²) 
 
 

07 DEPIQUAGE LOCALISE DE SOLS EN PIERRES NATURELLES 

 
Démolition de sol en pierres naturelles ou en autres matériaux durs de faible épaisseur collés, de tous 
formats, y compris plinthes de toute matière et de toutes dimensions. 
Ramassage et enlèvement des gravats. 
 
Y compris selon la localisation, tronçonnage au droit des parties existantes conservées et à dépiquer. 
Avec mise en place d’écrans de cantonnement et/ou utilisation d’appareils à aspiration directe. 
 
Localisation : 
- Entre hall et salle des fêtes (10.00 m²) 
 
 

08 REVETEMENTS EN PIERRES NATURELLES EN REPARATIONS 

 
08 1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

 
Elimination du film de colle existant par tous moyens appropriés. 
Vérification de l'état de l'enduit de lissage existant, et si nécessaire grattage et enlèvement des parties 
défectueuses ou non adhérentes, et réfection. 
Ponçage si nécessaire et dépoussiérage. 
Enduction d'un adjuvant d'accrochage si besoin est. 
Application d'un enduit de lissage d'épaisseur voulue pour assurer le respect des tolérances de 
planéité, avec épaisseur minimale 3 mm, avec ou sans application d'un primaire selon prescriptions de 
l'Avis technique de l'enduit de lissage utilisé. 
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Produits préconisés :  
- primaire d’accrochage de marque WEBER réf. weber.prim AD ou techniquement équivalent 
- ragréage de marque WEBER réf. weber.niv dur ou techniquement équivalent 
 
Avec toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux prescriptions et recommandations du 
fabricant. 
 
Localisation : 
- Entre hall et salle des fêtes (10.00 m²) 
 

08 2 SYSTEME DE DESOLIDARISATION 

 
Fourniture et mise en place de système de désolidarisation de très faible épaisseur (0.6 mm) de 
marque CERMIX série CERMIFACE ou techniquement équivalent. 
 
Prestation comprenant :  
- étalage de la colle adaptée à la spatule, à raison de 400 g/m² 
- application du film de désolidarisation sur la colle fraiche 
- séchage (3 heure minimum) 
- traitement des joints périphériques, etc. 
 
Avec toutes sujétions de réalisation et de mise en œuvre conformément aux prescriptions et 
recommandations du fabricant. 
 
Localisation : 
- Entre hall et salle des fêtes (10.00 m²) 
 

08 3 NOUVEAUX REVETEMENTS EN PIERRES NATURELLES COLLES 

 
Fourniture et mise en place de revêtement de sol en pierres naturelles de teintes, format, épaisseur, 
aspect, etc. en rapprochement avec celui existant. 
 
Mode de pose : droite 
 
Pose du revêtement par mortier-colle amélioré, rapide pour revêtements en pierres naturelles de 
marque WEBER ou techniquement équivalent. 
 
Coulage des joints par mortier fin de teinte en concordance avec le revêtement (suivant les  
3 teintes existantes dans la gamme). De marque WEBER ou techniquement équivalent. 
 
Localisation : 
- Entre hall et salle des fêtes (10.00 m²) 
 

08 4 RACCORDS DE PLINTHES EN PIERRES NATURELLES 

 
Fourniture et mise en place de plinthes en pierres naturelles de teintes, format, épaisseur, aspect, etc. 
en rapprochement que celles existantes. 
Y compris dépose et enlèvement des parties concernées avec toutes les préparations des supports 
nécessaires. 
 
Pose du revêtement par mortier-colle amélioré, rapide pour revêtements en pierres naturelles de 
marque WEBER ou techniquement équivalent. 
 
Coulage des joints par mortier fin de teinte en concordance avec le revêtement (suivant les  
3 teintes existantes dans la gamme). De marque WEBER ou techniquement équivalent. 
 

08 4 1 Au droit de poteaux situés dans le hall d’entrée, de dimensions : 0.40 x 0.40 m env. 

 
Localisation : 
- Dans l’emprise du hall d’entrée (4 x 1.60 ml, soit 6.40 ml) 
 

08 4 2 En provision 

 
Localisation : 
- En provision, selon besoins (20.00 ml) 
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09 ARRACHAGE DE REVETEMENTS MURAUX 

 
Enlèvement d’anciens revêtements muraux collés sur tous supports et par tous moyens, notamment : 
arrachage, détrempe, grattage et arrachage de la sous couche, griffage préalable si nécessaire et 
décollement à la vapeur, ponçage après enlèvement pour éliminer les restes si besoin est, etc. 
 
Prestations à réaliser avec soins pour limiter les dégradations sur les supports. 
 
L’entreprise intégrera au travers les prix unitaires tous les moyens d’accès adaptés, adéquats pour 
œuvrer à la hauteur voulue notamment dans l’emprise de la salle des fêtes proprement dite. 
 
Il est rappelé qu’une structure métallique sera mise en place dans l’espace des gradins (à la charge du 
Lot ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS). 
 
L’accès aux parties hautes de la salle des fêtes pourra être réalisé à partir de nacelle ciseaux, 
élévateurs, échafaudages roulants (pour les petites hauteurs) : l’accès des engins sera possible à partir 
des portes à 2 vantaux situées en pignon, avec mise en place d’une plateforme pour s’affranchir des 
marches différentielles. 
 
Avec mise en place de toutes les protections adaptées au droit des ouvrages contigus. 
 

09 1 TOILE DE VERRE ORDINAIRE 

 
Hauteurs d’intervention comprises entre 0.00 et 1.00 m ht. 
 
Localisation : 
- Dans l’emprise de la salle des fêtes, en allèges (20.00 m²) – OPTION 

 
09 2 TISSU ACOUSTIQUE AVEC MOLLETON 

 
09 2 1 Hauteur d’intervention comprise entre 0.00 et 3.00 m ht 

 
Localisation : 
- Dans l’emprise partielle du hall (15.00 m²) – OPTION 
- Dans l’emprise du bar (30.00 m²) – OPTION 
- Sur l’emprise partielle du balcon, sur 0.35 m dev. (16.00 m²) – OPTION 
- Espace mezzanine, sur retombée de faux plafonds à l’aplomb du garde-corps (60.00 m²) – OPTION 

 
09 2 2 Hauteur d’intervention comprise entre 0.00 m et 5.00 m ht 

 
Localisation : 
- Sur l’emprise des gradins, de la mezzanine et muret formant garde-corps (240.00 m²) – OPTION 

 
09 2 3 Hauteur d’intervention comprise entre 2.30 m et 10.00 m ht 

 
Localisation : 
- Sur emprises résiduelles dans la salle des fêtes (180.00 m²) – OPTION 

 
09 3 CAPITONNAGE 

 
Y compris toutes baguettes de finitions situées en rives. 
 

09 3 1 Hauteur d’intervention comprise entre 0.00 m et 5.00 m ht 

 
Localisation : 
- Sur l’emprise partielle du balcon (côté salle des fêtes), sur 1.20 m ht env. (55.00 m²) – OPTION 

 
09 4 TRAVAUX PREPARATOIRES AVANT POSE DES NOUVEAUX REVETEMENTS DE PAROIS 

 
Sans Objet : à la charge du Lot PEINTURE. 
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10 DEPOSE ET ENLEVEMENT DES PROTECTIONS DE SOLS 

 
Sans Objet : à la charge du Lot ECHAFAUDAGE / PROTECTIONS. 
 
 

11 PONCAGE ET POLISSAGE DE SOLS EN PIERRES NATURELLES 

 
Ponçage et polissage de surfaces courantes en pierres naturelles (type comblanchien). 
 
Y compris toutes sujétions de réalisation, y compris balisage, etc. 
 
Avec mise en compte des frais de location de machines mono-brosse avec tous accessoires et produits 
associés permettant la cristallisation des sols. 
 
Localisation :  
- Sas d’entrée (24.00 m²), entrée (21.00 m²), hall (230.00 m²), salle des fêtes (700.00 m²) – OPTION 

 
 
 
 
 


