R%4/20.17 VIIT,LE DF HAGONPAI:l‘GE DCE CDPGF
énovation de I'école "Les Sonatines

JLOT 3 OSSATURE BOIS BARDAGE

Désignation | u | at P.U. P.TOT.H.T.

031 PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

0311 PANNEAU DE CHANTIER A la charge du lot Menuiserie Extérieure
03 12 [INSTALLATION DE CHANTIER

0312a Bureau de chantier A'la charge du lot Menuiserie Extérieure]
0312b Sanitaire de chantier Ala charge du lot Menuiserie Extérieure]
0312c Réfectoire / vestiaire de chantier A'la charge du lot Menuiserie Extérieure]
03 13 ISOLEMENT DE CABLES ELECTRIQUES EN FACADES Ala charge du lot Menuiserie Extérieure]

03 14 CLOTURES DE CHANTIER

0314a Pour balisage des bungalows de chantier A'la charge du lot Menuiserie Extérieure]
03 14b Pour aménagement de la zone de stockage A'la charge du lot Menuiserie Extérieure]
0314c Pour balisage périphérique du batiment A'la charge du lot Menuiserie Extérieure]
0315 CONSTAT D’HUISSIER A la charge du lot Menuiserie Extérieure

032 ECHAFAUDAGE TUBULAIRE AVEC FIXATIONS MECANIQUES ASSURANT LA STABILITE

0321 ECHAFAUDAGE TUBULAIRE AVEC FIXATIONS MECANIQUES ASSURANT LA STABILITE
03211 Pour facades avant et arriere A'la charge du lot Menuiserie Extérieure
03212 Pour pignons Ala charge du lot Menuiserie Extérieure

033 TRAVAUX PREPARATOIRES

0331 Prise en charge du site ~ ens 1,00 compris
0332 Nettoyage du terrain / Amenée et replie du matériel — Nettoyage final ens 1,00 compris
0333 Implantation des ouvrages ens 1,00 compris
0334 Etudes, plans d'atelier et de chantier ens 1,00 compris
0335 Sécurité en cours de chantier ens 1,00 compris

034 OSSATURE BOIS

03 41 Rebouchage d'ouverture en OSB avec parement TRESPA
(Compté vide déduit) m2 10000 § ... ...
Isolation 16 + 4 cm R >5

0342 Ebrasements et finitions compris  ens 1,00 compris

035 DOE ens 1,00 compris

MONTANT TOTALH.T} ...

TVA 200 L

MONTANT TOTALT.TC}{ ..

EN TOUTES LETTRES :
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Nota : Les devis quantitatifs ne sont donnés qu'a titre indicatif. Chaque entreprise est tenue de vérifier les devis et de les modifier le cas
échéant en fonction de sa technicité et de ses possibilités. Elle en prendra I'entiére responsabilité et aucune réclamation ne pourra étre
prise en compte aprés |'acception du marché.
Le présent devis descriptif et quantitatif n'est nullement limitatif suite de quoi I'entrepreneur est tenu d'exécuter I'ensemble des ouvrages
décrits ou non, dans un parfait état de finition, en tout points de vue et en accord avec les conditions et prescriptions des documents
techniques unifiés et normes frangaises, dont la derniére édition, a la date de soumission, fait implicitement partie des spécifications du
présent lot. Ainsi que tous les réglements et décrets complétant ou modifiant les documents susvisés connus au jour de la soumission.
L'entrepreneur pourra présenter toutes les variantes susceptibles d'apporter, soit une moins value en respectant les caractéristiques du
projet, soit une amélioration des prestations en conservant le codt global des travaux.
Les entreprises devront se rendre compte sur place des difficultés d'acces et d'exécution.
Aucune Plus-Values ne pourra étre exigée apres la signature.

PLANNING : Par le fait d'avoir remis leur offre, I'entrepreneur certifie avoir pris connaissance du planning des travaux et s'engage a le
respecter sauf remarques particulieres sur le planning lors de la consultation.

L'ENTREPRENEUR, LE ......ccovininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienee, CACHET ET SIGNATURE
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