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LOT 3 OSSATURE BOIS BARDAGE

Désignation U P.U. P. TOT. H.T.

03 1 PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

03 1 1 PANNEAU DE CHANTIER A la charge du lot Menuiserie Extérieure
03 1 2 INSTALLATION DE CHANTIER

03 1 2a Bureau de chantier A la charge du lot Menuiserie Extérieure

03 1 2b Sanitaire de chantier A la charge du lot Menuiserie Extérieure

03 1 2c Réfectoire / vestiaire de chantier A la charge du lot Menuiserie Extérieure

03 1 3 ISOLEMENT DE CABLES ELECTRIQUES EN FACADES A la charge du lot Menuiserie Extérieure

03 1 4 CLOTURES DE CHANTIER

03 1 4a Pour balisage des bungalows de chantier A la charge du lot Menuiserie Extérieure

03 1 4b Pour aménagement de la zone de stockage A la charge du lot Menuiserie Extérieure

03 1 4c Pour balisage périphérique du bâtiment A la charge du lot Menuiserie Extérieure

03 1 5 CONSTAT D’HUISSIER A la charge du lot Menuiserie Extérieure

03 2 ECHAFAUDAGE TUBULAIRE AVEC FIXATIONS MECANIQUES ASSURANT LA STABILITE

03 2 1 ECHAFAUDAGE TUBULAIRE AVEC FIXATIONS MECANIQUES ASSURANT LA STABILITE

03 2 1 1 Pour façades avant et arrière A la charge du lot Menuiserie Extérieure

03 2 1 2 Pour pignons A la charge du lot Menuiserie Extérieure

03 3 TRAVAUX PREPARATOIRES

03 3 1 Prise en charge du site 1,00 compris

03 3 2 Nettoyage du terrain / Amenée et replie du matériel – Nettoyage final 1,00 compris

03 3 3 Implantation des ouvrages 1,00 compris

03 3 4 Etudes, plans d’atelier et de chantier 1,00 compris

03 3 5 Sécurité en cours de chantier 1,00 compris

03 4 OSSATURE BOIS

03 4 1 Rebouchage d'ouverture en OSB avec parement TRESPA
(Compté vide déduit) m2 100,00 ........ ........

Isolation 16 + 4 cm R >5

03 4 2 Ebrasements et finitions compris 1,00 compris

03 5 DOE 1,00 compris

MONTANT TOTAL H.T. ........

T.V.A. 20 % ........

MONTANT TOTAL T.T.C ........

EN TOUTES LETTRES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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L'ENTREPRENEUR, LE …………………………………………. CACHET ET SIGNATURE

Nota : Les devis quantitatifs ne sont donnés qu'à titre indicatif. Chaque entreprise est tenue de vérifier les devis et de les modifier le cas
échéant en fonction de sa technicité et de ses possibilités. Elle en prendra l'entière responsabilité et aucune réclamation ne pourra être

prise en compte après l'acception du marché.
Le présent devis descriptif et quantitatif n'est nullement limitatif suite de quoi l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ensemble des ouvrages

décrits ou non, dans un parfait état de finition, en tout points de vue et en accord avec les conditions et prescriptions des documents
techniques unifiés et normes françaises, dont la dernière édition, à la date de soumission, fait implicitement partie des spécifications du
présent lot. Ainsi que tous les règlements et décrets complétant ou modifiant les documents susvisés connus au jour de la soumission.

L'entrepreneur pourra présenter toutes les variantes susceptibles d'apporter, soit une moins value en respectant les caractéristiques du
projet, soit une amélioration des prestations en conservant le coût global des travaux.

Les entreprises devront se rendre compte sur place des difficultés d'accès et d'exécution. 
Aucune Plus-Values ne pourra être exigée après la signature.

PLANNING : Par le fait d'avoir remis leur offre, l'entrepreneur certifie avoir pris connaissance du planning des travaux et s'engage à le
respecter sauf remarques particulières sur le planning lors de la consultation.
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