24/2017 VILLE DE HAGONDANGE

Rénovation de I'école Les Sonatines DCE CDPGF
|
|LOT 1a DESAMIANTAGE DEMOLITION
Pos Désignation U Q PU PT
IDESAMIANTAGE :
fo31 REPERAGE AMIANTE
32 PREPARATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
0321 Préparation du chantier ens 1,00 e
Etablissement et diffusion du plan de retrait, etc.
10322 Installation de chantier propre au désamiantage ens 1,00 e
Installations techniques et équipements de protections individuels
10323 Confinement de la zone travail ~ ens 1,00
33 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE SELON LE DECRET N°2012-639 DU 04.05.12
331 Démontage et enlévement d'ouvrages intérieurs existants
Il s'agit de la dépose et évacuation compléte de la faience + plinthe dans les sanitaires de I'école:
- Surface : 62 m2
. , , ) R ) L, . ens 1,00
II's'agit de la dépose et évacuation compléte de la laine de verre contaminée sur faux plafond bois dans
les sanitaires et couloirs de I'école:
- Surface : 160 m2
03 3 2 Contrdles avant, pendant et en fin de travaux ens 1,00
0333 Nettoyage des zones de travail ens 1,00
0334 Déchets : conditionnement / enlevement / bsda  ens 1,00
JDEMOLITION :
034 Dépose et évacuation des sanitaires
0341 WC u 900
0342 Lavabo u 300
0343 Chauffe eau u 1,00 e
0344 Radiateurs u 200
0345 Consignation des réseaux EU  ens 100 ... ...
Y compris consignation des réseaux avec vannes etc... prét a raccorder
035 Dépose et évacuation du carrelage au sol m2 6200 e
036 Dépose et évacuation des plafonds bois m2 160,00 ... L
037 Dépose et évacuation des cloisons intérieures m2 2000 e
y compris portes intérieurs, menuiseries efc...
038 DOE Compris dans les pos. ci apres
MONTANT TOTALH.T. ...
TVA20%
MONTANT TOTALT.TC. ..
EN TOUTES LETTRES :
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Nota : Les devis quantitatifs ne sont donnés qu'a titre indicatif. Chaque entreprise est tenue de vérifier les devis et de les modifier le cas échéant en fonction de sa
technicité et de ses possibilités. Elle en prendra I'entiére responsabilité et aucune réclamation ne pourra étre prise en compte aprés |'acception du marché.

Le présent devis descriptif et quantitatif n'est nullement limitatif suite de quoi I'entrepreneur est tenu d'exécuter I'ensemble des ouvrages décrits ou non, dans un
parfait état de finition, en tout points de vue et en accord avec les conditions et prescriptions des documents techniques unifiés et normes francaises, dont la
derniére édition, a la date de soumission, fait implicitement partie des spécifications du présent lot. Ainsi que tous les réglements et décrets complétant ou modifiant
les documents susvisés connus au jour de la soumission. L'entrepreneur pourra présenter toutes les variantes susceptibles d'apporter, soit une moins value en
respectant les caractéristiques du projet, soit une amélioration des prestations en conservant le co(t global des travaux.

Les entreprises devront se rendre compte sur place des difficultés d'accés et d'exécution.

Aucune Plus-Values ne pourra étre exigée apres la signature.

PLANNING : Par le fait d'avoir remis leur offre, I'entrepreneur certifie avoir pris connaissance du planning des travaux et s'engage a le respecter sauf remarques
particuliéres sur le planning lors de la consultation.

L'ENTREPRENEUR, LE ......ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinininininenn, CACHET ET SIGNATURE
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