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1 GENERALITES
1.0 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) concernent les travaux de platrerie pour la rénovation

de I'école maternelle « Les Sonatines » a Hagondange au 2 rue Mozart (57300). Ces travaux seront réalisés pour la commune

d'Hagondange. ~ N° 5 - Platrerie

1.1 DESCRIPTION DE L'OPERATION

La ville d’Hagondange a entrepris, dans le cadre des travaux de rénovation de son patrimoine « scolaire », d’améliorer les performances

énergétiques de I'école de « Les Sonatines » située a I'adresse précédemment citée.

Les travaux seront réalisés conformément au planning joint pendant les congés d'été du 26 juin 2018 au 31 Aot 2018 (hors période
de préparation, hors commande de matériel et hors préfabrication) pour la premiére phase de travaux. Tous les moyens devront étre
mis en ceuvre pour respecter ce planning. L'entreprise devra veiller a pouvoir répondre rapidement en cas de demande et ce pendant
I'intégralité de la durée de chantier. Des pénalités de retard pourront étre appliquées a I'entreprise en cas de non-respect de ses
obligations. L’ensemble des dispositions et sujétions liées a cette décomposition sont inclus dans les travaux. Les CCTP et piéces

graphiques ne sont pas limitatives.

1.2 Définition des travaux

Les travaux sont divisés en 9 lots :
Lot 1a — Désamiantage/Démolition
Lot 2 — Menuiserie Extérieure

Lot 3 — Ossature Bois / Bardage
Lot 5 — Platrerie

Lot 6 — Menuiserie Intérieure

Lot 7 — Carrelage et Faience

Lot 8 — Peinture et Sol-Souple

Lot 9 — Plomberie

Lot 10 — Electricité

1.3 Composition du CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :
1- GENERALITES

2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3- DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP

contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur
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mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur I'acte d'engagement ou
servant de base au marché, chaque entrepreneur devra |'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des
ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues. Chacun
des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des documents
constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement
stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP contractuel. En tout
état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision sera du

ressort du Maitre d’CEuvre.

1.4 Visite des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

- s'étre rendus sur les lieux ot doivent étre réalisés les travaux (cf. Réglement Particulier de la Consultation), -avoir pris parfaite
connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont attachées, -avoir pris
connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc...., -avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations. En résumé, les entrepreneurs sont
réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence
sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer

d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.5 Rédles générales d’'exécution

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et
pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux
regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement
a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état,
Ou aux existants a conserver (sans aucune prolongation de délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux

prescriptions de “I'Avis technique”.

1.5.1 Coordination avec les autres entreprises

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps d'état afin d'éviter toute omission
ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre d'CEuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point
litigieux ou ne lui paraissant pas assez clair.

Le Maitre d'CEuvre informera sous 48 heures les autres entreprises soumissionnaires des précisions apportées.

Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de coordination se tiendra afin de
déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les regles de
HAGONDANGE Rénovation de I'école « Les Sonatines »

—CCTP — 2 rue Mozart 57300 - Hagondange page 3 /21



'art.

L'entrepreneur de chaque lot prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne
les ouvrages de finition et d'équipements dont |'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux. Chaque
entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de
ses prestations. Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires. Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec
les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble. Tous les entrepreneurs seront tenus de
prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la

poursuite de leurs travaux.

1.5.2 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...
Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements,

rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

1.5.3 Protection des ouvrages

1.5.3.1 Protection des ouvrages des autres corps d'état
Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis
déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Faute par lui de

se conformer a cette prescription, |'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

1.5.3.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception. Pour les
ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux
chocs en cours de travaux. En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les

entrepreneurs respectifs.

1.5.4 Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux procéder a |'enlévement
des gravois de ses travaux et au balayage des sols. 4/ 25

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas ou dans une benne a |'emplacement
prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit
€N Sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions

a ce sujet.
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Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra a tout moment faire
procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois,
les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas o le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au

compte prorata.

1.5.5 Responsable de chantier
Aprés passation du marché, I'entreprise désignera un responsable de I'exécution qui sera I'unique interlocuteur pendant la durée des
travaux. Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigences du Maitre d'Ouvrage et du Maitre

d'CEuvre, ou de leurs représentants.

1.5.6 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L’entrepreneur devra fournir, suivant la position ci-apres, et avant la réception des travaux de son lot :
-le décompte définitif

-les avis techniques des produits utilisés

-les plans de recollement

A défaut, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’a obtention de ces documents.

1.6 Qualification professionnelles - Assurances

Chaque Entrepreneur devra fournir un justificatif valable pour I'année en cours de sa Qualification Professionnelle pour les travaux
figurant au présent CCTP.

Pour les travaux hors qualification, joindre une liste de référence.

L'Entrepreneur devra fournir une attestation décennale pour les travaux du lot.

Pour les travaux spécifiques, il pourra souscrire une assurance particuliere pour ce chantier.

1.7 Documents de référence contractuels

1.7.1 Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) ainsi que les Normes Francaises (NF) sont documents contractuels. Chaque entrepreneur est
contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux
travaux de son marché. Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents. Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut
entendre

-tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCAG.

1.7.2 Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU / CCTG

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n'entrent pas dans le domaine d'application des DTU / CCTG, les entrepreneurs
devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants:

-avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

-régles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n'ayant pas fait I'objet d'un “avis technique”.
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1.7.3 Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de
chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

-REEF

-Normes AFNOR

-régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

-réglementation sécurité incendie

-reglements EDF-GDF-PTT.

-prescriptions relatives a I'isolation acoustique.

-textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

-réglement sanitaire départemental et/ou national

-textes 1égaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

-textes concernant la limitation des bruits de chantier

-législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d'ceuvre

-réglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier

-et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, & I'urbanisme, a la sécurité, etc...

1.7.4 Conformité a la réglementation sécurité incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie”, les entrepreneurs devront assurer et garantir
une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit
concerné. lls devront en outre s'assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent a ladite réglementation pour la catégorie dans
laquelle est classé le projet. En cas de non-conformité, ils sont tenus d’informer le Maitre d'CEuvre pendant le délai d’étude. Ce dernier

fera les modifications nécessaires et informera les entreprises sous 48 heures.

1.7.5 Coordonnateur de sécurité
SOCOTEC

1.8 Limite des prestations

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:

-la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

-I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

-I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

-tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux,

-tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels,
-la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

-I'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux,
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-la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de
travaux et apres réception,

-la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de |'Ouvrage a la réception des travaux,
-la mise a jour durant les travaux du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages) et sa remise compléte a la date de réception,
-la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations et
équipements,

-les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter les délais
d'exécution,

-la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

-et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.9 Matériaux

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en priorité.

1.9.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité, suivant indications de
provenance et type du CCTP. Dans tous les cas ot un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'CEuvre un produit d'une autre
marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son

choix & un de ceux prévus aux CCTP sans accord du Maitre d'CEuvre.

1.9.2 Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre |'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour
tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique”, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique". Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur,

I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".

1.10 Variante

Les variantes ne sont pas autorisées.
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS AUX TRAVAUX DE PLATRERIE

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions techniques qui lui sont applicables, dont

notamment les suivants :
Sécurité incendie
Les spécifications des réglementations de sécurité dans les lycées sont opposables au titulaire du présent lot et notamment

celles concernant la sécurité incendie.

Les documents techniques unifiés ( DTU ) publiés par le Centre Scientifique et

Technique du Batiment, notamment :

-DTU 25.1 Enduits intérieurs en platre
- DTU 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’'un enduit au platre
- DTU 25.41 Ouvrages de plaques de parement en platre

DTU des autres lots ayant des interfaces avec les travaux du lot considéré

- DTU 59.1 Peinturage
- DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour batiment a usage d’habitation
- DTU 70.1 Installations électriques des batiments a usage d’habitation

Reégles de calcul en vigueur

Les normes frangaises NF, parmi lesquelles on peut citer :

-NF B12.300

- NF B12.301

- NF B51.200

- NF P72.301

- NF P72.302

-NF P72.303

- NF P75.101

Ainsi que toutes les Normes Francaises énumérées aux Annexes “Textes normatifs” de certains DTU cités ci-avant, ou dans les

CCT des DTU.

Guide du CSTB
Guide de l'isolation par I'intérieur des batiments d’habitation du point de vue des risques en cas d'incendie.

- Fascicule 1624 + 2118 et 2469 + erratum novembre 1992.

Avis techniques

Avis techniques du CSTB pour tous matériaux et procédés non traditionnels entrant dans les travaux du présent lot.
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Procés verbaux d’essais

Proces verbaux d’essais d'isolation acoustique, de résistance au feu, de tenue mécanique.

Produits certifiés

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait I'objet d’une “Certification”, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des

matériaux et fournitures titulaires de cette “Certification”.
(Ces matériaux et fournitures “certifiés” 1993 sont les suivants concernant le présent lot :
- plaques de parement en platre n® 01.47
- produit de traitement de joints entre plaques de parement en platre n® 09.30
- complexes et sandwichs de doublage isolant n® 09.20

- mortiers adhésifs de complexes de plaques de platre isolant n® 09.31

2.2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS AUX TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS

DTU du lot considéré
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont

applicables, dont notamment les suivants :

- DTU n® 58.1 - Mise en ceuvre de plafonds suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux dérivés du bois et

en métal,

- DTU n°® 25.222- Plafonds fixés - plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse,

- DTU n® 25.232- Plafonds suspendus - plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse,

- DTU n® 25.41- Ouvrages en plaques de parement en platre

Recommandations professionnelles du S.N.F.A. pour la "liaison et la coordination des fagades, cloisons démontables et
amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus".

Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et celles des DTU / CCTG et Normes, I'ordre de préséance

sera celui énoncé aux "Clauses communes a tous les lots".

Matériaux et fournitures

Les matériaux et fournitures entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux prescriptions des DTU et
notamment celles du DTU n°® 58.1 :

- matériaux de faux-plafond fibreux : art. 2.11

- matériaux de faux-plafonds métalliques : art. 2.12

- dimensions nominales - tolérances : art. 2.2 et 2.3

- traitement des matériaux métalliques : art. 2.31, 2.32 et 2.33

- suspentes : art. 2.41

- ossatures : art. 2.42
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- protection des suspentes et ossatures : art. 2.43

Toutes les piéces accessoires, visseries, etc... devront avoir été traitées contre |'oxydation par galvanisation, électro-zingage,
anodisation ou autre selon le cas.

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis technique et Certification ACERMI spécifiant qu'ils sont admis pour
I'usage auquel ils sont prévus.

Les isolants thermiques font d'autre part I'objet des Normes suivantes :

-NF B 20-001 et 109 ainsi que P 75-101 et 102.

Pour les plafonds en plaques de platre, tous les matériaux et fournitures a mettre en ceuvre devront répondre aux
prescriptions des DTU n°® 25.222 et 25.232.

Tous les documents précités sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de soumission.

Bien que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des Entrepreneurs soumissionnaires, lesquels
s'engagent a respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entrainer une quelconque plus-value du prix soumissionné.

Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et celles des DTU / CCTG et Normes, I'ordre de préséance

sera celui énoncé aux "Clauses communes a tous les Lots".

2.3 ETENDUE DES TRAVAUX

L'entreprise soumissionnaire du présent lot est réputée avoir pris connaissance de la totalité des C.C.T.P. définissant les

prescriptions particulieres de chaque lot et notamment des obligations dues par les entreprises.

L'entrepreneur devra :

. La fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages y compris les piéces spéciales, les calages ainsi que
toutes pieces nécessaires au montage.

. Les chargements, le transport, ainsi que tous les ouvrages de sécurités nécessaires a la réalisation.

. La mise en ceuvre générale.

Les travaux du présent lot comprennent :

. les cloisons intérieures en plaque sur rail,

. les faux-plafonds,

. les travaux divers.

Plans d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP a la charge des entreprises.

lls comprendront dans tous les cas :

-I'établissement des plans d’atelier et des plans de montage sur chantier

-les détails d’exécution dans le cas de points spécifiques

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d’exécution de coffrages, de liaisons, de fixations, etc... ils seront
cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au Maitre d’Oeuvre avant le démarrage des travaux.

HAGONDANGE Rénovation de I'école « Les Sonatines »
—CCTP — 2 rue Mozart 57300 - Hagondange page 10/21



Les plans respecteront obligatoirement les plans, détails et pieces écrites du dossier architecte, toute modification devra étre

faite en concertation avec le maitre d’oeuvre.

2.4 PRESCRIPTIONS POUR ENDUITS PLATRE

Supports

Généralités

Les travaux préparatoires a réaliser sur certains supports avant exécution des enduits seront réalisés dans les conditions
précisées au chapitre Ill du CC n° 25.1.

Dans le cas de supports non conformes, les frais de travaux préparatoires nécessaires seront réglés comme il est dit ci-aprés.

Les éléments métalliques des supports en contact avec le platre seront traités contre la corrosion comme spécifié au dernier

alinéa de I'art. 3.3 du CC n° 25.1.

Supports non conformes

Dans le cas ou tous ou certains supports ne seraient pas aptes a recevoir les travaux prévus, notamment en ce qui concerne :
'état de surface, la rugosité. la planitude, les aplombs et équerrages, la position des batis et huisseries, la saillie des canalisations
électriques, etc..., il sera a exécuter des travaux préparatoires pour remédier a cet état de choses.

Selon leur nature, et sur ordre du Maitre d'CEuvre, ces travaux seront réalisés soit par |'entrepreneur responsable, soit par le
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur responsable.

A ce sujet, il est cependant précisé que le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution des dégrossis et surcharges
locales au platre, étant bien spécifié que seules les surcharges générales consécutives a un manque de planitude générale du support

seront imputées a |'entrepreneur ayant réalisé ces supports.

Supports en béton

Sur tous les supports en béton tant horizontaux que verticaux, |'entrepreneur du présent lot aura a prendre toutes dispositions
pour garantir une parfaite adhérence de I'enduit platre sur le béton.

Ces dispositions pourront étre :

- soit celles définies en 3.42 du CCn° 25.1,

- soit I'application d'un produit d'adhérence spécifique sur le support, mis en ceuvre conformément aux prescriptions du

fabricant, aprés brossage énergique du béton.

Etat de surface des enduits finis

Planitude
Conformément 4 I'art, 5.4 du CC susvisé, les tolérances de platitude seront les suivantes :
- planitude locale : 1 mm sur 0,20 m,

- planitude générale : 10 mm sur 2,00 m (enduits sans nus ni repéres).
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Prescriptions complémentaires

Dans le cas d'huisseries et batis bois, I'enduit platre fini devra parfaitement affleurer ces éléments.

Mémes prescriptions pour ce qui est des menuiseries extérieures disposées au nu intérieur du mur.

Les angles métalliques devront toujours étre complétement et parfaitement enrobés.

Dans le cas ou il est prévu des revétements spéciaux rigides collés directement sur I'enduit platre tel que carrelages, panneaux
stratifiés, éléments acoustiques, etc... Les tolérances de planéité pour ces parties d'enduit seront, par dérogation a I'article 5.42 du CC
n®25.1, les suivantes :

- planitude générale ; 5 mm sur 2,00 m en tous sens,

- planitude locale : 1 mm sur 0,20 m en tous sens.

(as d'enduits non conformes
Dans le cas ou le parement des enduits ne répondrait pas aux prescriptions du présent article, le Maitre d'CEuvre pourra faire
reprendre les travaux par le présent lot, ou faire exécuter des travaux préparatoires supplémentaires par I'entrepreneur chargé des

travaux de revétements, mais aux frais du présent lot.

2.5  CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE

Généralités
Cahier des Clauses Techniques DTU

Seules les cloisons en carreaux de platre a parements lisses font 'objet d'un Cahier des Clauses Techniques DTU (DTU 25.31).

Etendue des prestations a la charge du présent lot

Les travaux de cloisons comprendront

les prestations énumérées en 2.1 et en 2.2 du CCS n® 25.31.

Par dérogation aux dispositions de I'article 2.3 du CCS n® 25.31, la fourniture et la mise en place, réglage et scellement au
gros ceuvre, des poteaux raidisseurs ou de renforts nécessaires dans le cadre des prestations de I'article 1.2 du CCS n°® 25.31 sont a la

charge du présent lot.

Prescriptions relatives aux matériaux

(Carreaux de platre : ils devront répondre aux prescriptions de I'art. 2.1 du CCT n°® 25.31

Matériaux de joints, raccords : ces matériaux seront des colles et du platre PFC répondant aux prescriptions de I'art. du CCT n®
25.31, dans tous les cas conformes aux impératifs de |"“Avis technique” du matériau considéré.

Eléments métalliques : tous les éléments métalliques entrant dans les ouvrages de cloisons devront étre traités contre la
corrosion par galvanisation ou protection équivalente de caractéristiques au moins égales a celles définies en 2.3 du CCT n® 25.31, la
protection seule par peinture n'étant pas admise

Matériaux résilients : conformes aux caractéristiques énoncées en 2.4 du CCT n® 25.31

Travaux préparatoires
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Aprés implantation des cloisons, mise en place et scellement des poteaux raidisseurs ou renforts le cas échéant, I'entrepreneur

aura a réaliser les travaux préparatoires définis au Chapitre Il du CCT n® 25.31.

Etat de surface des cloisons finies

L'aspect de surface, ainsi que les tolérances de planitude des parements finis devront répondre aux conditions et prescription
du Chapitre V du CCT n® 25.31.

L’entrepreneur aura si besoin est, pour répondre a ces conditions, a réaliser tous travaux nécessaires pour réparation des
défauts localisés, rattrapages des désaffleurements au droit des joints par enduisage et poncage, etc..., dans les régles définies a l'art.

4.62 du CCT.

Prescriptions diverses

Il est rappelé, conformément aux dispositions de I'art. 2.2 du Mémento n® 25.31, que seules les canalisations électriques et
courants faibles peuvent étre encastrées dans les cloisons en carreaux de platre.

(Ces encastrements sont soumis a des conditions d’exécution, de dimensions et de tracé impératives définies a I'art. du
Mémento n° 25.31.

Il incombera a I'entrepreneur du présent lot de prendre contact avec I'entrepreneur d'électricité en temps voulu, pour attirer
son attention a ce sujet et lui donner toutes indications utiles.

Mémes prescriptions en ce qui concerne la fixation des objets lourds traités en 2.3 du Mémento susvisé.

Les passages de tuyauteries, gaines, cables, etc... a l'intérieur des cloisons a ossature métallique ainsi que les fixations
d'objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et I'entrepreneur du présent lot devra en

avertir les corps d'état intéressés.

2.6 CONDITIONS DE POSE DES PLAFONDS

Tous les faux-plafonds visés par le DTU n° 58.1, de quelque catégorie qu'ils soient, ne pourront étre mis en ceuvre que dans

les conditions définies a 'article 3.1 du C.C. de ce DTU.

Généralités
Les travaux comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce qui

concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc. que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition.

Supports des plafonds

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les entrepreneurs
chargés de I'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles avec tous
dessins cotés a I'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation, etc. a prévoir dans ces
supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des ouvrages, I'entrepreneur du présent

corps d'état fournira ces accessoires au magon, et il en contrélera la mise en ceuvre.
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Ces supports étant pour la plupart existants, I'entrepreneur devra en vérifier la conformité. Il devra s’assurer que les planchers
en place pourront recevoir les ossatures métalliques et supporter le poids du faux plafond.
L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une fagon absolument conforme aux prescriptions de mise en ceuvre

du fabricant du type de plafond considéré.

Ossatures - Suspentes - Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages nécessaires a la
réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature en fonction des portées, du type
de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a I'appareillage électrique ou autres, etc. de maniére a assurer dans tous
les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.

Il devra notamment prévoir les ossatures primaires si nécessaire.

Toutes les fixations des éléments de |'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pistoscellement, soit sur douilles ou rails incorporés au coulage, soit
sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace a faire agréer par le Maitre d'CEuvre, a I'exclusion des
scellements en sous-face de plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit a I'aide de

colliers, étriers ou crochets spéciaux.

Tous les éléments de |'ossature et ceux des suspentes et des fixations en métal ferreux, devront avoir été traités contre la
corrosion, soit par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, ou étre en métal inoxydable, exceptionnellement, et apres accord

du Maitre d’ceuvre ils pourront étre protégés par 2 couches de peinture spéciale anti-corrosion.

Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur I'ossature suivant le systéme prévu par le fabricant.

Cette fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de dilatations ou autres
causes.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et au droit

des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond, sauf aprés accord écrit du Maitre d’CEuvre.

Prescriptions diverses

Etat de livraison des faux-plafonds

Dans aucun cas, la fixation quelle qu'elle soit, ne devra étre visible sur le faux-plafond fini.

Dans le cas ou le projet comporte des joints de dilatation, ceux-ci devront impérativement €tre respectés et le passage de ces
joints devra étre conforme aux prescriptions du Cahier des charges du DTU 58.1 art. 3.5 suivant le ou les types d'ossatures prévus.

Les faux-plafonds devront étre livrés pour la réception, dans un état absolument irréprochable et il ne sera toléré aucune
tache, souillure, épaufrure de rive, empreinte ou autres défauts susceptibles de nuire a I'aspect final.

Tout élément présentant I'un de ces défauts sera immédiatement a remplacer aux frais de I'entrepreneur du présent lot.
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Sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge, sans supplément de prix, toutes les sujétions d'exécution imposées par les
impératifs des autres corps d'état, notamment :

- toutes facons de trappes ou volets amovibles ou autres parties de revétement démontable, pour permettre I'accés aux
robinets, tuyauteries, boftes de dérivations, etc...

- tous percements et découpages pour passage de tuyauteries, gaines, bouches de ventilation contrélée ou de soufflage, etc...

- tous découpages pour mise en place d'appareils d'éclairage ou autres encastrés dans les faux-plafonds.

2.7 PROTECTION ET NETTOYAGE

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de se travaux, tous les

ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou imparfaitement été protégés
seront parfaitement nettoyés.

Dans le cas d’ouvrages en bois apparent, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure
n'étant toléré.

Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur
traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire a
une parfaite adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.

2.8 COORDINATION

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- remettre a |'entreprise de gros-ceuvre par le canal du Maitre d'CEuvre, toutes indications relatives a I'état de livraison, a la
préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent lot.

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements et éléments
nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution
des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

- de s'informer auprés du Maitre d'CEuvre des éventuelles sujétions particuliéres pouvant découler des conditions
d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et plafonds,

- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes

dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

Dossier a remettre par les entreprises

L'entrepreneur devra fournir les plans de recollement, les avis techniques des produits, etc... dans les délai prescrits
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auparavant.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de bloquer le solde du marché a I'entreprise
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3 DESCRIPTIF DES POSITIONS

IL EST PRECISE A L'ENTREPRENEUR DU PRESENT LOT QUE LES GENERALITES ET SPECIFICATIONS DE CHAQUE POSTE SONT DEFINIES
DANS LA PREMIERE POSITION DU CCTP. EN CAS DE REPETITION DES POSITIONS DANS LE DEROULEMENT LES PHASES, CES
GENERALITES OU SPECIFICATIONS DE MISE EN OFUVRE S’APPLIQUENT INTEGRALEMENT SANS QUE L’ENTREPRENEUR NE PUISSE FAIRE
ETAT D'UN CHANGEMENT OU D’UN MANQUE QUELCONQUE.

3/1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 Prise en charge du site

L'entrepreneur devra prendre en charge le terrain dans I'état ou il se trouve le jour de la remise de son offre. Il a obligation de se rendre
sur place pour apprécier les difficultés qu'il aura a rencontrer du fait de sa position et de sa configuration. Ensemble compris dans les

prix unitaires ci-apres

3.1.2 Nettoyage du terrain / Amenée et replie du matériel — Nettoyage final

L'emprise du chantier devra étre régulierement nettoyé par 'entreprise du présent lot pendant toute la durée du chantier.
Les gravats du présent lot seront évacués aux décharges publiques.

L'entrepreneur devra I'ensemble des étaiements, I'amenée et le repli du matériel, nécessaire a la réalisation des travaux lui
incombant.

En sus du nettoyage courant du chantier, I'entrepreneur devra en fin de chantier le nettoyage général de la zone de chantier
extérieure et de la base vie.

Ensemble compris dans les prix unitaires ci-aprés

3.1.3 Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages sera réalisée par I'entrepreneur du présent lot qui devra assurer pendant toute la durée du chantier la

conservation des repéres. Ensemble compris dans les prix unitaires ci-apres

3.1.4 Sécurité en cours de chantier

Cette position comprend I'ensemble des dispositions a adopter pour respecter la sécurité sur la totalité des travaux du lot tant
en matiere de sécurité individuelle que collective :

- la mise en place des filets de sécurité si nécessaire

- les garde-corps

- le balisage des zones de manutention

- I'échafaudage réglementaire

- le port du harnais avec point d’'amarrage

- la protection individuelles

- la vérification de I'alimentation électrique

- la vérification de I'état des machines

- le respect de la réglementation hygiéne
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- efc...

L'entreprise ne pourra aucunement se prévaloir d'une plus value concernant ce qui précéde. Elle mettra en ceuvre tous moyens
de sécurité aussi bien individuel que collectif a son usage et a celui d'autres intervenants en cas de coactivité.

Mode de métré : a I'ensemble pour la durée des travaux du lot

Localisation : # Pour I'ensemble du projet.

3/2 FAUX-PLAFONDS
3/2.1 Faux-plafond 600x600

Au droit des plafonds déposés, fourniture et pose d'un faux-plafond acoustique en dalle de fibres minérale 600 X 600 De marque
ROCKFON modele EKLA ou techniquement équivalent, 40db
Type d'ossature : T24

Compris toutes sujétions pour réservations des luminaires isolés ou filants (suivant lot Electricité), corniéres, suspentes,
entretoises, profilés porteurs, a charge du présent lot, ainsi que les coupes, chutes et toutes sujétions d’exécution.

(alepinage a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre.
Mode de métré : - au m2 réel

Localisation : - sanitaires et couloir

3/2.2 Retombée BA 13, hauteur visible 30cm

Au droit des différences de hauteur de plafonds, fourniture et pose d’une retombée de plafond en plaque de platre comprenant :
-les ossatures galvanisées F 530 sur suspentes a fixer sur la charpente métallique ou les dalles par vis, chevilles ou clips

-les corniéres galvanisées en périphéries -les suspentes -les plaques de BA 13 vissées sur I'ossature

-les joints par bandes de papier et enduits en 3 passes

-les joints par bandes armées dans les angle

-les coupes et toutes sujétions

Hauteurs des retombées : 0,30m

Mode de métré : - a l'unité

Localisation : # Al'ensemble pour le rez de chaussée

3/3 CLOISONS

3/3.1 Cloisons de distribution Cloisons BA18/RAILS60/BA18

Comprenant :

- une ossature périphérique simple R 60

- une double ossature verticale métallique galvanisée en tdle pliée comportant des montants doubles M 60 tous les 0.60 m ou tous les
0.40 m suivant hauteur de la cloison

- le parement aux 1 face constituée de 1 plaque de BA 18

- la protection en partie basse dans les locaux humides

- la liaison avec les parements voisins
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- les dispositifs permettant d'absorber la dilatation

- la laine minérale en panneaux semi-rigides de 60 mm d'épaisseur

- les découpes diverses a la demande

- le traitement des joints par bandes et enduit spécial en 3 passes

- le renforcement de I'ossature et dispositif permettant la fixation de porte

- tous travaux pour livrer les cloisons prétes a étre mises en peinture

- I'affaiblissement acoustique de 48 DB (A)

- I'étanchéité a I'air entre le rail bas et le sol assurée par I'interposition d'un ruban mousse a cellules fermées type résilient, suivant
prescription du fabricant

- I'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniere plaque
- et toutes sujétions,

Mode de métré: - aum2

Localisation : - cloison suivant plans

3/3.2 Revétement sur mur en panneaux BA13 collé

Au droit des murs intérieurs du projet, sur structure maconnée ou platre existant formant murs intérieurs, mise en oeuvre d'un doublage
non isolé comprenant le picage et nettoyage des supports, la fourniture et pose d’une plaque standard en BA 13, colle, baguettes
d'angles métalliques mise en oeuvre sur les arétes verticales et horizontales, traitement des joints suivant les techniques du fabricant,
petites parties et raccords sur structure intérieure & extérieure.

Mise en oeuvre conforme aux prescriptions du fabricant et du D.T.U. 25.41.

Epaisseur de la plaque : 13 mm.

Mode de métré : au m2, surfaces réelles vides déduits

Localisation : - murs intérieurs du projet

3/3.3 Habillage placostil Placostil BA18 pour Bati support (Toutes hauteurs) + isolant acoustique de 45mm
Au droit des supports des wc suspendus type Gébérit, fourniture et pose d'un ensemble formant habillage des supports toutes hauteurs
et comprenant notamment :

- les ossatures galvanisées F 530 sur suspentes a fixer sur la structure adjacente par vis, chevilles ou clips

- les corniéres galvanisées en périphéries

- les suspentes

- les plaques de BA 18 vissées sur I'ossature

- l'isolant acoustique de 45mm

- les joints par bandes de papier et enduits en 3 passes

- les joints par bandes armées dans les angles

- les coupes et toutes sujétions

Dimensions du caisson : toute haute

Mode de métré : - au métre carré
Localisation : - sanitaires
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3/3.4 Habillage placostil BA13 des murs OSB + isolant acoustique de 45mm

Contre cloisons du type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE, toute hauteur, constituée d'une ossature métallique en acier galvanisé
d'épaisseur nominale 6/10e de 48 OU 70 mm de largeur, montants simples ou doubles et entraxe suivant hauteur.

|a laine minérale en panneaux semi-rigides de 45 mm d'épaisseur

Parement par une plaque de PLACOPLATRE de 13mm lisse, réaction au feu : A2-s1, dO (MO).

Mise en ceuvre suivant DTU 25.41 et avis technique Traitement des joints suivant recommandations du fabricant.

Finition des parements par enduit plein, pour parements lisse prét a peindre. Y compris les retours d'ébrasement.

Mode de métré : - au métre carré,

Localisation : - suivant plans (coté intérieur des murs périphériques)

3/3.5 Caisson formant gaine non-démontable horizontale ou verticale
Comprenant notamment :

- les ossatures galvanisées F 530 sur suspentes a fixer sur la structure adjacente par vis, chevilles ou clips
- les cornieres galvanisées en périphéries

- les suspentes

- les plaques de BA 13 vissées sur I'ossature

- les joints par bandes de papier et enduits en 3 passes

- les joints par bandes armées dans les angles

- y compris trappe de visite si nécessaire

- les coupes et toutes sujétions

Dimensions du caisson : suivant localisation

Mode de métré : - au métre linéaire

Localisation : - suivant plans

3/4 AUTRES

3/4.1a _Reprises d'enduit autour des menuiseries déposées

Suite au remplacement des menuiseries extérieures et intérieures, réalisation d'un enduit platre ou d'un BA13 collé en périphérie des
menuiseries afin de reprendre la finition et de combler tout vide dii a la dépose/pose des nouveaux chassis menuisiers ( intérieurs et
extérieurs)

Finition lisse prét a peindre, y compris toutes sujétions.

Mode de métré : - al'ensemble
Localisation : - ensemble des remplacement des chassis extérieurs ou intérieurs.
3/5 DOE

L'entrepreneur devra fournir au maitre d'ceuvre un dossier des ouvrages exécutés (DOE), en trois exemplaires (dont un sous forme de
fichiers informatisés pour les plans et autres documents de détails d'atelier et de chantier) au plus tard 8 jours avant la date fixée pour
les opérations préalables a la réception des travaux, comprenant :

-le décompte définitif
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-les avis techniques des produits utilisés

-les plans de recollement, plans et schémas d'exécution "certifiés conformes" a la réalisation de ses installations

-les bases et notes des calculs...

Fourniture des plans informatisés :

L'ensemble des documents graphiques seront fournis au format DWG ou DXF, les autres fichiers seront au format WORD ou EXCEL.
Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Pour I'ensemble des travaux ci-avant.

1 L& s
(70T 3T P (cachet & signature)
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