24/2017 VILLE DE HAGONDANGE

Rénovation de I'école "Les Sonatines” DCE CDPGF
JLoT 09 PLOMBERIE
Pos Désignation U Q PU PT
3/1  TRAVAUX PREPARATOIRES
3/1.1  Prise en charge du site Compris dans les posjci apres
3/1.2  Installation de chantier Compris dans les posjci apres
3/1.3  Nettoyage / Amenée et replie du matériel Compris dans les pos ci apres
3/1.4  Implantation des ouvrages Compris dans les posl ci aprés
3/1.5  Percements scellements Compris dans les posjci aprés
3/1.6  Alimentation GAZ a passer en VS y compris dépose ml 6000 B .
3/1.7  Remplacement du réseau EU dans vide sanitaire (dn 32 a 160) ens 1,00 0 e
3/2  Raccordement EC EF
3/2.1  (Chauffe-eau 50L ens 1,00 B e
3/2.2  Raccordement EF neuf sur existant u 11,00 F 0 e
3/2.3  Raccordement EC neuf sur existant u 500 B e
3/2.4  Raccordement EU sur existant u 1200 e
3/3  APPAREILLAGE WC / Sanitaires
3/3.1  F&P WC2a5ans h:260mm (pose suspendu) ens 300 8 e
3/3.2  F&PWC 4a7ans h:330mm (pose suspendu) ens 300 0 e
3/3.3 F&PWC PMR, y compris accessoires ens 1,00 8B e
3/3.4a F&P Douche surélevé + douchette + colonne ens 1,00 0 e
3/3.4b  Sur-élévation de la douche 60cm ens 1,00 8 e
3/4 Lavabos communs
3/4.1  F&P Fontaine circulaire Diam 0,95m 6 robinets H500 u 200 8 e
3/4.2  F&P Lavabo PMR, robinet mitigeur EC EF u 1,00 B e
3/43  F&P Vidoir pour local ménage u 1,00 0 e
3/5 Chauffage Ventilation
3/5.1  Pose de radiateurs neufs sur circuit existant, neutralisé par le démolisseur ens 1,00 B e
3/5.2  Pose d'une VMC Simple flux Hygro (ERP) ens 1,00 B e
3/6  DOE Compris darf les pos. ci aprés
MONTANT TOTALHORSTAXES =} ...
TV.A.20,00% = } L.
MONTANT TOTAL TOUTESTAXES = |} ...
EN TOUTES LETTRES :
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Nota : Les devis quantitatifs ne sont donnés qu'a titre indicatif. Chaque entreprise est tenue de vérifier les devis et de les modifier le cas échéant
en fonction de sa technicité et de ses possibilités. Elle en prendra I'entiére responsabilité et aucune réclamation ne pourra étre prise en compte
aprés |'acception du marché.

Le présent devis descriptif et quantitatif n'est nullement limitatif suite de quoi I'entrepreneur est tenu d'exécuter I'ensemble des ouvrages décrits
ou non, dans un parfait état de finition, en tout points de vue et en accord avec les conditions et prescriptions des documents techniques unifiés
et normes francaises, dont la derniere édition, a la date de soumission, fait implicitement partie des spécifications du présent lot. Ainsi que tous les
réglements et décrets complétant ou modifiant les documents susvisés connus au jour de la soumission. L'entrepreneur pourra présenter toutes
les variantes susceptibles d'apporter, soit une moins value en respectant les caractéristiques du projet, soit une amélioration des prestations en
conservant le co(t global des travaux.

Les entreprises devront se rendre compte sur place des difficultés d'accés et d'exécution.

Aucune Plus-Values ne pourra étre exigée apres la signature.

PLANNING : Par le fait d'avoir remis leur offre, I'entrepreneur certifie avoir pris connaissance du planning des travaux et s'engage a le respecter
sauf remarques particuliéres sur le planning lors de la consultation.

L'ENTREPRENEUR, LE ........ccovvviiinininiiiiiiiiiiiinininiinenn CACHET ET SIGNATURE

ATELIER D'ARCHITECTURE TANDEM 14bis rue Principale 57645 MONTOY-FLANVILLE page 2/2



	PLOMBERIE

