24/2017 VILLE DE HAGONDANGE DCE

Rénovation de I'école "Les Sonatines” CDPGF
|LoT 07 CARRELAGE
Pos Désignation U Q PU PT
31 TRAVAUX PREPARATOIRES
3/1.1 Prise en charge du site Compris dans les pos. ci apres
3/1.2 Installation de chantier Compris dans les pos. ci apreg|
3/1.3 Echafaudage et sécurité Compris dans les pos. ci apréd

3/2  CARRELAGE

3/2.1  Carrelage rectifiée 20 x 60 deux teintes, coordonnées avec la faience m2 3500 8 e
3/2.2  Ragréage + obturation vide cloisons déposées m2 3500 B e
323 Etanchéité m2 3500 |
3247 cpmpris bagugttes d'angle, joints silicone/acrylique, fractionnement/dilatation, Compris
traitement des fissures
3/3  FAIENCE MURALE
3/3.1  Faience rectifiée 20 x 60 deux teintes, coordonnées avec le carrelage m2 69,00 1 n
3/3.2 y compris baguettes d'angle, joints silicone/acrilyque etc... Compris
3/4  ACCESSOIRES
3/4.1  Siphon de sol ens 100 | e
3/5 DOE Compris darg les pos. ci apres

MONTANT TOTALHORSTAXES = [ ..
TVA.2000% = |} ..
MONTANT TOTALTOUTESTAXES = | ..

EN TOUTES LETTRES :

Nota : Les devis quantitatifs ne sont donnés qu'a titre indicatif. Chaque entreprise est tenue de vérifier les devis et de les modifier le cas
échéant en fonction de sa technicité et de ses possibilités. Elle en prendra I'entiére responsabilité et aucune réclamation ne pourra étre
prise en compte apreés |'acception du marché.

Le présent devis descriptif et quantitatif n'est nullement limitatif suite de quoi I'entrepreneur est tenu d'exécuter I'ensemble des
ouvrages décrits ou non, dans un parfait état de finition, en tout points de vue et en accord avec les conditions et prescriptions des
documents techniques unifiés et normes francaises, dont la derniére édition, a la date de soumission, fait implicitement partie des
spécifications du présent lot. Ainsi que tous les réglements et décrets complétant ou modifiant les documents susvisés connus au jour
de la soumission. L'entrepreneur pourra présenter toutes les variantes susceptibles d'apporter, soit une moins value en respectant les
caractéristiques du projet, soit une amélioration des prestations en conservant le codit global des travaux.

Les entreprises devront se rendre compte sur place des difficultés d'acces et d'exécution.

Aucune Plus-Values ne pourra étre exigée apres la signature.

PLANNING : Par le fait d'avoir remis leur offre, I'entrepreneur certifie avoir pris connaissance du planning des travaux et s'engage a le
respecter sauf remarques particuliéres sur le planning lors de la consultation.

L'ENTREPRENEUR, LE .....c.covniniiiiiiiiiiiiiiiiniinieeaee CACHET ET SIGNATURE
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