24/2017 VILLE DE HAGONDANGE

Rénovation de I'école "Les Sonatines” DCE CDPGF
J.ot 10 ELECTRICITE
Pos Désignation U Q PU PT
3/1  TRAVAUX PREPARATOIRES
3/1.1  Prise en charge du site Compris dans les pos. ci apred
3/1.2  Installation de chanter L
3/1.3  Echafaudage et sécurité Compris dans les pos. ci apresj
3/2  TABLEAUX ELECTRIQUE
3/2.1  Généralités ens 1,00 0 cn
3/3  DEPOSE/EVACUATION
3/3.1  Dépose des installations électriques : couloir et sanitaires ens 1,00 | e
3/4  DISTRIBUTION ET APPAREILLAGE
3/4.1a  Pose/Raccordement sur détecteurs (Amb. Et prés.) de la pos. 3.4.1b u 1400 | e
3/4.1b  Fourniture de luminaires intérieurs (LED) type 600*600 u 1400 | e
3/4.2a  Pose/Raccordement sur détecteurs (Amb. Et prés.) de la pos. 3.4.2b u 800 | .
3/4.2b  Fourniture de luminaires intérieurs (LED) type Downlight u 800 [
3/4.3  Fourniture/Pose/Raccordement de Prise de Courant u 700 8 e
3/4.4  PC spécifique pour chauffe eau et VMC u 200 | e
3/4.5  Alimentation BSO u 1400 8 e
3/5  DISTRIBUTION ET APPAREILLAGE PC
3/5.1  Dépose / Repose des appareillages ens 1,00 § e
3/6  DOE Compris dans les pos. ci aprésl
|
MONTANT TOTALHORSTAXES = |} ..
TV.A. 20,00 = |} ...
MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES = | ...
|

EN TOUTES LETTRES :

Nota : Les devis quantitatifs ne sont donnés qu'a titre indicatif. Chaque entreprise est tenue de vérifier les devis et de les modifier le cas
échéant en fonction de sa technicité et de ses possibilités. Elle en prendra I'entiére responsabilité et aucune réclamation ne pourra étre
prise en compte apreés |'acception du marché.

Le présent devis descriptif et quantitatif n'est nullement limitatif suite de quoi I'entrepreneur est tenu d'exécuter |'ensemble des ouvrages
décrits ou non, dans un parfait état de finition, en tout points de vue et en accord avec les conditions et prescriptions des documents
techniques unifiés et normes francaises, dont la derniére édition, a la date de soumission, fait implicitement partie des spécifications du
présent lot. Ainsi que tous les réglements et décrets complétant ou modifiant les documents susvisés connus au jour de la soumission.
L'entrepreneur pourra présenter toutes les variantes susceptibles d'apporter, soit une moins value en respectant les caractéristiques du
projet, soit une amélioration des prestations en conservant le co(it global des travaux.

Les entreprises devront se rendre compte sur place des difficultés d'accés et d'exécution.

Aucune Plus-Values ne pourra étre exigée apres la signature.

PLANNING : Par le fait d'avoir remis leur offre, I'entrepreneur certifie avoir pris connaissance du planning des travaux et s'engage a le
respecter sauf remarques particuliéres sur le planning lors de la consultation.

L'ENTREPRENEUR, LE ........cciviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieninaaes CACHET ET SIGNATURE
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