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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
1 GENERALITES 
1.1 Définition de l’opération 
1.1.1 Opération : 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) concernent les travaux d’électricité pour la rénovation 

l’isolation des façades de l’école maternelle «  Les Sonatines  » à Hagondange au 2 rue Mozart (57300). Ces travaux seront réalisés 

pour la commune d’Hagondange. N° 01a / DESAMIANTAGE DEMOLITION

1.1 DESCRIPTION DE L'OPERATION

La ville d’Hagondange a entrepris, dans le cadre des travaux de rénovation de son patrimoine «  scolaire  », d’améliorer les performances

énergétiques de l’école de «  Les Sonatines  » située à l’adresse précédemment citée.  

Les travaux seront réalisés conformément au planning joint  pendant les congés d’été du 26 juin 2018 au 31 Août 2018 (hors période 

de préparation, hors commande de matériel et hors préfabrication) pour la première phase de travaux. Tous les moyens devront être 

mis en œuvre pour respecter ce planning. L’entreprise devra veiller à pouvoir répondre rapidement en cas de demande et ce pendant 

l’intégralité de la durée de chantier. Des pénalités de retard pourront être appliquées à l’entreprise en cas de non-respect de ses 

obligations. L’ensemble des dispositions et sujétions liées à cette décomposition sont inclus dans les travaux. Les CCTP et pièces 

graphiques ne sont pas limitatives. 

1.2 Définition des travaux 

Les travaux sont divisés en 9 lots : 

Lot 1a – Désamiantage/Démolition 

Lot 2 – Menuiserie Extérieure

Lot 3 – Ossature Bois / Bardage

Lot 5 – Plâtrerie

Lot 6 – Menuiserie Intérieure

Lot 7 – Carrelage et Faïence

Lot 8 – Peinture et Sol-Souple

Lot 9 – Plomberie

Lot 10 – Electricité

1.3 Composition du CCTP 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) se décompose en 3 parties : 

1- GÉNÉRALITÉS 

2- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 

3- DESCRIPTIF DES POSITIONS 
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L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) même matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP 

contractuel. 

Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur 

mode d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif. 

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur l'acte d'engagement ou 

servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des 

ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues. Chacun 

des entrepreneurs participant à l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de l'ensemble des documents 

constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement 

stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP contractuel. En tout 

état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision sera du 

ressort du Maître d’Œuvre. 

1.4 Visite des lieux 

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés : 

- s'être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux (cf. Règlement Particulier de la Consultation), -avoir pris parfaite 

connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulières qui y sont attachées, -avoir pris 

connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie 

électrique, etc...., -avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations. En résumé, les entrepreneurs sont

réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence

sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer 

d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais. 

1.5 Règles générales d’exécution 

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et 

pratiques en usage. 

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux 

règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les 

raisons invoquées. 

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maître d'Œuvre et leur réfection jusqu'à satisfaction totale seront implicitement

à la charge de l'entrepreneur, de même que tous frais de réfection des dégâts éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, 

ou aux existants à conserver (sans aucune prolongation de délai). 

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours être mis en œuvre conformément aux 

prescriptions de “l'Avis technique". 

1.5.1 Coordination avec les autres entreprises 

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps d'état afin d'éviter toute omission 

ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maître d'Œuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point 
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litigieux ou ne lui paraissant pas assez clair.  

Le Maître d'Œuvre informera sous 48 heures les autres entreprises soumissionnaires des précisions apportées. 

Avant démarrage des travaux et après dévolution des marchés, une réunion de préparation et de coordination se tiendra afin de 

déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les règles de

l'art. 

L'entrepreneur de chaque lot prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne 

les ouvrages de finition et d'équipements dont l'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux. Chaque 

entrepreneur réclamera au Maître d'Œuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires à la bonne exécution de 

ses prestations. Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux 

siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires. Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec 

les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble. Tous les entrepreneurs seront tenus de 

prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état. 

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer 

des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la

poursuite de leurs travaux. 

1.5.2 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc... 

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements, 

rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires à la complète et parfaite finition des ouvrages. 

1.5.3 Protection des ouvrages 

1.5.3.1 Protection des ouvrages des autres corps d'état 

Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis 

déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Faute par lui de 

se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences. 

1.5.3.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages 

Les entrepreneurs de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs revêtements de sols jusqu'à la réception. Pour les 

ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux 

chocs en cours de travaux. En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux à parement fini, elles devront 

obligatoirement être protégées par un film plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les 

entrepreneurs respectifs. 

1.5.4 Nettoyage de chantier 

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de ses travaux procéder à l'enlèvement 

des gravois de ses travaux et au balayage des sols.  4/ 25 

Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage et la mise en tas ou dans une benne à l'emplacement 
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prévu à cet effet aux abords du chantier. 

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, mais ils devront toujours être sortis soit par goulotte, soit 

en sacs ou par seaux. 

En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions 

à ce sujet. 

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maître d'Œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage pourra à tout moment faire 

procéder par l'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, 

les frais en seront supportés par l'entrepreneur en cause, ou dans le cas où le responsable ne pourra être défini, ils seront portés au 

compte prorata. 

1.5.5 Responsable de chantier 

Après passation du marché, l'entreprise désignera un responsable de l'exécution qui sera l'unique interlocuteur pendant la durée des 

travaux. Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigences du Maître d'Ouvrage et du Maître 

d'Œuvre, ou de leurs représentants. 

1.5.6 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) 

L’entrepreneur devra fournir, suivant la position ci-après, et avant la réception des travaux de son lot : 

-le décompte définitif 

-les avis techniques des produits utilisés 

-les plans de recollement 

A défaut, le maître d’œuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’à obtention de ces documents. 

1.6 Qualification professionnelles - Assurances 

Chaque Entrepreneur devra fournir un justificatif valable pour l'année en cours de sa Qualification Professionnelle pour les travaux 

figurant au présent CCTP. 

Pour les travaux hors qualification, joindre une liste de référence. 

L'Entrepreneur devra fournir une attestation décennale pour les travaux du lot. 

Pour les travaux spécifiques, il pourra souscrire une assurance particulière pour ce chantier. 

1.7 Documents de référence contractuels 

1.7.1 Obligations contractuelles 

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) ainsi que les Normes Françaises (NF) sont documents contractuels. Chaque entrepreneur est 

contractuellement réputé être en possession et parfaitement connaître les DTU ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux 

travaux de son marché. Les entrepreneurs devront, dans l’exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux 

clauses, conditions et prescriptions de ces documents. Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut 

entendre 

 -tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus à la date précisée au CCAP ou à défaut celle découlant des clauses du CCAG. 
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1.7.2 Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG 

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n’entrent pas dans le domaine d’application des DTU / CCTG, les entrepreneurs 

devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants: 

-avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait l’objet 

-règles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n’ayant pas fait l’objet d’un “avis technique”. 

1.7.3 Documents règlementaires à caractère général 

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans l’exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et l’organisation de 

chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants : 

-REEF 

-Normes AFNOR 

-règles VÉRITAS - SÉCURITAS - SOCOTEC 

-réglementation sécurité incendie 

-règlements EDF-GDF-PTT. 

-prescriptions relatives à l'isolation acoustique. 

-textes relatifs à l’hygiène et la sécurité sur les chantiers 

-règlement sanitaire départemental et/ou national 

-textes légaux relatifs à la protection et à la sauvegarde de l’environnement 

-textes concernant la limitation des bruits de chantier 

-législation sur les conditions de travail et l’emploi de la main d’œuvre 

-règlements municipaux et/ou de polices relatives à la signalisation et à la sécurité de la circulation aux abords du chantier 

-et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait à la construction, à l’urbanisme, à la sécurité, etc... 

1.7.4 Conformité à la règlementation sécurité incendie 

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie", les entrepreneurs devront assurer et garantir 

une mise en œuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit 

concerné. Ils devront en outre s’assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent à ladite réglementation pour la catégorie dans 

laquelle est classé le projet. En cas de non-conformité, ils sont tenus d’informer le Maître d’Œuvre pendant le délai d’étude. Ce dernier 

fera les modifications nécessaires et informera les entreprises sous 48 heures. 

1.7.5 Coordonnateur de sécurité 

SOCOTEC 

1.8 Limite des prestations 

Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement: 

-la fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation 

parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché, 
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-l'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier, 

-l'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques 

-tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation des travaux, 

-tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels, 

-la fixation par tous moyens de leurs ouvrages, 

-l'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux, 

-la main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de 

travaux et après réception, 

-la mise à jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit" pour être remis au Maître de l'Ouvrage à la réception des travaux, 

-la mise à jour durant les travaux du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages) et sa remise complète à la date de réception,

-la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des installations et 

équipements, 

-les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter les délais 

d'exécution, 

-la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, 

-et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux.

1.9 Matériaux 

Les fabrications bénéficiant d’une marque de conformité aux normes françaises seront utilisées en priorité. 

1.9.1 Généralités 

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours de 1ère qualité, suivant indications de

provenance et type du CCTP. Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément 

désignée et la mention "ou équivalent", les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maître d'Œuvre un produit d'une autre 

marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son 

choix à un de ceux prévus aux CCTP sans accord du Maître d'Œuvre. 

1.9.2 Prescriptions concernant les matériaux en général 

Tous les matériaux seront neufs et de 1ère qualité en l'espèce indiquée. 

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de 

compromettre l'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maître d'Œuvre aura toujours le droit absolu de 

désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour

tous les matériaux et articles fabriqués soumis à "Avis technique", l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et 

produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique". Pour les produits ayant fait l'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, 

l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification". 

1.10 Variante 

Les variantes ne sont pas autorisées.
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2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES   

2.1 DÉSAMIANTAGE 

2.1.1. Hypothèses 

L’entreprise titulaire du présent lot effectuera un diagnostic complémentaire éventuel en cas de suspicion sur certains matériaux pouvant

contenir de l’amiante non repérés dans le cadre des diagnostics suivants :  le rapport de repérage des matériaux produits contenant de 

l’amiante en date du 29/01/2018 établi par SATM,  en cas de suspicion, le technicien demandera à l’entreprise d’effectuer un 

prélèvement, puis le fera analyser (aux frais du Maître d’Ouvrage),  selon les résultats, conformément à l’analyse, il sera procédé à la 

dépose et l’évacuation des matériaux contenant de l’amiante, conformément aux règles en vigueur. 

2.1.2. Documents techniques de base 

Les travaux seront exécutés conformément:  

° décret 96-97 du 7 février 1996, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante 

dans les immeubles bâtis, 

° décret 97-1212 du 26 décembre 1997 modifiant le décret 96-98 du 7 février 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les 

risques à l'inhalation des poussières d'amiante,  

° arrêté du 14 mai 1996, relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement ou 

de retrait d'amiante,  

° arrêté du 14 mai 1996, relatif aux modalités de contrôle de l'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont 

exposés à l'inhalation de poussières d'amiante,  

° circulaire DGS/VS 94-70 du 15 septembre 1994, qui précise les procédures et régies du travail à mettre en œuvre pour procéder au 

retrait et à l'élimination de l'amiante ou de matériaux en contenant,  

° décret 92-158 du 20 février 1992, relatif aux prescriptions particulières d'hygiène et sécurité applicables aux travaux effectués dans 

un établissement par une entreprise extérieure,  

° décret 77-949 du 17 août 1977, modifié par les décrets 87-232 du 27 mars 1987 et 92-634 du 6 juillet 1992, s'appliquant aux 

locaux et chantier où la personne est exposée à l'inhalation de poussière d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère,  

° arrêté du 6 décembre 1996, portant application de l'article 16 du décret 96-98 du 7 février 1996,  

° arrêté du 13 décembre 1996, portant application des articles 13 et 32 du décret 96-98 du 7 février 1996,  

° décret 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante,  arrêté du 14 mai 1997 modifiant celui du 14 mai 1996,  

recommandation CNAM R 371 du 21 mars 1995,  

° norme NFX 43 269 de décembre 1991 : détermination des fibres par M.O.C.P.,  

° norme NF X 44 013 s'appliquant aux caissons de filtrations THE,  

° norme NFX 44 050 de janvier 1996 : qualité de l’air, détermination de la concentration de fibres par M.E.T.,  

° arrêté du 17 octobre 1977 fixant les prescriptions de transports des déchets amiantés, 

° arrêtés du 04 janvier 1985, JO du 16 janvier 1985 et la circulaire du Ministère de l'Environnement du 09 janvier 1997 relatifs au suivi 

administratif de suivi des déchets industriels,  

° circulaire 96-60 du 15 juillet 96 relatif à l’élimination de déchets,  
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° décret n°96-1132 du 24 décembre 1996 : protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussière amiante,  

° circulaire du 26 avril 1996 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les 

immeubles bâtis,  au code du travail, règlement d’hygiène et de sécurité (décret 96/98),  

° aux règlements sanitaires départementaux,  

° à la norme NFX 46-020 relative aux conditions d’établissement du diagnostic amiante,  à la norme NFX 43-050 relatif aux contrôle 

d’empoussièrement,  

° au document de l’INRS (815 d’octobre 1998) relatif aux travaux de retrait au confinement d’amiante, 

° au décret 2001-840 du 13/09/2001 relatif à la recherche d’amiante rendue obligatoire avant tous travaux de démolition complété de 

l’arrêté du 02/02/2007,  

° au décret 2002-839 du 03/05/2002 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 

l’amiante,  à la circulaire 96-60 du 19/07/96 relatives à l’élimination des déchets contenant de l’amiante au décret n°2003-462 du 21 

mai 2003 du code de la Santé Publique, 

° à l’arrêté du 2 janvier 2002 et en référence à la Norme NFX 46-020 de décembre 2008. 

L'entreprise réalisatrice du désamiantage sera titulaire de la qualification QUALIBAT 1513 ou la qualification de l'AFQ-ACERT.  

Le transport des déchets sera effectué par un transporteur spécialisé dans le respect de l'arrêté du 05/12/1996 (arrêté ADR). 

Un plan de retrait devra être établi par le titulaire du présent lot sur la base des rapports diagnostics suivants:  

° pré-rapport diagnostic amiante établi par le Laboratoire GEODEM, dossier n° 03-1547 du 10/10/12,  

° respect des mesures du décret du 4 mai 2012 sur le risque d’exposition à l’amiante. 

Établissement du plan de retrait des matériaux contenant de l’amiante : 

Elaboration du plan de retrait des matériaux amiantés un mois avant le démarrage des travaux. Le plan de retrait doit donner tous 

renseignements nécessaires et toutes précisions en fonction de la nature des travaux et des conditions du chantier, parmi la liste 

suivante :  page de garde, sur papier à entête de l’entreprise,  date d’émission,  titre (plan de retrait / de confinement),  nature des 

matériaux,  certificat de qualification, obligatoire pour les MCA friables,  nom du Maître d’Ouvrage,  adresse du chantier,  avis du médecin

du travail et du CHSCT ou à défaut du délégué du personnel,  date prévisible du début du chantier. 

 

Renseignements administratifs  

renseignements administratifs concernant les différents intervenants tels que noms du représentant,  légal, du responsable de 

l’opération, du responsable sur le chantier, du chef de chantier, etc..., avec adresses et n° de téléphone et de télécopie, liste et adresse 

des organismes officiels et du médecin 

Travaux de retrait et de confinement 

traitements et modes opératoires retenus,  contrôles du respect des modes opératoires et de la qualité des traitements. 

Evacuation des déchets  

conditionnement des déchets,  

manutention et stockage transitoire,  

évacuation des déchets. 
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Transmission du document aux organismes concernés : Inspection du Travail compétent sur le lieu des travaux, à l’ingénieur conseil des 

services de prévention de la CRAM, aux services de l’OPBBTP, CSPS, avec copie des bordereaux au Maître d’ouvrage. 

Obtention et diffusion de l’autorisation de mise en décharge des matériaux amiantés dans une décharge classée,  

De même, elle s’assurera de l’obtention d’autorisation de décharge de déchets d’amiante dans une décharge classée. 

Gestion des déchets : 

Sont considérés comme déchets amiantés tous les matériaux résultant du retrait du matériau amianté, tous les objets non parfaitement 

décontaminés, les filtres, les combinaisons et masques jetables, les éléments du confinement et les déchets résultant du nettoyage.  

Tous les déchets amiantés seront conditionnés en double emballage étanche avec marquage « amiante » conforme à la réglementation. 

Les emballages seront suffisamment résistants pour ne pas être détériorés lors des manutentions et du transport à la décharge.  

Les déchets seront acheminés vers un ou plusieurs centres d’enfouissement technique (C.E.T.) autorisé à prendre en charge ce type de 

déchets.  

La totalité des produits contenant de l’amiante à traiter sera évacuée hors des bâtiments et hors de la zone de stockage temporaire à 

l’issue de la réalisation de la totalité des travaux de dépose de produits contenant de l’amiante.  

Personnel habilité pour le transport des matières dangereuses en application du décret n° 98-679 du 30/07/98 relatif au transport de 

déchets dangereux.  

Un bordereau de suivi des déchets (B.S.D.A) complété par le C.E.T. sera adressé au maître d’ouvrage. 

2.1.3 Qualification des entreprises et sous-traitantance(s) 

L’entreprise de désamiantage sera titulaire de la qualification Qualibat 1512 pour le traitement de l’amiante en place. 

Les (éventuelles) prestations de décontamination, confinement, désamiantage et conditionnement des déchets ne pourront être sous-

traitées, hormis à une entreprise titulaire de la qualification Qualibat 1512 pour le traitement de l’amiante en place. Les contrôles 

d’empoussièrement selon la NFX 43-050 seront réalisés par un organisme agréé pour procéder aux contrôles de la concentration en 

poussière d’amiante dans l’atmosphère dans les immeubles bâtis. Le transport des déchets sera effectué par un transporteur spécialisé 

dans le transport de marchandises dangereuses dans le respect de l’arrêté du 05 décembre 1996 (« Arrêté ADR »). L’entreprise de 

désamiantage ne pourra pas recourir à du personnel en contrat à durée déterminée, à du personnel d’entreprise de travail et à des 

employés âgés de moins de 18 ans. 

2.1.4. Conditions d’établissement des offres 

Les offres sont réputés complètes pour garantir l’intégrité de l’opération de désamiantage, conformes aux dispositions réglementaires et

au présent cahier des charges. Le soumissionnaire s’engage à répondre à l’ensemble des exigences du coordinateur SPS sans 

modification du prix de l’opération. L’attention des entreprises est attirée sur les obligations qui leur incombent du fait de l’organisation 

du chantier et de l’élaboration du plan de retrait qui en fait partie intégrante. Ce plan de retrait étant à transmettre aux organismes 

destinataires concernés sans supplément de prix. 

2.1.5 Sécurité 

Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité du personnel, selon décret n°96-98 du 7 février 1996 , sont comprises dans
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le prix. L’entreprise de ce lot se référera au Plan général de coordination « Sécurité – santé » et aux mesures conservatoires en matière 

de sécurité et de protection collective en faveur du personnel travaillant sur le site de l’opération pendant le déroulement des travaux de 

démolition et des avoisinants. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Exécution des travaux tels qu'ils sont définis par les plans et dans les conditions précisées ci-après. 

Remarque préliminaire Il est rappelé que l'entrepreneur doit obligatoirement avoir pris connaissance de l'état des lieux et que tous

les prix proposés devront tenir compte de toutes les conditions d'exécution particulières à chaque ouvrage. 

DESAMIANTAGE : 
03 1          REPERAGE AMIANTE

03 2          PREPARATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

03 2 1 Préparation du chantier

Réalisation de toutes les prestations de préparation du chantier depuis les visites préalables sur site, jusqu’au début des 

travaux préparatoires, comprenant notamment :

- les visites préalables et l’établissement du dossier et plan de prévention

- l’établissement de toutes les pièces à fournir pendant la période de préparation comprenant :

o les plans d’exécution des ouvrages 

o le plan de retrait

o le P.P.S.P.S.

- l’établissement du plan de zonage s’il y a lieu et toutes autres prestations nécessaires à la préparation du chantier

- l’élaboration d’une stratégie d’échantillonnage par un laboratoire agréé

- la communication de tous les documents aux organismes concernés

- l’obtention des validations de ces documents par ces organismes

Localisation :

- Pour l’ensemble du projet (ens. 1)

03 2 2 Installation de chantier propre au désamiantage

Ensemble complet comprenant :

- engins de levage de type adapté

- unités mobiles de décontamination

- conteneurs matériel

- aménagement d’une zone de récupération des opérateurs amiante

- mise en place et raccordements des installations de décontamination des opérateurs amiante

- mise en place des protections spécifiques au désamiantage comprenant confinement, protection des éléments susceptibles d’être

contaminés dans l’emprise des travaux de désamiantage.

- maintenance et entretien des installations

- équipements de protection individuelle pour tous les opérateurs amiante :
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o une combinaison jetable de type 5 (équipée de capuches, fermée au cou, aux chevilles et aux poignets)

o des gants étanches et recouverts de gants en cuir

o de chaussures de sécurité

o des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe 

d’efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d’air en charge d’au moins 160 

litres par minute

Avec toute signalisation réglementaire relative à la présence d’amiante, et l’interdiction d’accès à toute personne non autorisée.

Avec tous branchements nécessaires intégrant toutes prestations et fournitures nécessaires.

Localisation :

- Pour l’ensemble du projet (ens. 1)

03 2 3 Confinement de la zone travail 

- fermeture étanche au pourtour de la zone

- isolation des périphéries de zone (portes, fenêtres, etc...)

- réalisation d’une étanchéité du sol compris traitement des joints de dilatation et des fissures le cas échéant

- installations d’un sas à plusieurs compartiments

- équipement du 1er compartiment du sas d’un système de vidéo-surveillance

- mise en place d’une installation de mise en dépression de la zone, à l’aide d’extracteurs d’air à 3 étages de filtration

- réalisation d’un balisage extérieur de la zone

- exécution avant début des travaux d’essais à la fumée pour tester le degré d’étanchéité de

l’enveloppe de la zone et constater l’efficacité du système de mise en dépression.

03 3          TRAVAUX DE DESAMIANTAGE SELON LE DECRET N°2012-639 DU 04.05.12

Conformément aux rapports de repérage des matériaux amiantés joints en annexe dans présent cahier de charge, la présence 

d’amiante a été détectée. 

03 3 1 Démontage et enlèvement d'ouvrages intérieurs existants

Il s'agit de la dépose et évacuation complète de la faïence + plinthe dans les sanitaires de l'école :

- Surface : 62 m2

Il s'agit de la dépose et évacuation complète de la laine de verre contaminée sur faux plafond bois dans les sanitaires et couloirs 

de l'école:

- Surface : 160 m2

03 3 2 Contrôles avant, pendant et en fin de travaux

Avant, pendant et en fin de travaux, seront effectuées tous les contrô les d’empoussièrement, mesures, analyses et essais :

- imposés par la Réglementation en vigueur à ce sujet (selon le guide d’application AFNOR GA-
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X46-033

- éventuellement en plus de ceux-ci, tous ceux qui pourraient s’avérer nécessaires en fonction

de cas particuliers rencontrés

Ces contrô les, mesures, analyses et essais seront selon leur nature effectués par l’entrepreneur, un ou des organismes 

spécialisés, et/ou en laboratoire.

Les contrô les, mesures et analyses réglementaires devront être réalisés selon un programme préétabli pour toute la durée du 

chantier :

- analyse dite « état initial »

- analyse de l’air dans la zone de récupération

- analyse de l’air dans la zone environnant le chantier à l’extérieur

- analyse sur opérateur pendant le retrait de l’amiante

- analyse de l’air dans l’unité mobile de décontamination

- analyse MEST à la sortie des douches

- analyse de restitution dite de « fin de chantier »

- etc.

Un registre devra être tenu, consignant l’ensemble des résultats de cette surveillance; ce registre comportera notamment les 

résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l’enlèvement de la protection respiratoire, le nombre de 

vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des pré-filtres et filtres absolus des protections individuelles et 

collectives.

Localisation :

- Pour les besoins du projet, selon phasage des interventions (ens. 1)

03 3 3 Nettoyage Des Zones De Travail

Prestations comprenant tous les travaux et autres nécessaires pour permettre la restitution au Maî tre d’Ouvrage de tous les 

supports concernés en parfait état de propreté et avec le niveau d’empoussièrement exigé tel qu’il est précisé ci-avant.

Ces travaux comprendront notamment :

- examen visuel approfondi incluant l’ensemble des locaux susceptibles d’avoir été pollués

- nettoyage fin à la brosse métallique ou par autre procédé efficace des supports d’amiante

déposé

- fixation des fibres éventuelles résiduelles sur les parties traitées

- nettoyage approfondi par aspiration avec un équipement muni d’un dispositif de filtration à

haute efficacité

- traitement de la zone par micro-pulvérisation

- nettoyage final humide
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Mise en sac double des déchets, sortie et mise dans récipient prévu à cet effet.

Localisation :

- Pour l’ensemble des zones de travail (ens. 1)

03 3 4 Déchets : Conditionnement / Enlèvement / Bsda

Les déchets devront être conditionnés sur le lieu de travail en sacs étanches ou sur palettes emballées de manière absolument 

étanche par un film plastique, ces sacs ou palettes devant comporter les étiquetages réglementaires.

Ces sacs ou palettes filmées seront à mettre dans une benne prévue à cet effet qui est mise à disposition par un transporteur 

agréé. Ce transporteur évacuera la benne à la décharge prévue.

Les déchets de la dépose seront mis sur palettes et filmées. Les équipements jetables seront mis en sacs étanches.

L’entrepreneur devra remettre au Maî tre d’Ouvrage :

- avant le début des travaux une autorisation de décharge par le responsable de la décharge

- en cours de travaux, le ou les certificats de mise en décharge délivrés par le responsable de la

décharge

Enlèvement de tous les déchets de tous les travaux d’enlèvement de matériaux non friables contenant de l’amiante, prévus au 

présent marché, y compris tous les autres matériaux, matériels et équipements contaminés jetables, comprenant notamment :

- mise à disposition, location, maintenance et nettoyages et repli : des récipients homologués

pour les déchets destinés à la décharge Classe 1

- chargement des récipients et bennes sur camion

- transport à la décharge par transporteur agréé : des récipients à la décharge de Classe 1 la

plus proche du chantier

Le « Bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante » devra être établi et suivi par l’entrepreneur.

Ce bordereau sera établi sur la base du bordereau provisoire défini en Annexe 4 de la Circulaire du 9 janvier 1997.

Il sera établi en 6 exemplaires, dont la diffusion sera effectuée par l’entrepreneur.

Matériaux concernés :

- panneaux amiantés et ouvrages annexes sur couvertures (poids maxi estimé : 17.25 T. env.)

- EPI, consommables, etc.

- etc.

Localisation :

- Pour l’ensemble du projet (ens. 1)
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DEMOLITION : 

03 4          DÉPOSE ET ÉVACUATION DES SANITAIRES

Les installations du bloc sanitaire existant seront consignées, neutralisées, purgées et évacuées de toutes les 

installations sanitaires existantes et ceci avant les premiers travaux de démolition des parois :

Cela concerne (liste non exhaustive) :

- Equipement sanitaire (lavabos, WC, urinoirs, lave mains, robinetterie, réseaux d’eau, d’évacuations,etc)

- Chauffage (Chauffe eau et radiateur)

- Rebouchages des réseaux d’évacuation inutilisés par bouchons collés

- Y compris consignation des réseaux avec vannes etc… prêt à raccorder

- Consignation des réseaux en EU dans la dalle. (Nota : Le réseaux EU dans le vide sanitaire sera remplacé et déposé par le lot 

plombier)

Mode de métré : - à l'unité

Localisation : # sanitaires

03 5          DÉPOSE ET ÉVACUATION DU CARRELAGE AU SOL,

Dépose sans soins et évacuation du carrelage au sol. La reprise du support est prévue dans une autre position ci après. 

Chargement et enlèvement des gravois à la décharge publique, par tous moyens et à toutes distances. 

Les plinthes sont déposées lors du désamiantage.

Mode de métré : - au mètre carré

Localisation : # sanitaires

03 6          DÉPOSE ET ÉVACUATION DES PLAFONDS BOIS, Y COMPRIS LUMINAIRES

Dépose sans soins et évacuation faux-plafonds en bois, compris structure primaire et ouvrages annexes (luminaires, grilles de 

ventilation, etc). Chargement et enlèvement des gravois à la décharge publique, par tous moyens et à toutes distances. 

Mode de métré : - au mètre carré

Localisation : # sanitaires et couloir

03 7          DÉPOSE ET ÉVACUATION DES CLOISONS INTÉRIEURES, Y COMPRIS PORTES INTÉRIEURS, MENUISERIES ETC…

Dépose sans soin et évacuation des cloisons intérieures, y compris portes intérieures, menuiseries, prises électriques., etc  

Chargement et enlèvement des gravois à la décharge publique, par tous moyens et à toutes distances. 

Mode de métré : - au mètre carré

Localisation : # sanitaires

03 8 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (D.O.E.) 

L’entrepreneur devra fournir au maître d'œuvre un dossier des ouvrages exécutés (DOE), en trois exemplaires (dont un sous forme de 
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fichiers informatisés pour les plans et autres documents de détails d'atelier et de chantier) au plus tard 8 jours avant la date fixée pour 

les opérations préalables à la réception des travaux, comprenant : 

-le décompte définitif -les avis techniques des produits utilisés -les plans de recollement, plans et schémas d'exécution "certifiés 

conformes" à la réalisation de ses installations -les bases et notes des calculs... Fourniture des plans informatisés : L'ensemble des 

documents graphiques seront fournis au format DWG ou DXF, les autres fichiers seront au format WORD ou 

EXCEL. Mode de métré : A l’ensemble Localisation : # pour l’ensemble des travaux ci-avant. 

L'entrepreneur , le : ………………………………..........……. (cachet & signature) 
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