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1 GENERALITES

1.1 Définition de I'opération

1.1.1 Opération :
Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) concernent les travaux de plomberie et
ventilation pour la rénovation de I'école maternelle « Les Sonatines » a Hagondange au 2 rue Mozart (57300). Ces travaux

seront réalisés pour la commune d’Hagondange. ~ N° 09 “PLOMBERIE/VENTILATION“

1.1 DESCRIPTION DE L'OPERATION

La ville d’Hagondange a entrepris, dans le cadre des travaux de rénovation de son patrimoine « scolaire », d’améliorer les performances

énergétiques de I'école de « Les Sonatines » située a I'adresse précédemment citée.

Les travaux seront réalisés conformément au planning joint pendant les congés d'été du 26 juin 2018 au 31 Aot 2018 (hors période
de préparation, hors commande de matériel et hors préfabrication) pour la premiére phase de travaux. Tous les moyens devront étre
mis en ceuvre pour respecter ce planning. L'entreprise devra veiller a pouvoir répondre rapidement en cas de demande et ce pendant
I'intégralité de la durée de chantier. Des pénalités de retard pourront étre appliquées a I'entreprise en cas de non-respect de ses
obligations. L’ensemble des dispositions et sujétions liées a cette décomposition sont inclus dans les travaux. Les CCTP et piéces

graphiques ne sont pas limitatives.

1.2 Définition des travaux

Les travaux sont divisés en 9 lots :
Lot 1a — Désamiantage/Démolition
Lot 2 — Menuiserie Extérieure

Lot 3 — Ossature Bois / Bardage
Lot 5 — Platrerie

Lot 6 — Menuiserie Intérieure

Lot 7 — Carrelage et Faience

Lot 8 — Peinture et Sol-Souple

Lot 9 — Plomberie

Lot 10 — Electricité

1.3 Composition du CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :
1- GENERALITES

2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3- DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP
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contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur
mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur I'acte d'engagement ou
servant de base au marché, chaque entrepreneur devra |'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des
ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues. Chacun
des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des documents
constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots. A ce sujet, il est formellement
stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le CCTP contractuel. En tout
état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision sera du

ressort du Maitre d'CEuvre.

1.4 Visite des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

- s'étre rendus sur les lieux ot doivent étre réalisés les travaux (cf. Réglement Particulier de la Consultation), -avoir pris parfaite
connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont attachées, -avoir pris
connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc...., -avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations. En résumé, les entrepreneurs sont
réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence
sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer

d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.5 Régles générales d’'exécution

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et
pratiques en usage.

A ce suijet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux
régles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement
a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état,
Ou aux existants a conserver (sans aucune prolongation de délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux

prescriptions de “|'Avis technique”.

1.5.1 Coordination avec les autres entreprises

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps d'état afin d'éviter toute omission
ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre d'CEuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point
litigieux ou ne lui paraissant pas assez clair.

Le Maitre d'CEuvre informera sous 48 heures les autres entreprises soumissionnaires des précisions apportées.
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Avant démarrage des travaux et apres dévolution des marchés, une réunion de préparation et de coordination se tiendra afin de
déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les régles de
I'art.

L'entrepreneur de chaque lot prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne
les ouvrages de finition et d'équipements dont |'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux. Chaque
entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de
ses prestations. Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires. Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec
les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble. Tous les entrepreneurs seront tenus de
prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la

poursuite de leurs travaux.

1.5.2 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...
Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements,

rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

1.5.3 Protection des ouvrages

1.5.3.1 Protection des ouvrages des autres corps d'état
Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis
déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Faute par lui de

se conformer a cette prescription, |'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

1.5.3.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception. Pour les
ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux
chocs en cours de travaux. En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les

entrepreneurs respectifs.

1.5.4 Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux procéder a |'enlévement
des gravois de ses travaux et au balayage des sols. 4/ 25

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas ou dans une benne a |'emplacement
prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours €tre sortis soit par goulotte, soit

€N Sacs ou par Seaux.
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En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions
a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra a tout moment faire
procéder par I'un des entrepreneurs de |'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois,
les frais en seront supportés par |'entrepreneur en cause, ou dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au

compte prorata.

1.5.5 Responsable de chantier
Aprés passation du marché, I'entreprise désignera un responsable de |'exécution qui sera I'unique interlocuteur pendant la durée des
travaux. Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigences du Maitre d'Ouvrage et du Maitre

d'CEuvre, ou de leurs représentants.

1.5.6 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L’entrepreneur devra fournir, suivant la position ci-apres, et avant la réception des travaux de son lot :
-le décompte définitif

-les avis techniques des produits utilisés

-les plans de recollement

A défaut, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’a obtention de ces documents.

1.6 Qualification professionnelles - Assurances

Chaque Entrepreneur devra fournir un justificatif valable pour I'année en cours de sa Qualification Professionnelle pour les travaux
figurant au présent CCTP.

Pour les travaux hors qualification, joindre une liste de référence.

L'Entrepreneur devra fournir une attestation décennale pour les travaux du lot.

Pour les travaux spécifiques, il pourra souscrire une assurance particuliére pour ce chantier.

1.7 Documents de référence contractuels

1.7.1 Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) ainsi que les Normes Francaises (NF) sont documents contractuels. Chaque entrepreneur est
contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux
travaux de son marché. Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents. Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut
entendre

-tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCAG.

1.7.2 Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU / CCTG
Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n’entrent pas dans le domaine d’application des DTU / CCTG, les entrepreneurs

devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants:
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-avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

-régles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n'ayant pas fait I'objet d'un “avis technique”.

1.7.3 Documents réglementaires & caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de
chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

-REEF

-Normes AFNOR

-régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

-réglementation sécurité incendie

-réglements EDF-GDF-PTT.

-prescriptions relatives a I'isolation acoustique.

-textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

-réglement sanitaire départemental et/ou national

-textes 1égaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

-textes concernant la limitation des bruits de chantier

-législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d'ceuvre

-réglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier

-et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc...

1.7.4 Conformité a la réglementation sécurité incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie", les entrepreneurs devront assurer et garantir
une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit
concerné. lls devront en outre s'assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent a ladite réglementation pour la catégorie dans
laquelle est classé le projet. En cas de non-conformité, ils sont tenus d'informer le Maitre d'CEuvre pendant le délai d’étude. Ce dernier

fera les modifications nécessaires et informera les entreprises sous 48 heures.

1.7.5 Coordonnateur de sécurité
SOCOTEC

1.8 Limite des prestations

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:

-la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

-I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

-I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

-tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux,

-tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels,

HAGONDANGE Rénovation de I'école « Les Sonatines »
—CCTP — 2 rue Mozart 57300 - Hagondange page 6/26



-la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

-I'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux,

-la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de
travaux et apres réception,

-la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de |'Ouvrage a la réception des travaux,
-la mise a jour durant les travaux du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages) et sa remise compléte a la date de réception,
-la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations et
équipements,

-les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter les délais
d'exécution,

-la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

-et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.9 Matériaux

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en priorité.

1.9.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité, suivant indications de
provenance et type du CCTP. Dans tous les cas ot un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'CEuvre un produit d'une autre
marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son

choix & un de ceux prévus aux CCTP sans accord du Maitre d'CEuvre.

1.9.2 Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre I'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour
tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique”, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique". Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur,

I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification”.

1.10 Variante

Les variantes ne sont pas autorisées.
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A OBSERVER

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) donne la liste des documents contractuels applicables a I'exécution du

présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le C.C.A.G, nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais I'entrepreneur est
contractuellement réputé :

— connaltre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi que ceux qui le cas échéant auraient trait a certains
travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents D.T.U ou
C.C.T.G, les normes francaises pour le batiment, les cahiers du C.5.T.B., les avis techniques et le réglement de sécurité contre I'incendie
dans les établissements recevant du public et dans les batiments d’habitation,

— étre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance. En conséquence, I'entrepreneur devra dans
I'exécution des travaux de son marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions de tous les documents
techniques qui lui sont applicables de par la nature des travaux de son lot.

Pour les prestations hors du domaine d’application des documents techniques visés ci-dessus I'entrepreneur devra exécuter les travaux
en conformité avec les prescriptions du fabricant ou a défaut et dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les
conditions et prescriptions visés ci-dessus.

Les offres devront étre établies en conformité avec les lois, décrets, arrétés, circulaires, instructions techniques, normes francaises,
documents techniques unifiés, exemples de solutions et notices du C.S.T.B. qui s'appliquent a ces travaux et notamment sans que cette
liste soit limitative :

- Code du Travail.

- Le réglement sanitaire départemental type et sa circulaire du 20.03.83.

- Norme NF C 12-100 et leurs additifs et code du travail concernant la protection des travailleurs.

Validité:

Dans le cas ot une norme ou un réglement, s'appliquant aux équipements visés par le présent document viendrait a paraitre ou a étre
modifié entre la date d'appel d'offres et la remise de I'offre, I'offre devrait étre établie conformément aux nouvelles dispositions. Toute

mise en conformité ultérieure ne pouvant justifier un supplément de prix.

2.2 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les travaux seront exécutés dans les regles de I'art, selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

L'entrepreneur doit mettre en ceuvre les moyens matériels et le personnel suffisant pour respecter les délais fixés par le Maitre d'ceuvre.
L'entrepreneur doit surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et maintenir en permanence sur le chantier, s'il ne s'y trouve
pas lui-méme, un directeur de chantier responsable qui sera habilité a recevoir valablement tous les ordres de service ou instructions du
Maitre d'ceuvre.

Il doit assurer pendant toute la durée d'exécution des travaux, une coordination constante, dans les études ou exécution de travaux,

avec les divers corps d'état.
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Il prend toutes les dispositions pour que I'exécution des travaux d'un autre corps de métier ne vienne pas endommager les travaux
réalisés ou compromettre la bonne exécution des travaux a terminer.

Tous les appareils de I'installation seront concus et réalisés suivant les régles de I'art pour un service régulier et continu.

Leur manipulation devra étre aisée et, nécessiter le minimum de personnel pour leur exploitation, tant par leur disposition propre, que
par leur agencement réciproque.

L'entrepreneur est seul responsable pour les questions de brevets pouvant viser les appareils ou dispositions d'appareils dans ses

installations.

2.3 VISITE DES LIEUX

L'entrepreneur soumissionnaire reconnait implicitement par la remise de son offre de prix s'étre rendu sur les lieux et avoir pris

connaissance des travaux a réaliser, en ce qui concerne leur nature, leur importance et les conditions d'exécution.

Par le fait d'avoir remis leur offre, ils sont réputés :

- s'étre rendus sur les lieux ot doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de |'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont
attachées,

- avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau,
en énergie électrique, etc.,

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque
maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des

prolongations de délais.

2.4 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps d'état afin d'éviter toute omission

ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre d’ceuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point
litigieux ou ne lui paraissant pas assez clair.

Le Maitre d'ceuvre informera sous 48 heures les autres entreprises soumissionnaires des précisions apportées.

Avant démarrage des travaux et apres dévolution des marchés, une réunion de préparation et de coordination se tiendra afin de
déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les régles de
Iart.

L'entrepreneur de gros-ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne
les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d’ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne
exécution de ses prestations.

Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir
tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la
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coordination d'ensemble.

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer |'exécution de leurs travaux en parfaite liaison
avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la

poursuite de leurs travaux.

2.5 PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis

déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particuliérement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir aucun dommage si minime
soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

2.6 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux procéder a I'enlévement

des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas ou dans une benne a |'emplacement
prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit
€N 5acs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions
a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus ainsi que I'évacuation des gravats, les bennes et les frais de décharge resteront a la charge de
chaque entrepreneur.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra a tout moment faire
procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois,

les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause.
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2.7 RESPONSABLE DE CHANTIER

Aprés passation du marché, I'entreprise désignera un responsable de I'exécution qui sera I'unique interlocuteur pendant la durée des

travaux.
Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigences du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’oeuvre,

ou de leurs représentants.

2.8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

L'entrepreneur devra fournir dans le mois suivant la réception des travaux de son lot :

- le décompte définitif
- les avis techniques des produits utilisés
- les plans de recollement

A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu'a obtention de ces documents.

2.9 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE - ASSURANCES - SITUATION CAISSES ET IMPOTS

Chaque Entrepreneur devra fournir un justificatif valable pour I'année en cours de sa Qualification Professionnelle pour les travaux
figurant au présent CCTP.

Pour les travaux hors qualification, joindre une liste de référence.

L'Entrepreneur devra fournir une attestation décennale pour les travaux du lot.

Pour les travaux spécifiques, il pourra souscrire une assurance particuliére pour ce chantier.

Chaque entrepreneur devra fournir un état de sa situation par rapport aux caisses et aux impdts pour I'année en cours.

2.10 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANTS

2.10.1  PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A OBSERVER
Les offres devront étre établies en conformité avec les lois, décrets, arrétés, circulaires, instructions techniques, normes
francaises, documents techniques unifiés, exemples de solutions et notices du C.S.T.B. qui s'appliquent a ces travaux et notamment sans

que cette liste soit limitative:

Documents techniques unifiés ( D.T.U.) du Centre Technique du Batiment concernant les installations des batiments :

- DTU 68.1, 68.2, concernant les installations de V.M.C.

-DTU 60.1, 60.2, 60.11, 60.31, 60.32, 60.33, 60.5, concernant les installations de plomberie.

- DTU 61.1, concernant les installations de gaz.

- DTU 65.4, 65.9, 65.10, 65.11, concernant les installations de chauffage.

- Le reglement sanitaire départemental type et sa circulaire du 20.03.83.

- L'arrété du 03 mai 2007 relatif aux caractéristiques et a la performance énergétique des batiments existants.

- La réglementation thermique 2005 suivant arrété du 24 MAI 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions.

- Le réglement sanitaire départemental type et sa circulaire du 20.03.83.
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Au décret du 22 décembre 1994 et a sa circulaire d'application du 30.07.95.
Aux régles U.C.H.

Aux normes N.F.

Prescriptions des services locaux de distribution d'énergie, d'eau.

Prescriptions d'emploi et de montage des fournisseurs des équipements.

Norme NF C 12-100 et code du travail concernant la protection des travailleurs.

Norme NF C 15-100 concernant |'exécution des installations basse tension.

Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs contre les courants électriques.

Au réglement de sécurité du 25 juin 1980, contre le risque d'incendie et de panique relatif aux établissements recevant du

public et a ses arrétés modificatifs.

Au réglement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et a ses arrétés
modificatifs.
Arrété du 12 décembre 1984, portant approbation des dispositions particuliéres du réglement de sécurité relatives aux E.R.P.

du type "L".

Validité:
Dans le cas ou une norme ou un réglement s'appliquant aux équipements visés par le présent document viendrait a paraitre ou
a étre modifié entre la date d'appel d'offres et la remise de I'offre, I'offre devrait étre établie conformément aux nouvelles dispositions.

Toute mise en conformité ultérieure ne pouvant justifier un supplément de prix.

2.10.2 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les travaux seront exécutés dans les regles de I'art, selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

L'entrepreneur doit mettre en ceuvre les moyens matériels et le personnel suffisant pour respecter les délais fixés par le Maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur doit surveiller personnellement les travaux de facon suivie et maintenir en permanence sur le chantier, s'il ne
s'y trouve pas lui-méme, un directeur de chantier responsable qui sera habilité a recevoir valablement tous les ordres de service ou
instructions du Maftre d'ceuvre.

Il assure pendant toute la durée d'exécution des travaux, une coordination constante, dans les études ou exécution de travaux,
avec les divers corps d'état.

Il prend toutes les dispositions pour que I'exécution des travaux d'un autre corps de métier ne vienne pas endommager les
travaux réalisés ou compromettre la bonne exécution des travaux a terminer.

Tous les appareils de I'installation seront conqus et réalisés suivant les regles de |'art pour un service régulier et continu.

Leur manipulation devra étre aisée et, nécessiter le minimum de personnel pour leur exploitation, tant par leur disposition
propre, que par leur agencement réciproque.

L'entrepreneur est seul responsable pour les questions de brevets pouvant viser les appareils ou dispositions d'appareils dans

ses installations.
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2.10.3  MISE EN OEUVRE

Les batiments recevant du public, les équipements seront de conception robuste et choisis pour résister aux chocs

mécaniques. Les fixations seront particuliérement résistantes a I'arrachement.

L'appareillage sera solidement fixé par chevilles et visserie adaptées au type de cloisons et supports sur lequel il sera installé.

Il sera difficilement arrachable et démontable seulement a I'aide d'un outil.

2.10.4  BASES DE CALCUL DE L'INSTALLATION

2.10.4.1 Plomberie sanitaire

Les débits des appareils sanitaires seront conformes a la norme NF P.41 204. et aux D.T.U. 60 et en particulier au D.T.U.

60.11 de octobre 1988.

Débits d'alimentation des appareils (eau chaude et eau froide)

Toutes les sections minimales de canalisations seront calculées par les entrepreneurs soumissionnaires de facon a garantir les

débits de base suivants a chaque robinet :

I/s diametre mm

- WC avec robinet de chasse 1.50  33/35
- Lavabo 0.20  10/12
- Robinet de puisage, DN15 0.33 12/14
- Douche, évier 020  12/14
- Lavabo collectif par jet 0.05  10/12
Débits d'évacuation des appareils

I/s diamétre int. mm
-WC 1.50 90
- Douche 0.50 33
- Evier 0.75 33

- Lavabo 0.75 30

(alcul des tuyauteries de distribution d'eau

La vitesse de calcul du fluide dans les canalisations sera de :

1.5 m/s en canalisations principales,

- 1.0 m/s en branchements d'appareils.

Les coefficients de simultanéité a appliquer sont ceux conformes a la norme NFP 40.202. et aux D.T.U. 60.11

Calcul des canalisations d'évacuation EU, EV

Les sections des collecteurs indiquées sur les plans seront vérifiées a |'aide des débits de base indiqués ci-avant, en leur

affectant le coefficient de simultanéité calculé suivant I'article ci-dessus, en considérant une hauteur maximale égale a 1/2 du diameétre
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de la canalisation et pour une pente de 2cm/m.
Les chutes EV seront en diamétre int. 100 minimum.
Les chutes EU seront en diamétre int. 50 minimum.
Les sections et diamétres des canalisations seront calculés pour répondre a la réglementation.

Les canalisations et les raccords seront conformes au D.T.U. 60.33, et porteront la marque NF

2.10.5. Chauffage Ventilation

2.10.5.1 Bases de calculs thermiques

Conformément au présent C.C.T.P. I'installation sera prévue et calculée pour obtenir, par un fonctionnement continu de jour et nuit, les
températures ci-aprés tant que la température extérieure ne sera pas au-dessous de moins quinze degrés (-15°C) durant les vingt-

quatre heures.

2.10.5.2 Températures séches a assurer dans les locaux :

HIVER :

- 21°C: pour tous les locaux
ETE:

- 24°C: pour tous les locaux

2.10.5.3. Isolation des parois

Les déperditions et apports seront calculés d'apreés le résultat de la Réglementation Thermique 2005 pour la construction neuve et

d’apres les parois existantes ou améliorées pour la construction existante.

2.10.5.4. Renouvellement d'air

- Bureaux : 25 m3/h par occupant
-Autres: 0.11/s/m.
Extraction d'air :

- Autres locaux : voir plans

2.10.5.5. Acoustique

Critéres intérieurs

Le choix des équipements (bouches, grilles, cassettes. . .) ainsi que la détermination de certaines caractéristiques principales
permettront de respecter le niveau sonore d.fini par la courbe :

- 60 dBA pour les locaux techniques

- 35 dBA pour les autres locaux

Critéres extérieurs

De nuit, aucune perturbation ne devra étre notée. Le niveau sonore .mis par les différents matériels ne devra étre supérieur a 3 dB aux

bruits de fond, lorsque ceux-ci auront des spectres voisins.
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2.10.6 Essais — Réception

A la fin du montage et avant le départ des ouvriers, il sera prononcé une pré-réception visant la bonne fagon et le bon fonctionnement
de chaque installation.

La réception aura lieu au moment de la mise en service des installations.

Le Maitre d'CEuvre se réserve de choisir la date a laquelle I'entreprise réalisera ses essais qui pourraient étre répétés au cours de la
période du premier hiver, s'il est jugé utile.

Les appareils de mesure et les appareils nécessaires aux essais seront fournis par I'entrepreneur adjudicataire du présent lot.

Cette réception consistera essentiellement dans les essais suivants :

2.10.6.1. Essais d'étanchéité

Les installations de tuyauteries chauffage seront éprouvées a une pression de 6 bars pendant une durée de 4 heures.

Les canalisations d'eau froide et d'eau chaude sont mises en charge sous une pression d'essai de 10 bars ou de 1,5 fois la pression de
service si le résultat du calcul donne une valeur supérieure a 10 bars et ce, avant peinture des canalisations, aucune fuite ne doit se
révéler.

Les canalisations d'évacuations des eaux seront essayées en service pour déceler les fuites éventuelles.

(et essai en service pourrait étre complété par un essai a la fumée, a la pression d'air ou a la pression d'eau.

2.10.6.2. Essais de températures

A la mise en service des appareils, il pourra étre procédé a une constatation approximative des températures dans les locaux.
Cependant, la vérification exacte sera effectuée a la réception définitive, c'est-a-dire apres une année de fonctionnement.

Pour ces essais, tous les locaux seront clos, secs, meublés et occupés suivant leur destination.

L'installation devra donc fonctionner portes et fenétres closes d'une fagon continue et pendant un temps suffisant, variable suivant la

température extérieure et la nature des locaux.

Les températures intérieures constatées seront celles prises au centre des piéces a une hauteur de 1,50 m au-dessus du sol.

La température extérieure servant de base minimale sera celle constatée officiellement dans la localité dans les vingt-quatre heures du
jour des essais. Cette température sera celle indiquée au Bulletin Central Météorologique. A titre d'indication, la température extérieure
des vingt-quatre heures pourra étre déterminée par I'emploi d'un enregistreur de température corrigé par un thermométre étalon.

Les essais définitifs ne devront pas étre effectués tant que la température extérieure ne sera pas descendue au-dessous de -7°C.

2.10.6.3. Essais de chute de température

Il sera effectué une vérification des chutes de températures dans les installations a I'aide des thermométres sur le départ et le retour des

installations. Ces thermométres seront étalonnés a I'aide d'un thermométre de précision.

2.10.6.4. Essais de mise en température

L'installation sera soumise a deux cycles de montées en température du fluide caloporteur ou des éléments chauffants jusqu'a la

température maximale de fonctionnement normal de I'installation.
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2.10.6.5. Essais des dispositifs de sécurité et d'alarmes

Ces dispositifs doivent subir les simulations des conditions entrainant leur déclenchement.

2.10.6.6. Essais des appareils mécaniques - électromécaniques ou électriques

Vérification qualitative du fonctionnement des pompes, vannes motorisées, ventilateurs, etc...

2.10.6.7. Essais des débits

Un équilibrage parfait sera réalisé jusqu'a obtention des débits précisés par les calculs.
Il sera procéder a des mesures de débits d'air des bouches dans les locaux favorisés et défavorisés et de débits d'air des groupes de

ventilation et de désenfumage.

2.10.6.8. Essais acoustigues

Les mesures a I'aide de sonométres seront effectuées dans les diverses pieces et les réglages seront prévus jusqu'a I'obtention des

niveaux maxi admis.

2.10.6.9. Essais électriques

Ces contréles comprendront :

- la vérification des sections et des caractéristiques des différentes canalisations,

- le contréle des dispositifs de protection (calibre des disjoncteurs ou C/C, réglage des relais de protection contre les courts circuits et
surintensités),

- les mesures de chute de tension.

NOTA :

Tous les matériels seront susceptibles d'étre soumis aux analyses et essais prévus dans les documents de référence, les frais en
résultant étant a la charge de I'entreprise.

Dans le cas ou les essais donneraient des résultats insuffisants, I'entreprise sera tenue d'apporter dans les plus brefs délais et a ses

frais, toutes les modifications nécessaires.
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2.10.7. Obligations de I'entrepreneur

2.10.7.1. Nomenclature des ouvrages a exécuter

Les ouvrages a exécuter au titre du présent marché comprendront :

- les percements sauf ceux réservés par le lot gros-ceuvre,

- les installations de chauffage,

- les installations de ventilation,

- les installations de plomberie et d’appareils sanitaires,

- les raccordements électriques a compter des attentes réservées par I'électricien,

- les tuyauteries de vidange,

- les essais d'étanchéité, de dilatation et de bon fonctionnement de chaque installation,

- I'élaboration des plans de récolement.

2.7.2. Travaux et fournitures a la charge de I'entrepreneur

Le prix forfaitaire indiqué par I'entrepreneur comprendra tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages, les essais, la
mise en route et le réglage des installations, la réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution du chantier
ou a la réception provisoire.

La proposition de I'entrepreneur comprendra en outre :

- la coordination étroite avec les entreprises de gros ceuvre et des corps d'état secondaires afin d'élaborer avec ces derniers les
dispositions communes a adopter,

- I'élaboration et la fourniture des plans de chantier,

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériels nécessaires a la réalisation des installations,

- I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les engins de levage et échafaudages nécessaires apres travaux,

- I'enlévement des gravats et le nettoyage des locaux,

- la main d'ceuvre et les appareils nécessaires aux essais et contréles, compris les essais de mise au point des régulations,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du compte prorata (gardiennage, éclairage, protection, nettoyage, frais
d'organisme de controle, etc...),

- la fourniture d'instructions précises sur la conduite et I'entretien de chaque installation et les schémas des installations,

- la mise en peinture antirouille des fourreaux scellés et des canalisations par deux couches de peinture antirouille apres décapage et
nettoyage soigné,

- les raccordements électriques des appareils fournis y compris les armoires électriques,

- les percements dans les ouvrages en béton et magonneries de toute nature (sauf ceux réservés

par le lot gros-ceuvre) et les rebouchements des trous en matériaux appropriés a la construction avec la remise en état des locaux (non
compris raccords de platre, carrelage, menuiserie, etc... peinture de finition),

- les systémes de fixation des divers appareils par supports anti vibratiles maintenus :

- par tiges filetées vissées dans les dalles pour les appareils en plafond,

- par platines de renfort imposées par le constructeur pour les appareils posés sur consoles contre les cloisons préfabriquées ou les
complexes isolants.

- l'installation de la canalisation de vidange de chaque installation de chauffage, de climatisation et de ventilation a ramener sur culotte
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EU,

- la dépose et la repose des corps de chauffe et appareils sanitaires pour peinture,

- le rincage, la vidange et la purge de toutes les installations avant la mise en service,

- I'équilibrage soigné de chaque installation pendant la premiere année de fonctionnement,

- la fourniture des plans de récolement, fiches techniques et essais COPREC

2.8. Essais divers et COPREC

L'entrepreneur du présent lot devra procéder au minimum, a défaut de précisions complémentaires, aux essais et vérifications de la
qualité et du fonctionnement des installations ou des ouvrages selon les regles de I'art et le cas échéant, conformément aux dispositions
figurant dans le document Techniques COPREC n°1 publié par le supplément spécial n® 4954 du MONITEUR du 6 novembre 1998.

Les résultats seront transmis sur des procés-verbaux, établis, le cas échéant, suivant les modéles figurant dans le document Technique

COPREC n°2.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Il est rappelé que I'entrepreneur doit obligatoirement avoir pris connaissance de I'état des lieux et que tous les prix proposés devront
tenir compte de toutes les conditions d'exécution particuliéres a chaque ouvrage.

La prestation du présent corps d'état comprendra les travaux du lot y compris toutes sujétions d'exécution et de finitions nécessaires au
parfait achévement des ouvrages suivant les régles de I'art. Les produits seront choisis en fonction de la nature des locaux et seront
adaptés aux supports sur lesquels ils seront appliqués; les supports seront préparés en conséquence. Les produits seront tous sous
avis technique ou produits certifies européens ou francais. L'attention des entreprises est attirée sur la volonté du Maitre d’Ouvrage
d’obtenir, pour ce projet, une performance énergétique reglementaire RT 2012; a ce titre : -les niveaux de performance thermique
demandés pour les ouvrages sont des minima. -les jonctions et calfeutrements devront étre totalement réalisés pour une parfaite
étanchéité a I'air. -les continuités de pare-vapeur devront étre parfaitement mises en ceuvre. Les marques et références nommés dans le
présent document le sont a titre indicatif dans le but de définir une base de prestations techniques et esthétiques. Tous produits

techniquement équivalent et esthétiquement similaire pourront étre proposés dans un mémoire annexe.

3/1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3/1.1 Prise en charge du site
L'entrepreneur devra prendre en charge le terrain dans I'état ou il se trouve le jour de la remise de son offre. Il a obligation de se rendre
sur place pour apprécier les difficultés qu'il aura a rencontrer du fait de sa position et de sa configuration.

Ensemble compris dans les prix unitaires ci-aprés.

3/1.2 Nettoyage du terrain / Amenée et replie du matériel.

L'emprise du chantier devra étre régulierement nettoyée par I'entreprise du présent lot durant toute la durée du chantier.

Les gravats du présent lot seront évacués en décharges publiques.

L'entrepreneur devra I'ensemble des étaiements, I'amenée et le repli du matériel, nécessaire a la réalisation des travaux lui incombant.

Ensemble compris dans les prix unitaires ci-aprés.

3/1.3 Implantation des ouvrages et Plans d’EXE
L'implantation des ouvrages sera réalisée par I'entrepreneur du présent lot qui devra assurer pendant la durée du chantier la
conservation des repéres. Ainsi que la réalisation des plans d’exécution, le dimensionnement et la vérification des prescriptions du

marché. Ensemble compris dans les prix unitaires ci-aprés.

3/1.4 Installation de chantier

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra le branchement en eau potable du chantier qui comprendra :

- Un robinet de puisage avec possibilité de raccorder un tuyau le positionnement devra se faire suivant les moyens d'évacuation présent
sur le site.

- le raccordement provisoire du WC de chantier au niveau 1 (salle de bain)

Mode de métré : a I'ensemble
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3/1.5 Percements scellements

Tous les passages de tuyauteries dans les ouvrages en béton ou en magonnerie de toute nature seront réalisés par I'entrepreneur du
présent lot. Tous les percements dans les cloisons seront prévus au présent lot. Apres la pose des fourreaux et des différents matériels,
I'entrepreneur du présent lot devra les rebouchements de tous les scellements et trous, avec reconstitution du degré coupe-feu, en

réservant |'épaisseur nécessaire pour les raccords d'enduits.

3/1.6 Dépose et repose de 'alimentation GAZ aprés compteur.

Cette position comprend tous les moyens nécessaires a sa réalisation.

Il s’agit de :

- déposer la conduite existante y compris tous les éléments en fagade.

- pose d'une conduite neuve en VS apres vérification des ventilations nécessaires

- La nouvelle conduite devra étre mise en place a une distance minimale de 20 cm sous la dalle existante pour permettre la mise en
place d’une isolation en sous face de cette dalle.

- compris la remise en état des espaces extérieurs

- la pose d'un coffret de coupure extérieur étant obligatoire, il faudra prendre en compte la pose future d’une isolation extérieure de
15¢m

L'Entrepreneur du présent lot assure la réalisation d’une attestation de conformité GAZ par les services compétent en vue du
raccordement au Gaz par le fournisseur.

Mode de métré : a I'ensemble

3/1.7 Remplacement du réseau EU dans vide sanitaire existant (dn 32 & 160)
Cette position comprend tous les moyens nécessaires a sa réalisation.
Il s’agit de :
- déposer I'ensemble du réseaux EU existants, et en conservant la sortie existante d'un métre coté vide sanitaire
- fourniture et pose d'un nouveau réseau d'EU dn 32 a dn160, avec raccordement aux éléments existant Les réseaux sous dalle RDC
seront fixés par colliers et suspente dans la dalle basse RDC ou les longrines.
Sujétions comprises : facon de pente, traversée d’ouvrage compris joint d'isolement et calfeutrement, raccordement

Mode de métré : a I'ensemble

3/2 RACCORDEMENT EC EF EU

3/2.1 Chauffe — Eau de 50 L
Mise en place d'un chauffe-eau de 50 L avec filtre adoucissant a cartouche sur I'alimentation d’eau froide de celui-ci. Un systéme de By-
Pass sera mis en place pour I'entretien du filtre.

L'appareil sera raccordé sur la prise en attente prévu au lot Electricité.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : # Local Ménage
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3/2.2 Distribution d’eau froide (alimentation en attente)

La distribution d'eau froide sera réalisée en tube cuivre pré-isolés de type WICU flex ou équivalent seront posés suivant les prescriptions
des réglements en vigueur et les recommandations du fabricant. Ces tubes seront incorporés dans les dalles, les murs et cloisons. Cette
distribution comprendra : -coudes, tés, réductions, accessoires de fixation et d'isolation, fourreau. -purges, vidanges, vannes de section-
nement anti-bélier, peinture, scellements fixations. Les appareils a desservir sont précisés au chapitre suivant. Les prix unitaires au
metre linéaire de canalisations comprennent la fourniture des tuyauteries et de toutes les piéces de raccords, d'assemblage, de four-
reaux et de fixation ainsi que toutes sujétions de main d'ceuvre et de matériel pour les fagonnages, coupes, assemblage, trous de scelle-
ment et de passage. Chaque appareil sera équipé d'un robinet d'arrét en bronze ou en laiton.

Les canalisations d'eau froide placées en gaines techniques, en locaux non chauffés, et chaque fois qu'il y a risque de gel ou de conden-
sation seront calorifugées par des coquilles isolantes ARMSTRONG, classée M1, d'épaisseur minimale de 20 mm.

L'eau froide, comportera 2 circuits, avec vannes d’arrét : — Un circuit DN 15, rez-de-chaussée.

Les descentes verticales aux appareils seront encastrées dans les cloisons.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : # Sanitaires

3/2.3 Distribution d’eau chaude (alimentation en attente)

La distribution d'eau chaude sera réalisée en cuivre pré-isolés de type WICU flex ou équivalent seront posés suivant les prescriptions des
réglements en vigueur et les recommandations du fabricant. Ces tubes seront incorporés dans les dalles, les murs et cloisons. Cette dis-
tribution comprendra : -vanne d'arrét générale eau chaude sanitaire. -coudes, tés, réductions, accessoires de fixation et d'isolation, four-
reau. -purges, vidanges, vannes de sectionnement anti-bélier, peinture antirouille, scellements fixations. Les appareils a desservir sont
précisés au chapitre suivant. Les prix unitaires au metre linéaire de canalisations comprennent la fourniture des tuyauteries et de toutes
les pieces de raccords, d'assemblage, de fourreaux et de fixation ainsi que toutes sujétions de main d'ceuvre et de matériel pour les fa-
connages, coupes, assemblage, trous de scellement et de passage. Les tubes a eau chaude passant dans les gaines techniques et dans
les locaux non chauffés ou non desservis seront calorifugés par des coquilles isolantes d'épaisseur minimale de 20 mm. Chaque appareil

sera équipé d'un robinet d'arrét en bronze ou en laiton.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : # Sanitaires

3/2.4 Evacuation des EU et EV (Evacuation en attente)

Raccordement sur les attentes EU-EV du lot Gros CEuvre en dalle basse rez-de-chaussée.

Les colonnes de chutes eaux usées et eaux vannes seront installées dans les gaines techniques et réalisées en tubes PVC, diamétre
100mm. Ces colonnes seront fixées par colliers plastiques type COT ou CM démontables, espacés au maximum de 2 métres.
Raccordement des appareils sur culottes en attente avec tampons de raccordement.

La traversée des dalles a chaque niveau sera réalisée au travers de fourreaux encastrés dans les magonneries. Le rebouchage et le cal-
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feutrement des traversées est a la charge du présent Lot. Les colonnes de chutes seront calfeutrées par coquille en laine de roche pour
isolation phonique.
Toutes les chutes seront prolongées individuellement hors toiture dans le méme diamétre.

Les conduits extérieurs ou en locaux non chauffés seront calorifugés.

3/3 APPAREILLAGE WC / SANITAIRE

3/3.0 Appareillage sanitaire (raccordement sur alimentation et évacuation en attente)

Tous les appareils sanitaires sont prévus completement installés, compris robinetterie, vidanges, accessoires et raccords, scellement né-
cessaires. lls devront permettre un entretien facile et devront présenter une grande robustesse et une bonne solidité de fixation. Leurs
fixations et leurs scellements seront assurés par |'entrepreneur du présent lot quelle que soit la nature des matériaux et le type des ap-
pareils.

Les scellements au platre ne seront pas admis. Un plan de renforts sera a fourni au lot platrerie pour la mise en place de ces renforts
par celui-ci. Les robinetteries sanitaires seront chromées. La garantie écrite assurée par les fabricants devra étre de 5 ans minimum. Des
tampons seront prévus dans tous les appareils pour éviter 'engorgement des canalisations pendant les travaux. Les étiquettes des four-
nisseurs indiquant le choix devront rester sur les appareils jusqu'a la réception. Les appareils seront implantés aux emplacements indi-
qués sur les plans. Les appareils seront de premiere qualité et de couleur blanche. Tous les joints d'étanchéité et finitions nécessaires
entre les appareils et supports seront prévus par le titulaire du présent lot pour une bonne finition de ses ouvrages. Les marques des
appareils ci-dessous sont données comme base de qualité. L'entrepreneur pourra proposer tout autre matériel équivalent. Prescriptions
architecturales Le plombier laissera ses canalisations en attente, sans les encastrer définitivement, tant que le carrelage ne sera pas ca-
lepiné en place. Le carreleur positionnera précisément I'endroit de I'appareillage et laissera un espace non carrelé a disposition du plom-
bier. Le plombier viendra fixer ses canalisations et attentes selon les indications du carreleur. Le carreleur posera ses derniers carreaux

en effectuant des découpes autour des attentes.

3/3.1 F&P d'un WC 2 a 5 ans suspendu + Bati support + accessoires
Cuvette WC suspendue a bord large VILLEROY ET BOCH (pose 26 cm du sol). Plaque de commande frontale et mécanisme ECO. Abattant
double rigide OLFA ou équivalent.

Mode de métré : - a l'unité

Localisation : # Sanitaire collectif

3/3.2 F&P d'un WC 4 & 7 ans suspendu + Bati support + accessoires dont 1 PMR avec accessoires

Cuvette WC suspendue a bord large VILLEROY ET BOCH ou équivalent dont un pour personne a mobilité réduite sur bati support auto-
portant a réservoir et sortie horizontale ou verticale (pose 33 cm du sol). Plaque de commande frontale et mécanisme ECO. Abattant
double rigide OLFA ou équivalent Barre de relévement pour WC. De type presto réf. 60581 ou techniquement équivalent. Avec angle
135°, 3 points de fixation. En aluminium gainé ABS antibactérien Hygien+, de diamétre 34 mm et de longueur 400 x 400 mm. Livrée

avec rosaces de finition a clipser.

Mode de métré : - a l'unité
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Localisation : # Sanitaire collectif

3/3.3 F&P d’'un WC PMR standard suspendu + Bati support + accessoires dont 1 PMR avec accessoires

Cuvette WC suspendue a bord large VILLEROY ET BOCH ou équivalent dont un pour personne a mobilité réduite sur bati support auto-
portant a réservoir et sortie horizontale ou verticale (pose 46 a 48 cm du sol). Plaque de commande frontale et mécanisme ECO. Abat-
tant double rigide OLFA ou équivalent Barre de relévement pour WC. De type presto réf. 60581 ou techniquement équivalent. Avec angle
135°, 3 points de fixation. En aluminium gainé ABS antibactérien Hygien+, de diamétre 34 mm et de longueur 400 x 400 mm. Livrée

avec rosaces de finition a clipser.

Mode de métré : - a l'unité

Localisation : # sanitaire individuel

3/3.4a F&P d'un bac de douche surélevé (40cm)
Bac de douche creux : H5 a 10 cm, 80*80 cm en faience avec revétement Antidérapant y compris poignée de maintien (barre de reléve-
ment), mitigeur de sécurité anti brulure, douchette et colonne.

La surélévation sera chiffrée a la position suivante.

Mode de métré : - a I'ensemble

Localisation : # Sanitaire collectif

3/3.4b Surélévation du bac de douche (position précédente) h40cm
Surélévation sous bac de douche précédemment décris. Hauteur a définir (environ 40cm)
Prévoir un revétement destiné a recevoir un carrelage. Ainsi qu'une trappe de visite pour accéder au siphon. Cet élément sera monté de

facon a ce que le revétement carrelé soit a fleur du bac de douche.

Mode de métré : - a I'ensemble

Localisation : # Sanitaire collectif

3/4 LAVABOS COMMUNS
3/4.1 F&P d’une fontaine circulaire

Fourniture et Pose par I'entreprise d'une fontaine circulaire comprenant 6 robinets EF
- la vasque de diametre 90cm environ

- un pied support de vasque

- robinets eau froide poussoir (Finition Chrome)

- toutes fournitures de raccordement sur les attentes EC-EF-EU

- Toutes fournitures de fixation de I'ensemble sur le mur (chevilles, vis etc...)
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- finition silicone autour de la vasque aprés mise en peinture par le peintre
Mode de métré : - a I'unité

Localisation : # Sanitaire collectif

3/4.2 F&P Lavabo PMR, robinet mitigeur EC EF

Proposition par I'entreprise d’un ensemble lave main comprenant :
- la vasque

- un plan de travail horizontal sur pied (couleur a définir suivant choix disponibles)
- un robinet mitigeur eau chaude et froide (Finition Chrome)

- toutes fournitures de raccordement sur les attentes EC-EF-EU

- Toutes fournitures de fixation de I'ensemble sur le mur (chevilles, vis etc...)

- finition silicone autour de la vasque aprés mise en peinture par le peintre

Mode de métré : - a I'unité

Localisation : # Sanitaire individuel

3/4.3 F&P Vidoir pour local ménage

Proposition par I'entreprise d’un ensemble vidoir comprenant :
- le vidoir

- un robinet mitigeur eau chaude et froide (Finition Chrome) a bec de signe

- toutes fournitures de raccordement sur les attentes EC-EF-EU

- Toutes fournitures de fixation de I'ensemble sur le mur (chevilles, vis etc...)
- finition silicone autour de la vasque aprés mise en peinture par le peintre
Mode de métré : - a I'unité

Localisation : # local ménage

3/5 CHAUFFAGE VENTILATION
3/5.1 Radiateurs neufs sur circuit existant

Fourniture et pose de radiateurs neufs en nombre suffisant, raccordé sur le circuit existant laissé en attente dans le VS e en extérieur.
- robinet a téte thermostatique

- toutes fournitures de raccordement sur les attentes

- toutes fournitures de fixation de I'ensemble sur le mur (chevilles, vis etc...)

Mode de métré : - a I'ensemble

Localisation : # Sanitaires

3/5.2 VMC Simple flux Hygro (ERP)
3/5.2a Principe
L'ensemble du batiment sera équipé d'un systéme de ventilation mécanique, type hydroréglable, dont le principe est le suivant :

-introduction d'air neuf dans les piéces de vie -évacuation de I'air vicié dans les piéces de service (sanitaires)
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3.3.2b Dispositions générales

La ventilation des locaux sera assurée par un dispositif mécanique a débit constant -I'air sera introduit dans les locaux d'activités sans
pollution spécifique -I'air sera extrait a partir des locaux sanitaires L'installation comprendra successivement dans le sens du
cheminement de I'air : -des bouches d'entrée d'air autoréglable, dans les locaux ou I'air devra étre introduit, -des bouches d'extraction
hydroréglable dans les locaux d'ou 'air devra étre extrait -des conduits horizontaux conduisant I'air des bouches d'extraction aux
conduits verticaux -des conduits verticaux collectant 'air de tous les étages et débouchant en toiture -des souches permettant le
raccordement des conduits verticaux aux conduits horizontaux -1 réseau horizontal collectant |'air de toutes les gaines verticales pour

I'amener au groupe d'extraction -groupe de ventilation implanté en faux-plafond au-dessus des sanitaires.

3.5.2c Admission de I'air neuf

L'air neuf sera admis par des entrées d'air placées dans les menuiseries, posées par le titulaire du lot Menuiserie. Les entrées d'air four-

nies par le titulaire du présent lot seront de marque ALDES ou équivalentes

3.5.2d Bouche d’extraction
Dimensionnement a réaliser par |'entreprise
a) 1x local ménage

b) 1x Sanitaires collectifs

¢) 3 x Sanitaire privé

3.5.2e Conduit d’extraction

Gaines verticales : Les gaines d'extraction seront placées dans des gaines techniques. La section circulaire des gaines sera a mettre en
oeuvre suivant les différents besoins (calculés par I'entrepreneur). Equipement : -en partie basse : un tampon de ramonage -en partie
haute : un té souche de raccordement avec tampon de ramonage, isolation, dispositif de réglage, prise de pression. Les conduits seront
de marque : VIM - BDSR avec accessoires munis d'un joint néopréne. Systéme VELODUCT ou similaire. Accessoires : colle et pose d'un
matériau résiliant aux passages des dalles. Gaines horizontales : Pour pose en faux-plafond. Raccordement des gaines verticales aux
groupes d'extraction, en conduits circulaires. Les conduits seront posés avec une légere pente vers les ventilateurs avec siphon de
purge. Manchette de raccordement souple sur groupe et silencieux. Assemblage par emboitement VELODUCT - BDSR ou similaire. Les
gaines sont maintenues a |'aide de colliers supports métalliques fixés a la structure (environ tous les 3 métres) avec interposition d'un
matériau anti vibratil. Les silencieux placés sur chaque raccordement aux ventilateurs seront en téle galvanisée et seront tapissés inté-

rieurement en "climaver",

3.5.2f Groupe d'extraction ventilation mécanique contrélée type HygroB

Le groupe de ventilation sera installé dans le faux plafond des sanitaires. Groupe d'extraction : -un ventilateur centrifuge avec turbine a
ailettes incurvées en avant et une enveloppe métallique avec panneau de visite. -Le moteur sera monté sur un support pivotant de facon
que la tension des courroies puisse facilement étre ajustée. -le moteur et le ventilateur sont fixés sur un support isolé par des amortis-
seurs antivibratiles. Refoulement des extracteurs : -raccordement hors toiture par gaines en acier galvanisé raccordement sur extracteur
et chapeau pare pluie. Raccordement électrique : Le raccordement électrique est a prévoir sur une attente mise en place par I'électricien

protégée sur le tableau général. Chaque moteur sera mis a la terre par I'intermédiaire d'une ligne de terre raccordée a une barrette de
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coupure située a proximité de la boite de dérivation force.

3.5.2¢ Isolation phonique

Les conduits d'air seront obligatoirement désolidarisés de la construction par interposition de fourreaux isolants, genre LITAFLEX de
chez FERLAM. Par ailleurs, il sera interposé dans les colliers de fixation et de soutien des conduits d'air, des bandes isolantes et antivi-

bratoires en matériaux résiliants s'interposant entre les colliers et les conduits d'air

Mode de métré : - a I'ensemble

Localisation : # ensemble des Sanitaires

3/6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.0.E.)

L'entrepreneur devra fournir au maitre d'ceuvre un dossier des ouvrages exécutés (DOE), en trois exemplaires (dont un sous forme de

fichiers informatisés pour les plans et autres documents de détails d'atelier et de chantier) au plus tard 8 jours avant la date fixée pour
les opérations préalables a la réception des travaux, comprenant :

- le décompte définitif

- les avis techniques des produits utilisés

- les plans de recollement, plans et schémas d'exécution "certifiés conformes” a la réalisation de ses installations

- les bases et notes des calculs...

Fourniture des plans informatisés :

L'ensemble des documents graphiques seront fournis au format DWG ou DXF, les autres fichiers seront au format WORD ou EXCEL.

Mode de métré : - A l'ensemble

Localisation : Pour I'ensemble des travaux ci-avant.

Falt e L entrepreneUr & ..ottt
L L e (Cachet & signature)
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