
 35/2016 VILLE DE HAGONDANGE
Rénovation de la toiture et isolation extérieure des façades de l'école la Clé des Chants

 03 Electricité
DQE

LOT 04 ELECTRICITE

Pos Désignation U Q PU PT

3/1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3/1.1 Prise en charge du site Compris dans les pos. ci après

3/1.2 Installation de chantier Compris dans les pos. ci après

3/1.3 Échafaudage et sécurité Compris dans les pos. ci après

  3/2 TABLEAUX ELECTRIQUE

3/2.1 Généralité ens 1,00

  3/3 DEPOSE/EVACUATION

3/3.1 Dépose des installations électriques sur les façades du projet. ens 1,00

  3/4 DISTRIBUTION ET APPAREILLAGE

3/4.1a Pose/Raccordement sur détecteurs (Amb. Et prés.) de la pos. 3.4.1b U 5,00

3/4.1b Fourniture de luminaires extérieurs (LED) U 5,00

3/4.2a Pose/Raccordement sur détecteurs (Amb. Et prés.)  de la pos. 3.4.2b U 4,00

3/4.2b Fourniture de luminaires extérieurs (LED) U 4,00

3/5 DOE Compris dans les pos. ci après

MONTANT TOTAL HORS TAXES =

T.V.A. 20,00% =

MONTANT TOTAL TOUTES TAXES =

EN TOUTES LETTRES : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

L'ENTREPRENEUR, LE …………………………………………. CACHET ET SIGNATURE

DQE

Nota : Les devis quantitatifs ne sont donnés qu'à titre indicatif. Chaque entreprise est tenue de vérifier les devis et de les modifier le cas échéant 
en fonction de sa technicité et de ses possibilités. Elle en prendra l'entière responsabilité et aucune réclamation ne pourra être prise en compte 
après l'acception du marché.
Le présent devis descriptif et quantitatif n'est nullement limitatif suite de quoi l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ensemble des ouvrages décrits 
ou non, dans un parfait état de finition, en tout points de vue et en accord avec les conditions et prescriptions des documents techniques unifiés 
et normes françaises, dont la dernière édition, à la date de soumission, fait implicitement partie des spécifications du présent lot. Ainsi que tous 
les règlements et décrets complétant ou modifiant les documents susvisés connus au jour de la soumission. L'entrepreneur pourra présenter 
toutes les variantes susceptibles d'apporter, soit une moins value en respectant les caractéristiques du projet, soit une amélioration des 
prestations en conservant le coût global des travaux.
Les entreprises devront se rendre compte sur place des difficultés d'accès et d'exécution. 
Aucune Plus-Values ne pourra être exigée après la signature.
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