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2 Présentation du projet :

2.1

Le contexte du projet :

Dans le cadre de sa politique de sécurité, la Mairie de Hagondange souhaite installer un
systéme de vidéo protection et regrouper la gestion de ses équipements.

Cette installation s'inscrit pleinement dans le développement de la prévention et de la
dissuasion de [a délinquance par la ville souhaitée par monsieur le Maire. Elle vise a satisfaire
les objectifs suivants :

2.2

- Renforcer la protection des biens et des personnes,

- Prévenir les actes de dégradations des équipements et des batiments publics,
- Renforcer le sentiment de tranquillité et de sécurité par la dissuasion,

- Contréler les itinéraires empruntés par les auteurs d’actes malveillants,

- Elucider tout acte malveillant.

Généralités :

Le candidat devra proposer et détailler dans le mémoire technique la solution qu’il préconise
pour assurer la fourniture et la mise en place d’un systéme de vidéoprotection sur 33 sites de
la commune de HAGONDANGE.

Le candidat motivera sa proposition technique et présentera les avantages du systéme
proposeé.

Le présent descriptif et ses annexes ont pour objet de définir les caractéristiques techniques,
fonctionnelies et les performances minimales requises pour la mise en ceuvre du dispositif
de vidéoprotection.

Prescriptions générales :

Le systéme proposé devra étre simple et évolutif.
La mise en place devra limiter le plus possible le recours au génie civil et utiliser au mieux la
configuration des lieux.

Si pour ce faire le systéme recours aux réseaux sans fils, des précisions devront étre
apportées sur les mesures de sécurité associées qui garantissent la confidentialité des
données et la qualité des transmissions.

> Le systéme devra proposer une résolution de limage permettant une bonne
identification des individus et des numéros des plaques d’immatricuiations des
véhicules observés dans la zone de couverture du systéme.

» Le systéme prendra en compte les problématiques d’éclairage liées a chacune des
cameéras et la nécessité de disposer d'images exploitables de jour comme de nuit.

> Le systéme devra étre discret et protégé des éventuelles tentatives de dégradations.



Le systéme devra permettre le stockage des images sur 15 jours minimum avec effacement
au-dela.

Le stockage des images devra étre effectué dans un format standard non propriétaire
susceptible d’étre relu par une visionneuse du domaine public.

La fourniture et la pose des matériels seront a la charge du candidat retenu ainsi que le
cablage courant faible et courant fort des équipements proposés.

Toute disposition sera prise par le candidat pour les éventuels travaux en hauteur.

Le candidat proposera tous les aspects technigues de linstallation, la marque des appareils
proposés, le type de technologie utilisé, le cas échéant les caractéristiques requises par les
postes informatiques des contrbleurs et des logiciels nécessaires.

Il demeure de I'entiére responsabilité du candidat de prendre en compte I'ensemble des
contraintes et d’appréhender 'ensemble des travaux permettant d'atteindre I'objectif final :
Un systéme fonctionnel « clé en main ».

Le candidat devra joindre & son dossier toutes les fiches techniques descriptives des
matériels proposés dans le cadre de ce marché.

Il est demandé au candidat de mettre en place un dispositif de renvoi des images sur un poste
de télésurveillance.



3 SITES A VIDEOPROTEGER SUR LE SECTEUR 1

3.1 SITEn®1-—ROND POINT RUE WILSON / VOIE ROMAINE (caméra 1, 2 et 3)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

1. Environnement
2. Environnement
3. Entrée/sortie de ville

Caméra : 2 ambiances + 1 V.P.1

Technique : CPL

Alimentation issue du poste RD112F

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de ’extension : 15ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la
configuration des lieux. La proposition intégrera le cablage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.



3.2 SITE n° 2 — RUE DU TIGRE (caméra 4)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

4. Environnement

Cameéra : 1 ambiance

Technique : CPL

Alimentation issue du poste HEIMBURGER

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension : 100ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la
configuration des lieux. La proposition intégrera le céblage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.



3.3 SITE n® 3 — RUE SAINT JACQUES (caméra 5)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller

5. Environnement, coté de 1’école

Caméra ; 1 ambiance

Technique : CPL

Alimentation issue du poste HEIMBURGER

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de ’extension : 100ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la
configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.



3.4 SITE n°4-— RUE DU 11 NOVEMBRE {caméra 6 et 7)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

6. Environnement, cot¢ Eglise
7. Environnement, c6té de I’école

Caméra : 2 ambiances

Technique : CPL
Alimentation issue du poste HEIMBURGER

Présence de fibre optique dans le poste : Non
Distance de fibre 1a plus proche en vue de I’extension : 100ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :
Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la

configuration des licux. La proposition intégrera le cablage vidéo et €électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.

10



4 SITES A VIDEOPROTEGER SUR LE SECTEUR 2

4.1 SITE n® 5 — RUE DU STADE DE LA CITE (caméra 8 et 9)
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La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

8. Environnement, intersection D478 et rue du Stade de la Cité

9, V.P.I, entrée de ville

Caméra : 1 ambiance et 1 V.P.]

Technique : C.P.L

Terrassement a prévoir

Alimentation issue du poste STADE

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension : 200ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la
configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.

11



4.2 SITEn°6— RUE DU DOCTEUR VIVILLE {caméra 10 et 11)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

10-11. Environnement, entrée école la Ballastiére

Caméra : 2 ambiances

Technique : CPL

Alimentation issue du poste STADE

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension : 200ml (terrassement a prévoir)

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la
configuration des lieux. La proposition intégrera le cablage vidéo et €lectrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux résecaux.

12



4.3 SITE n® 7— RUE DU DOCTEUR VIVILLE, PARKING PISCINE (caméra 20)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permetire de surveiller :

20. Environnement, parking piscine

Caméra : 1 ambiance, caméra dome 360°

Technique : CPL

Alimentation issue du poste CYGNES

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension ; 50ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la
configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.

13



4.4 SITEn° 8 — RUE DE L'ETANG (caméra 13 et 14)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

13. Environnement
14. Entrée de Ville

Cameéra : 1 ambiance + 1 V.P.1

Technique : CPL

Alimentation issue du poste Armoire ETANG

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension : 100ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en fonction de la
configuration des lieux. La proposition intégrera le céblage vidéo et ¢€lectrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les raccordements aux réseaux.

14



4.5 SITE n® 9 — RUE ELSA TRIOLET - BALLASTIERE {caméra 15,16 et 17)

a

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

15. Environnement
16. Environnement
17. Entrée maison de ’enfance

Caméra : 3 ambiances

Technique : CPL

Alimentation issue du poste ARAGON pour caméra 15 et 16 / Armoire EP rue Triolet pour
camera 17

Présence de fibre optique dans le poste : oui pour poste aragon / non pour armoire EP rue Triolet
Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension : 50 ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
¢lectrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.

15



4.6 SITEn" 10 — ANGLE RUE DE BOUSSANGE - RUE DE L'ETANG {caméra 18 et 19}

Iz CAMLAA
ERNVHONNEMENT i e

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

18. Environnement
19. Entrée/Sortie de ville

Came¢ra : 1 ambiance et 1 V.P.I

Technique : Fibre optique

Alimentation issue du poste ETANG

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension : 100ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le cdblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.

16



4.7 SITEn® 11— RUE DE BOUSSANGE - ARRIERE GARE (caméra 21)
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La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

21. Environnement, tunnel gare

Caméra : 1 ambiance

Technique : Fibre optique

Alimentation issue du poste ARAGON

Présence de fibre optique dans le poste : Oui

Distance de fibre 1a plus proche en vue de 1’extension : 100ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
¢lectrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les

raccordements aux réseaux.
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4.8 SITE n® 12 — RUE DU HASSEL— AVENUE DE FRANCE (caméra 12)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

12. Environnement

Caméra : 1 ambiance

Technique : Fibre optique

Alimentation issue du poste Armoire EP Avenue de France

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension : 400ml (terrassement a prévoir)

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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5 SITES A VIDEOPROTEGER SUR LE SECTEUR 3

5.1 SITE n® 13 — RUE DE METZ — RUE BARBUSSE (caméra 22-23)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

22-23. Entrée de ville

Cameéra : 1 ambiance + 1 V.P.1

Technique : Fibre optique

Alimentation issue du poste DARWIN

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de ’extension : 100ml

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le cablage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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5.2 SITE n® 14 — RUE DE LA FONTAINE — RUE JEAN MOULIN (caméra 24-25)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

24. Entrée école maternelle
25, Arriére école maternelle

Caméra : 2 ambiances

Technique : Fibre optique pour caméra 24 et pont radio dirigé sur pylone de la Régie pour la
camera 25

Alimentation issue du poste MATERNELLE

Présence de fibre optique dans le poste : Oui

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension : 30ml (terrassement a prévoir)

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre ct le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le cdblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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5.3 SITEn® 15—~ COSEC— RUE DES PECHEURS (caméra 26)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

26. Entrée COSEC

Cameéra : 1 ambiance

Technique : fibre optique

Alimentation issue du poste Jean MOULINS — Terrassement & prévoir devant poste Jean
MOULINS

Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension : 300ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo ct
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électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.

5.4 SITE n® 16 — COLLEGE — RUE JEAN MOULINS (caméra 27)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

27. Entrée collége

Caméra : 1 ambiance

Technique : fibre optique

Alimentation issue du poste Jean MOULINS-Terrassement & prévoir devant poste Jean Moulins
Présence de fibre optique dans le poste : Non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :100ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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5.5 SITE n® 17 — ECOLE VERLAINE-RUE DES PECHEURS {caméra 28)
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La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

otin e

28. Vers école VERLAINE

Cameéra : 1 ambiance

Technique : Fibre optique

Alimentation issue du poste MATERNELLE

Présence de fibre optique dans le poste : oui, tirage jusqu’ a la Régie
Distance de fibre la plus proche en vue de ’extension :300ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des licux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les

raccordements aux réseaux.
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5.6 SITEn° 18 — ECOLE VERLAINE-RUE DES PECHEURS {caméra 29)
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La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

29. Entrée Ecole

Caméra : 1 ambiance

Technique : Fibre optique

Alimentation issue du poste MATERNELLE

Présence de fibre optique dans le poste : oui, tirage jusqu’ 4 la Régie
Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :300ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par e candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les

raccordements aux réseaux.
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6 SITES A VIDEOPROTEGER SUR LE SECTEUR 4

6.1 SITE n® 19— ROND POINT RUE DE METZ (caméra 30)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

30. Entrée/Sortie rond-point

Camcéra : 1 ambiance 180°

Technique : Fibre optique

Alimentation issue du poste MARNES

Présence de fibre optique dans le poste : non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :500ml de FO (depuis la Régie)

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de cameéras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le cdblage vidco et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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7 SITES A VIDEOPROTEGER SUR LE SECTEUR 4

7.1 SITE n° 20 — RUE VOLTAIRE {caméra 31)
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La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
31. Monument / Mairie

Caméra : 1 ambiance

Technique : CPL

Alimentation issue du poste BURGER

Présence de fibre optique dans le poste : oui

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :100ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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7.2 SITE n® 21— RUE HENRI HOFFMANN- PALAIS DES SPORTS (caméra 32)
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La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
32. Entrée du palais des sports

Caméra : 1 ambiance
Technique : CPL
Alimentation issue du poste SDF

Présence de fibre optique dans le poste : non
Distance de fibre la plus proche en vue de 1’extension :500ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
¢électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les

raccordements aux réseaux.



7.3 SITE n® 22 — RUE HENRI HOFFMANN- SALLE DES FETES (caméra 33)
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La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

33. Entrée du palais des sports

Caméra : 1 ambiance
Technique : CPL
Alimentation issue du posie SDF

Présence de fibre optique dans le poste : non
Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :300ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont .

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des licux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les

raccordements aux réseaux.

28



7.4 SITEn® 23 —-RUE DE LA GARE- TUNNEL SNCF {caméra 34)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
34. Vers tunnel SNCF

Caméra : 1 ambiance

Technique : CPL

Alimentation issue du poste GARE

Présence de fibre optique dans le poste : non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :100m] de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et e type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le cablage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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7.5 SITE n® 24 — RUE DE LA GARE (caméra 35 et 36)
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La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
35-36. Entrée/Sortie de Ville

Caméra : 1 ambiance +1 V.P.I

Technique : Fibre optique

Alimentation issue de I’armoire Zamenhoff

Présence de fibre optique dans 1’armoire : non

Distance de fibre la plus proche en vue de ’extension :100ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des licux. La proposition intégrera le cablage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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8 SITES A VIDEO-PROTEGER SUR LE SECTEUR 5

8.1 SITE n® 25 — RUE DE METZ — PARC MUNICIPAL {caméra 37 et 38)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
37-38. Auditorium / Aire de jeux

Caméra : 2 ambiances

Technique : fibre optique

Alimentation issue de I’ Auditorium

Présence de fibre optique dans le poste : non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :100ml de FO + terrassement a prévoir

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le cablage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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8.2 SITE n° 26 — RUE DU FAUBOURG {caméra 39 et 40)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
39-40. Entrée/Sortie de Ville

Caméra : 1 ambiance + 1 V.P.I

Technique : fibre optique

Alimentation issue du poste MARNE

Présence de fibre optique dans le poste : non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :70ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le cablage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matéricls proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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9 SITES A VIDEO-PROTEGER SUR LE SECTEUR 6

9.1 SITE n® 27 — RUE DE METZ (caméra 41 et 42}

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
41-42. Entrée/Sortie de Ville

Caméra : 1 ambiance + 1 V.P.I

Technique : fibre optique

Alimentation issue du poste LUTZ

Présence de fibre optique dans le poste : non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :300mi de FO

Les finalités principales des caméras installées {ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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9.2 SITE n° 28 — RUE DE METZ {caméra 43 et 44)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
43-44. Entrée/Sortic de Ville

Caméra : 1 ambiance +1 V.P.I

Technique : fibre optique

Alimentation issue du poste LUTZ

Présence de fibre optique dans le poste : non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :300ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le cablage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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9.3 SITE n® 29— RUE DU NINGUERT (caméra 45)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
45. Environnement

Caméra : 1 ambiance

Technique : fibre optique

Alimentation issue de 1’armoire rue Gabriel PERI

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :300ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le cablage vidéo et
¢lectrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainst, que les
raccordements aux réseaux.
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9.4 SITE n° 30 — RUE DU CIMETIERE (caméra 46)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
46. Entrée/Sortie du cimetiére

Caméra : 1 ambiance

Technique : fibre optique

Alimentation issue du poste SEMARD

Présence de fibre optique dans le poste : non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :300ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le cablage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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9.5 SITE n® 31 — RUE PIERRE SEMARD — ECOLE (caméra 47)
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La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :

47. Cour d’école

Cameéra : 1 ambiance

Technique : fibre optique

Alimentation issue du poste SEMARD

Présence de fibre optique dans le poste : non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :200ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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9.6 SITEn® 32— ANGLE RUE DES FLEURS/RUE NANSEN (caméra 48)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller :
48. Cour d’école

Caméra : 1 ambiance

Technique : fibre optique

Alimentation issue du poste SEMARD

Présence de fibre optique dans le poste : non

Distance de fibre la plus proche en vue de I’extension :300 ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des lieux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
électrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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9.7 SITE n® 33 —~ ROND-POINT PONT DE VERDUN {caméra 49)

La vidéoprotection mise en place sur ce secteur doit permettre de surveiller ;
49. Rond-point pont de Verdun

Cameéra : 1 ambiance 180°

Technique : fibre optique

Alimentation issue du poste VERDUN

Présence de fibre optique dans le poste : oui

Distance de fibre 1a plus proche en vue de I’extension :50ml de FO

Les finalités principales des caméras installées (ou des groupes de caméras) sont :

Le nombre et le type des matériels nécessaires seront déterminés par le candidat en
fonction de la configuration des licux. La proposition intégrera le ciblage vidéo et
¢lectrique nécessaire au fonctionnement des matériels proposés ainsi, que les
raccordements aux réseaux.
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10 Architecture du réseau

La ville de Hagondange posséde un réseau d'éclairage public intelligent pour la gestion de
chaque point lumineux de la ville.

Cette technologie, appelée « UMPI » permet grace au Courant Porteur en Ligne (CPL}) de
communiquer avec une centrale de gestion installée dans une armoire de rue ou poste de
transformation.

La technologie UMPI & I'avantage de fournir une alimentation 230V permanente sans que le
luminaire ne soit allumé. Cette solution avait été retenue par la commune afin de bénéficier
d’un abaissement de puissance de ces points lumineux mais également pour éviter les colts
de terrassement liés a I'alimentation électriqgue des caméras.

L'usage du CPL sera priorisé pour les liaisons caméra-contrbleur de gestion UMPI.

La Régie posséde un réseau cablé comportant des fibres optiques. Ces derniéres seront
utilisées pour remonter les liaisons contréleurs UMP! - Régie.(via convertisseur optique/lan)

Le titulaire devra prévoir une création d'une liaison fibre de 48Fo entre la Régie et la Mairie
de Hagondange.
Le jarretiérage entre les tiroirs sera également a sa charge.

Un deuxiéme lien optique de 36Fo devra étre réalisé entre la mairie et le commissariat afin
que celle-ci puisse en temps réel, consulter les différentes caméras ou I'enregistreur.

Le titulaire devra prévoir dans son offre tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de
ces liaisons (module CPL de type « UMPI », convertisseur optique/LAN, switch...)

10.1 Schéma de principe :
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CAMERA CAMERA
FO CPL
CPL ESCLAVE
Intervention N 4
dans BPEO existante |\
RESEAU EP
FO
FO POSTE MT
7 ou
H ARMOIRE EP
Intervention _
dans BPEO existante CPL MAITRE
FO _ FO y
REGIE MAIRIE COMMISSARIAT |

11 Emplacement des caméras

Le maitre d'ouvrage, en concertation avec la police nationale, a prédéfini le nombre et la

position des caméras sur 6 secteurs.
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Les différentes entrées de ville feront systématiquement I'objet de vidéoprotection équipé
d’au minima une caméra VPI (Visualisation Plague d'Immatriculation) et d’une cameéra
d’ambiance 90°ou 180°.

Les écoles ainsi que les carrefours et ronds point seront également équipés de caméra
d’ambiance 90°ou 180° afin de sécuriser et de suivre le parcours d’'un véhicule auteur d’actes
malveillants.

Les caractéristiques des caméras devront étre en adéquation avec le résultat attendu par la
ville de Hagondange.

Un plan d’'implantation des caméras a été réalisé par le maitre d'ouvrage.
Un reportage photo montrant les différents supports se trouvent en annexe X.

12 Complétude de I'offre

La prestation proposée devra assurer 'ensemble des fonctions décrites dans le présent
CCTP. Chaque soumissionnaire devra inclure dans sa proposition tous les travaux et
prestations nécessaires pour assurer le parfait achévement et le bon fonctionnement des
éléments qui constituent sa prestation.

13 Détails requis dans le dossier de réponse :

Le Maitre d’'Ouvrage insiste sur I'obligation faite aux soumissionnaires de fournir, dans leur
mémoire technique, les informations telles que demandées dans le CCTP et en particulier
dans ce paragraphe.

Le soumissionnaire prendra soin & bien exposer sa compréhension du probleme posé
notamment sur les points suivants :

- Mise en place des caméras, champs de vision, support ...,

+ La qualité des images enregistrées de jour et de nuit notamment la lecture des plaques
d'immatriculation des voitures en circulation.

= | a facilité d’utilisation offerte par le logiciel d’exploitation,

+ Les marques, et les technologies des matériels proposés.

+ La facilité d'utilisation du logiciel notamment lors de la recherche des images utiles

» Le délai d'exécution & partir de la notification par la Commune et il fournira un calendrier
d’'exécution avec les différentes taches.
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13.1 L'exploitation

* Le logiciel « Client » doit étre compatible WINDOWS,

» Les droits d'accés aux caméras et aux enregistrements seront restreints par mot de passe.
- | 'affichage des différentes caméras de tous les sites doit pouvoir se faire en simultané sur
une ou plusieurs mosaiques.

+ La recherche d'événements est possible a posteriori a partir d'une zone d'image définie
dans 'écran.

* Les images exportées sont en qualité JPEG et les vidéos en qualité AVI.

* L'enregistrement des images et des séquences est possible sur CD Rom, DVD ou clé USB.
* Le logiciel de visualisation est duplicable gratuitement.

* La visualisation de I'ensemble des caméras doit pouvoir se faire en simultané sur les sites
suivants :

- & la Police Nationale,

- & la Police Municipale.

13.2. Formaticon

La formation se déroulera sur site, pendant la phase des essais des installations et seront
dispensées aux responsables, aux opérateurs et personnels concernés.

La formation comprend :

Présentation des équipements et de leurs fonctionnalités
Positionnement géographique de chaque élément

Recherche d'image et procédure d’extraction d'image et de film.
Rappel sur la |égislation entourant [a vidéo protection.

La conception et [a production des supports de formation distribués aux utilisateurs sont a la
charge de l'entreprise.

13.3 Les affichages :

L'information « Ville placee sous vidéoprotection », est imposée, par le législateur ; cette
information est apportée par des panonceaux qui seront fournis et installés par le Titulaire du
Marché a chaque entrée communale.

Les panneaux, en aluminium galvanisé sera de dimension 350mmx250mm. Il sera présenté
au maitre d'ouvrage pour validation.

En fonction des conditions locales d’'implantation, ils pourront étre a fixation murale ou
centrale (mat, support de signalisation, ...).
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14 Documentation :

14.1_Le D.O.E.

Il est établi par le titulaire et comprend :

» Les plans établis mis a jour conformément a I'exécution.

+» Le schéma de principe général.

» Les notices descriptives sur chacun des appareils installés.

* Les notices d’exploitation.

* Les notices de maintenance.

+ Le cahier de fiches d’autocontrole et les procés-verbaux d’essais

 Ces notices et/ou plans seront en langue frangaise et accompagnés de leurs originaux dans
leur langue originelle.

Le D.O.E. sera remis au maitre d’ouvrage en un exemplaire papier et un exemplaire
numeérique deux semaines avant le jour de la réception des opérations préalables

14.2 Garantie

La garantie sera au minimum d’un an pour 'ensemble des équipements installés. La période
de garantie ne commence qu'a compter de la date de signature du proces-verbal de
réception.

Pendant toute la période de garantie, I'entreprise doit a ses seuls frais, quelle que soit
Iimportance des travaux, effectuer tout renforcement, adjonction, remplacement des
matériels ou équipements mal dimensionnés, inadaptés ou défectueux.

La mise en ceuvre des garanties ne doit en rien perturber l'activité des exploitants ni remetire
en cause les engagements fonctionnels ou de confort de I'exploitation.

14.3 Condition d’exécution des travaux

Les travaux seront réalisés dans les regles de l'art.

Le titulaire doit 'ensemble des prestations nécessaires au parfait achévement des ouvrages,
conformément aux documents de référence, et en particulier :

> La fourniture et 'installation des caméras, y compris les supports nécessaires et adaptés a
lenvironnement dans lequel elles seront implantées.

+ La fourniture et Iinstallation de toutes les interfaces de communication en fonction des
solutions de transmission choisies par le soumissionnaire.

» La fourniture des antennes et ponts radio, l'installation et le paramétrage du réseau de
communication.

* Le génie civil necessaire.

» La fourniture et l'installation des équipements vidéo.
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* La fourniture, linstallation et le paramétrage de I'enregistreur numérique et des logiciels
necessaires a I'exploitation, accompagnés de leurs licences d’exploitation.

» L'installation de I'ensemble des logiciels et des dispositifs de masquage, accompagnés de
leurs licences d’exploitation.

* L’ensemble du cablage cuivre, optique ou toutes autres technologies.

* Le raccordement au réseau électrique pour I'alimentation des caméras.

» Tous les raccordements nécessaires au bon fonctionnement des matériels, y compris les
raccordements électriques et la mise & la terre des équipements.

* Le raccordement et le réglage des caméras déja en place.

Le titulaire devra prendre en compte qu’un chantier d’enfouissement des réseaux secs est

prévu rue du 11 novembre. Le maitre d'ouvrage pourra prévoir de mettre des armoires en
pied de poteau plutdt que de les mettre en haut des nouveaux mats.

14.4 Sécurité du chantier et nettoyage des chantiers

La Régie Municipale d’électricité de Hagondange, responsable de la maintenance du réseau
d’eclairage public, devra étre avertie avant toutes interventions sur le réseau.

- Port obligatoire (EPI) des équipements de protection individuel pour chague agent
travaillant sur le chantier (CACES pour travail en hauteur)

- L'interruption des activités du chantier en cas de conditions météorologiques dangereuses,
- L'obligation de ne pas endommager la chaussée, les réseaux, les constructions, les clétures
et auires biens de la commune ou des administrés. Dans le cas contraire, 'entreprise devra,
a ses frais, réparer le ou les préjudices.

- Nettoyage des chantiers aprés chaque zone traitée.
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LOT N°2 - GENIE CIVIL

15 INFORMATIONS GENERALES

15.1 Consistance de travaux

Les travaux correspondant au Marché consistent & réaliser, pour le compte de la Commune de
HAGONDANGE les travaux de terrassement nécessaires aux liaisons de communication pour la
vidéoprotection de la ville.

Ces travaux consistent a étendre I'infrastructure du réseau optique de la Régie municipale afin de pouvoir
récupérer les vidéos des différentes caméras dans le cas ol seul I'utilisation d’une liaison optique est
possible.
Les travaux de terrassement concernent :
e Liaison entre chambre Tv et candélabre angle rue de la Fontaine/rue Mozart
» Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection des enrobées sur 1ml en
trottoir.
» Percement de chambre
»  Fourniture et pose de gaine TPC & 63 blanc+ grillage avertisseur
» Percement de massif de candélabre

¢ Liaison du poste stade au réseau fibre optique de la Régie :

» Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection en terrain naturel sur

44ml.

» Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection des enrobées sur 95ml en
trottoir.

» Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection des enrobées sur 5ml en
chaussée.

» Fourniture et pose d’une chambre L1T

» Fourniture et pose d’une gaine TPC @110 rouge et une gaine ©956/60 +
grillage avertisseur. L.g 144ml

» Percussion et réfection d’une chambre TV existante.

e Liaison du poste Jean Moulin au réseau Fibre de la Régie :

» Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection des enrobées sur 4ml en
trottoir.

» Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection des enrobées sur 10ml en
traversée de route.
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Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection en terrain naturel sur
3ml.

Fourniture et pose de 2 gaines PVC 56/60 + grillage avertisseur
Réalisation d’un carottage pour la réalisation de I’adduction au poste MT.

¢ Adduction du commissariat depuis le résean TV

>

»
»
»

Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection des enrobées sur 5ml en
trottoir.

Fourniture et pose d’une gaine PVC ) 42/45 sur 6ml

Raccordement sur chambre Tv existante et réfection du masque

Adduction du commissariat

e Liaison pour les caméras du parc municipal entre réseau Ep et réseau TV.

VVVY v

Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection des enrobées sur 15ml en
trottoir.

Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection en gravillon sur 10m!
Fourniture et pose de 2 gaines PVC © 56/60 + grillage avertisseur sur 25ml
Pose d’une chambre L.1T verrouillable.

Raccordement sur chambre existante et réfection du masque

e Rond-point Avenue de France/ rue du Hassel : liaison entre candélabre et chambre K3C

existante.

>

»
»
>

Terrassement, rebouchage de la fouille et réfection des enrobées sur 8ml en
chaussée.

Raccordement sur candélabre existant

Pose d’une gaine TPC blanche + grillage avertisseur

Réfection du masque de la chambre

(voir annexe, plan de terrassement)

15.2 Description de travaux

Le titulaire du lot 2 devra s’entretenir avec le Maitre d’Ouvrage pour les autorisations de voiries
nécessaires pour chague zone de travail. Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public
sera transmise & 1’entreprise en fonction de la localisation et contraintes observées.

L’entreprise retenue devra prévoir dans son offre :

- L’installation de chantier, signalisation, panneau d’information
- Ledécoupage et le décroutage des enrobés

- Les terrassements en déblais avec évacuation & la décharge

- Le passage des fourreaux sous ouvrage,

- La fourniture et pose des gaines
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- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et la mise en place de tous les matériaux et matériels
nécessaires,
Les équipements de quelque nature et de quelque importance qu'ils soient,

- Tous les terrassements, décapage, excavations pour 1'établissement des fondations des ouvrages,
les remblais et pilonnage par couche de 0,20 m maximum d'épaisseur aux endroits nécessaires,

- Le chargement ct I'évacuation a la décharge des matériaux impropres,

- D'une maniére générale, l'entrepreneur devra fournir des ouvrages complétement termings, préts a
fonctionner et adaptés a leur destination.

- Aiguillage et mandrinage des fourreaux.

16 RESEAUX EXISTANTS

Le sous-sol de 'emprise et/ou des abords des travaux étant occupé par des canalisations de réseaux divers
ainsi que par des réseaux aériens, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles afin de ne pas
détériorer les réseaux existants.

1l devra, en particulier, avertir chaque concessionnaire de réseaux avant tout commencement de travaux
relatifs & l'exécution de fouille ou de dépose de conduite existante mise hors service.

Les réscaux existants figurant sur les plans du dossier d'appel d'offres sont donnés 4 titre purement indicatif.
L'entrepreneur devra vérifier leur implantation, en liaison avec les concessionnaires des réseaux interesses,
en exécutant le cas échéant des sondages préalables a I'ouverture des trancheées.

Tous les frais résultants de ces sondages seront 4 la charge de I’entrepreneur et seront implicitement compris
dans les prix des travaux du marché.

Si tout ou partie des travaux devaient étre exécutés sur le domaine public ou sur des installations d'éclairage
public existantes, il est nécessaire, lors de la mise au point du marché et avant le commencement des travaux
d'indiquer a l'entrepreneur adjudicataire des travaux l'obligation de demander au service d'éclairage public,
de lui fournir les coordonnées du chargé d'exploitation du réseau d'éclairage public concerné.

17 SUJETIONS RESULTANT DE LA RENCONTRE OU DE L’EXISTENCE DE CANALISATIONS
PUBLIQUES OU PRIVEES

En application du C.C.A.G. et de I'arrété du 16 novembre 1994 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991,
I'entrepreneur doit prévenir par une déclaration d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T.), dix
jours au moins avant tout commencement d'exécution des travaux les services publics et concessionnaires
concernes.

L'entreprencur est tenu de se conformer aux instructions des dits services tant pour la sécurité que pour
éviter des troubles dans le fonctionnement de leurs installations.

L'entreprencur doit informer ces services sans délai des dommages aux canalisations, conduites, cables et
ouvrages de toutes sortes leur appartenant, qui pourraient étre provoqués pendant 'exécution des travaux.
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18 Sécurité et protection de la santé

Les entreprises seront contractuellement tenues de prendre toutes les dispositions qui simposent afin de
respecter la Joi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que la décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatif & I'intégration de la sécurité et & l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

19 Vérification technique des travaux

Les ouvrages seront exécutés conformément aux dispositions prévues au projet, aux spécifications du cahier
des charges de chaque service concessionnaire concerné et avec du matériel normalisé.

La date de début des travaux sera communiquée, par I’entrepreneur, au service concessionnaire concerné.
Les travaux seront réalisés sous la pleine responsabilité de |’entrepreneur, en respect des régles de 1’art et
d’ingénierie en vigueur.

Pendant le deroulement des travaux, le service concessionnaire concerné est autorisé a effectucr des visites
de chantier.

20 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

20.1 Fourreaux et gaines

Les gaines polyéthyléne pour cébles ou fourreaux TPC (Tubes de Protection de Cébles) NF C 68171 de
couleur rouge pour cibles électriques, blanc pour le réseau optique auront une déformation du diamétre
exterieur sous charge ne devant pas étre supérieure a 10% du diaméire initial, rayon de courbure strictement
supérieur a 15 fois le diamétre.

Les fourreaux scront calés au moyen de cavaliers. L’alignement et le niveau de chaque élément seront
contr6lés rigoureusement par I’entrepreneur. Les fourreaux en traversée de chaussée devront étre enrobés
de sable avec une couche de béton de 20cm suivi de la réfection de la structure.

Les extrémités des fourreaux sont obturées au moyen d’un bouchon en PVC.

20.2 Chambres télécommunication

Les chambres de tirage Télécommunication seront préfabriquées et conformes 2 la notice technique du
service concessionnaire. Elles sont normalisées et standardisées.

Elles seront obligatoirement préfabriquées (NF P 98-050) sauf impossibilité technique constatée par le
maiire d’ceuvre.

Sous trottoir et espaces verts, les chambres de tirage seront du type 1éger avec cadre et tampon métallique
(classe 250 KN), sauf spécifications contraires.
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Sous chaussée, les chambres de tirage seront du type lourd, préfabriqués ou en béton coulé en place, avec
piédroits de 0.15 m d’épaisseur, cadre et tampon en acier moulé (classe 400 KN).

Comme pour les canalisations, les fouilles seront remblayées et compactées selon les directives du guide
technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC).

Les chambres seront pourvues des équipements nécessaires au tirage et au rangement des cables.

La percussion de chambres existantes devra étre réalisée avec les plus grands soins. La percussion devra
étre effectuée par carottage de I’intérieur vers I’extérieur. Les cables existants seront protéges. Le masque
de la chambre sera magonné et les fourreaux devront étre coupés a ras de la paroi. L’inter-distance entre
les fourreaux devra étre au maximum de 5 em.

Les fourreaux non utilisés devront &tre obturés en extrémité, a Iintérieur des chambres, par des bouchons
étanches.

21 MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales
que tout entrepreneur présentant une offre est sensé connaitre.

21.1 Planning - délais
Le délai d'exécution est fixé par I’entrepreneur dans 1’acte d’engagement. Au plus tard dix (10) jours apres

demande du Maitre d'(Euvre, I'Entrepreneur remettra en trois (3) exemplaires un planning des travaux
décomposés selon les diverses phases d'intervention qu'il compte adopter.

21.2 Organisation du chantier

Le Titulaire est tenu de prendre a ses frais toutes dispositions pour éviter qu'aux abords du chantier, les
chaussées et trottoirs ne soient souillés par des déblais provenant des travaux.

Aucun engin ne doit quitter le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son état de proprete
comporte un risque de souillure des chaussées.

Dans le cas ou des prescriptions ne seraient pas observées, le maitre d’ccuvre se substituera, aprés mise en
demeure préalable, au Titulaire ; les frais ainsi engagés seront recouvrés sur lui dans les formes habituelles.

Le Titulaire devra organiser son chantier de maniére & ne produire que le minimum de géne 4 la circulation.
En tout état de cause, il devra assurer l'accés aux propriétés riveraines.

Le Titulaire mettra les terrassements exécutés ou en cours d'exécution & 'abri des eaux en organisant le
chantier et le travail de maniére a assurer le bon écoulement des eaux en permanence.
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En cas d'inobservation de cette prescription, le Titulaire sera tenu responsable de tous les dommages
provenant de la pénétration de 1'eau dans les terrassements.

Il devra, & ses frais, remettre en état et notamment enlever les boues et terres détrempées et les remplacer
par des remblais sains et secs. Il en sera de méme des dommages qui pourraient survenir aux propriétés
riveraines par l'inobservation de ces prescriptions.

Lorsque le Titulaire ouvrira une fouille sous chaussée ou trottoir revétu, le démontage des revétements
s’effectuera sans ébranler ou dégrader les parties voisines.

A cet effet un sciage préalable sera exigé sur I’ensemble des secteurs concernés, avant utilisation de tout
engin mécaniseé.

Les bordures de trottoir seront déposées avec soin et marquées en vue de leur réutilisation.

La dépose et la repose des éventuels mobiliers urbains seront a la charge du Titulaire.
Les réfections définitives des tranchées devront étre réalisées dans un délai maximal de deux semaines.

21.3 Réfection des chaussées et des trottoirs

La réfection des chaussées sera constituée de :
- Lit de sable 0/6 calcaire
- Enrobage des réseaux en sable 0/6 calcaire
- 20cm de béton maigre 180kg/m3 de CPJ
40 cm de GNT 0/31,5 type laitier de hauts fourneaux,
- Réfection des enrobées en granulométrie en 0/10 dosée & 150KG/m?

La réfection des trottoirs sera constituée de :
- Lit de sable 0/6 calcaire
Enrobage des réseaux en sable 0/6 calcaire

- 20 ecm de GNT 0/31,5 type laitier de hauts fourneaux,
- Réfection des enrobées en granulométrie en 0/6 dosée a 100K G/m?

21.4 Joint d’émulsion
La liaison entre le revétement de chaussée existant et le revétement mis en place sur la tranchée sera réalisée

a l'aide d'un joint de fermeture par pulvérisation d'une émulsion de bitume.

22 TERRASSEMENT POUR DIVERS RESEAUX

Les différents réseaux secs seront posés dans une tranchée commune, sauf pour les ouvrages destinés au réseau
de fibre optique.

La couverture des cébles et gaines seront de 0,70 m sur génératrice supérieure sous trottoir et 1,00 m sous
chaussée.
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Les cables canalisations ou gaines reposeront dans un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur. Un grillage
avertisseur de couleur appropriée au réseau sera placé au minimum & 0,20 m au-dessus des cables.

Les changements de direction seront déterminés de telle fagon que les rayons de courbure des cébles
canalisations ou gaines aprés pose soient supérieurs aux rayons de courbures minima imposés par les
normes ou préconisés dans les recommandations des cahiers des charges du céblier.

Dans le cas ol la pose d’une chambre supplémentaire devrait étre installée pour faciliter le tirage du céble,

il appartient & I’entreprise retenue d’en faire part dans son mémoire et de ’inclure a sa proposition.

Les déblais en excés seront évacués a la décharge. Les largeurs de tranchées seront conformes au DTU et
CCTG et respecteront les inter-distances imposées par les Services concessionnaires des réseaux.

23 SOUS-TRAITANCE

L'entrepreneur est tenu de délivrer dans un délai de quinze (15) jours & compter de la notification du marché
la liste et la qualification de ses sous-traitants.

24 PRESCRIPTIONS DIVERSES

24.1 Mise en service et entretien pendant le délai de garantie

L'Entrepreneur assurera A ses frais la mise en service de la distribution et le fonctionnement de tous les
appareils en prenant les précautions voulues. Il est responsable des conduites et des travaux de réfection
qui se révéleraient nécessaires pendant le délai de garantie et résulteraient des qualités propres des
matériaux et de leur mise en oeuvre.

24.2 Nettoyage du chantier

Au fur et 2 mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords
de tous les matériaux, débris, gravats, etc..., déposés a l'occasion des travaux. Il devra ¢galement remettre
en parfait état les terrains occupés par les dépdts de matériaux, installations diverses. Ces terrains devront
&tre nivelés et recevoir éventuellement des matériaux d'apport de maniére a étre remis dans leur état primitif.
Tous ces travaux sont entiérement & la charge de |'Entreprencur.
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24.3 Propreté du chantier

L'Entrepreneur met en ceuvre les installations et moyens nécessaires pour maintenir an quotidien le chantier
et les voiries empruntées en parfait état de propreté.

Il assure, entre autres, la protection des fagades, le nettoyage des engins et des camions avant qu'ils utilisent
la voirie publique. En fin de chantier, I'Entreprencur assure la remise en état des licux.

Au fur et 3 mesure de I'avancement des travaux, 'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords
de tous les matériaux, débris, gravats, etc. déposés a l'occasion des travaux. I devra également remettre en
parfait état les terrains occupés par les dépots de matériaux, installations de bétonnage, approvisionnement
de canalisations, etc.

Tous ces travaux sont entiérement 4 la charge de I'Entrepreneur. Les sujétions découlant de ces prestations
sont tacitement incluses dans les prix unitaires.

25 CONTRAINTES LIEES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE

En complément aux mesures imposées par la législation en vigueur, I'Entrepreneur est tenu de respecter les
mesures particuliéres d'hygiéne et de sécurité qui suivent.

Les equipements du personnel sur le chantier seront conformes 4 la réglementation en vigneur.
Sur toutes les zones de travaux ouvertes a la circulation publique et 4 toutes les intersections avec la voirie
existante, 'Entrepreneur devra mettre en place et maintenir une signalisation indiquant les points singuliers,

les zones de risques et de ralentissement et les indications particuliéres de circulation (ralentissements,
circulation a gauche, sorties de camions, présence de fouilles ou d'ouvrages, etc...).
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