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Chapitre 1. INDICATIONS GENERALES

Article 1.1. Objet du présent cahier des clauses techniques particulieres

(C.C.T.P.)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit la nature des travaux, la
description détaillée des spécifications techniques a adopter, la provenance, la qualité et la
préparation des fournitures, et les spécifications particulieres au mode d'exécution des travaux de

voirie nécessaires a la requalification de la rue du Xl novembre a Hagondange.

Ces travaux seront a exécuter pour le compte de :

Ville de Hagondange
Place Jean Burger
57300 HAGONDANGE
Tél : 03.82.71.50.10

Dans le cas ou I'entreprise du présent marché redistribue, a son initiative, la prestation entre plusieurs
intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des interventions et du parfait
achevement de la totalité des ouvrages.

La maitrise d’ouvrage de ces travaux sera assurée par la Ville de Hagondange, dans le cadre d’un

marché décomposé en 2 lots.

Le présent CCTP traite du LOT 1 : Aménagement de Voirie

La maftrise d’ceuvre de ces travaux sera assurée par la société NOX Ingénierie.

CTP_NX67.17.08.009_001 DCE_A_GVE_LOT1
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Article 1.2. Programme de travaux

D’une maniére générale, I'entrepreneur devra fournir des ouvrages complétement terminés, préts a
fonctionner et adaptés a leur destination.

Il devra se conformer aux plans joints au dossier, aux textes et normes en vigueur et aux regles de I'art.
Les travaux comprennent, outre les fournitures et prestations prévues au présent CCTP et aux plans,
tous les travaux de la profession nécessaires au complet achévement des installations.

L'ensemble du matériel devra étre neuf, de premiére qualité et satisfaire aux regles de qualité définies

par les normes en vigueur.

L’exécution des travaux prévus au présent marché consiste essentiellement aux taches suivantes, sans
que la liste soit limitative. Ces taches sont rémunérées suivant le Bordereau des Prix Unitaires joint au

DCE.

Le programme des travaux a réaliser pour le marché comprend en particulier :
e Larequalification compléete rue du Xl Novembre comprenant :

o Lerabotage du revétement existant ;
o La mise en ceuvre d’un nouveau revétement sur chaussée et sur trottoir ;
o Laréalisation des travaux de bordurage ;
o La mise en ceuvre de mortier hydraulique type ROXEM sur plateaux aménagés ;
o La dépose de la signalisation verticale existante ;
o Lapose de la signalisation verticale et horizontale ;
o La mise en ceuvre du mobilier urbain sans fourniture (potelets métalliques) ;
o Lamise en ceuvre d’espaces verts ;

o Le déplacement d’avaloirs existant au niveau des caniveaux ainsi que la pose de grille

plate fonte C250 et grille fonte profil T;

o Lamise en ceuvre de résine gravillonnée sur enrobé.

CTP_NX67.17.08.009_001 DCE_A_GVE_LOT1
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Article 1.3. Consistance des travaux

Les travaux et ouvrages seront réalisés conformément aux normes et prescriptions des services
concessionnaires et gestionnaires.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il intervient dans un site existant et que par
conséquent, il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas perturber le voisinage ni
la circulation mais également mettre tout en ceuvre au niveau de la signalisation afin d’éviter tout
risque d’accident.

L'attention de I’entrepreneur est également attirée sur le fait qu’il intervient a proximité d’habitations.
Aussi, il devra toutes les dispositions pour ne pas détériorer les abords du chantier, et notamment au

niveau des propriétés riveraines.

131 Travaux préliminaires et généraux

Les travaux préliminaires et travaux annexes comprennent notamment :

L'installation de chantier et le repliement aprés travaux,

e Lafourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation de chantier et le repliement
apreés travaux,

e Lafourniture, le transport a pied d’ceuvre et la mise en place de tous les matériaux et matériels
nécessaires,

e Le maintien des acces riverains,

e Le dégagement des emprises, avec notamment le déplacement/dépose des équipements de
voirie (signalisation, etc.) et du mobilier urbain (bornes, etc.),

e Les démolitions de toutes natures,

e Le nettoyage et la mise en forme du terrain actuel,

e Le nettoyage du chantier et la remise en état du terrain,

e Le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des voiries utilisées pour la circulation des
engins de chantier,

e Le repérage, le maintien et la protection des réseaux de toutes natures qui devront étre
préservés pendant la durée des travaux,

e Lestravaux nécessaires au déplacement de certains réseaux,

e Les controbles et essais en cours de chantier (contrble de nivellement, essais de compactage
sur les assises de voirie, essais liés a la pose des nouveaux réseaux),

e Les études et les plans de réalisation,

e Les plans et documents de récolement.

CTP_NX67.17.08.009_001 DCE_A_GVE_LOT1
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1.3.2

Travaux de voirie

Les travaux de voirie du présent marché comprennent notamment :

1.3.3

Le rabotage et la démolition d’enrobés existants,

Le rabotage de bordures de trottoirs ou d’ilots,

Le rabotage et la démolition de trottoir,

L’exécution de terrassements en déblais,

L’exécution des remblais,

Les essais de portance,

L'enlévement, le transport et la mise en décharge controlée des produits excédentaires,

Le surfacage et le compactage du fond de forme,

La mise en ceuvre de géotextile,

Les purges ponctuelles,

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les produits et matériaux nécessaires a
la réalisation des travaux de chaussée par déblais/remblais,

La mise a niveau d’ouvrages : regards, bouches a clé, hydrants, chambres de tirage,

La découpe d’enrobés a la scie pour raccord sur la chaussée existante,

La fourniture et la mise en ceuvre de bétons bitumineux en couche de roulement,

La mise en ceuvre de résine gravillonnée et de mortier hydraulique type ROXEM sur enrobé,
La fourniture et pose de caniveaux et d’avaloirs y compris raccordement,

La réalisation des travaux de bordurage,

Les plans et documents de récolement.

Travaux de signalisation

Les travaux de signalisation du présent marché comprennent notamment :

La dépose de la signalisation existante ;
La fourniture et la pose des panneaux de police et la réalisation de la signalisation horizontale

et verticale.

CTP_NX67.17.08.009_001 DCE_A_GVE_LOT1
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134 Travaux d’aménagements paysagers

Les travaux de signalisation du présent marché comprennent notamment :
e Lafourniture et mise en ceuvre de terre végétale pour la réalisation des fosses de plantation ;
e Lafourniture et pose d’un feutre anti-contaminant ;
e La mise en ceuvre d’une couverture écorce type « mulch » ;
e L’engazonnement;
e Lafourniture de végétaux du type « Vivace » / « Graminée » / « Arbustives » ainsi que d’arbres
tiges ;
e La plantation et la garantie de reprise des végétaux ;

e La mise en ceuvre de merlons en terre végétale.

135 Documents graphiques

Le présent CCTP est a consulter avec I'ensemble des plans d’études. Ces documents caractérisent les
aménagements a réaliser et renseignent sur les ouvrages existants ou a exécuter, dans le cadre des

travaux du présent marché.

1.3.6 Référencement

La nature des prestations a assurer par l'entreprise comprend |'ensemble des fournitures et
prestations techniques mentionnées aux fascicules n°2, 4, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32,62, 64, 65, 67, 70,

71 du Cahier des Clauses Techniques Générales.

Les prestations intégreront également la réfection définitive des chaussées, trottoirs, et espace vert

en tenant compte, le cas échéant, des prescriptions du Maitre d’ceuvre.

Article 1.4. Documents fournis a I'Entrepreneur

e Acte d'engagement (A.E.)
e Reéglement de la consultation (R.C.)

e (Cahier des Clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

CTP_NX67.17.08.009_001 DCE_A_GVE_LOT1
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e Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)

e Annexes C.C.T.P:
o Plan de masse n° CHRONO : 001
o Plan 1% Partie de I'aménagement n° CHRONO : 002
o Plan 2¢™ Partie de I'aménagement n° CHRONO : 003
o Plan 3¢™ Partie de I'aménagement n° CHRONO : 004
o Plan 4™ Partie de I'aménagement n° CHRONO : 005
o Coupe de chaussée A - An° CHRONO : 006
o Coupe de chaussée B - Bn° CHRONO : 007
o Coupe de chaussée C - Cn° CHRONO : 008

e Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)

e Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)

Article 1.5. Maitrise d’ceuvre — Direction des Travaux

La maitrise d'ceuvre de ce dossier est assurée par le B.E.T. ci-apres :

NOX Ingénierie
VENTURE Guillaume
Parc des Varimonts
30, avenue de Thionville
57 140 WOIPPY
Tél:0387153990/07 868891 82

g.venture@groupe-nox.com

Article 1.6. Dispositions particulieres

Les ouvrages prévus au présent projet seront payés au métré apres exécution.

Les travaux seront détaillés en application du bordereau des prix joint au dossier de consultation
(quantitatifs et prix unitaires).

L'Entrepreneur est tenu de n'utiliser que les articles du bordereau des prix. Il ne sera tenu compte

d'aucun prix supplémentaire ou plus-value pouvant étre rajouté dans I'offre.
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Les prix unitaires comprennent sans que la liste ci-dessous soit limitative :

La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et la mise en place de tous les matériaux et matériels

nécessaires,

La création s'il y a lieu des voies charretiéres depuis les routes existantes jusqu'au lieu de

travail,

Les épuisements de quelque nature et quelque importance qu'ils soient avec fourniture du

matériel et de I'énergie nécessaire,

Tous les terrassements, décapage, excavation pour I'établissement des fondations des
ouvrages, les remblais et le pilonnage par couche de 0.30 m maximum d'épaisseur aux endroits

nécessaires,

Le chargement et |'évacuation a la décharge autorisée et validée par le maitre d’ceuvre des

matériaux impropres et excédentaires,

Les difficultés d'approvisionnement et de mise en ceuvre,

La protection des surfaces et des enduits réalisés,

Les nettoyages et enlevement des gravois aprées chaque intervention,

Et de l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant
notamment la participation des Entrepreneurs a la préparation de I'exécution, I'organisation
matérielle et collective du chantier et les obligations diverses des entrepreneurs prévues par

les documents.

D'une maniere générale, I'Entrepreneur devra fournir des ouvrages complétement terminés, préts a

fonctionner et adaptés a leur destination.

Il devra se conformer aux plans types joints au dossier et aux régles de I'art.

Les analyses ou essais prévus dans les D.T.U, C.C.C.G, C.C.T.G seront toujours a la charge de

I'Entrepreneur.

Les essais complémentaires demandés par le Maitre d'ceuvre seront également a la charge de

I'Entreprise.

CTP_NX67.17.08.009_001 DCE_A_GVE_LOT1



C.C.T.P. - Ville de Hagondange — Requalification de la Rue du XI novembre — LOT 1 : Aménagement de Voirie Page
12/102

Article 1.7. Autres prestations a la charge de I'entrepreneur

L'entrepreneur signalera tous les changements qu’il croira utiles de proposer. Il apportera tous les
renseignements complémentaires sur ce qui semblerait douteux ou incomplet et assurera la
vérification de la concordance des plans guides avec les documents contractuels.

L'entrepreneur prendra possession du terrain en son état actuel. Il sera réputé avoir reconnu le terrain,
avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par les différents travaux dans
I’établissement de ses différents prix. Aucun supplément - d a une mauvaise appréciation des
difficultés du chantier - ne sera accordé.

Il tiendra également compte des particularités des routes d’acceés pour I'amenée de son matériel et la
circulation de ses camions et véhicules et obtenir les autorisations administratives éventuellement
nécessaires.

Les itinéraires de circulation des véhicules, desservant le chantier, seront impératifs et donnés par le
Maitre d’CEuvre. L'entrepreneur n’élevera aucune protestation dans le cas de changement des
itinéraires, que cela provienne du Maitre d’CEuvre ou du Maitre d’Ouvrage. L’entrepreneur se
conformera aux dispositions particulieres de sécurité relatives a I'entrée et a la sortie des véhicules
(Code de la Route). Les voies de chantier, éventuellement nécessaires a I'entrepreneur, seront établies
aux frais de ce dernier.

Toutes précautions seront a prendre pour éviter les désordres aux ouvrages voisins éventuels et en
particulier a ne pas endommager les bornes d’emprises et les biens des propriétés riveraines.
L’entrepreneur contactera les services gestionnaires des réseaux. Le piquetage spécial du tracé des
canalisations, des cables ou des ouvrages souterrains sera a effectuer par I'entrepreneur
contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre et le gestionnaire avant le début des travaux. Il restera seul
responsable pour tous dommages consécutifs a ses travaux.

L’entrepreneur se mettra en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment avec les
dispositions du livre |, 8&éme partie : signalisation temporaire définie par I'arrété du 6 novembre 1992
modifié.

Durant le chantier et jusqu’a la réception des travaux, I'entrepreneur prévoira la protection de ses
ouvrages, notamment en cas d’intervention, pres des dits ouvrages, d’une autre entreprise et de ses
matériels.

Les fouilles s’entendront exécutées en terrain de toute nature (cubage compté terrain en place) et par

tout moyen.
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Article 1.8. Choix des matériaux et matériels utilisés

Les matériaux et matériels utilisés seront conformes aux prescriptions du présent CCTP et/ou des avis
techniques ; 'utilisation d'autres matériaux et matériels doit faire I'objet d'un accord écrit du Maitre
d’CEuvre.

L'Entreprise devra préciser pour tous les matériaux et matériels la marque, la provenance et le type
proposé. L'Entreprise doit étre en mesure de fournir tous les procés-verbaux d'essais permettant de
juger de l'aptitude a I'emploi des matériaux et équipements ainsi que les bons de livraison des

fournisseurs permettant de juger |'origine des matériaux.

En particulier, I'Entrepreneur devra respecter les marques, type, et modele définis par les Services
Concessionnaires et Gestionnaires des équipements a réaliser.

L'Entreprise doit fournir tous les échantillons demandés par le Maitre d’ceuvre ; ils comporteront une
étiquette avec indication des références des matériaux, nom de I'Entreprise et date ; les échantillons
restent propriété du Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réservent le droit d’'imposer des marques et modeéles
compatibles avec les équipements existants. En particulier, I'Entrepreneur devra respecter les
marques, type, et modele définis par les services concessionnaires et gestionnaires des équipements

et réseaux a réaliser.

Article 1.9. Agrément des entreprises

Les Entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux a réaliser.
L'Entreprise qui ne pourra fournir les certificats correspondants verra son marché annulé a ses torts
exclusifs.

Les Entreprises devront fournir au Maitre d’ceuvre les justificatifs nécessaires avec leur proposition ou
avant signature du marché. En cas de non présentation de ces piéces, |'Entrepreneur devra, a ses frais,

faire appel a un sous-traitant qualifié sans prétendre a aucune indemnité.
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Article 1.10. Assurance de la Qualité - Conditions du controle de I'exécution

Les articles 24 et 38 du C.C.A.G. sont complétés et modifiés par ce qui suit :

1.10.1 Autocontrole de I'Entrepreneur

Le contrOle interne et le contréle externe a la chaine de production au sens des chapitre Il et Il du
fascicule 65A du C.C.T.G. sont a la charge de I'Entrepreneur et inclus dans ses prix.

Conformément a ce chapitre, les modalités du controle de qualité assuré a ses frais par I'Entrepreneur
sur le chantier de construction des ouvrages ou dans 'usine de préfabrication, sont décrites par un
plan d’assurance de la qualité soumis au visa du Maftre d’CEuvre.

Les dispositions du chapitre Il du fascicule 65A du C.C.T.G. sont étendues aux ouvrages provisoires dont
la construction, la surveillance, I'entretien et la démolition feront I'objet d’un chapitre particulier du
P.A.Q.

Dans un délai de deux jours aprés achevement de chaque vérification, essai ou épreuve prévu par le
P.A.Q., 'Entrepreneur transmet au Maitre d’CEuvre ses résultats accompagnés, s’il y a lieu de ses
propositions concernant les corrections a apporter au processus de production pour la poursuite des

travaux.

1.10.2 Controdle extérieur a I'Entrepreneur

Il est assuré a l'initiative du Maitre d’CEuvre, soit par ses propres agents, soit par un laboratoire ou un
organisme de controle qu’il a désigné. Dans ce dernier cas et en dérogation a I'article 24.3 du C.C.A.G.,
les prestations effectuées par ce laboratoire ou cet organisme sont rémunérées directement par le
Maitre d’Ouvrage.

Les résultats du contrble extérieur sont communiqués a I'Entrepreneur dés qu’ils sont connus (ils

seront annexés au journal de chantier).
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Restent a la charge de I’Entrepreneur :

e La mise a disposition des agents mandatés par le Maitre d’CEuvre des moyens nécessaires a
I’acces aux ouvrages et a la mise en ceuvre des contrdles ;

e Les sujétions de pertes de temps liées a I'exécution du contréle extérieur ;

e La fourniture des échantillons nécessaires aux vérifications et leur transport jusqu’au
laboratoire du Maitre d’CEuvre ;

e Toutes les vérifications supplémentaires que pourraient rendre nécessaires de mauvais
résultats du contréle (C.C.A.G. 24.5) ;

e La fabrication, la conservation et le transport jusqu’au laboratoire du Maitre d’CEuvre des

éprouvettes de contréle des bétons.

1.10.3 Le plan d’assurance de la qualité

Le P.A.Q. est élaboré progressivement en fonction des précisions et des modifications intervenues
pendant la mise au point des installations de préfabrication et du déroulement du chantier. Il est

obligatoirement mis a jour.

v’ Objet

Le plan d’assurance de la qualité précise, avant I'exécution des travaux et sur tous les points trop
particuliers pour faire I'objet de prescriptions dans le marché, les méthodes et les moyens d’exécution
aptes a I'obtention de la qualité requise.

Il prévoit le déclenchement en temps voulu des actions de correction éventuellement nécessaires, en
fonction des informations recueillies sur le déroulement des travaux. Il organise la collecte et regle
I'interprétation de ces informations qui résultent :

e D’une part, des examens et des essais de contrdle dont les modalités d’exécution déterminent
la probabilité de déceler d’éventuelles anomalies ;

e D’autre part, de la vérification du respect des conditions d’exécution prévues, les
conséquences d’'un écart éventuel étant déterminées au préalable par des essais de
convenance.

A la fin des travau, les informations recueillies donnent les moyens de justifier que la qualité requise

a bien été obtenue.
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v' Consistance du P.A.Q.

Aprés une introduction décrivant I'organisation générale du chantier et de |'usine de préfabrication, le
P.A.Q. est composé de chapitres spécifiques correspondant aux divers intervenants et aux diverses

natures de travaux.

Chaque chapitre décrit :
e |’affectation des taches : nom des personnes responsables de la qualité ;
e Les moyens mis en ceuvre: moyens de fabrication, de transport, de manutention, de
stockage ;
e Les caractéristiques et provenances des matériaux et produits ;
e |’organisation du contréle interne a la chaine de production :
o Réception des matériaux et produits,
o Vérifications et épreuves des ouvrages provisoires,
o Etudes des bétons et coulis, contrdle a la fabrication et a la mise en ceuvre,
o Essais de compactage,
o Vérification des conformités des stockages en usine ou sur chantier,
o Contréles topographiques (implantation et nivellement des hauteurs maximum,

réglage des éléments préfabriqués...).

Le mode d’interprétation des résultats du contréle et la conduite a tenir en cas d’anomalie.

Le P.A.Q. peut renvoyer aux autres documents demandés dans le marché :
e Projet des installations de chantier ;

e Consignes d’exécution des travaux.

Les attestations que I'Entrepreneur doit fournir au Maitre d’CEuvre pour justifier que les vérifications
prévues au P.A.Q. ont été faites pourront faire I'objet d’'une mention particuliere portée dans les

comptes rendus des réunions de chantier.

A lissue de I'appel d’offres, le P.A.Q. sera annexé au C.C.T.P. L’'ensemble des prestations défini ci-

dessous est compris dans le prix d’installation de chantier.
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Article 1.11. Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets

L'entrepreneur devra réaliser un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) afin de
définir la politique de suivi et d’élimination des déchets.
Dans ce document, qui sera soumis au visa du Maitre d’CEuvre pendant la période de préparation,

I'Entrepreneur expose pour chaque étape et s’engage sur :
e Les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage appliquées pour limiter le
mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi ;
e Le mode de transport et le lieu d'évacuation ;
e lagestion et le confinement des coulis et béton mis en place ;

e Le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de prise en compte des

excédentaires et des ultimes ;
e Les méthodes employées pour ne pas mélanger les déchets ;

e Les centres de stockage et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les

différents déchets ;
e Lesmoyensde contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.
e Les mesures de propreté prises dans le cadre du chantier ;

e Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage,

emplacement sur le chantier des installations etc....) ;

e L’information du Maitre d’CEuvre en phase Travaux (composition, quantités, lieu de dépot

envisagé...) ;
e Les dispositions prises en vue d'un réemploi optimal in situ des matériaux ;
e Les moyens humains et matériels mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets ;

e L'entreprise doit produire les bordereaux de suivi définissant la nature, le volume et le lieu

d'évacuation.

Le SOGED pourra étre intégré au Plan d’Assurance Qualité.

L’'ensemble des prestations défini ci-dessus est compris dans le prix I.2.
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Article 1.12. Plan d’Assurance Environnement

L'entrepreneur devra réaliser un Plan d’Assurance Environnement (P.A.E) dans lequel il détaillera les
mesures prévues pour limiter I'impact du chantier.

Le Plan d’Assurance Environnement (PAE) définit et décrit tous les éléments généraux mis en place par
I’entreprise pour le suivi et la gestion des déchets de chantier en termes de moyens, d’organisation et
de procédures. Il reprend, modifie et compléte le SOSED.

Le PAE établi par I'entrepreneur pendant la période de préparation sera annexé au PAQ apres
approbation du maitre d’ceuvre.

Les déchets et excédents seront évacués conformément aux prescriptions contenues dans le PAE.

Les prix du marché sont réputés inclure toutes les sujétions inhérentes a la gestion des déchets (tri,

valorisation, réutilisation, décharges, etc...).

Article 1.13. Caractéristiques géotechniques du terrain

L'entrepreneur procédera toutefois a ses frais, aux vérifications ou reconnaissances complémentaires
gu’ils jugent nécessaires. Ces besoins devront étre détaillés dans son offre. Le co(it de ses prestations

sera réputé compris dans le prix I.7.

Article 1.14. Contraintes liées a I’environnement du chantier

1.14.1 Contrainte de réalisation

Le maitre d’ouvrage attire |'attention de I'entrepreneur sur I’'emprise du chantier en milieu urbain.
L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas perturber le travail des
exploitants et des usagers (balisage, circulation des engins...).

Toutes dégradations ou accidents au tort de I’entrepreneur seront de son entiére responsabilité, et il
en assumera les conséquences financiéres. Le maitre d’ouvrage ne pourra en aucun cas étre retenu

responsable.

1.14.2 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation

en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la
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réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de

travaux seront strictement applicables.

1.14.3 Propreté du chantier

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté.

Les matériaux ne devant pas étre réemployées et les gravois devront étre évacués du chantier au fur
et a mesure.

Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra étre effectué.

En fin de travaux, le nettoyage final de mise en service sera a effectuer.

En cas de non-respect de ces obligations, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1.14.4 Préservation de I’écoulement pluvial

L'entrepreneur sera en charge de travaux sur le réseau d’eau unitaire existant. Il devra garantir le bon
écoulement des eaux pluviales durant toute la durée du chantier.
L’entrepreneur est réputé avoir compris dans son offre les contraintes liées aux travaux sur le réseau

unitaire existant.

1.14.5 Préservation de I’écoulement d’eaux usées

L'entrepreneur sera en charge de travaux sur le réseau d’eau unitaire existant. Il devra garantir le bon
écoulement des eaux pluviales durant toute la durée du chantier.
L’entrepreneur est réputé avoir compris dans son offre les contraintes liées aux travaux sur le réseau

unitaire existant.

Article 1.15. Interruption de réseaux

Siles travaux nécessitent l'interruption de la circulation ou de la distribution d'eau, de gaz de téléphone
ou d'électricité, I'Entrepreneur sera tenu d'indiquer aux administrations et aux divers services, la date
et la durée des travaux correspondants, de demander les autorisations nécessaires aux services

compétents et de suivre scrupuleusement leurs instructions.
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Article 1.16. Actions exercées sur les canalisations et les ouvrages

d’assainissement

La justification des tuyaux choisis et des ouvrages exécutés en place est appréciée dans les conditions
indiquées au fascicule N°70.
Les canalisations et ouvrages sont soumis a :

e |’action des eaux transportées limite par le débordement des ouvrages annexes ;

e |’action des eaux externes (nappe phréatique) ;

e |’action des remblais de masse volumétrique : 1 800 kg/m3 ;

e |’action des charges roulantes suivant les dispositions du fascicule 70 ;

e L’action des charges due a un stationnement occasionnel (ouvrage situé hors zones de

circulation).

Article 1.17. Solution de base de la consultation

Il est demandé a I'Entrepreneur de répondre obligatoirement a I'offre de base décrite par le présent
document.
Le choix des matériaux validés par le Maitre d’Ouvrage dans I'offre de base est mentionné ci-apres :

e Regards-grilles avaloir profil type T ou techniquement équivalent ;

e Grilles plates C250 ou techniquement équivalent ;

e Des trottoirs en enrobé BBSG 0/6 et chaussée en enrobé 0/10 sur 6cm ou techniquement

équivalent ;
e Résine gravillonnée ou techniquement équivalent ;

e Mortier hydraulique ROXEM.

Article 1.18. Solutions variantes autorisées

Le systeme proposé en solution de base peut faire I'objet d’une variante si I’entreprise le souhaite. Ces
variantes techniques ne sont autorisées que dans la mesure ou elles respectent les exigences du cahier
des charges et qu’elles permettent d’obtenir les exigences suivantes :

- Entretien réduit et simple ;

- Réduction des impacts vis-a-vis de I’environnement.
Ces variantes seront soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre deés la notification. L'entreprise doit

néanmoins répondre en tous points a la solution de base.
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Chapitre 2. PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 2.1. Installation de chantier

L'entrepreneur doit au titre de l'installation de chantier la fourniture et la mise en place des
installations de chantier proprement dites avec notamment un bureau un bureau de chantier, les
amenées des différents réseaux, les installations sanitaires, la préparation et I'entretien des aires de
stockage des matériaux et matériels.

L’Entrepreneur doit également :

e Lamise en place d’'un bureau aménagé pour les réunions, équipé d’un appareil de chauffage,

e La mise en place du panneau de chantier avec logos du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage
et des entreprises titulaires (dimensions 1,5x2m, inscription du co(t global du chantier VICC,
fond constitué par une infographie de I'architecte paysagiste) - la maquette du panneau sera
soumise a I'agrément de la maitrise d’ouvrage ;

e Lamise en place et I'entretien de la signalisation de chantier ;

e Toutes les sujétions nécessaires pour minimiser les risques de pollution due au chantier
(recueil des huiles de vidange des engins de chantier, évacuation des déchets ou boues vers
un centre agréé, sous la responsabilité de I'Entrepreneur) ;

e |’entretien régulier de ces ouvrages pendant toute la durée du chantier ;

e L’ensemble des mesures de protection du milieu naturel : balisage des zones sensibles,
sensibilisation du personnel et des sous-traitants éventuels, etc. ;

e lareconnaissance et I'implantation des réseaux existants ;

e Le repliement en fin de chantier des installations et la remise en état des surfaces mises a

disposition ou détériorées pendant la durée des travaux.

La base vie devra étre installée en dehors des zones de circulation.

L'implantation de la base vie sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre, sur la base du plan
d’installation de chantier a fournir par I’entrepreneur.

L'entrepreneur améne a pied d'ceuvre le matériel, de qualité et de puissance suffisante pour mener a
bien ses travaux selon les regles de I'art et a une cadence suffisante.

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les dépenses que lui imposeront l'installation et

I'aménagement de ses chantiers, chemins de service, baraques, magasins, dépots de matériaux et
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ouvrages provisoires quelconques, panneaux de chantier, y compris les indemnités qu'il lui incombera
de payer a des tiers tant pour l'implantation temporaire de ses installations que pour les dommages
causés par l'exécution de I'entreprise.

L'ensemble des frais relatifs a I'installation de chantier sera rémunéré forfaitairement suivant les

modalités spécifiées dans le BPU.

211 Projet des installations

Il sera fourni au plus tard 15 jours calendaires comptés a dater de la notification du marché.

Il devra tenir compte des renseignements donnés par le Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres, par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage lors du démarrage du marché et précisera
les dispositions envisagées pour :

e |’organisation des circulations sur l'aire du chantier ;

e La gestion des interfaces avec les différents lots ;

e Le stockage éventuel des matériaux ;

e L’'implantation, 'aménagement et I'entretien d'une salle de réunion pour le Maitre d’CEuvre ;

e L’'implantation des cl6tures.

2.1.2 Conditions d'implantation

Les cl6tures devront étre réalisées avec un seul type de barrieres agréées par le Maitre d’CEuvre.
Une attention toute particuliére devra étre apportée a la fermeture générale de I'ensemble de la zone

chantier.
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213 Panneau d’information de chantier

L’entreprise titulaire devra la fourniture et la pose d’un panneau de chantier réglementaire, avec son
support, a placer aux extrémités du chantier et a déplacer en fonction de I'avancement des travaux.
Ces panneaux feront apparaitre le nom du maitre d’ouvrage, son logo, la dénomination du projet, les
coordonnées de la maitrise d’ceuvre et des entreprises avec leurs logos. Le fond du panneau sera
constitué par une infographie de I’Architecte Paysagiste. Le co(t global du chantier VICC doit y étre
inscrit.

La dimension du panneau est de 1,5 x 2 m.

La maquette du panneau sera soumise a I'agrément de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.
En fin de chantier, les panneaux de chantier seront déposés.

Il appartiendra a I'entrepreneur de garantir le remplacement immédiat et a ses propres frais des
panneaux de chantier, en cas d’endommagement quelconque de ceux-ci et ce depuis le début des

travaux et jusqu’a I'achévement complet de 'aménagement.

Article 2.2. Signalisation du chantier

Le chantier devra étre signalé conformément aux regles de sécurité en vigueur.

Il est précisé que I'UTT interdit les coupures completes de circulation.

La signalisation, |'éclairage et le barrierage réglementaire du chantier incombent a l'entreprise.

IIs sont a exécuter conformément aux prescriptions du code de la route et suivant les directives des
reglements en vigueur.

Toute la signalisation entre I'origine et la fin du chantier est fournie, posée et entretenue aux frais de
I’entrepreneur.

Il assume, a l'entiére décharge du maitre d'ouvrage, la responsabilité totale de tout accident ou de
dégats quelconques survenant a l'occasion de son entreprise, soit a son personnel, soit a son matériel
ou a des tiers. L'entrepreneur est tenu d'entretenir en état de propreté les voies publiques et chemins
utilisés par les camions ou autre matériel roulant.

L’entrepreneur prend toutes les mesures pour garantir aux riverains le libre acces a leurs propriétés.

Le prix 1.1 comprend toutes les sujétions liées a la signalisation réglementaire d’approche et de position

du chantier selon les cas possibles suivants :
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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L'entrepreneur devra fournir des feux de signalisation pour un alternat trois branches pour la gestion

du trafic dans les carrefours. Aux heures de pointes la gestion se fera manuellement. Des agents
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équipés de panneau K10 et d’'un moyen de communication gereront le trafic afin de garantir sa fluidité
(disposition suivant le croquis ci-dessous). Hors des heures de points les agents seront remplacés par

des feux a la demande du Maitre d’ouvrage.

Circulation alternée
Au droit du carrefour

[ Les 3 phases
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Article 2.3. Protection de chantier

L'Entrepreneur doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages des dégradations qu'ils
pourraient subir, notamment du fait des intempéries.

Il devra réparer les dommages provenant du défaut de précautions, remettre en état ou remplacer a
ses frais les constructions qui auraient été endommagés quel que soit la cause des dégats et sauf
recours éventuel contre le tiers responsable.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quel que cause que ce soit, I'Entrepreneur devra
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais

supplémentaires pour le Maitre d'CEuvre.

Article 2.4. Repeéeres et Travaux d’implantation

Le levé topographique réalisé par un gé¢ometre expert est fourni, dans la consultation, a I'Entrepreneur,
avec les repéres principaux de planimétries et altimétries.

Tous les autres travaux concernant le piquetage des routes, I'implantation des ouvrages ainsi que la
détermination des niveaux sont exécutées par un homme de I'art a charge de I'entreprise.
L'entrepreneur est seul responsable de I'exactitude de son piquetage. Chaque irrégularité éventuelle
est a porter a la connaissance du Maitre d’ceuvre.

L’entreprise est tenue d’avertir le maitre d’ceuvre une fois I'implantation réalisée, pour permettre
un contrdle et une modification éventuelle, avant la suite des travaux.

En cas de malfacon due a des erreurs de piquetage de I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre peut ordonner
soit la démolition des ouvrages en question, soit faire valoir une moins-value. Tous les frais relatifs a
la démolition sont a charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur fournit les moyens de protection propres a garantir la conservation de tous les repéres
implantés par le géometre expert de I'opération. Une réception sera réalisée contradictoirement avant
le démarrage des travaux. Toutes les bornes et piquets déplacés ou recouverts seront remis, au frais
de I'entreprise responsable, par un géometre expert.

L'implantation des axes et profils en travers sera réalisée par le géometre de I'entreprise pendant la

période.

Les plans de piquetage ainsi que les plans d'exécution devront étre obligatoirement visés par le Maitre

d'CEuvre.
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Le nivellement sera effectué par I'Entrepreneur sous le contréle du maitre d'CEuvre. L'Entrepreneur
devra procéder avant le démarrage des travaux a l'implantation des reperes de nivellement auxiliaires.
Ces repeéres devront étre magonnés et subsister au moins jusqu'a la réception provisoire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur sera responsable des erreurs de manipulation ou écarts de

nivellement et des conséquences qui en découleraient.

Article 2.5. Reconnaissance des lieux — Réseaux existants

Les travaux auront lieu sur la Commune de Hagondange.

L’entrepreneur est réputé avoir pleine et entiere connaissance des lieux tant sur la nature des terrains,
que des acces au chantier, de la consistance des travaux et des difficultés éventuelles d’exécution. |
sera censé s’étre rendu sur place pour évaluer exactement la nature et les quantités des différents
travaux.

L’entreprise est censée prendre connaissance de la présence de réseaux (eau potable, assainissement,
électricité, gaz, ...) dans I’'emprise du chantier.

Par le fait méme du dépo6t de sa candidature, I'Entrepreneur reconnait s'étre assuré :
e Des conditions générales d'exécution des travaux, en particulier de I'équipement nécessaire a
cette exécution ;
e De la nature des travaux ;

e Des conditions physiques propres a I'emplacement des travaux, de la nature du sol, de la

nature en qualité et en quantité, des matériaux rencontrés en surface ou dans le sous-sol ;
e Des conditions locales, particulierement de fourniture et de stockage des matériaux ;
e Des conditions d’acces et d’approvisionnement du chantier

e Des moyens de communication et de transport, des possibilités de fourniture en eau,

électricité, carburant, etc. ;
e Lagéne occasionnée par la circulation de véhicules, de cyclistes ou de piétons ;
e De l'existence de réseaux divers, aériens et souterrains ;
e De la disposition de la main d’ceuvre ;

e De toutes les circonstances susceptibles d'avoir une influence sur les conditions d'exécution

des travaux ou sur leur prix.

Toute conséquence due a la carence ou aux erreurs de |I'Entrepreneur dans l'obtention de ces

renseignements, ne pourra que demeurer a sa charge.
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Pendant I'exécution des travaux, |'entrepreneur protége toutes les constructions et ouvrages existants
contre des dégats éventuels pouvant résulter de son activité.

Avant le démarrage des travaux, I’Entrepreneur est tenu de réaliser a ses frais un constat d’état des

lieux contradictoire avec les propriétaires et, établi par un expert assermenté.

Préalablement a la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris en compte le fait que les
travaux sont a exécuter dans un lieu fréquenté et que par conséquent la sécurité des usagers doit étre
assurée en permanence.

Concernant les problemes d'organisation du chantier liés aux dispositions circulatoires provisoires a
mettre en place, le bordereau des prix rémuneére au titre de l'installation de chantier, la prestation de
signalisation et de sécurité de chantier.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations précédentes, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires

et autres nécessaires.

Article 2.6. Calendrier des travaux

Le Maitre d’CEuvre fixera a I'entrepreneur le calendrier général des travaux et, en fonction de ce
dernier, I'entrepreneur établira un programme détaillé définissant dans le temps la nature et
I'importance des ouvrages a exécuter. Ce document sera présenté par I'entrepreneur dans les 15 jours

suivant la date fixée pour le démarrage d’exécution des travaux.

Ce programme détaillé sera éventuellement modifié aprés examen par le Maitre d’Euvre afin de tenir

compte de certains impératifs du chantier.

En cours de travaux, un ordre de service ou des ordres d’urgence pourront étre délivrés a
I’entrepreneur qui s’y conformera sans élever de réclamation quelconque a ce sujet ni de demande

d’'indemnité.

Article 2.7. Direction de chantier

L'entrepreneur surveillera personnellement les travaux de fagon suivie, en application de I'article 2.2

du C.C.A.G. et maintiendra en permanence un directeur de chantier et des agents qualifiés.

Le directeur de chantier sera habilité a recevoir valablement tout ordre de service ou instruction, a
accepter les attachements de I'entrepreneur et, d’'une maniére générale, a assurer les relations avec

le Maitre d’CEuvre, comme s’il s’agissait de I'entrepreneur lui-méme.
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D’autre part, I'entrepreneur procedera a toute étude de détail nécessaire a la définition de ses travaux

et soumettra les plans correspondant a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Article 2.8. Conduite des travaux

L'Entrepreneur doit sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a maintenir un courant
de circulation et a prendre toutes les mesures pour ne pas porter préjudice aux riverains a qui il devra
faciliter les accés.

Toutes mesures devront étre prises par I'Entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des
tiers.

L'Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux réseaux et cables de toutes
natures existants et devra prendre toute mesure de protection lors de la pose.

Les canalisations de toutes sortes, cables et appareillages détériorés pendant la dépose seront
remplacées pendant la dépose par des éléments neufs, de mémes caractéristiques aux frais de
I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra obtenir auprés des Administrations concernées tout accord sur le principe et les
dispositions techniques a retenir pour la protection de leur réseau.

L'Entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. |l se renseignera pour
cela auprés des Administrations et des services intéressés aussi bien qu'auprés des propriétaires
riverains.

D'une maniere générale, les travaux devront étre exécutés suivant le Cahier des Prescriptions
Techniques Générales et plus particulierement du C.P.C. du Ministere de I'Equipement et notamment
des fascicules n°2, 4, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 62, 64, 65, 67, 70, 71 en vigueur.

Toutes difficultés résultant des implantations, niveaux imposés, piquetage devront étre signalées au

Maitre d'CEuvre dans les plus courts délais.
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Article 2.9. Journal de chantier

Un journal sera tenu par I'Entreprise et joint au dossier de récolement. Sur ce journal seront
consignées :
e Les opérations administratives a I'exécution et au reglement du marché telles que
notifications d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc. ;
e Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, température, niveau d’eau,
etc.),
e Les incidences ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure
des ouvrages du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux ;
e Les observations faites et les prescriptions imposées a I'Entrepreneur sur le plan technique ;
e Les résultats des essais de controle,
e Les observations ou prescriptions du Maitre d'CEuvre concernant la sécurité et du

coordinateur en matiére de sécurité et protection de la santé.

A ce journal, seront annexés chaque jour les comptes rendus détaillés établis par les représentants de
I'Entrepreneur spécialement désignés, sur lesquels seront indiqués par poste de travail :

e Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évacuation des
guantités de travaux effectués chaque jour ;

e Les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération ne sont pas prévus dans le
bordereau des prix ;

e Tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel.

Le journal de chantier sera signé par les représentants de I'Entrepreneur et du Maitre d'CEuvre.
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Article 2.10. Acceés aux riverains

L'Entrepreneur conduira les travaux de maniére a réserver un accés permanent aux riverains.
Le maitre d’ceuvre attire I'attention du prestataire en charge des travaux, que les travaux auront lieu

sur une rue dont |'accés piéton des riverains doit étre garanti en tout temps.

Article 2.11. Détournement de réseaux divers

L’entrepreneur devra obtenir 'ensembles des autorisations des concessionnaires avant le démarrage
des travaux ainsi que si nécessaire réaliser sur site I'implantation des réseaux existants avec chaque

concessionnaire.

Qu'ils s'agissent du réseau d'eau potable, de gaz, des cables basse et haute tension, de I'éclairage
public, de cables de télécommunication, etc.., I'Entrepreneur devra prendre en compte dans
I'établissement des prix la diminution de rendement occasionnée par la présence de ces réseaux et de
I'immobilisation des matériels et engins mécaniques dus a la nécessité de réaliser du terrassement
manuel pour dégagement de réseaux ou toute autre opération liée a la présence et au détournement

des réseaux.

De méme, I'Entrepreneur pourra, selon la configuration du chantier, maintenir en bord de fouille les
réseaux divers par un soutenement, étaiement ou par toutes autres sujétions liées a une parfaite

exécution des travaux.

Par ailleurs, I'Entrepreneur devra assurer une alimentation continue de I’ensemble des riverains et ceci
par tout moyen approprié. Il pourra s’agir du pontage des branchements de réseaux divers de part et
d’autre de la fouille d’assainissement en fonction des prescriptions indiquées par les services

concessionnaires.

De ce fait, I'Entrepreneur en charge des travaux devra porter une attention particuliere face aux

croisements des différents réseaux, notamment lors des travaux de terrassement.
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Article 2.12. Obligations particulieres de I'entreprise

L'entrepreneur répond des actes de son délégué. En outre, un responsable doit se trouver en
permanence sur le chantier. L'entrepreneur ou son représentant est tenu d'assister aux réunions de

chantier lorsqu'il sera convoqué sur simple demande par le maitre d’ceuvre.

Les ouvriers et employés occupés par I'entrepreneur sur le chantier doivent obligatoirement avoir la

qualification nécessaire.

L'entrepreneur prend toutes les précautions pour éviter I'endommagement des canalisations,
conduites de toutes sortes et cables souterrains. Toutes réparations relatives a la détérioration de
cables, conduites et canalisations du fait ou de la faute de l'entrepreneur sont a sa charge.
L'entrepreneur fera les démarches nécessaires pour se fournir les renseignements et réaliser le

repérage exact des réseaux enterrés existants.

Pour les travaux a l'intérieur des localités, les marteaux pneumatiques et compresseurs seront
obligatoirement munis de dispositifs antibruit suivant la réglementation en vigueur et, relative au

niveau de puissance acoustique admissible des brise-bétons et des marteaux-piqueurs.
Les travaux sont a organiser de fagon a ce que la circulation soit entravée le moins possible.

La signalisation, I’éclairage et le balisage réglementaire du chantier sont a charge de I'Entrepreneur et,
sont a exécuter conformément aux prescriptions du code de la route et aux directives du maitre

d’ceuvre.
Les dispositions spécifiques des reglements et arrétés communaux sont a respecter.

Avant d’entamer les travaux, l'entrepreneur est tenu d'avertir les autorités et les services

concessionnaires compétents dans les délais imposés par ceux-ci.

Le stockage des matériaux et déchets, I'évacuation et/ou I’élimination des déchets propres a ce

marché font partie intégrante des prestations.

L’entrepreneur prendra toutes les mesures pour gérer et évacuer les eaux de chantier afin de réaliser

les ouvrages a sec. |l devra prendre également toutes les dispositions pour que soit assuré en

permanence |’écoulement des eaux superficielles sans entrave ou géne et éviter les dégradations qui

pourraient en résulter.
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Article 2.13. Indemnités pour fortes pluies — épuisement des eaux

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer et maintenir I’écoulement
des eaux pendant la durée des travaux, en particulier pour les eaux de ruissellement de I'ensemble du
chantier et des voiries adjacentes. Il est tenu de prendre, dés le commencement des travaux des

mesures de slreté en ce sens.

L'entrepreneur en assume |’entiére responsabilité et, ne pourra prétendre a une quelconque
indemnité pour les dégats causés a ses installations, travaux et matériaux par suite de pluies

torrentielles ou, tout autre événement naturel survenu en cours d’exécution.

L'évacuation des eaux ne devra pas géner les riverains.

Article 2.14. Stockage des matériaux — sécurité des riverains

L'entrepreneur est tenu de ne pas faire sur la voie publique des dépdts de matériaux, décombres ou
autres, pouvant entraver la circulation ou compromettre |'écoulement des eaux. Les déchets de terre
tombés sur la voie publique par suite d'un transport de déblais ou autres, seront a enlever par les soins

et aux frais de I'entrepreneur.

Le stockage des matériaux se fait aux risques et périls de I'entrepreneur. Le maitre d’ceuvre se réserve
le droit d'enlever aux frais de l'entrepreneur tout dépot pouvant constituer un danger pour la

circulation publique.

Toutes mesures a prendre pour garantir aux riverains le libre acces a leurs propriétés sont a charge de

I'entrepreneur.

Article 2.15. Evacuation du chantier

Deés qu'il aura achevé ses travaux, voire méme certains trongons, I'entrepreneur sera tenu d'enlever a
ses frais son outillage, sa salle de réunion, les décombres etc... Et de procéder au nettoyage des lieux.
Faute de l'avoir exécuté dans les délais qui lui auront été prescrits par la Direction des Travaux, le
Maitre d'ceuvre pourra se substituer a I'Entreprise pour remédier a sa défaillance aux frais de ce

dernier.
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Article 2.16. Lieu de décharge

Les déblais ou les matériaux non réutilisables seront transportés a la décharge publique ou en tous

autres lieux validés par le maitre d’ceuvre.

Article 2.17. Regles d'exécution générale

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et

selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

Il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant
en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,

quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune prolongation de délai

ne sera accordée.

Article 2.18. Caractéristiques des fournitures et matériaux

Tous les matériaux et matériels seront avant leur emploi, présentés a la réception du Maitre d'CEuvre.
Celui-ci prescrira les essais a faire subir aux matériaux fournis par I'entrepreneur. Ces essais seront
exécutés conformément aux conditions fixées dans le présent C.C.T.P. ou a défaut d'indication par les

normes AFNOR.

Les prélévements seront faits contradictoirement, si I'entrepreneur ou son représentant diment

convoqué, fait défaut, les prélevements seront valablement faits en son absence.

Les essais seront a la charge de I'entrepreneur. lls seront faits par le laboratoire agréé par le Maitre
d'CEuvre et en cas de contestation, par le laboratoire des Ponts et Chaussées. Tout lot refusé devra

étre enlevé du chantier dans les délais fixés par le Maitre d'CEuvre.

Article 2.19. Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere précise

sans faire référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modeles
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indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention "ou similaire" ne sont donc donnés qu'a titre de
référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
marques et modeéles, sous réserve d'acceptation du Maitre d'ceuvre et qu'ils soient au moins

équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.
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Chapitre 3. PROVENANCES ET QUALITE DES
MATERIAUX

Article 3.1. Référence aux textes

Les travaux faisant I'objet du présent marché devront étre réalisés dans les régles de I'art.
Les Entrepreneurs seront tenus de respecter les textes, décrets, arrétés, réglements et normes en
vigueur au moment de la passation des marchés.

En particulier, les Entreprises respecteront les prescriptions définies par :

e Les normes et prescriptions de la Commune de Hagondange ;
e Les normes Frangaises AFNOR ;
e Le cahier des Charges D.T.U. (ainsi que les Cahiers de Clauses Spéciales correspondant) ;

e Le cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
tels que définis par la législation en vigueur et en particulier les fascicules 1, 2, 7, 23, 25, 26,

27, 28, 29, 31, 32, 35 et 65 a la date de la remise de |'offre ;
e Les recommandations des concessionnaires de réseaux ;
e Lanorme béton NF EN 206-1 et les normes associées ;
e Laréglementation sur la sécurité des travailleurs ;
e Les réglementations sanitaires en vigueur ;

e Les normes et prescriptions en vigueur pour la signalisation horizontale et verticale.

Et en particulier :

e C.P.C. - Fascicule 2 « Terrassements Généraux » ;

C.P.C. - Fascicule 25 « Exécution des corps de chaussée » ;

e C.P.C.- Fascicule 26 « Exécution des enduits superficiels » ;

e C.P.C.- Fascicule 27 « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés » ;
e C.P.C. —Fascicule 70 — Ouvrage d’assainissement ;

e DTU n® 21 de Septembre 1984 relatif a "lI'exécution des travaux de béton" ;
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e Norme des bétons NF EN 206-1 ;

e Les normes des constituants : granulats pour béton (NF EN 12620 et XP P 18-545) ciments
courants (NFP 15301), adjuvants pour béton (NF EN 93-2) et eau de gachage (NF EN 1008) ;

e Les normes d’essais (séries NF EN 12350 et NF EN 12390) ;

e Les normes de dimensionnement (Eurocodes), en particulier la série des normes NF EN 1992

ou Eurocodes béton (EC 2) ;
e Normes Frangaises éditées par I'A.F.N.O.R. ;

e La directive du Ministére des Transports : « Réalisation des assises de chaussées en graves

traitées aux liants hydrauliques » ;

e Ladirective du Ministére des Transports : « Réalisation des couches de surface de chaussées

en béton bitumineux » ;

e Le Guide Technique édité par le SETRA LCPC de mai 1994 : « Remblayage des tranchées et

réfection des chaussées » ;

e Normes et prescriptions des services concessionnaires et gestionnaires, compétents pour les
différents réseaux (gaz, air liquide, électricité, éclairage public, téléphone, télédistribution,

haut débit, etc.) ;
e Norme NF EN 13201 relative a I'Eclairage Public;

e Recueil des Régles Techniques relatif aux opérations d’enfouissement des réseaux de France

Telecom ;

e Ainsi que tous documents qui pourraient leur étre substitués avant la réalisation du chantier.

Ainsi que tous documents qui pourraient leur étre substitués avant la réalisation du chantier.

Pour toutes les clauses, non précisées dans les pieces du marché remises a I’entrepreneur, il sera fait
référence a ces mémes documents.

La signature des pieces du marché impliquera, de la part de I'entrepreneur, sa parfaite connaissance
de ses documents ainsi que de ceux du dossier et leur acceptation sans réserve.

La présente partie du cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) définit les spécifications des

matériaux et produits et les conditions de réalisation des travaux de construction de voirie.
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Article 3.2. Agrément des entreprises

Les Entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux a réaliser.
L’Entreprise qui ne pourra fournir les garanties suffisantes verra son marché annulé a ses torts
exclusifs.

De plus, les Entreprises devront justifier des agréments auprés des services concessionnaires, soit
directement, soit par I'intermédiaire de leurs cotraitants ou sous-traitants, Les Entreprises devront
fournir au Maitre d’ceuvre les justificatifs nécessaires. En cas de refus d’agrément, 'Entrepreneur

devra, a ses frais, faire appel a un sous-traitant qualifié sans prétendre a aucune indemnité.

Article 3.3. Agrément des matériaux et produits fournis par I’'Entrepreneur

Les matériaux dont les provenances ne sont pas imposées a I'Entrepreneur, feront |'objet de
propositions d’agrément de I'Entrepreneur au Maitre d’CEuvre.
Ces propositions devront étre faites partiellement a la remise de |'offre et seront complétées et
réitérées en temps voulu, pour ne pas retarder la préparation du chantier et I'exécution des fournitures
ou travaux.
Le Maitre d’CEuvre se réserve un délai de quinze (15) jours pour donner sa décision, ce délai courant a
partir de la date a laquelle auront été fournis tous échantillons de matériaux et tous renseignements
propres a justifier les propositions de I'Entrepreneur.
Pour les matériaux entrant dans la constitution des éléments préfabriqués des écrans. Cet agrément
n’est que provisoire jusqu’a réalisation de planches d’essais décrites ci-apres, a l'issue desquelles
I'agrément définitif est accordé en cas de conformité.
Les essais préalables a I'agrément des fournitures sont soumis aux regles suivantes, dans les conditions
édictées par le CCAP :
e Les essais sont exécutés par le laboratoire de I'Entrepreneur,
e Les frais correspondant a ces essais ainsi qu’a la fourniture et a la remise aux laboratoires des
échantillons ou éléments a soumettre aux essais sont a la charge de I'Entrepreneur,
e Le Maitre d’CEuvre pourra conserver un échantillon de chaque fourniture soumise aux essais
d’agrément : la fourniture de ces échantillons est a la charge de I'Entrepreneur,
e Les essais a réaliser sont précisés dans le C.C.T.G. ou précisés si nécessaire, dans les articles
du C.C.T.P. pour chaque nature d’ouvrage, ainsi que dans les spécifications figurant dans les

pieces du dossier technique.

CTP_NX67.17.08.009_001 DCE_A_GVE_LOT1



C.C.T.P. - Ville de Hagondange — Requalification de la Rue du XI novembre — LOT 1 : Aménagement de Voirie Page
40/102

Article 3.4. Provenance des matériaux, qualité, controle et prise en charge

des matériaux et produits

34.1 Généralités

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent
satisfaire aux prescriptions du C.C.T.G.

La provenance des matériaux, produits et composants de construction devra étre soumise au visa du
Maitre d’ceuvre.

Les matériaux et fournitures seront choisis parmi les meilleurs en provenance exclusive des carrieres
ou usines agréées par le Maitre d’ceuvre.

A cet effet, dans le délai maximum de HUIT (8) jours a dater de la réception de I'ordre de service de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire connaitre les provenances exactes des matériaux
ainsi que ses disponibilités éventuelles en fourniture répondant aux spécifications imposées.
L'Entrepreneur devra fournir les analyses granulométriques et les caractéristiques de ces matériaux a
approvisionner.

Tout produit, matériaux ou composant fera I'objet d’une fiche technique définissant sa provenance,
ses caractéristiques et les modalités de contréle et de mise en ceuvre le concernant.

Tous les matériaux, produits et composants de construction sont fournis par I'entrepreneur.

Le Maitre d’ceuvre FT pourra exiger le préléevement contradictoire du nombre d'échantillons qu'il
jugera nécessaire pour représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux
analyses et essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de I'Entreprise. Au
vu des résultats, le Maitre d’ceuvre notifiera a I'Entrepreneur l'ordre de commencer les
approvisionnements.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'Entrepreneur.

Celui-ci sera tenu de communiquer a tout moment au Maitre d’ceuvre ou a son représentant les lettres
de commande, factures et autres documents permettant d'authentifier la provenance des fournitures.
Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné a l'accord préalable du Maitre
d’ceuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.
Les matériaux a employer par I'Entrepreneur pourront, moyennant autorisation du Maitre d’CEuvre,

n'étre approvisionnés sur les chantiers qu'au fur et a mesure des besoins.
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3.4.2 Dépots et rangement des matériaux

A l'emplacement des dépbts, le terrain sera dressé et aménagé par les soins de I'Entrepreneur et a ses
frais avant le rangement et le stockage des matériaux.
Ceux-ci seront disposés de maniere a ne pouvoir étre confondus avec d'autres ayant déja fait I'objet

d'une réception

3.4.3 Qualité des matériaux — conformité aux Normes

Les matériaux proposés devront étre conformes aux normes AFNOR et en particulier correspondre aux
définitions et qualités des articles des Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables
aux fournitures et travaux du présent marché.

En cas d'absence de normes, I'Entrepreneur proposera a I'agrément du Maitre d’ceuvre ses propres

albums ou ceux de ses fournisseurs.

344 Controdles — Essais - Epreuves

Les matériaux et fournitures seront soumis aux essais, contréles et épreuves prévus au C.C.T.G. ou a
défaut d'indication par les normes AFNOR.

Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire tout essai ou contréle complémentaire qu'il jugera utile.

Les prélevements seront faits contradictoirement : si I'Entrepreneur ou son représentant diment
convoqué fait défaut, les prélevements seront valablement faits en son absence.

Les essais seront a la charge de I'Entrepreneur. lls seront faits par le laboratoire agréé par le Maitre
d’ceuvre et en cas de contestation, par le laboratoire régional de I'Equipement. Tout lot rebuté devra

étre enlevé du chantier dans les délais fixés par le Maitre d’ceuvre.

3.4.5 Contrdle des matériaux et produits fournis par I'Entrepreneur

Les controles des matériaux et produits sont a la charge de I'Entrepreneur et ils doivent étre exécutés
par son laboratoire conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P.

L’Entrepreneur doit également se procurer les résultats d’autocontréle de ses fournisseurs et les
communiquer au laboratoire du Maitre d’CEuvre.

L’Entrepreneur est également chargé d’effectuer les prélevements conservatoires (ciment, etc.).

Le laboratoire du Maitre d’CEuvre exécutera, avec la fréquence qu’il jugera utile, ses propres essais de

réception, destinés a valider I'autocontréle de I'entreprise.
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3.4.6 Réception des matériaux et fournitures

D’une fagon générale, les matériaux et fournitures a incorporer dans les ouvrages seront neufs et de
lere qualité. A moins de précisions contraires, apportées par les pieces contractuelles, I'observation
des normes francaises AFNOR, homologuées par arrétés ministériels a la date de la soumission, est
imposée. Celles-ci seront applicables aux matériaux et ouvrages visés par le présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

Les matériaux et fournitures seront soumis au préalable a I'agrément du Maitre d’CEuvre et des
services concernés qui autoriseront leur mise en ceuvre.

Aucun changement dans la nature, la qualité et les dimensions des matériaux prescrits ne sera admis
a moins d’un ordre écrit du Maitre d’CEuvre.

La réception des matériaux est faite par le Maitre d’ceuvre et soumise a la signature de I'Entrepreneur.
Celui-ci peut, s'il le juge nécessaire, inscrire ses observations a la suite du proces-verbal qui lui est
immédiatement notifié. Toute acceptation - accordée uniquement par le Maitre d’CEuvre — prononcée
en dehors, ne sera donnée qu’a titre provisoire.

La réception des matériaux comporte la détermination des quantités a prendre en compte et la
réalisation des essais. Ces opérations pourront, au gré du Maitre d’ceuvre, étre faites
indépendamment les unes des autres, soit a |'établissement du fournisseur, soit sur le chantier de
I'Entreprise.

Jusqu’a la réception des ouvrages, |I'entrepreneur restera responsable de la qualité des matériaux et
fournitures et de leur conformité aux prescriptions des pieces contractuelles.

La réception des matériaux n'empéche pas le Maitre d’ceuvre de refuser les matériaux qui, lors de
I'emploi et jusqu'a I'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas
les conditions prescrites.

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et, sauf autorisation, évacués hors du
chantier dans un délai de HUIT (8) jours.

En cas d'inexécution par I'Entrepreneur, les approvisionnements correspondant seront évacués a la

diligence du Maitre d’Ouvrage aux frais de I'Entrepreneur défaillant.
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347 Géotextile non tissé

Les caractéristiques des géotextiles devront satisfaire les prescriptions définies ci-apreés.

Sens production

Sens travers

Résistance en traction

(suivant NF G 38015 00)

>25 >25
suivant NF 38014 ) KN/m
Déformation a I'effort maximum

>30 >30
suivant NF G 38014% )
Résistance a la déchirure

>1,2 >1,2

Sens production

Sens travers

Permittivité

(suivant NF G 38016)s-1

20,2

Ouverture de filtration

(suivantNFG380I7) um

150 < p <200

3.4.8 Matériaux pour couches de fondation et de base (G.N.T.)

Les matériaux des couches de fondation et de base seront obligatoirement des matériaux

pulvérulents de classe GTR « D », soit des sols de classe D31 ou D21 au sens de la norme NFP11-300,

insensibles a I'eau, comme des sables alluvionnaires propres, graves alluvionnaires propres, matériaux

sablo-graveleux ou rocheux, sains et non évolutifs, ou concassé calcaire non gélif.

Les matériaux de couche de forme seront obligatoirement des matériaux d’apport.

Les laitiers de hauts fourneaux de haute qualité pourront étre acceptés aprés présentation de la

fiche technique récente par I’entrepreneur au maitre d’ceuvre et validation préalable.
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3.49 Matériaux pour couche de fin réglage (G.N.T.)

Les laitiers de hauts fourneaux de haute qualité pourront étre acceptés aprés présentation de la
fiche technique récente par I’entrepreneur au maitre d’ceuvre et validation préalable.

L'Entrepreneur doit soumettre la composition de la GNT et les résultats de son étude (Optimum
Proctor Modifié) a I'acceptation du Maitre d'ceuvre, 10 jours ouvrables avant tout début de fabrication.
La GNT sera composée d'au moins 2 coupures de matériaux entierement concassés. Elle sera du type
B conforme a la norme NF EN 13285 (avant-propos national). La compacité a I'OPM sera égale ou

supérieure a 82 % de la MVR du mélange.

Le fuseau de régularité de la GNT correspondra a une GNT2 (pour une GNT 0/31.5) selon la norme NF
EN 13285. Le produit fabriqué devra répondre aux caractéristiques suivantes :

e (Catégorie Clll b selon XP P18-545 et NF EN 13242 ;

e Ang2selon XP P18-545.

La fabrication des matériaux composés devra étre assurée par une centrale fixe ou mobile de niveau 2
tel que défini dans la norme NF P98-115. L'entreprise fournira au Maitre d'ceuvre les caractéristiques
de la centrale de fabrication au plus tard 10 jours ouvrables avant son utilisation. L'acceptation de la

centrale de fabrication constitue un point d'arrét.

3.4.10 Granulats pour enduits

Les laitiers de hauts fourneaux de haute qualité pourront étre acceptés aprés présentation de la
fiche technique récente par I’entrepreneur au maitre d’ceuvre et validation préalable.

e Nature : alluvionnaire ;

e Granularité =4/6 et 10/14 ;

o Coefficient LOS ANGELES inférieur ou égal a 20 ;

o Coefficient MICRO DE VAL en présence d’eau inférieur ou égala 10 ;

e Coefficient d’aplatissement inférieur ou égal a 20 ;

e Coefficient de polissage accéléré supérieur ou égala 0,52 ( la formule de compensation ne sera
pas appliquée ) ;

e Rapport de concassage supérieur ou égal a 2.
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3.4.11 Granulats pour enrobés

Le tableau ci-dessous précise les spécifications particulieres demandées.

Enrobés hydrocarbonés en couche de [ Norme Spécifications complémentaires
roulement
BBSG NF P 98-136 C.ll. a Ic>60 <T3

3.4.12 Liant pour imprégnation
Les bitumes utilisés doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF EN 12591.

e Nature : émulsion cationique a 65 % de bitume 60/70

3.4.13 Liant pour enrobés

Les bitumes utilisés doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF EN 12591.

Pour les BBSG, les prescriptions sont les suivantes :

e Lanature du bitume est un bitume pur de classe 70/100 dosé de 6 a 6.5 ppc

e Qualité : a faire viser par le Maitre d’ceuvre.

3.4.14 Enrobés tiedes

La température d'application de ces matériaux sur chantier sera impérativement d'au moins 30°C
inférieure a la température d'application d'un enrobé fabriqué a partir de bitume pur et la maniabilité
de I'enrobé sera garantie. Les caractéristiques mécaniques de ces types d'enrobés seront conformes

aux normes des enrobés a chaud traditionnels (NF EN 13108-1).

3.4.15 Enrobé BBSG 0/10

Support

Le sol support ne devra pas présenter de déformation supérieure a 2cm sous la régle de 3m.
Composition

La composition du BBSG 0/10 devra répondre aux spécifications de la réglementation et notamment

de lanorme NF EN 13 108-1.
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3.4.16 Bordures et bordurettes

Les bordures prévues au présent C.C.T.P. sont de types T2 et pavés tels que définis a I'annexe 1 du
fascicule n°31 et normes NFP 98302 - P98304/1982.

Les bordures seront préfabriquées, en béton gris aspect lisse, de classe T2.

3.4.17 Matériaux de remblais

Les matériaux de remblais proviendront de fouilles ou de lieux d'emprunt extérieurs au chantier.

Les matériaux provenant de lieux d'emprunt extérieurs au chantier seront constitués :

e Soit par un gravier - sable tout-venant de riviere 0,1/60 avec une tolérance de 15 % de

matériaux supérieurs a 60 mm.

e Soit par de la découverte de ballastiere ou de carriere purgée de terre végétale qui devra avoir
une composition égale a celle du gravier tout-venant et ne pas renfermer plus de 15 % de

matiéres terreuses ou présenter un équivalent sable au moins égal a 30.

e Soit des matériaux jugés convenables par la Direction des Travaux aprés examen des

échantillons.

e En tout état de cause, pour tous matériaux, des essais laboratoires seront demandés et un

rapport de mise en ceuvre sera défini par le géotechnicien conformément au fascicule 70.

3.4.18 Matériaux inertes

Tous les matériaux inertes (remblais, pierres et matériaux terreux ...), sans que cette liste soit
limitative, et les accessoires nécessaires a la bonne exécution du travail, proviendront uniquement de
carrieres ou sites proposés par I'Entrepreneur et agréés par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.
Aucun changement de provenance ou de qualité ne pourra étre fait sans accord du Maitre d’ceuvre et
du Maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur est tenu de faire connaitre les caractéristiques des matériaux au Maitre d’Ouvrage.
Celui-ci pourra a tout moment effectuer des contréles sur le ou les lieux d’extraction.

L’Entrepreneur remettra également une note indiquant d’une part les moyens techniques utilisés pour
garantir I'exécution des prestations demandées (matériels de chargement et de livraison, personnel,
laboratoires), d’autre part, les cadences d’approvisionnement possibles.

L'Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transport, pour quelque

cause que ce soit, afin de justifier les retards dans I'exécution des travaux qui lui sont prescrits.
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Les matériaux terreux devront étre exempts de tout ou partie d’espéeces exotiques envahissantes (par
exemple renouée du Japon, balsamine de I'Himalaya, ...) et devront, de ce fait, étre fournis a partir

d’un lieu non contaminé.

3.4.19 Granulats pour mortiers et bétons

Les granulats destinés a la réalisation des mortiers et bétons devront exclusivement provenir de
ballastieres agréées par le Maitre d’ceuvre.
Les granulométries seront définies en fonction des mortiers et bétons a mettre en ceuvre et en

fonction de leur destination.

3.4.20 Ciments

Il appartiendra a I'entreprise de fournir les liants hydrauliques de facon a satisfaire aux conditions du
fascicule n° 3 du C.C.T.G. "Fourniture de liants hydrauliques".

Les ciments a employer seront :

e Lecimentde laitier au clinker CLK-CEM 111/C 32.5 satisfaisant a la norme NF P 15.301. Ce ciment

pourra étre remplacé par du ciment pouzzolanométrique a condition qu'il possede le label V.P.

e Le ciment Portland artificiel CPA-CEM | 32.5 ou CPJ-CEM II/B 32.5 satisfaisant a la norme P
15.301.

3.4.21 Béton prét a I'emploi

Les bétons préts a I'emploi proviendront d'usines figurant sur une liste d'agrément approuvée par le
Ministre de I'Urbanisme, du Logement et de I'Environnement.

La nature et la qualité du béton prét a I'emploi seront celles définies dans le présent C.C.T.P. pour le
béton fabriqué sur place. Elles devront répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1.

Le mode de transport et de livraison du béton prét a I'emploi sera conforme aux prescriptions de
I'article 11 (C.C.T.G. - Fascicule 65 : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé).

Le controle du béton prét a I'emploi sera conforme aux spécifications du C.C.T.G. - Fascicule 65 -

Chapitre IV - Article 15.
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3.4.22 Adjuvants

Les adjuvants, en particulier pour améliorer la sensibilité de mise en place de béton, devront étre
soumis a l'agrément préalable du maitre d’ceuvre. Seuls les adjuvants agréés par le maitre d’ceuvre
pourront étre acceptés. Les fournitures et mise en ceuvre correspondantes seront a la charge de

I'Entrepreneur.

3.4.23 Eau de gachage pour mortiers et bétons

L'eau de gachage sera fournie par I'Entrepreneur et elle devra, sous réserve des spécifications visées
ci-apres, répondre aux caractéristiques de la norme NFP 18-303.

L'eau ne doit pas contenir plus de deux grammes par litre de matieres en suspension, ni plus de deux
grammes par litre de sel dissous.

Elle sera notamment exempte de produits chimiques tels que les sulfates ou les chlorures.
L'Entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d'CEuvre la provenance de |'eau (pompage ou

autre).

Article 3.5. Signalisation

351 Produits employés

v" Peintures

Les produits utilisés devront étre des produits homologués pour une durée de vie minimum de :
e Vingt-quatre (24) mois pour la peinture.
e Quarante-deux (42) mois pour les produits appliqués sur bandes axiales et bandes cotés.
v’ Résines

Les résines utilisées pour le marquage au sol seront thermoplastiques rétrofléchissante certifiées NF2

classe P5, avec plastifiant incorporé et produit anti-glissance incorporé.

3.5.2 Provenance

Dans toutes les propositions, lI'entrepreneur devra spécifier le numéro et les références

d’homologation des produits employés.
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Les produits utilisés devront étre homologués par le Ministere des Transports, en application de
I'article 44 du Code de la Route et de I’article 113 de I'Instruction Interministérielle du 30 octobre 1973
sur la signalisation routiére et ses modifications éventuelles.

Les microbilles utilisées pour la réflectorisation des produits devront étre également homologuées par
le Ministere des Transports.

Les produits rétrofléchissants doivent étre utilisés avec la méme nature de microbilles que celles
utilisées a I’homologation et définie au certificat d’homologation.

Les récipients contenant les produits en stock ou préts a I'emploi porteront, en plus de leur
dénomination, le numéro d’homologation et, dans I'ordre, de la date de fabrication ainsi que le temps
limite de conservation apres brassage.

Les produits pour le revétement des glissieres de sécurité et de leurs supports devront étre

homologués par le ministére des transports.

353 Contréle des produits

Le Maitre d’Ouvrage aura le droit, quel que soit le degré d’avancement des travaux de procéder a des
prélevements de peinture ou produit sur les chantiers et de vérifier, par les analyses chimiques ou
physiques que ces préléevement seront, d’une part, semblables entre eux et, d’autre part, semblables
a la peinture définie par les certificats d’homologation. Les contréles porteront, notamment, sur les
dosages en liants, pigments et produits volatils et leur analyse, ainsi que sur la densité et la viscosité
des produits.

Le nombre d’échantillons est fixé a quatre (4) par lot.

Les frais de ces analyses incombent au Maitre d’Ouvrage si les produits contrblés satisfont a
I’'homologation et a la charge de I'Entreprise dans le cas contraire.

Les prélevements seront exécutés en présence de I'applicateur ou de son représentant sur place.
Toutes précautions seront prises pour assurer a I’échantillon une composition identique a celle de la
totalité du produit.

Chaque prélevement comprendra deux échantillons de 1kg environ chacun. L’un sera conservé sur le
chantier comme témoin, I'autre sera adressé au laboratoire aux fins d’analyse.

En ce qui concerne les microbilles, le prélevement comporte un sac fermé et étiqueté.
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Les essais sur échantillons comporteront :

v" Pour les peintures et les enduits a froid :

o Une détermination de la masse volumique,
o Une détermination de la teneur en extrait sec,

o Une détermination de la teneur en cendres.

v" Pour les enduits a chaud :

o Une détermination de la masse volumique,
o Une détermination de la teneur en cendres,

o Une détermination du point de ramollissement bille et anneau.

Dans le cas ou les produits ne répondraient pas aux prescriptions d’homologation et apres qu’une
analyse compléete ait révélé I'absence de conformité avec les produits homologués, ils sont refusés et

enlevés des chantiers. Les travaux déja exécutés avec ces produits ne sont pas rémunérés.

v" pour les microbilles :

o Une détermination de la granularité,
o Une détermination du pourcentage de défauts.

Si les microbilles ne répondent pas aux conditions de ’lhomologation, elles sont refusées et évacuées
du chantier. Les travaux déja exécutés avec ces produits ne sont pas rémunérés.

Ces mesures sont appliquées sans préjudices de I'application des sanctions prévues au Cahier des
Modalités d’'Homologation des Produits de Marquage de Chaussées, annexé a l'arrété Ministériel du

31 mai 1985.
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Article 3.6. Ouvrage et fonte de voirie

36.1 Généralités

Les produits mis en ceuvre dans le cadre de 'aménagement de voirie (grille plate, regard — grille profil
T, tampons de regard sous chaussée,...) devront étre présentés au maitre d’ouvrage pour validation

des modeles, RAL et autres détails technique spécifiques.
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Chapitre 4. MODALITES PARTICULIERES
D’EXECUTION DES TRAVAUX
Article 4.1. Documents a fournir par I'entreprise
41.1 Etudes d’exécution

L’ensemble des documents d’exécution sont rémunérés par le prix 1.5 du bordereau des prix unitaires.

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur aura a sa charge la remise a la Maitrise d’CEuvre en un exemplaire reproductible ou

sous fichier informatique :

1.

des études et plans de réalisation des travaux a remettre pour approbation avant le démarrage

des travaux.

I’ensemble des éléments permettant au mafitre d’ceuvre de constituer le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) composé des plans de récolement et de détail des ouvrages réalisés ainsi que

des fiches et essais techniques réalisés.

L'ensemble des études doit étre programmé et calé sur le planning général des travaux, en tenant

compte des contraintes inhérentes au contexte du projet, notamment celles dues :

A la libération des emprises ;
Aux techniques d’exécution ;
Liées aux réseaux ;

Dues aux travaux simultanés ;
Liées a I'environnement ;

Liées a I'hygiene et a la sécurité ;
Aux itinéraires imposés ;

Aux conditions temporelles ;

A la circulation.
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En plus des documents nécessaires a I’exécution des travaux, I'Entrepreneur est tenu de présenter les
pieces relatives a I'organisation et a I’'encadrement du chantier, comme (sans que la liste soit

limitative) :
e un projet des installations de chantier (mémoire et plans),

e un planning d’exécution des travaux (planning graphique),

e les renseignements sur les caractéristiques des matériaux et produits utilisés (documentation,

échantillons, PV essais, etc.).

Le planning d’exécution des travaux établi par I'Entrepreneur sera présenté sous forme d’un graphe
représentatif de la logique d’enchainement des taches nécessaires a la bonne réalisation du chantier.
Il fera ressortir les taches qui conditionnent le délai d’exécution de I'ouvrage (chemin critique) et, devra
étre compatible avec le délai d’exécution qui figure a I'Acte d’Engagement.

Le planning devra également faire apparaitre :

e |estaches aaccomplir et leur enchainement pour exécuter les travaux, en mettant en évidence
les durées et dates prévues, les cadences de travail, les ateliers de production et les différentes

contraintes et sujétions précisées dans le présent C.C.T.P.,
e le nombre de jours prévus ouvrés,
e |es délais d’établissement, de vérification et d’approbation des documents,
e |es délais d’agrément et de fourniture de matériaux.

Le planning devra tenir compte des points d’arrét inhérents aux opérations d’essais et contrdles ou de
réception, ainsi que les points d’arrét supplémentaires pouvant étre décidés lors de la période de
préparation du chantier, sans modification du délai d’exécution.

L’Entrepreneur est tenu de faire viser tous les documents par le Maitre d’CEuvre, avant de débuter
I’exécution des travaux. Sans accord préalable, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter
I’exécution des travaux, sur-le-champ.

Aucun changement ou modification aux plans et autres documents fournis par le Maitre d’ceuvre ne
pourra étre fait sans avoir obtenu une autorisation par écrit du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre aura plein pouvoir et toute autorité pour donner a I'entrepreneur, a tout moment
pendant le cours des travaux, les plans et instructions supplémentaires nécessaires du fait des
circonstances du chantier ou d’'une optimisation du tracé. Le respect de ces indications sera obligatoire

pour I'entrepreneur qui devra s’y conformer.
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Les frais d’études et d’établissement des documents d’exécution sont réputés étre intégrés dans

I’ensemble des prix du bordereau.

4.1.2 Dossier des Ouvrages Exécutés

Le Dossier des Ouvrages exécutés devra étre conforme aux directives du maitre d’ceuvre.
L'entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre, un dossier de plans de récolement des
ouvrages exécutés et un dossier comportant le P.A.Q, les Plans Particuliers de Sécurité et Protection
de la Santé.

Les plans seront cadré par rapport au parcellaire levé ou rétabli avec une précision + ou — 10 cm
permettant d'apprécier si des arpentages pour redressement de limite sont nécessaires.

Ces documents graphiques devront impérativement étre établis par un géometre expert.

Ces documents, en trois exemplaires, comportant tous les éléments planimétriques et altimétriques
nécessaires pour assurer une description compléte de I'ouvrage exécuté feront partie intégrante du
Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.1.U.O.).

Un CD regroupant lI'ensemble des piéces du DOE, au format PDF et DOC ou XLS pour les pieces écrites
et PDF et AutoCAD pour les piéces graphiques, sera également réalisé en 2 exemplaires.

Pour établir ce plan de synthése, outre ses propres relevés (levé régulier des corps de rue et
récolement des ouvrages exécutés), I'entrepreneur se fera remettre par les divers concessionnaires
occupant le site, ou éventuellement par les Entreprises tierces y ayant travaillé, les plans de récolement

propres a chacun.

En conséquence, ce plan de synthése devra mentionner les indications suivantes en plan et en niveau:

e Voiries, bordures, cl6tures, mobilier urbain, végétaux, seuils et nature des sols et des végétaux
e Coupes-types des différentes structures de chaussée réalisées

e Canalisations et regards d’assainissement, de leur nature et diameétre, avec cote des tampons

de regards, du fil d’eau de ces regards et des canalisations, y compris antennes,

e Canalisations et regards d’eau potable, de leur nature et diametre, avec cote des ouvrages, du

fil d’eau des canalisations, y compris antennes,
e QOuvrages annexes, fossés, cadres, murs de soutenement, ...

L’Etablissement du dossier de récolement et du plan de synthése est a la charge de I'Entreprise. Il est
établi a I'avancement des travaux, le Maitre d’oeuvre se réservant le droit de consultation des

documents a tout moment du chantier et notamment a chaque phase de travaux.
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Pour I'établissement du document de synthese, la précision du levé sera celle d’'un levé régulier au
1/200.

Tous les travaux exécutés en tranchée doivent étre relevés en tranchée ouverte avant remblaiement :
des controles seront effectués. En cas de non-respect, la tranchée sera rouverte pour étre relevée aux
frais de I'Entreprise.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur la nécessité d’avoir une bonne densité de points levés,
notamment a chaque seuil, points hauts, points bas, bouche d’égout ou bouche a grille et dans les
courbes, de facon a obtenir une bonne représentation des ouvrages et des réseaux récolés.

Le dossier des ouvrages exécutés comportera également :

e |e positionnement, la nature, le tracé des ouvrages rencontrés au cours des terrassements. Les

points singuliers seront complétés par des coupes et détails

et pour les matériaux et matériels installés fournis par I'entrepreneur :

e Les certificats de garantie ;

Les fiches techniques ;

Les instructions de conduite et d’entretien ;

Les différents essais réalisés.

4.1.2.1 Consistance des travaux
Les travaux a effectuer par I'entrepreneur comprennent :

e la création d’une polygonation de lever rattachée aux canevas de base planimétrique et
altimétrique ;

e Lelever numérique par méthode terrestre ou photogrammétrique ;

e La création des plans définitifs au 1/200éme ;

e Lelevé de tous les éléments visibles sur le terrain au droit de la fouille ;

e Lafourniture des fichiers au format DWG d’AUTOCAD ;

e Le respect des éléments et des couches prédéfinis dans les fichiers prototypes remis avant le

début des travaux ;

e Le dessin du plan en 3 dimensions (3 D).
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4.1.2.2 Création d’une polygonale de lever

Cette opération sera a effectuer par le prestataire si le canevas en place fourni n’est pas assez dense

pour le chantier.

v' Consistance
Les travaux a effectuer par I'entrepreneur ont pour objet de déterminer dans le systeme planimétrique
LAMBERT 93 et altimétrique IGN 69, les coordonnées X, Y et Z des points situés dans I'emprise du lever,

constituant les sommets de la polygonation de lever.

v' Matérialisation des sommets

Cette polygonation devant servir aux travaux de lever et a la densification du canevas, la
matérialisation des points sera faite sous forme classique, boulons, spits ou bornes. L'emplacement
des points sera choisi pour assurer au mieux la pérennité des points, encore faut-il que ces derniers
soient mis en place avec des outils de matérialisation solides. Nous excluons donc tous les objets en

bois.

v" Mode opératoire

Le géometre expert inscrit sa polygonation entre deux points connus. Il veillera a disposer de trois
visées de références au minimum pour caler correctement ses angles de départ et d’arrivée. La

polygonation doit répondre aux normes cadastrales et sera vérifiée par le service du cadastre.

v" Précision
Les tolérances relatives aux travaux de polygonation doivent respecter les valeurs stipulées a I'arrété

interministériel du 21 Janvier 1980.

v' Documents a remettre :

Avant la matérialisation des points de la polygonation, le géomeétre expert soumet au service
gestionnaire un projet de polygonation qui doit recevoir son accord. Il donnera a ce moment les
caractéristiques du matériel qu’il va mettre en place (boulon, spit, borne).

A I'issue des travauy, il remet les documents suivants :

e Leschéma al’échelle du 1/2000, sur calque, du canevas de la polygonation ;

e Un schéma de rétablissement pour chaque point de polygonation ;
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e |’état des calculs comprenant :
o Les coordonnées des sommets
o Les feuilles de calculs

o Les écarts de fermeture en orientation, en planimétrie et en altimétrie.

4.1.2.3 Lever numérique

Le lever porte sur tous les éléments planimétriques visibles au droit de la fouille.

Dans le cas particulier des réseaux enterrés, le prestataire doit définir au mieux, avec |'aide des
différents concessionnaires de réseaux, la position X, Y, Z et la nature des réseaux sur le chantier.

Ces éléments sont tous a déterminer par leurs trois coordonnées X, Y et Z. La coordonnée Z doit
toujours donner I'altitude du terrain naturel.

Les données fournies sur le plan doivent toutes s’inscrire dans une tolérance maximale de + 20
centimetres sera a appliquer.

Les éléments constituant des zones (ex : pelouses, zones pavées, etc...) seront représentées par des
polygones fermés.

Les éléments qualitatifs définis dans les annexes du C.C.T.P. doivent figurer sur les plans (essence des
arbres, nature du sol, etc...).

Les profils en long des chaussées devront étre définis tous les 20 méetres.

Dans les zones rurales, un quadrillage régulier de 20 métres de c6té devra étre mis en place. || permet
de placer les courbes de niveau sur le plan topographique.

Toutes les particularités du relief devront étre signalées (trous, thalwegs, etc...)

Les cours d’eau seront également décrits par des profils réguliers tous les 20 metres.

Les ouvrages particuliers (ponts, ponceau, etc...) feront I'objet d’un croquis descriptif coté joint en
annexe.

Les méthodes de lever et le matériel utilisé sont laissés a I'initiative de I'entrepreneur, dans la mesure

ou ceux-ci concourent a assurer la précision requise du plan.

4.1.2.4 Travaux complémentaires

Les travaux de levers complémentaires qui pourront étre demandés au lotisseur ou aménageur
pendant la durée de garantie seront entrepris avec le méme niveau de précision que les travaux

courants.
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4.1.2.5 Rédaction du plan définitif

Le travail consiste a rédiger les plans topographiques définitifs sur un support transparent stable
reproductible, a I'échelle du 1/200éme.

Les plans définitifs doivent comporter les éléments suivants :

v" Planimétrie
Tous les éléments visibles sur le chantier au droit de la fouille

Tous les points connus en coordonnés.

v Altimétrie
Les points altimétriques définissant au mieux le relief doivent étre dessinés sur le plan avec une taille

de 1,3 millimétres.

v' Toponymie
- Les limites administratives
- Les noms des rivieres, ruisseaux (une fleche dans le sens d’écoulement), canaux, voies
ferrées, villages, hameaux, lieudit, communes,
- Les noms et numéros des autoroutes, routes nationales, routes départementales, voies
communales, chemins ruraux

- Les caractéristiques des réseaux (voir annexe)

4.1.2.6 Documents a fournir

L'entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage un plan topographique définitif a
I’échelle de 1/200 sur support papier, ainsi que sur CD sur lequel se trouvera le fichier DWG
d’AUTOCAD répondant aux spécifications jointes en annexe.
Il joindra également :

e Les croquis définissant les ouvrages remarquables ;

e La liste des points de canevas ;

e Les croquis des points de canevas mis en place ;

e Les compte-rendu des entretiens téléphoniques ou de réunions entre I'entrepreneur et les

concessionnaires de réseaux.
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4.1.2.7 Propriété de I'information

Les documents remis par I'entrepreneur sont propriété de la commune de Hagondange..

La Commune de Hagondange en assure la conservation et sera seule habilitée a donner un droit de
consultation.

L'entrepreneur s’engage a détruire I'ensemble de ses documents dés qu’il en aura recu l'ordre par

courrier recommandé avec accusé de réception.

4.1.2.8 Garantie de qualité de I'information

Le géometre expert garanti la qualité des informations relevées. Les données fournies répondent
toutes aux critéres de précision cités.

Le plan informatique répond au format de fichier demandé et décrit en annexe.

4.1.2.9 Vérification des informations

Le Maitre d’ceuvre et la commune effectueront différents contrdles sur le produit livré.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage pourront faire un contréle du récolement sur le terrain pour
constater qu’aucun élément n’a été oublié. Des mesures seront effectuées afin de constater si certains
points sont hors tolérance. Enfin le fichier informatique sera testé pour voir s’il répond au format
demandé.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage pourront demander au Service du Cadastre d’effectuer les

vérifications nécessaires quant a la précision des points de canevas et des points levés.
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Article 4.2. Essais de convenances

L’'ensemble des essais de convenances sont rémunérés par le prix .5 et .7 L'entreprise détaillera dans

son offre les épreuves qu’ils envisagent nécessaires.

4.2.1 Epreuves de convenance des bétons

(art. 76.1 du fasc. 65A du CCTG)
L'épreuve de convenance est a la charge de I'entrepreneur qui a, en outre, la responsabilité de la mener
en temps utile afin de respecter ses obligations contractuelles en matiére de délais d'exécution.
Pour chaque béton désigné au marché ne disposant pas de références probantes, par dérogation a
I'article 76, les épreuves de convenance impliquent la fourniture par I'entrepreneur de trois gachées
répondant a la formule nominale pour effectuer un contréle de conformité aux spécifications. Pour
effectuer le contréle du maintien en rhéologie, ces trois gachées peuvent étre mélangées dans le
camion malaxeur.
Les préléevements et I'exécution des essais se font dans les conditions de I'article 76.2.1 (contréle) de
I'actuel fascicule 65A et, par dérogation a I'article 76.1, leur interprétation se fait selon I'article 75.2
cas B.
Des convenances simplifiées permettront des adaptions saisonnieres de composition.
L'épreuve de convenance doit permettre en autre de vérifier I'obtention des caractéristiques exigées,
a savoir :

e |a consistance du béton frais ;

e lateneur en air du béton frais (pour les classes XF2, XF3 et XF4) ;

e une rhéologie du béton adaptée au temps de transport et de mise en ceuvre ;

e |a masse volumique ;

e larésistance a la compression a 7 et 28 jours.

4.2.2 Epreuves de convenance pour les terrassements

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation des essais de convenances qu'’il jugera utile pour la
réalisation des terrassements : essais de cisaillements, essais de plaque, étanchéité des sols, analyses

des mesures de polluants dans les sédiments ou dans les terres mises en place.
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Article 4.3. Travaux préparatoires

43.1 Découpe et démolitions de revétements

L'Entrepreneur titulaire devra procéder a la découpe soignée des enrobés dont il soumettra le tracage
au Maitre d’CEuvre. Il effectuera ensuite la démolition des revétements des chaussées et trottoirs

rendus caduques par le projet.

Le sciage des matériaux enrobés sera réalisé sur la hauteur totale des enrobés. De méme le dallage

béton sous voirie devra étre scié sur toute sa hauteur.

Les matériaux de démolition seront évacués dans une centrale de recyclage ou dans une décharge
agrée si les matériaux ne sont pas recyclables. Dans ce cas les droits de décharge restent entierement

a la charge de I'entrepreneur.

Ces prestations sont rémunérées par les prix n°ll.1 a 1.6 du bordereau des prix.

Article 4.4. Terrassement en déblais

L'Entrepreneur devra maintenir en cours de travaux et reconstituer a chaque arrét de chantier,
e une pente transversale a la surface des parties excavées ; il réalise en temps utile les différents
dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées
- rigoles - fossés - collecteurs - descentes d'eau, etc. ...).
e une pente transversale a la surface des parties remblayées et exécuter en temps utile les
différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles
- banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc. ...).
Au cas oU, en cours de travauy, il est conduit a procéder par pompage, tous les frais correspondants
restent a sa charge.
Il sera considéré une seule nature de déblais quelles que soient les profondeurs de fouille, la nature
du terrain et les sujétions relatives a la présence d'eau.
Les travaux de terrassement sont considérés en terrain de toute nature. Les sujétions de démolition
de roche, maconnerie, chaussée ou trottoir seront rémunérées par le bordereau des prix uniguement
si 'usage d’un engin adapté est constaté.
Les gravois de démolition seront a évacuer au fur et a mesure a la décharge publique contrélée ou en

tout lieu dont I'Entrepreneur se sera assuré |'usage.
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L'Entrepreneur restera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous
dommages consécutifs a I'exécution des travaux et en particulier des dégats que subiront les
canalisations et cables de toutes sortes, ainsi que des accidents qui pourraient arriver quel qu'en soit
le motif, méme occasionnés par |'écoulement d'eaux superficielles ou souterraines dont il doit assurer
I'écoulement.

Les travaux de terrassement devront étre conduits avec un soin tout particulier et I'Entrepreneur devra
prendre les précautions nécessaires pour ne pas décompresser et déstabiliser les terrains au droit de
tout ouvrage, conduites d'eaux potables, conduites de gaz et toutes conduites d'assainissement

existantes.

Article 4.5. Evacuation des déblais de terrassement

Compte tenu de I'étude des sols jointe en annexe, I'entrepreneur devra assurer une gestion des déblais
en corrélation avec la réglementation actuelle notamment une évacuation en fonction de la qualité
définie par I'étude de sols.

Le SOGED définira au mieux les conditions d’évacuation de ces déchets.

L’évacuation des déblais est rémunérée par le prix n° Il.7 du bordereau des prix.

Article 4.6. Sondages

Afin d'assurer Il'implantation du collecteur et en vue d'éviter toutes rencontres d'obstacles inconnus,
I'Entrepreneur pourra programmer et exécuter tout sondage sur la longueur de l'implantation en
accord avec le Maitre d'CEuvre. Le co(t de ces sondages est assuré au m* par les prix n° 1.9
L'Entrepreneur ne pourra solliciter d'aucune indemnité pour arrét de chantier et devra organiser son
avancement en conséquence.

Au droit des ouvrages connus ou mentionné par les plans, I'Entrepreneur exécute les recherches de
réseaux divers avec toutes les précautions nécessaires, afin de vérifier si les dispositions prises lors de

I'étude sont applicables.
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Article 4.7. Epuisement des eaux

L'Entrepreneur devra, sous sa propre responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a les
débarrasser des eaux de toutes natures, a ne pas intercepter les écoulements et a prendre les mesures
utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d'étre
intéressés.

Il devra notamment protéger les fouilles contre les eaux de surface et les sources au moyen de tous
dispositifs agréés par le Maitre d'CEuvre.

Si les circonstances I'y obligent, I'Entrepreneur devra installer aux endroits convenables, dans des
avant puits ou des niches, les pompes et accessoires (tuyaux d'aspiration et de refoulement,
canalisations ou goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, a I'évacuation
des eaux rencontrées jusqu'a une puissance de 5 cv ou 3,5 kW.

En résumé, I'Entrepreneur aura la charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les
mesures nécessaires a I'assainissement des chantiers de facon a ce que tous les ouvrages soient
exécutés a sec.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la
géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui
pourraient résulter des arrivées d'eau, d'infiltration ou de celles consécutives aux phénomenes
atmosphériques.

Ces sujétions font partie des aléas normaux de I'entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution
spéciale. La rémunération de cette prestation est incluse dans les prix de terrassement du BPU pour la

mise en place des canalisations et les terrassements pour la mise en place de structure de chaussée.
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Article 4.8. Bétons

La composition et les conditions de mise en ceuvre des bétons ainsi que les caractéristiques des
granulats et liants hydrauliques seront conformes aux D.T.U. et normes précitées.

Il est donc formellement interdit de rajouter de I'eau a la livraison sur le chantier pour ce type de béton.

4.8.1 Classes d'environnement selon NFEN 206-1

Classes d’exposition XD1.

4.8.2 Sable et gravier de riviéeres

Les agrégats pour mortiers et bétons devront satisfaire aux prescriptions des normes P.18.301 et
P.18.302. et auront les granulométries suivantes :

e sables pour mortier 0/ 3,15 mm

e sables pour béton 0/ 6,3 mm

e gravier pour béton ordinaire 16 / 30 mm

e gravier pour béton armé 10 / 25 mm

L'équivalent de sable de granulat fin sera égal a 80.
D'une facon générale, pour la qualité et la préparation des granulats entrant dans la composition des
divers bétons et mortiers, il est fait application des prescriptions figurant au C.P.C. du Service de
I'Equipement :

e fascicule n° 63 "fourniture et mise en ceuvre des bétons et mortiers".

e fascicule n° 64 "travaux de magonnerie".

e fascicule n® 65 "exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint".

483 Type de béton - Enrobage

Les bétons seront de type "béton armé" avec un enrobage d'acier de 2 cm pour les ouvrages intérieurs,
de 3 cm pour les ouvrages extérieurs courants, de 4 cm pour les acrotéeres et autres ouvrages saillants

non protégés par un enduit.
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484 Ciments

La fourniture des liants devra satisfaire au fascicule n°® 3 (fourniture des liants hydrauliques) du Cahier
des Prescriptions Communes de I'Administration des Ponts et Chaussées.

La norme de référence est la norme NF EN 197-1 : composition, spécifications et criteres de conformité
des ciments courants.

Seuls les ciments titulaires de la marque NF.VP dont la liste est publiée tous les deux mois par I'AFNOR
seront utilisables.

Les ciments doivent étre livrés soit directement par l'usine productrice ou un centre de distribution
considéré par I'AFNOR comme terminal de I'usine ; soit par un centre de distribution admis a la marque

NF.VP a I'exclusion de tout autre organisme de distribution.

4.8.5 Mortiers et bétons
Les bétons proviendront d'usines titulaires de la marque de conformité a la norme.

Les mortiers et bétons auront les compositions et lieux d'emploi suivants :

Désignation et classement Poids de liant par m? Destination

150 kg de ciment CEM III/C 32,5 R|Béton de propreté
Bétonn® 1

par m3de sable et graviers et de réglage

350 kg de ciment CEM | 42,5 R|Dalles, parois,
Béton n°® 2

par m3 de sable et graviers radiers des ouvrages

550 kg de ciment CEM II/B-S 52,5 N | Lissages intérieurs, chapes
Béton n°® 3

par m3de sable et enduits étanches

Les bétons seront a caractere normalisés rendus étanches par adjonction dans la masse d'un produit

hydrofuge (type SICA ou similaire).

L'étude de la composition des bétons autre que les bétons de propreté incombe a I'entrepreneur et

sera visée par le Maitre d'CEuvre.

L'incorporation d'adjuvants agréés par le Ministere chargé de I'équipement ne sera autorisée qu'apres

accord du Maitre d'CEuvre.
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4.8.6 Consistance et résistance caractéristiques

e Bétonn’1:béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, a base de CLK-
CEM 111 32.5 avec

e Fc28>12MPa (C12/15)

e Bétonn°2:béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, a base de CLK-
CEM Il 32.5 avec

e Fc28>16 MPa (C16/20)

e Bétonn® 3:béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, a base de CLK-
CEM 111 32.5 avec

e Fc28>20MPa (C20/25)

e Béton n° 4 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage soigné par vibrations
ou pervibrations, a base de CPJ-CEM | 32.5 ou ciment CPJ-CEM 11 32.5 avec Fc 28 > 25 MPa (
C25/30) pour ouvrages en béton armé.

e Béton n°5: béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage soigné par vibrations
ou pervibrations, a base de CPJ-CEM | 42.5 ou ciment CPJ-CEM Il 42.5 avec Fc 28 > 30 MPa (
C30/37) pour ouvrages en béton armé.

e Béton n° 6 : béton de gravillons de consistance "trés plastique" pour serrage soigné par
vibrations, a base de CPA-CEM | ou CPJ-CEM Il 42.5 avec Fc 28 > 25 MPa

e Dosage minimum de ciment 350Kg/m3.

e Grande homogénéité des granulats.

L'excellente ouvrabilité de ce béton sera assurée par adjonction de plastifiant pour obtenir un slump
de 10 a 15 cm.

Mise en ceuvre d’un entraineur d’air.

Ce béton sera formulé précisément pour permettre la réalisation d’engravures.

Les quantités et la granulométrie des agrégats employés feront l'objet d'études établies par
I'entrepreneur et remises au Maitre d'CEuvre, en particulier pour les bétons n°5 et n° 6. Ces études
tiendront compte de la consistance des bétons ainsi que la qualité des parements a obtenir et risques
de détérioration des bétons et armatures suivant leur exposition.

L'entrepreneur pourra, s'il le juge utile et sous réserve de qualité au moins équivalente, proposer de
nouvelles compositions de béton en fonction des résistances minimales a réaliser, de I'imperméabilité
de certains éléments, des sujétions de transport ou de mise en ceuvre.

En outre, il sera tenu compte de la qualité des eaux rencontrées dans le terrain.
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En cas de non atteinte des résultats escomptés lors des essais des prélevements et analyses en cours,
des travaux seront réalisés, soit pour confirmer les qualités des ciments mis en ceuvre, soit pour les
modifier. Les modifications éventuelles en résultant ne pourront donner lieu a aucun supplément de
prix.

L'attention de l'entrepreneur est attirée tout particulierement sur la liaison des bétons avec les
maconneries de toute nature ; cette liaison devra s'effectuer avec toutes les précautions nécessaires,
notamment en ce qui concerne les maconneries de moellons et d'agglomérés de ciment, qui seront
mouillés au préalable. Les surfaces de béton étant repiquées de facon a obtenir un bon accrochage du
mortier.

L'emploi d'adjuvants incorporés a la masse du béton pourra étre envisagé conformément aux D.T.U.,
soit pour protection du béton en cas de gel, soit pour améliorer la qualité ou I'aspect des parements.

Les adjuvants seront conformes aux normes en vigueur.

4.8.7 Calcul des Bétons

Les notes de calculs seront établies I'entreprise, en fissuration trés préjudiciable et par rapport au

fascicule 74, pour le dimensionnement de I’ensemble des structures des ouvrages.

488 Fabrication et mise en ceuvre des bétons

La fabrication et la mise en ceuvre des bétons seront réalisées conformément aux prescriptions du
fascicule 63 du C.P.C.

Les bétons seront fabriqués par procédés mécaniques, la durée minimum de malaxage étant de trois
minutes. On devra pouvoir contréler a tout instant les dosages en sable, gravier, ciment et la quantité
d'eau de gachage. Cette derniére sera surveillée de maniere a obtenir une plasticité constante quel
que soit le degré d'humidité des matériaux avant malaxage.

Toutes les précautions seront prises pour éviter la dégradation des matériaux lors des manipulations
et de la mise en ceuvre des bétons. lls seront tassés mécaniquement dans la masse avec des appareils
d'un type agréé par le Maitre d'CEuvre.

L'humidité nécessaire a la prise du béton sera entretenue au moyen d'un dispositif approprié.

Le béton devra étre coulé entre coffrages intérieurs et extérieurs, sauf dans certains cas particuliers,
tel que des terrains de trés bonne cohésion avec autorisation du Maitre d'CEuvre. |l devra en avoir été

tenu compte dans |'exécution des déblais et des remblais.
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L'Entrepreneur est tenu de soumettre au Maitre d'CEuvre, avant tout commencement d'exécution, le
programme de bétonnage tenant compte du coulage distinct du radier et précisant s'il y a lieu les
dimensions des ouvrages, les dispositions prévues pour la vibration, les reprises de bétonnage, la
protection par temps froid ou chaud, I'étanchéité des joints de reprise, les procédés de cure...

Le bétonnage par temps froid ne sera autorisé que quand la température minimum journaliére
descend au-dessous de 00°c, que si I'Entrepreneur a fait agréer par l'Ingénieur des dispositions

convenables pour remédier aux effets du froid.

489 Essais de béton

Le chantier est classé en catégorie BE suivant la classification du D.T.U. 21.

Les éléments courants répondront aux exigences de vérification de la catégorie B conformément au
D.T.U. 21.

Les ouvrages particuliers (porte-a-faux importants, poteaux fortement élancés etc...) répondront aux

exigences de vérification de la catégorie E conformément au D.T.U. 21.

Article 4.9. Cadre — Tampons — Grilles avaloirs et caniveaux

Les tampons utilisés pour la fermeture des ouvrages de visite auront les caractéristiques mécaniques
définies au fascicule n® 70 du C.P.C.
lIs seront de type B classe D400 équipés :

e D’une articulation par rotule avec position de blocage (réduction des risques d’encrassement
et sécurité du personnel) et non d’une charniere.

e D’un orifice de manceuvre pour un soulévement avec une barre a mine inclinée a 45°
permettant une ouverture ergonomique sans effort (force maxi 350daN) ainsi que d’un joint
élastomere fixé sur le cadre et non sur la partie mobile (meilleur pérennité).

Les tampons seront ventilés sur les collecteurs d’eaux pluviales.
Les grilles avaloirs seront de classe C250 pour les grilles profil T et avec cadre incliné verrouillable,
surface d’avalement égale a 1400 cm2.

Les grilles avaloirs dont les dimensions seront supérieures a 500 x 500 mm seront de classe R400KN.

Les grilles caniveaux seront de classe 400 KN verrouillable par boulonnage.
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Article 4.10. Voirie - Chaussée

4.10.1 Dispositions générales

Les chaussées, trottoirs, voies piétonnes, bordures, caniveaux, quelle que soit leur nature, seront

rétablis et remis en état de viabilité.

Les surfaces rétablies devront se raccorder parfaitement aux surfaces non fouillées et ne pas présenter
de dénivelée supérieure a deux centimetres. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur serait tenu de

reprendre a sa charge les travaux de reprise.

Les éléments endommagés ou détruits par suite des travaux devront étre remplacés a la charge de

I'Entrepreneur.

4.10.2 Dispositions particulieres

Le tapis et la couche de roulement de la chaussée devront étre réalisés sur la largeur de la tranchée

sur les secteurs hors route départementale.

Le tapis et la couche de roulement de la chaussée devront étre réalisés sur la pleine-largeur de la

chaussée dans le cas d’'une route départementale.

4.10.3 Dispositions particulieres durant le délai de garantie

Pendant la durée de garantie, s'il est constaté par la Direction des Travaux ou les administrations
compétentes (Services Techniques, Voirie, Mairie, etc...) un dénivellement de la fouille supérieur a 2
cm ou un effondrement partiel sur la tranchée, il sera demandé a I'entrepreneur de réaliser une
nouvelle intervention pour reprise et réfection définitive des chaussées, trottoirs, bordures et

caniveaux.

Ces travaux comprendront les phases d'opérations suivantes, sur I'ensemble de la fouille :
e un nouveau découpage a la scie a + 0,15 m des bords de la réfection précédente ;
e un fraisage des enrobés sur une épaisseur de 5 cm minimum ;
e |'application d'une couche d'accrochage ;
e émulsion des bords de fouille en raccord avec la chaussée ;
e rétablissement d'un enrobé définitif 0/6 ou 0/10 a chaud, avec compactage soigné ;

e une dépose et repose des bordures et caniveaux ;
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e une dépose et repose de pavés.

Les prestations définies ci-dessus ne feront I'objet d'aucune rémunération particuliére et sont

implicitement prises en compte dans le prix de réfection de chaussée.

4.10.4 Couche d'imprégnation

La couche d'imprégnation sera exécutée sur les surfaces préparées puis soigneusement balayées pour
éliminer tous matériaux roulants. Ces derniers seront chargés, transportés et déchargés soit a

I'emplacement de remblais a constituer soit aux décharges publiques.

Il sera fait usage d'émulsion de bitume a 60% de bitume. La température de réchauffage a ne pas

dépasser sera de 80°, celle prise a I'entrée des diffuseurs ne devra pas étre inférieure a 60°.

4.10.5 Revétement de chaussée

Lorsqu'il s'agit de procéder au surfacage des chaussées, les différents calibres de matériaux d'enrobés
seront utilisés. Sur les chaussées a reprofiler dont les surfaces auront été préparées préalablement, il
y aura lieu d'appliquer selon les indications du Maitre d'Ouvrage, les couches successives de 0/6
chacune devant étre cylindrée. En aucun cas les applications d'enrobés ne seront supérieures aux
épaisseurs suivantes :

e 0/10:6 cm d’épaisseur aprés compression

e 0/6:6 cm d’épaisseur aprés compression

4.10.6 Variante Mortier Hydraulique type ROXEM

Le mortier-pate a base de liant hydraulique sera d’aspect grenaillé, ton vert ou similaire.

Les finitions de surface seront réalisées avec des charges minérales spécifiques qui permettent
d’obtenir un aspect esthétique « granité —grenaillé » ou « béton-grés » de haute durabilité. L’épaisseur
maximum du revétement fini n’excédera pas 5mm et la remise en circulation se fera obligatoirement
dans un délai de 24 a 72 heures suivant le trafic prévu sur les zones traitées. Le produit devra étre testé
suivant cycles gel-dégel (NF EN 13687-1 et NF EN 13687-4), et mesure d’adhérence et de glissance (NF

EN 1542) avant et apreés vieillissement.
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L’entreprise tiendra a disposition de la maitrise d’ceuvre le procés-verbal des essais de trafic routier

lourd (NF EN 1436) suivant les classes de voirie, ainsi que le certificat d’agrément de I'applicateur.

4.10.7 Géotextile anticontaminant

La structure de chaussée sera protégé par la mise en ceuvre d’'un géotextile anticontaminant de

grammage 200 gr/m?.

4.10.8 Controle de fabrication des enrobés

En cas de contestations, des controles de granulométrie, de teneur en eau, de température des
mélanges avant enrobage nécessaires a la conduite des travaux pourront étre demandés par le Maitre
d'CEuvre. Ces controles seront faits par le Laboratoire des Ponts et Chaussées aux frais de
I'Entrepreneur.

Les spécifications des enrobés sont les suivantes :

Technique Normes Spécifications
<T1 >T1
(T1, 72,73, ... (TO, TO4,...)

BBSG NF P 98-130 Bitume pur 35/50 Bitume pur 35/50
Granulats 0/10 ou 0/14 Granulats 0/10 ou 0/14
HSV >0,5 HSV > 0,6
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BBM NF P 98-132 Bitume pur 35/50 Bitume pur 35/50
Enrobés classe 3 Enrobés classe 3
Granulats 0/10 ou 0/14 Granulats 0/10 ou 0/14
HSV > 0,6 HSV > ,6
BBTM NF P 98-137 Bitume pur 35/50 Bitume modifié
Granulats 0/6 ou 0/10 Granulats 0/6 ou 0/10
HSV > 0,6 HSV >0,8
BBUM Bitume pur 35/50 Bitume pur 35/50
Granulats 0/6 ou 0/10 Granulats 0/6 ou 0/10
BBS NF P 98-136 Bitume pur 35/50 sans objet
Granulats 0/10 ou 0/14
BBME NF P 98-141 Bitume pur 10/20 Bitume pur 10/20
Enrobés classe 1 Enrobés classe 3
Granulats 0/10 ou 0/14 Granulats 0/10 ou 0/14
HSV >0,4 HSV>0,4
Rappel : Granulats norme générique P 18 101 (voir chapitre Il pour normes spécifiques)
(PA > 0,52. La formule de compensation ne sera pas appliquée).
4,109 Bordures, caniveaux
Dépose

Les bordures et caniveaux a déposer seront de tous types et de toutes natures. Il convient de prévoir

la démolition des contreforts bétonnés et I'évacuation des décombres aux décharges publiques par

quelgue moyen que ce soit.
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Les bordures et les caniveaux seront soit stockées sur le chantier, soit chargées avec toutes les
précautions possibles sur camion et transportées en tous lieux dont I'Entrepreneur se sera assuré
I'usage. Le déchargement se fera également avec précaution pour éviter toute casse ou épaufrure. Les

manipulations diverses sont a la charge de I'entrepreneur.

Pose

Les bordures de trottoirs de toutes natures ou dimensions seront posées en lignes droites ou courbes,
ou en rayon, ou en entrée charretiere sur une fondation en béton de 0,20 m d'épaisseur avec
contrefort continu de 0,20 m derriere les bordures. Aucune plus-value ne sera accordée pour les

découpes.

Les caniveaux seront inclinés a 10 % vers les bordures. Ils seront posés en lignes droites ou courbes ou
en rayon sur une fondation en béton. Cette fondation sera contigué a celle des bordures sans étre

toutefois inférieure a 0,20 m d'épaisseur.

Les bordures et caniveaux seront jointoyés au mortier de ciment. Pour celles en béton et en pavés, un

joint de dilatation de 1 cm étendu a la fondation et au contrefort, sera effectué tous les 10 métres.

Les bordures et caniveaux ayant subi des dégradations lors de leur démontage seront remplacées par

I'Entrepreneur.

En cas de fourniture, les bordures et caniveaux devront étre semblables aux matériaux présents sur le

site afin de conserver I'esthétique d'ensemble.

Les bordures et caniveaux sont constituées d'éléments préfabriqués. Ils devront étre conformes aux
spécifications du fascicule 31 du C.P.C. et les éléments seront de la classe A + R. Les bordures, caniveaux
ne devront présenter ni bosses, ni flaches, ni épaufrures et leurs dimensions devront étre

rigoureusement identiques.

Les bordures et caniveaux prévus au C.C.T.P. sont de type CC1, CS1, T2, |12 et P1 tels que définis a
I"'annexe 1 du fascicule n°31 et normes NFP 98302/1982.

Toutes les bordures du marché seront préfabriquées en béton en parement granit.
L'implantation des bordures se fera conformément au plan projet.

Les bordurettes P1 seront posées sur le parvis de I'église, sur la délimitation en bout de place de

stationnement, entre |'espace engazonné et la place de stationnement.
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4.10.10 Raccord sur chaussée existante

Les raccords sur chaussée existante seront réalisés par engravures biaises par rapport a I'axe
longitudinal de la chaussée. Ces derniéres sont dimensionnées de fagon a ce qu’il n’y ait pas de
changement brusque dans le profil en long de la chaussée.

Le raccord sera réalisé avec de I'émulsion liquide noire agrémentée de sable.

Article 4.11. Espaces Verts

4.11.1 Terrassements pour ouverture des fosses de plantations

Les terrassements comprennent I'ouverture des fosses de plantations des arbres et surfaces arbustives

avec évacuation des terres impropres a la plantation.

> Fosse de plantation des surfaces arbustives : - 0,60 m du Terrain Fini

» Fosse des engazonnements : - 0,30 m du Terrain Fini

4,11.2 Préparation des fosses et surfaces de plantation

Avant I'apport de la terre végétale le fond des fosses et surfaces de plantations seront décompactées a
la pioche ou a la pelle mécanique. Les fosses seront asséchées a la pompe si besoin est, et le fond de

forme parfaitement compacté et apte a recevoir le remblaiement en terre végétale.

4.11.3 Remblaiement des fosses de plantation en terre végétale

La terre végétale sera conforme a I'article N2.2.1 du fascicule 35 du CCTG.

» Provenance
La terre végétale sera fournie par I'entrepreneur.
L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture de la terre végétale, a proximité du chantier, le
transport a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre de cette terre dans les fosses de plantation aprés

sa fertilisation et son amendement suivant les conclusions d’analyse de cette terre.
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» Analyse de la terre

Avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur procédera a des analyses de terre, a ses frais, pour
déterminer les amendements et les engrais a utiliser, que cette terre soit fournie par ses soins ou
gu’elle provienne du site.

Pour procéder a l'analyse, I'entrepreneur devra faire 5 prélévements pour 1 000 m3 de terre végétale,
en différents endroits du gisement (dépots, extractions, découverts) une certaine quantité de terre de
facon a constituer un échantillon bien homogene de 1 dm3, envoyé par I’entrepreneur et a ses frais au
laboratoire, qu'il proposera a I'agrément du Maitre d’CEuvre, avec mention des renseignements ci-

apres :

Lieu d'extraction et nature du lieu ;
Profondeur maximum d'extraction.

Nature de I'aire a réaliser ;

o O O O

Nom du Maitre d’CEuvre pour communication du procés-verbal.

L'analyse de la terre végétale comprendra une proposition des amendements et des engrais a apporter
pour améliorer les caractéristiques initiales.

Le Maitre d’CEuvre ajustera, si besoin est, les amendements nécessaires et se réservera le droit
d'imposer, aux frais de I'entrepreneur, une contre-analyse de vérification de la terre approvisionnée,

amendée ou non.

» Qualité de la terre
La reconnaissance de la qualité des terres végétales se fera conformément aux dispositions du fascicule
35du C.C.T.G.
Les caractéristiques de la terre végétale devront se rapprocher des valeurs suivantes, données en poids

de matiere séche :

v'  Granulométrie

o Graviers(2mma2cm): moins de 30 %

o Eléments fins :

= Sables grossiers (0,2 a 2 mm) 30a35%
= Sables fins (0,02 2 0,2 mm) 10315%
= Limons (0,002 a 0,2 mm) 30a35%
= Argile (- de 0,002 mm) 4a6%

v' Composition Physico-chimique (taux souhaitables)
= Calcaire total 6a311%
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=  (Calcaire actif 2a6%

= Matiere organiques 2a3%

= Carbone organique 0,73 1%

= Azote organique entre 0,7 et 1,5 pour 1000
= Rapport C/N 10

v' Composition chimigue (taux souhaitables) :

= Potasse K20 0,3 a0,5 pour 1000
= Acide phosphorique P205 0,5a 0,8 pour 1000
= Chaux CaO (% d’argile x 100) + (% de mat. org. x 500 ) pour 1000

> Mise en ceuvre de la terre végétale
La terre végétale, définie a I’article 4.11.3 du présent CCTP, sera amendée et fertilisée conformément
aux prescriptions de I'article 4.11.4 ci-dessous et de I'analyse de sol. Sa remise en ceuvre, dans les
fosses, se fera apres purge des matériaux impropres, aménagement des passages d’engins nécessaires.

La terre végétale sera remise en place :

e Ensurface des massifs de surfaces arbustives sur une épaisseur de 0.60 m.

e En surface des engazonnements sur une épaisseur de 0.30 m.

L'entrepreneur tiendra compte du coefficient de foisonnement, d’environ 1,20, lors du remplissage

des tranchées et des fosses afin que la terre arrive au niveau du terrain fini aprés tassement.

L'apport des amendements nécessaire a la correction des caractéristiques de la terre végétale telles
gue définies a I'article 4.11.3 sera effectué par I'entrepreneur et a ses frais.

lIs seront mis en ceuvre au moment du remplissage des fosses de plantation et du régalage de la terre
sur les surfaces a planter de maniére a ce qu’il ne puisse en résulter aucun dommage ni aucune brdlure
aux systemes racinaires.

Il appartiendra a I’entrepreneur de proposer, au Maitre d’CEuvre, les modifications qui lui sembleraient

souhaitables si les conditions d’emploi se révélaient défavorables.

Les fertilisants nécessaires au bon développement des plantes, tels que préconisés a I'article 4.11.4 du
présent C.C.T.P., seront mis en ceuvre au moment du remplissage des fosses de plantation et de

I’épandage de la terre végétale sur les surfaces a planter.
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Les engrais a apporter seront des engrais complets spécifiques aux arbres et arbustes avec au moins

50% de 'azote sous forme retard.

4.11.4 Amendements et fertilisants

4.11.4.1 Amendements

Les amendements organiques préconisés seront d’origine végétale a plus de 80 % et devront répondre
a la norme NFU 44051. Le taux de MO brut sera au minimum de 50 %. Le rapport C/N sera compris
entre 10 et 15. Les procédés de fabrication : les produits ne devront pas étre chauffés, la matiere
organique devra étre intacte, la granulation se fera a froid et le compostage devra durer au minimum
9 mois.

L’ensemble devra étre indemne de métaux lourds et aucune boue urbaine ne devra étre présente dans
le mélange.

Il sera de type VEGEVERT base ou similaire.

v" Composition de 'amendement de type végévert ou similaire

o Compost végétal (tourteaux végétaux, café, fumier) ;

o Terreau d’écorces de pin bien stabilisé. Il permet d’améliorer les caractéristiques
physicochimiques du sol ;

o Structure et rétention en eau ;
o Lignite (Léornardite) ;

o Poudre d’os marins (farine d’arétes de poissons) assurant azote et phosphore organique
a assimilation progressive ;
o Kieserite (sulfate de magnésium naturel). Apport soufre et magnésium entierement
disponible.
La dose d’utilisation est de 7 kg/m?3.

v' Autres amendements

En complément de I'amendement organique et suivant les résultats de I'analyse de sol, les
amendements suivants seront fonction des résultats des analyses de terre et pourront étre un ou

plusieurs points parmi ceux cités ci-dessous :

e Sable;
e Chaux, magnésie ;

e Restructurant...
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Il appartiendra a I'entreprise de tenir compte de ces apports dans I'évaluation de ses prix. La
composition des amendements et des engrais, les doses d’utilisations et les périodes d’interventions

seront soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre avant toute intervention.

4.11.4.1 Fertilisants

IIs seront conformes aux prescriptions de I'article N.2.2.3.1 du fascicule 35 du C.C.T.G.
Les fertilisants seront des engrais complets spécifiques aux plantations, avec |'azote sous forme retard
(minimum 50 % d’azote retard 3 mois) la dose d’utilisation sera fonction des analyses de sol décrites a

I"article 2.3.2 du présent C.C.T.P.

e Ph souhaité : neutre,

e Conditionnement : sous sac résistant aux intempéries,
e Transport : sous camion baché,

e Stockage : sous abri, maximum 10 sacs d’épaisseur,

e Réception : I'engrais devra étre stocké au moins 2 jours avant son utilisation.

Les doses d’utilisations seront a adapter en fonction des conclusions de I'analyse de sol. La composition
des fertilisants, les doses d’utilisation et les périodes d’intervention feront I'objet de vérifications par

le Maitre d’CEuvre.

4.11.4.1 Pralinage des végétaux

Les végétaux en racines nues seront pralinés avant plantation avec un produit spécifique.
L’entrepreneur en assurera le chargement et le transport a pied d’ceuvre ainsi que le stockage sur le

chantier.
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4115 Plants de végétaux

4.11.5.1 Pépiniere et provenance de plants

lIs seront conformes aux dispositions de l'article N 2.2.3.1. du fascicule 35 du C.C.T.G.

L’entrepreneur en assurera le chargement et le transport a pied d’ceuvre ainsi que la mise en jauge
éventuelle sur le chantier.

Les caractéristiques de la région d'origine des végétaux - dont la désignation figurera au bordereau
des prix et au devis quantitatif estimatif - seront celles de la région Est de la France ou des régions
plus septentrionales ayant un climat, des types de sols et des modes culturaux proches de la
Lorraine.

Si I'entrepreneur ne produit pas de végétaux lui-méme, il s'assurera d'une ou plusieurs pépiniéres
susceptibles de fournir en une seule fois tous les végétaux d'un méme lot, d'une essence ou d'un age
déterminé. Chaque lot de plants proviendra de la méme pépiniére de production. Faute de quoi, il
pourrait se voir contraint d’acquérir les végétaux dans une pépiniere présentant cette capacité, au

choix du Maftre d’CEuvre, sans modification des prix du marché.

Pour I'application de I'article N 2.2.4.1. du fascicule 35 du C.C.T.G., I'entrepreneur fera connaitre au
Maitre d’CEuvre, a I'appui de son offre, la ou les pépiniéres proposée(s) pour la fourniture des
végétaux dans les 20 jours suivant la date fixée pour le démarrage du délai d’exécution des travaux.
Il fera connaitre, pour les pépinieres qu'il proposera, les caractéristiques professionnelles et [égales, |a
capacité de production et les disponibilités en végétaux dans les essences et forces demandées.

Le Maitre d’CEuvre sélectionnera les plants directement en pépiniére, en présence et aux frais de

I’entrepreneur. Cette visite en pépiniére devra étre réalisée sur une journée.

4.11.5.2 Qualité des plants

Les végétaux devront satisfaire aux dispositions des normes AFNOR 12037, 12051 et 12059 ainsi qu’aux
prescriptions ci-dessous :
- Les plantes devront étre de ler choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes
maladies, sans mousse, ni gercure ;

- Les plantes ne devront étre ni rabattues, ni taillées, ni blessées ;
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4.11.5.3 Espeéces et variété de plants proposées en solution de base

- Graminées : Festuca glauca, 3 U/m?
- Vivace : Knipholia hybride, 5 U/m?

- Arbustives : Photinia fraseri, 3 U/m?

4.11.6 Mélange de graines pour engazonnement

4.11.6.1 Provenance et qualité des graines pour engazonnement

Elles seront conformes aux prescriptions de I'article N. du fascicule 35 du C.C.T.G. L'entrepreneur
justifiera, au Maitre d'CEuvre, la provenance des graines.
Celles-ci :

- Seront impérativement pures et exemptes de toute graine étrangére ;

- Correspondront bien aux genres, espéces et variétés demandés ;

- Seront bien constituées dans toutes leurs parties ;

- Auront une bonne faculté germinative (grain de 1ére année) ;

- Seront d'une couleur homogéne ;

- Seront indemnes de toute maladie parasitaire ou cryptogamique ;

- Seront garanties avec absence de cuscute.
Le Maitre d'CEuvre se réservera le droit de faire procéder a un examen par le G.E.V.E.S. des échantillons
prélevés dans les sacs. Tous les emballages de semences de gazon seront conservés par |'entrepreneur
pour une vérification quantitative et qualitative des semis.

L'étiquette verte de vérification par le SOC sera systématiquement exigée.
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4.11.6.2 Mélange pour engazonnement des délignements

Il sera composé d'especes a implantation rapide et permettant la stabilisation rapide des accotements,

avec un aspect recherché fin :

35% Lolium peenne L.,
25% Festuca rubra,

10% Dactylis glomerata,
10% Lotus corniculatus L.,
5% Plantago media L.,

5% Onybrychis arenaria,

10% Achillea macrophylla

La dose de semis sera de 25 g/ m2.

4.11.6.3 Mélange pour engazonnement des fossés

Il sera composé d'especes a implantation rapide et résistantes a I'immersion éventuelle avec un aspect

recherché fin :

25% Lollium perenne,

25% Festuca rubra,

20% Poa annua,

10% Calamoagrostis arundinacea,
10% Lotus corniculatus,

10% Medicago sativa

La dose de semis sera de 25 g/ m2.

4.11.6.4 Mélange pour engazonnement des talus

Il sera composé d'especes a implantation rapide et permettant la stabilisation rapide des talus et des

berges supérieures, avec un aspect recherché fin :

20% Lolium perenne L.,
20% Festuca rubra,

20% Poa annua,

10% Trifolium pratense L.,
10% Sanguisorba minor,
5% Plantago media L.,
10% Lotus corniculatus L.,
5% Achillea macrophylla

La dose de semis sera de 25 g/ m?.
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4.11.7 Travaux de plantation

4.11.7.1 Préparation du sol pour les plantations

Elle consistera en un travail superficiel du sol, aprés la réalisation des fosses et avant la pose du
paillage. Elle devra étre particulierement soignée car la réussite des plantations dépendra du sérieux
de sa mise en ceuvre.

Description des opérations et de leur chronologie pour les surfaces a planter et a engazonner

manuellement :

- Désherbage du sol,
- Préparation superficielle exécutée avec un rotobéche, sur terrain sec et ressuyé, sur une
profondeur de 0,20 m, sur toutes les surfaces a planter,

- Réglage et nivellement définitif des surfaces avant plantations.

Une reprise de la surface du sol sera effectuée aprés les travaux de remplissage des fosses de
plantation avec un rotobéche ou un outil a dents.

Le désherbage sera effectué avec un produit a base de glyphosate et devra étre homologué pour une
utilisation en espace vert. L’entrepreneur respectera le dosage du produit et attendra qu’il ait fait effet

avant toute plantation ou semis.

4.11.7.2 Arrachage et vérification des plants

Ces opérations se feront conformément aux dispositions de |'article N 2.3.5 du fascicule 35 du C.C.T.G.
Le Maitre d’CEuvre se réservera la faculté d'assister, en pépiniére, a I'arrachage des plants pour en

contrdler I'exécution.

4.11.7.3 Vérification des plants avant plantation

Le délai de préavis de I'approvisionnement des plants sur le chantier est de 8 jours. Les opérations de
vérification pourront faire I'objet d’'un rapport de chantier. Au cas ou tout ou partie d'une livraison
serait refusée, le lot sera immédiatement mis a part pour éviter toute confusion et évacué par

I’entrepreneur sous 48 heures.
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Cependant, I'entrepreneur pourra étre autorisé a ne s'approvisionner en végétaux que
qguotidiennement, au fur et a mesure des besoins du chantier. Dans ce cas, I'entrepreneur précisera

les périodes de livraison.

4.11.7.4 Précautions a prendre entre I’arrachage et la plantation

Lorsque le délai, entre I‘arrivée sur le chantier et la plantation, excédera 24 heures pour les végétaux
en racines nues, et 48 heures pour ceux en mottes ou en godets, la mise en jauge sera obligatoire. Les
racines nues devront étre protégées du dessechement.

En fin de chantier, toute jauge ou tout stockage sera évacué.

Les pots et godets, ayant servi a la culture en pépiniere en pleine terre, seront retirés. lls seront utilisés
pour le transport et I'approvisionnement du chantier.

Les paniers en matiere plastique seront totalement supprimés lors la plantation.

Toutes les précautions seront prises lors de l'arrachage, le transport, le déchargement,
I'approvisionnement et la plantation pour garder les mottes intactes.

Il sera interdit a I'entrepreneur de planter un sujet dont la motte est ébranlée, émiettée ou détruite.

4.11.7.5 Constat d’exécution des plantations et réception des plantations

Conformément a l'article N 2.4.3 du fascicule 35 du CCTG, un constat d'exécution des prestations
végétales, sera réalisé a la fin des travaux de plantation.

Durant la période entre la plantation et la réception des végétaux, I'entrepreneur réalisera |'entretien
des végétaux dans le cadre des travaux de parachevement.

La réception partielle des plantations a lieu en septembre suivant la plantation, a l'issue du constat de

reprise.

4.11.7.6 Epoque de plantation

Il est recommandé de planter, le plus t6t possible, au début de la saison de plantation (correspondant
a la période de repos végétatif) pour favoriser la reprise des végétaux.

Ces dates limites seront adaptées en fonction des conditions climatiques et en accord avec le Maitre
d’'CEuvre.

Pour planter hors des délais prescrits, I'entrepreneur sollicitera I'accord du Maitre d’CEuvre qui ne le

dégagera pas de ses obligations de garantie.
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La plantation ne devra pas étre exécutée en période de gel ni lorsque la terre est détrempée par la

pluie ou le dégel.

4.11.7.7 Préparation avant plantation

Les plants seront retaillés [égérement selon des coupes bien nettes pour favoriser le développement
de nouvelles racines. Les plants en racines nues seront pralinés.
Les plants en godet ou en conteneur seront placés dans un bac d’eau afin que la motte soit

réhumidifiée et ce pendant 10 mn minimum et 30 mn maximum avant plantation.

4.11.7.8 Plantation

Les végétaux, en racines nues, seront pralinés.

Les racines ne devront étre ni vrillées, ni retournées lors de la plantation.

La mise en place des plants se réalisera de facon a ce que le collet ne soit ni enterré, ni surélevé par
rapport au niveau du sol. Une tolérance de plus ou moins 2 cm sera admise. Le tassement de la terre,
autour des racines, devra étre suffisant.

Les plants résisteront a lI'arrachage a la main en saisissant I'extrémité de la tige ou de la touffe.

Le plombage a I'eau sera réalisé suivant I'époque de plantation (fin de saison) et en période séche,

5 litres d’eau sont utilisés pour chaque plant. L'entreprise doit assurer I'approvisionnement en eau

nécessaire a cette opération.

4.11.8 Engazonnement

4.11.8.1 Exécution du semis de gazon

Avant I'exécution des semis, I'entrepreneur assurera un ameublissement, un nettoyage et un
désherbage des surfaces avec évacuation des matériaux impropres. Un ratissage sera effectué avec
vérification du nivellement.

L'exécution des semis se réalisera par épandage des graines soit a la main, soit au semoir mécanique,
suivi d'un roulage.

La dose du mélange de graines sera de 25 g. par m? a épandre uniformément sur les surfaces.
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4.11.9 Travaux de parachevement des plantations

4.11.9.1 Travaux de parachevement des plantations

Conformément a l'article N 2.3.9, du fascicule 35 du CCTG, les travaux de parachévement sont les
travaux nécessaires a l'installation et au bon développement des végétaux.

Les travaux de parachévement des plantations commenceront dés la plantation jusqu'au ler constat
de reprise ayant lieu en septembre suivant la plantation. Durant cette période, les travaux ci-dessous

devront étre effectués.

4.11.9.2 Entretien du sol

Le sol sera débarrassé des mauvaises herbes, remis en forme, tel qu’il était au moment de la plantation
; les paillages seront remplacés s’ils sont déchirés ou dégradés. Ces opérations seront réalisées 2 fois :
une fois a I'automne et une fois au printemps.

2 fauches manuelles au fil seront réalisées dans I'année de garantie, autour des paillages. La 1lére
fauche aura lieu début juin et la seconde fauche aura lieu au mois d’aodt.

Cette fauche pourra étre remplacée par un désherbage chimique adapté, 1 a 2 fois dans I'année suivant

la durée d’action du produit.

4.11.9.3 Traitement antiparasitaire

Il sera réalisé avec des produits agréés par le Maitre d’CEuvre, selon les nécessités, tant pour le dosage
que pour la nature du produit. L'entreprise devra étre titulaire d'un certificat d’agrément pour

I"application des produits phytosanitaires.

4.11.9.4 Taille

Aucune taille de formation ne sera pratiquée a la plantation, sauf sur indication du Maitre d’CEuvre, en
cas de mise en place tardive.
Les tailles de formation devront étre effectuées en fin d'hiver, quelques semaines avant le démarrage

de la végétation (15 février - 15 mars).
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4.11.9.5 Fertilisation

Une fumure sera effectuée pour chaque sujet (arbres-tiges et jeunes plants) : au printemps (engrais

complet avec azote a libération lente).

4.11.10 Travaux de parachévement des engazonnements

lls comprendront les travaux nécessaires a |'installation et au bon développement des gazons.

Les travaux indispensables au développement du gazon, aprés semis ou placage et ce jusqu’a la
réception de I'ouvrage, comprendront au minimum 2 tontes avec ramassage, puis si nécessaire la
fertilisation, I'arrosage, le regarnissage, les traitements phytosanitaires, le désherbage sélectif.

Lors de la 1ere coupe, le substrat n’étant pas encore définitivement en place, les plantules demeurent
fragiles. Le matériel de tonte sera choisi avec une pression au sol n’entrainant pas de déformation de
surface et la technique de coupe devra limiter les risques d’arrachement (lame rotative parfaitement
affitée). La 1lere coupe sera réalisée lorsque le gazon aura atteint 6 a 8 cm apreés roulage.

Opérations préalables a la réception

Elles seront réalisées selon I'article 41.2 du CCAG.

Le constat de couverture a lieu au plus tot apres la 2éme tonte. La réussite des engazonnements sera
considérée comme positive lorsque, a I'issue de la 2eme tonte, le pourcentage de la surface totale des
pelades des engazonnements et la surface unitaire de chaque pelade ne dépasseront pas les valeurs
suivantes pour les gazons d’espaces verts courants 1 % et 0.5 m2.

Le réensemencement et la réparation des parties mal semées seront effectués lorsque ces valeurs
respectives seront dépassées.

Sous réserve des exigences climatiques et (ou) de prescriptions différentes du C.C.T.P., les semis de
regarnissage seront réalisés au cours des 2 premiers mois de la saison favorable suivant le constat.

Si le constat de couverture est satisfaisant, les gazons seront réceptionnés, sinon les travaux de

parachévement se poursuivront jusqu’a I'obtention de la couverture précisée précédemment.
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4,11.11 Garantie de reprise des végétaux : un an — confortement des surfaces plantées

4.11.11.1  Constat de reprise des végétaux

Il donnera lieu au remplacement des végétaux constatés morts, dépérissants ou gravement mutilés
durant la saison de plantation suivant le constat de reprise. Par dérogation a l'article N 24.3.2 du
fascicule 35 du CCTG, le remplacement des végétaux sera effectué avant le 31 décembre suivant le

constat de reprise. Le remplacement des végétaux fera I'objet d’une réception.

4.11.11.2  Garantie de reprise

Conformément aux dispositions du fascicule 35 du C.C.T.G., I'entrepreneur sera entierement
responsable de la bonne végétation des plants et des surfaces plantées, pendant une année. |l
remplacera les plants morts, visiblement dépérissants ou mutilés.

Ce remplacement ne donnera pas lieu a paiement supplémentaire a I’entrepreneur, exception faite du
cas ou ils seront rendus nécessaires par des accidents non imputables a I’entrepreneur.

Le remplacement annuel des plants sera effectué avant le 31 décembre suivant le constat de reprise.
Les plants seront de la méme taille et force que les sujets initiaux.

L'entrepreneur s'assurera que le nombre des plants, dans chaque massif, est identique a celui

mentionné sur le plan d'exécution.

4.11.11.3  Travaux de confortement des plantations

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur réalisera les travaux de confortement indispensables a la
reprise et au bon développement des végétaux, conformément a Il'article N 2.3.10 du fascicule 35 du
CCTG. Les travaux de confortement des plantations démarreront a compter du constat de reprise ayant
lieu au mois de septembre suivant la plantation.

Ces travaux comprendront les prestations prévues dans le cadre des travaux de parachévement (article
3.10 du présent C.C.A.P.) y compris les tailles de formation.

L’entrepreneur devra prévenir le Maitre d’CEuvre lors de chacune de ses interventions. Les différents

constats ne se feront que sur des sujets et massifs parfaitement entretenus.
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Chapitre 5.
SIGNALISATION VERTICALE

Article 5.1. Panneaux

Le décor de face active des panneaux utilisera des revétements rétroréfléchissants agréés, conformes
aux prescriptions de I'arrété du 13 novembre 1980 modifié du 11 mars 1985 en ce qui concerne les
couleurs, le coefficient de rétro-réflexion, la durée de vie et le mode de collage sur le support. Les

panneaux seront conformes au BPU, de classe 2 avec mise en ceuvre de films anti tag et anti UV.

Article 5.2. Massifs et mobiliers

Les massifs et les mobiliers devront résister aux efforts dus au vent, sans rupture ni déformation. En
particulier, les boulons devront comporter un systeme de blocage qui les rend indesserrables sous les
vibrations dues aux rafales ou du fait d'une dilatation différentielle des matériaux.

Pour ce qui concerne le mobilier d’'information et de jalonnement, les actions suivantes seront a

prendre en compte :

5.2.1 Actions de longue durée

Les charges permanentes sont introduites en tant qu'action de longue durée. Elles seront calculées en

prenant les données suivantes :

e aluminium et ses alliages : 2700 kg.m-3

e Qacier et ses alliages : 7800 kg.m-3
e béton et mortier : 1800 kg.m-3
5.2.2 Actions de courte durée

Les charges climatiques et les charges liées au vandalisme correspondent aux actions de courte durée.

Elles seront calculées en prenant les valeurs suivantes :
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v' Charges climatiques: on prendra comme postulat un vent soufflant dans une direction

horizontale avec une valeur nominale de sa pression sur toute surface normale a sa direction

pouvant atteindre 130 daN.m-2 (Coefficient de sécurité inclus).

v Charges liées au vandalisme : indépendamment des efforts dus au vent on appliquera une

force de 1000N exercée horizontalement a I'extrémité du support.

5.2.3 Spécifications des panneaux et supports

Les caractéristiques des poteaux et des panneaux de signalisation verticale sont celles définies et
homologuées par le ministére de I'équipement tant dans la forme que dans la couleur et dans la taille.
Les panneaux de police seront de type équivalent a ceux posés dans la commune ou ils seront
implantés.

Les panneaux de jalonnement respecteront les prescriptions suivantes :

v"  Les dimensions des panneaux, les tolérances dimensionnelles et les essais mécanigues seront

conformes aux normes en vigueur.

v Supports : ils seront de section ronde DN76 a DN110 a facettes de couleur (RAL a définir avec
le Maitre d’Ouvrage) ; les supports creux seront obturés dans leur partie supérieure ; leur
hauteur sera adaptée aux panneaux installés pour assurer une hauteur de panneau au-dessus
du sol de 2,2m; ils seront implantés a droite sur la berme d’accotement avec un aplomb du
bord extérieur du panneau de 70 cm minimum de la rive pour ne pas géner la circulation des
piétons et des cyclistes et limiter les actes de vandalisme. IlIs seront fixés par un systeme de

sabot.

v' Assemblages et fixations au sol : la visserie d'assemblage devra étre en acier inoxydable Z6 CN

18-8 ou 18-10 définis par la norme NF A 35572 ou en alliage d'aluminium 70-75. Les brides et
colliers seront en alliage d’aluminium matricé ou filé. Les boulons ou vis qui participeront a
I'assemblage de la structure seront de diamétre 12mm au minimum. Les mats seront fixés par

un systeme se sabot identique a ceux posés sur la tranche précédente.

L’année de fabrication, le nom du fournisseur et son numéro d’agrément, le numéro d’homologation
du signal, seront inscrits d’'une maniere indélébile a I'envers du panneau.
Les supports seront inoxydables, soit par leur nature, soit par traitement de leur surface.

Les supports de la signalisation de police pourront étre en acier galvanisé ou en aluminium.
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Les aciers laminés et t6les d’acier (y compris les toles d’épaisseur inférieure a 0,06 mm) entrant dans
la fabrication de supports de signalisation seront de la nuance E 28, définis par la norme NFA 35.501
ou devront répondre aux caractéristiques définies par le titre lll, fascicule 4 du C.C.T.G.

Les qualités retenues sont les suivantes :

v Constructions boulonnées ou rivées : toutes qualités,
Constructions soudées : qualités 3 ou 4.
L'utilisation de qualité 2 pourra étre admise pour des supports tubulaires soudés en usine ne
comportant comme élément rapporté soudé qu’une embase avec gousset de renfort.
Les ouvrages en acier laminé soudé seront protégés par galvanisation a chaud. Le zinc employé sera le
zinc Z 8 NF 55 101 a moins 0,5 % d’impuretés.
Les alliages d’aluminium seront choisis parmi les alliages types suivants : 5754, 6060 et 7020 conformes
aux normes en vigueur a savoir :

NF A 02 005 : Désignation chimique et conventionnelle alphanumérique valable pour la fonderie,
NF A 02 104 : Désignation numérique applicable aux alliages corroyés,

NF A 02 002 : Valable pour la fonderie,

NF A 02 006 : Désignation conventionnelles des états de livraison des alliages corroyés.

NF A 57 702 : Produits de fonderie coulés par gravité,

NF A 50 411 : Barres, fils, tubes, profilés NF A 50 451 — t6les, disques, bandes, flanc,

NF A 57 101 : Dimensions et tolérances des toles courantes laminées a froid,

NF A 03 251 : Essais de traction.

NF A 02 104 : Désignations numériques des aluminiums et alliages de transformation.

NF A 02 006 : Désignation conventionnelle des états de livraison.

Les boulons d’assemblage devront étre :

v" pour les structures en acier :
- des boulons en acier forgé, galvanisé a chaud,
v pour les structures d’aluminium :
- soit, des boulons en acier inoxydable Z 6 CN 18.8 ou 18.10 (NF A 354 a 35575),
- soit, des boulons en alliage d’aluminium 70-75 anodisés colmatés au bichromate de potassium et

imprégnés a la lanoline.
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La protection des ouvrages en acier sera faite, soit par galvanisation a chaud et peinture en usine, soit
par métallisation recouverte en peinture.

La protection par métallisation et peinture sera obligatoirement effectuée en usine (norme AF A 91
201).

Le systeme de peinture et le procédé de mise en ceuvre seront soumis a I'lagrément de la CAPFT, étant
précisé que I'épaisseur minimale sera de cinquante (50) micromeétres.

Les ouvrages ou parties d’ouvrages en alliage d’aluminium ne recevront pas de protection contre la
corrosion.

Il ne devra pas y avoir de contact direct entre les alliages d’aluminium et les métaux ferreux et ceux-ci
devront étre soit peints, soit galvanisés, soit métallisés.

Pour les contacts avec d’autres métaux, le constructeur devra préciser, dans une note jointe a sa note
de calcul, les dispositions prévues pour éviter le contact direct entre métaux différents.

Les revétements ou peintures réflectorisés, ainsi que les revétements réflectorisés de classe Il pour
panneaux devront étre diment homologués par le Ministére de I'Equipement et devront étre
conformes aux spécifications du certificat d’homologation.

Sur un méme ensemble, sur un méme panneau tous les films employés doivent provenir du méme
fabricant, de méme les peintures ou encres doivent obligatoirement étre celles préconisées par le
fabricant de film.

Les certificats d’homologation seront a joindre a la réponse d’appel d’offres.

Toutes les parties d’ouvrages, embases des supports, etc... en contact avec le béton des massifs de
fondation devront étre peintes :

Les ouvrages en acier recevront, outre la protection par galvanisation ou métallisation, une couche de
peinture bitumeuse. Il sera de méme des pieces de scellement dans les parties vues.

Les ouvrages en alliage d’aluminium recevront, sur les parties situées au contact du béton, une couche
de peinture bitumeuse.

Tous les signaux devront étre conformes aux prescriptions de I'Instruction Ministérielle sur la
Signalisation routiere et, en particulier, a I'arrété du 24 novembre 1967, relatif a la signalisation des
routes, modifié par les arrétés des 17 octobre 1968, 23 juillet 1970, 8 mars 1971, 20 mai 1971, 27 mars
1973, 10 juillet 1974, 25 juillet 1974, 6 juin 1977, 13 juin 1979 et du 6 février 1988 a I'instruction

Interministérielle.
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Article 5.3. Exécution des travaux

La plus grande attention sera apportée pour assurer un aspect esthétique aux matériels mis en place.
Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du
moment résistant du type de support employé, méme si ce moment est supérieur a celui qui résulte
des panneaux réellement supportés. Ce massif devra avoir une forme parallélépipédique pour les
supports de moment résistant supérieur a 10.000 N.m.

Pour tous les supports, la partie enterrée ainsi que les 30 centimetres au-dessus du sol seront protégés

par un revétement anticorrosion ou peinture spéciale.

53.1 Piquetage et transport a pied d’ceuvre et controles

Les opérations de piquetage seront effectuées par I'Entrepreneur, a ses frais, contradictoirement avec
le Maitre d’ceuvre.

Il pourra étre scindé en plusieurs opérations distinctes, échelonnés dans le temps en fonction du
planning d’exécution des travaux fournis par I'Entrepreneur. Chaque opération donnera lieu a
I’établissement d’'un procés-verbal de piquetage.

Le piquetage comprendra la matérialisation par un piquet de chaque massif de fondation.

La mise en place ne sera réalisée qu’apres I'accord du Maitre d’Ouvrage sur le piquetage. Celui-ci ne
sera enlevé qu’au fur et a mesure de I'avancement du chantier de pose.

L'Entrepreneur devra présenter un planning d’exécution personnel, tenant rigoureusement compte de
la nécessité de maintenir en toutes circonstances et en toute sécurité la circulation des véhicules et
des piétons ainsi que les acces des propriétés riveraines.

Chaque élément devra étre soigneusement emballé pour éviter toute détérioration en cours de
transport et de manipulation, les emballages portant de facon claire et lisible les renseignements
d’identification.

L’Entrepreneur transportera le matériel acquis par ses soins a pied d’ceuvre.

Le stockage du matériel sur la zone de travaux doit étre réalisé de maniére a isoler des souillures et
oxydations diverses.

Les composants de construction réalisés en usine seront assemblés et montés sur le chantier dans les
conditions précisées dans le planning d’exécution visé au C.C.A.P.

Le boulonnage sera soumis a un examen visuel du maitre d’ceuvre.

Les panneaux, supports et accessoires de fixation seront controlés visuellement dés réception au lieu

de la livraison, par le Maitre d’ceuvre ou son représentant.
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Les contrdles a intervenir porteront :

Sur la nature des éléments fournis et sur leur homologation. Le Maitre d’ceuvre vérifiera que
les divers éléments fournis sont conformes aux éléments ayant fait I'objet d’un certificat
d’homologation. Tout élément non homologué sera immédiatement refusé et devra étre

remplacé sans frais par le fournisseur,

Sur la qualité d’exécution du travail effectué. Le controle portera sur la qualité des éléments

fabriqués en usine,

Sur les mentions figurant sur les décors des panneaux : les erreurs constatées seront relevées
sur place. Les mentions erronées seront comparées aux mentions figurant sur le Cahier
Descriptif des Panneaux. Dans le cas d’une erreur imputable au fournisseur, ce dernier
assurera la rectification des mentions erronées a ses frais en ce qui concerne la dépose, la

rectification et la repose des éléments en cause,

Sur la qualité d’exécution des travaux de mise en place des ensembles de signalisation. Le
Maitre d’ceuvre pourra faire remplacer aux frais de I'Entreprise, tout élément défectueux. Il
pourra exiger une modification de la pose des ensembles en cas d’erreur d’implantation ou de

défaut d’exécution des consignes données par le Maitre d’ceuvre.

La dépose de la signalisation existante sera effectuée par I'Entreprise au fur et a mesure de la mise en

place de la nouvelle signalisation et en fonction des phasages.

Les panneaux sont dissociés des supports. Panneaux et supports sont transportés en un lieu de

décharge ou au lieu de dépot indiqué par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’Ouvrage.

Certains ensembles de signalisation de direction pouvant étre récupérables devront étre identifiables

par inscription claire et lisible.

Pour les panneaux :

Identification du site d’implantation,
Numéro de I'ensemble,

Numéro du panneau.

L’Entrepreneur devra pouvoir assurer, sur demande du Maitre d’ceuvre, I'occultation provisoire de

certains panneaux qu’il a installés sur les voiries.

L'Entrepreneur devra pouvoir assurer la désoccupation de ces mémes panneaux suivant les

prescriptions du Maitre d’ceuvre.
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53.2 Massifs de pose

Les massifs de fondation et de scellement en béton coulé ou préfabriqués ne devront pas, tant pour
des raisons de sécurité, que pour des raisons esthétiques, dépasser du sol.

La taille des massifs sera adaptée aux contraintes mécaniques liées au renversement des mobiliers.
L'entreprise devra fournir dans son offre une note de calcul détaillée justifiant la taille des massifs. Ce
calcul sera effectué en respectant les regles de l'instruction provisoire sur le dimensionnement des
massifs d'ancrage des panneaux de signalisation routiere de catégorie SD2 méthode SOCOTEC SETRA
de juillet 1989. La catégorie de sol retenue sera celle de type B.

Les ciments utilisés seront de classe CPJ45 et répondront aux spécifications du fascicule 3 du C.C.T.G.

Les granulats seront conformes aux prescriptions de I'annexe technique du C.C.T.G.

L'eau de gachage sera conforme aux prescriptions de I'annexe technique du C.C.T.G.

La mise en ceuvre du béton sera assurée par vibration. Le bétonnage est strictement interdit lorsque
la température su sol ou de l'air sera inférieure a 5°C. L'emploi d'accélérateur de prise a base de
chlorure de sodium et interdit.

La fixation du mobilier sera effectuée par la mise en place de sabot de type demi-coquille.

Sauf accord express du Maitre d’ceuvre, la pose des ouvrages sur les massifs de fondation ne peut avoir
lieu que quinze (15) jours apres I'achevement du coulage des massifs.

Ce délai de quinze jours pourra étre réduit dans le cas d’emploi de ciment H.R.l. pour les massifs de

fondation.
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Chapitre 6. SIGNALISATION HORIZONTALE

Article 6.1. Travaux de nettoyage

Le nettoyage initial de la chaussée par balayage et arrosage (lavage a I’eau par pompe a haute pression
comprise entre 50 et 100 Bars) sera exécuté par 'Entreprise et, pendant les travaux, ce dernier
procédera aux éventuels nettoyages des sections de chaussées salies.

A cet effet, I'Entrepreneur communiquera au Maitre d’ceuvre quarante-huit (48) heures a I'avance, les

sections de chaussées nécessitant un nettoyage.

Article 6.2. Prémarquage des bandes (provisoires ou définitives)

L'Entrepreneur procédera au prémarquage des bandes et devra disposer, pendant la durée de cette
opération, d’'un géometre qualifié susceptible de réimplanter les axes des bandes a tracer, a partir du
piquetage effectué contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

Le prémarquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente soit I'axe de la
bande, soit 'une des bandes.

L'Entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de référence en cours des travaux.

Le prémarquage des marquages spéciaux est effectué par un filet continu en matérialisant le contour.
La vérification du prémarquage sera effectuée par le Maitre d’ceuvre, les éventuelles modifications qui
seront demandées a I'Entrepreneur devront étre faites dans un délai de quarante (48) heures.

L’application des produits ne pourra intervenir apres cette vérification.

Article 6.3. Application des produits

Le matériel employé, pour I'exécution des bandes, sera soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre et

devra avoir les caractéristiques suivantes :

e étre un engin automoteur a conducteur porté, exception faite pour les enduits a chaud,

e étre muni d’'un indicateur précis de la vitesse d’avancement pour la gamme des vitesses

usuelles de travail (cet indicateur peut étre un compte-tours),
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e avoir une vitesse de répandage comprise entre 4 Km/h et 10 Km/h pour les peintures, et entre

2 et 4 Km/h pour les enduits a chaud,
e étre muni d’un systéeme mécanique de malaxage,

e étre muni d’'un systéme de saupoudrage des billes en verre assurant I'hnomogénéité de la

rétroréflexion sur toute la largeur de la bande peinte,

e avoir une autonomie de travail permettant, sans rechargement, I'application des produits sur

la plus grande longueur possible,

e avoir un compresseur puissant et autonome permettant une disponibilité d’air importante

pour le systéeme de pistolage,

e avoir un dispositif de limitation des jets de peinture permettant le réglage simple et rapide des

largeurs de bande,
e étre équipé d’un dispositif efficace permettant le changement de modulation,

e comporter un systeme de brassage efficace et continu dans le fondoir ainsi qu’un régulateur

de chauffe pour I'application des enduits a chaud,
e comporter un indicateur de températures du produit,

e pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. Cette exigence ne

concerne pas les lignes d’effet de signaux, ni les travaux spéciaux.

L'Entrepreneur procédera immédiatement avant |'application du produit, au dépoussiérage des
parties de chaussée devant recevoir des bandes.

La rétroflexion sera conforme aux caractéristiques portées sur le certificat d’homologation. En
particulier, le dosage en microbilles sera au moins égal a celui porté sur ce certificat.

Les dispositifs encastrés dans la chaussée et situés dans les surfaces a peindre seront préalablement

protégés par du papier collant ou autre cache qui sera retiré aprés le passage de |'engin répandeur.

Article 6.4. Conditions et Controéles d’exécution

6.4.1 Conditions d’exécution

Les travaux de marquage se feront en une seule couche.
Les travaux seront exécutés par phasage et sous circulation.
Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de

température indiquées aux certificats d’homologation (données du fabricant).
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6.4.2 Controles d’exécution

Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par I'exécution d’une planche d’essai au cours
duquel le Maitre d’Ouvrage s’assurera :

e De la qualité des caractéristiques et de I'état du matériel qui lui est soumis,
e De la conformité des produits utilisés,

e Des dosages des différents produits et microbilles,

e Des caractéristiques géométriques des bandes,

e De larégularité longitudinale et transversale des dosages en produits et microbilles.

A la suite de cet examen, le Maitre d’Ouvrage ou son représentant donnera a I'Entrepreneur son

acceptation du matériel testé.

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur tiendra a la disposition du Maitre d’ceuvre un journal de
chantier comportant, notamment, par journée effective de travail, les indications suivantes :

e Les conditions climatiques au moment des applications,

e Les quantités de produits utilisés avec référence aux certificats d’homologation
correspondants,

e Les surfaces réellement peintes, relevées en début et fin de journée,

e Lesréglages éventuels de la machine.

Le Maitre d’ceuvre pourra contréler, en cours d’application, le poids de produit sec répandu (ou dosage
sec) par pesée apres le séchage du produit, d’éprouvettes en polyéthylene de 8/10 mm d’épaisseur et

de 0,60 m de longueur, préalablement tarées.

Chaque contréle portera sur la moyenne de trois (3) éprouvettes.
v’ Sile dosage sec relevé pour la peinture définitive est inférieur de plus de dix pour cent (10%)
au dosage prévu, I'Entrepreneur procédera, a ses frais, a I'application d’une couche

supplémentaire de produit.
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Le poids des billes de verre (incorporées et saupoudrées), répandu pour assurer la rétroflexion, pourra
étre controlé de la méme maniére qu’au premier alinéa ci-dessus, par différence de pesée entre une

éprouvette réalisée avec billes et une éprouvette réalisée sans bille.

L'Entrepreneur consignera les procés-verbaux de pesée et aura a sa charge le rétablissement de la
continuité du marquage.

v' Si le poids de billes de verre relevé est inférieur de plus de dix pour cent (10%) au dosage

homologué, 'Entrepreneur procedera, a ses frais, a l'application d’'une couche supplémentaire

de produit (peinture ou enduit selon le cas) et de microbilles.

Le Maitre d’Ouvrage pourra effectuer des contrbles occasionnels des largeurs de bandes continues et

discontinues.

Le Maitre d’Ouvrage pourra effectuer des controles occasionnels des modules des bandes

discontinues.

Les critéres retenus pour |'acceptation des bandes lors de la réception définitive des travaux, a l'issue
du délai de garantie prévue au C.C.A.P., sont ceux figurant a I'article 11 du Cahier des Modalités
d’Homologation des Produits de Marquage de Chaussée, annexé a I'arrété ministériel du 16 janvier

1979, qui doivent étre atteints pendant toute la durée sur laquelle porte la garantie.

La réception ne portera que sur :

e [usure,

e |arétroréflexion ou visibilité de nuit.

Ces deux critéres seront contrdlés a tout moment pendant le délai de garantie et devront présenter
les caractéristiques suivantes :

e degré d’usure : note 6 minimale, a I’échelle d’usure LCPC 75

e rétroréflexion : note de 0 a 10 en circulant de nuit, a bord d’un véhicule notamment éclairé).

En cas de doute ou de contestation de la part de I'Entrepreneur des mesures exactes du coefficient

d’intensité lumineuse peuvent étre demandées au LC.P.C.

Dés lors qu’une seule des valeurs imposées ci-dessus n’est pas satisfaite, le marquage sera refusé.

En tout temps et tout lieu pendant la durée de garantie des produits, le niveau de service du marquage

doit présenter les caractéristiques moyennes ci-apres :
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o degré d’usure : note 6 a I'échelle d’'usure L.C.P.C. 75

e rétroréflexion : R>150 cd. lux .m? (150 millicandelas).

La réflectorisation des bandes pourra s’effectuer en circulant la nuit a bord d’un véhicule normalement

éclairé en la notant de 0 a 10.

Pour les bandes de largeur supérieure a 0,15 m, le controle doit intéresser également le profil en

travers du marquage.

Un contréle n’est acceptable que si la moyenne arithmétique des valeurs des mesures de

rétroréflexion et d’usure qui la composent satisfait aux conditions définies ci-avant.

Dés lors qu’un contréle est jugé inacceptable, 'Entrepreneur procede a ses frais sur la totalité de la
section contrélée, dans le délai qui lui est réparti, a I'application d’une nouvelle couche d’un produit
homologué soumis a I'accord du Maitre d’ceuvre et au dosage figurant au certificat d’homologation du

produit s’il est accepté.

Article 6.5. Butée de stationnement

Ce poste s’applique a la fourniture et a la pose de butée de stationnement, ancrées directement dans
I’enrobé.

Les butées de stationnement seront des bordures P3 ou techniquement équivalent, de 50 cm de
longueur posées aux 2 emplacements des roues avant des véhicules.

Ces butées devront avoir une vue suffisante afin de permettre la butée des véhicules.
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Chapitre 7. CONDITIONS DE RECEPTION

Article 7.1. Examens préalables a la réception

7.1.1 Généralités

Les essais préalables a la réception sont effectués par un organisme indépendant rémunéré par

I’entreprise pour les épreuves de compactage, les essais d'étanchéité et le passage caméra.

Les colts des essais non concluants, notamment les essais sur la géomembrane, du fait de

I'entrepreneur sont imputés a ce dernier.

Les frais éventuels de nettoyage du collecteur, engendrés par un défaut ou des malfagons, sont

également imputés a I'entrepreneur.

7.1.2 Autocontrole de I'entreprise

L'entrepreneur réalise au fur et a mesure de l'avancement du chantier, un suivi et des essais au titre

de l'autocontréle. Les prix de ces essais sont inclus dans les prix de fourniture et de pose des ouvrages.

Ces essais sont réalisés par I'entreprise elle-méme ou un sous-traitant ; I'entrepreneur indiquera dans
la proposition les moyens et les méthodes retenus pour effectuer cet autocontréle. Il veillera en
particulier, par I'encadrement du chantier au respect des conditions de pose, de remblaiement et de

compactage définies ci-dessus.

L'entrepreneur peut également, dans le cas des tests a l'air, localiser les fuites éventuelles par

corrélation acoustique.

Tous les matériaux utilisés sont sélectionnés de maniere a ce qu’ils soient résistants aux contraintes

du milieu et qu’ils perdurent dans le temps.
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Article 7.2. Epreuves de compactage

7.2.1 Essais de compactage

Les essais de compactage s'exécutent selon le protocole défini par le CEMAGREF d'Aix-en-Provence
(cf. : projet de recommandations pour le contréle du compactage des tranchées d'assainissement, a

I'aide d'un pénétrometre dynamique léger - Gérard MATHIEU - octobre 1990).

Un essai est effectué aprés remblayage et avant les essais d'étanchéité sur chaque troncon délimité
par deux regards en écoulement gravitaire. Les sections contrdlées se situent en dehors de la zone
d'influence du regard a une distance égale en principe au tiers de la longueur du trongon. Un essai
minimum, tous les 100 metres, est exécuté sur les trongons en écoulement sous pression. Ces essais

peuvent étre effectués soit au pénétrometre dynamique léger, soit au P.D.G. 1000.

Les essais sont réalisés impérativement sur toute la hauteur de la tranchée (lit de pose compris). Ces

essais d’étanchéité seront rémunérés par le prix I.3.

Les essais sont jugés satisfaisants au pénétromeétre dynamique léger si le nombre de coups N par
tranche de 10 centimétres d'enfoncement est supérieur a la valeur de référence No donnée avec un
niveau de confiance de 90 %. Les essais de contrble de compactage des remblais au P.D.G. 1000 sont

réalisés conformément au Protocole du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

La valeur de référence est fournie par le chargé d'étude géotechnique pour chaque classe de matériau
identifié. Elle correspond :
e surles petits chantiers sans épreuve de convenance aux mesures réalisées sur des planches de
matériaux comparables ou aux mesures effectuées en fosse expérimentale pour le matériau
identifié (ordre de grandeur)

e surles chantiers avec épreuves de convenance, aux résultats de la mesure effectuée sur le site.

L'entrepreneur a la possibilité de demander, a ses frais, une contre épreuve au Laboratoire Régional

des Ponts et Chaussées de Nancy, ou a un autre laboratoire officiel de son choix.

7.2.2 Insuffisance de compactage

En cas d'essais non concluants, le maitre d'ceuvre ordonne de procéder a la réfection du remblai et, le
cas échéant, de la couche d'enrobage. Il est procédé a un nouvel essai apres remblaiement a la charge

de l'entreprise.

Le compactage fait I'objet d'une garantie particuliére exigée par le maitre d'ouvrage.
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Article 7.3. Recolement des ouvrages

La réalisation des plans de récolement sera rémunérée par le prix .6 du bordereau des prix.

Ce prix comprend le levé des canalisations ainsi que le lever des ouvrages de détail. La prestation sera

assurée par un géometre indépendant soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Le rendu se fera en 3 exemplaires papiers ainsi que la remise au Maitre d’Ouvrage d’un CD avec
I’ensemble des levers rattachés au systeme Lambert. La version informatique devra étre fournie en

.dxf ou .dwg version 2012 ou plus récente.

Article 7.4. Reglement des ouvrages non-prévus

Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée

par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.

Les prix nouveaux qui peuvent étre, soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires, seront en tout état
de cause établis sur les mémes bases que les prix du marché et du sous-détail de prix, aux conditions

économiques en vigueur au mois d'établissement des prix du présent marché.

"Lu et accepté" (mention manuscrite)

A

Le

L'Entrepreneur,
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