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Fin du dévoiement du réseau d'assainissement le long de la RN52 à Marange-
Silvange

PRIX U. MONTANT

EUROS H.T. EUROS H.T.

1/ TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES - RECEPTION DES OUVRAGES

1,01 Préparation générale de chantier forf 1,00

1,02 Installation et repli de chantier y compris nettoyage forf 1,00

1,03 Sécurité et signalisation forf 1,00

1,04 Travaux de localisation de réseau enterré par procédé sans 

fouille quelle que soit la technique et permettant 

d'atteindre une précision en x,y,z de classe A  (norme NF S70-

003-1)

ml 37,00

1,05 Marquage-piquetage des réseaux existants forf 1,00

1,06 Implantation du chantier et des travaux forf 1,00

1,07 Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés 

hors chantier par des techniques de terrassement 

mécaniques et manuelles conforme au guide technique  

(norme NF S70-003-1)

M3 19,00

1,08 Planche de convenance u 1,00

1,09 Dossier de récolement comprenant des plans détaillés 

géoréférencés

forf 1,00

 

TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES - RECEPTION DES OUVRAGES : 

Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche

CODE DESIGNATION U. QUANTITE

Devis Quantitatif Estimatif
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Fin du dévoiement du réseau d'assainissement le long de la RN52 à Marange-
Silvange

Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche

Devis Quantitatif Estimatif

PRIX U. MONTANT

EUROS H.T. EUROS H.T.

2/ TERRASSEMENTS & VOIRIE

2,01 Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en 

chantier par des techniques de terrassement mécaniques et 

manuelles conforme au guide technique  (norme NF S70-003-1)

M3 37,00

2,02 Fouilles en tranchée y.c pompage M3 1767,00

2,03 Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés 

dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous 

moyens mécaniques appropriés et à la main si nécessaires 

conformes au guide technique (norme NF S70-003-1)

M3 37,00

2,04 Mise en place de protections mécaniques ou d'éléments 

mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés 

dans la zone de terrassement (norme NF S70-003-1)

ml 37,00

2,05 Blindage

a/ blindage tout type m² 2292,00

2,06 Béton d'enrobage M3 11,00

2,07 Géotextile m² 3011,00

2,08 Lit de pose y.c purges éventuelles

a/ Lit de pose en calcaire 6/15 (20 cm d'épaisseur) m² 156,00

2,09 Enrobage

a/ calcaire concassé 6/15 M3 385,00

2,10 Remblayage des fouilles

a/ matériaux extraits du site M3 749,00

b/ matériaux d'apport GNT 0/60 calcaire M3 375,00

2,11 Démolition et réfection de surface

a/ Démolition et réfection de plateforme en GNT sur 50 cm m² 231,00

b/ Décapage et remise en état d'espace vert m² 835,00

c/ Démolition et reprise de fossé ml 16,00

d/ Démolition et réfection de dallage béton y.c coffrage et 

ferraillage

m² 78,00

TOTAL TERRASSEMENTS ET VOIRIE :

CODE DESIGNATION U. QUANTITE
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Fin du dévoiement du réseau d'assainissement le long de la RN52 à Marange-
Silvange

Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche

Devis Quantitatif Estimatif

PRIX U. MONTANT

EUROS H.T. EUROS H.T.

3/ CANALISATIONS

3,01 Canalisation BA 135A mini y.c. pièces spéciales

a/ ø 500 mm ml 242,00

b/ ø 600 mm ml p.m.

c/ ø 800 mm ml 70,00

3,02 Canalisation PEHD DN 300 mm PN16, y.c. pièces spéciales et 

raccords

ml 368,00

3,03 Raccordement sur refoulement existant u 2,00

3,04 Raccordement sur regard existant

a/ ø 500 mm u 1,00

3,05 Obturation provisoire de conduite forf 2,00

TOTAL CANALISATIONS : 

CODE DESIGNATION U. QUANTITE
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Fin du dévoiement du réseau d'assainissement le long de la RN52 à Marange-
Silvange

Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche

Devis Quantitatif Estimatif

PRIX U. MONTANT

EUROS H.T. EUROS H.T.

4/ OUVRAGES ET FONTES DE VOIRIE COURANTS

4,01 Regard de visite ø1000 BA préfabriqué avec le raccordement 

des conduites (hmax=2,00m)

u 7,00

4,02 Regard de visite ø1000 BA coulé en place avec reprise des 

conduites (hmax=2,00m)

u 1,00

4,03 Plus-value pour anneaux supplémentaires ø1000 mm 

(h=0,25m)

u 35,00

TOTAL OUVRAGES ET FONTES DE VOIRIE : 

CODE DESIGNATION U. QUANTITE
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Fin du dévoiement du réseau d'assainissement le long de la RN52 à Marange-
Silvange

Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche

Devis Quantitatif Estimatif

TABLEAU RECAPITULATIF

N° CHAPITRES MONTANT

EUROS H.T.

1/ TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES - RECEPTION DES OUVRAGES

2/ TERRASSEMENTS & VOIRIE

3/ CANALISATIONS

4/ OUVRAGES ET FONTES DE VOIRIE COURANTS

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. :

T.V.A. 20 % :

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C. :

L'entrepreneur

Le :

A :

Signature :

Le Pouvoir Adjudicateur

Le :

A :

Signature :
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