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Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche

» O

conseil

Fin du dévoiement du réseau d'assainissement le long de la RN52 a Marange-

Silvange

Devis Quantitatif Estimatif

PRIX U. MONTANT
CODE DESIGNATION u. QUANTITE EUROS HT. EUROS H.T.
1/ |TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES - RECEPTION DES OUVRAGES
1,01 |Préparation générale de chantier forf 1,00
1,02 |Installation et repli de chantier y compris nettoyage forf 1,00
1,03 |Sécurité et signalisation forf 1,00
1,04 [Travaux de localisation de réseau enterré par procédé sans ml 37,00
fouille quelle que soit la technique et permettant
d'atteindre une précision en x,y,z de classe A (norme NF S70-
003-1)
1,05 |Marquage-piquetage des réseaux existants forf 1,00
1,06 [Implantation du chantier et des travaux forf 1,00
1,07 |Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés | M3 19,00
hors chantier par des techniques de terrassement
mécaniques et manuelles conforme au guide technique
(norme NF S70-003-1)
1,08 |Planche de convenance u 1,00
1,09 |Dossier de récolement comprenant des plans détaillés forf 1,00
géoréférencés

TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES - RECEPTION DES OUVRAGES :
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Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche
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Fin du dévoiement du réseau d'assainissement le long de la RN52 a Marange-

Silvange

Devis Quantitatif Estimatif

PRIX U. MONTANT
CODE DESIGNATION u. QUANTITE EUROS H.T. EUROS H.T.
2/|TERRASSEMENTS & VOIRIE
2,01 |Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en M3 37,00
chantier par des techniques de terrassement mécaniques et
manuelles conforme au guide technique (norme NF $70-003-1)
2,02 |Fouilles en tranchée y.c pompage M3 1767,00
2,03 |Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés | M3 37,00
dans la tranchée ou a proximité de celle-ci, exécutés par tous
moyens mécaniques appropriés et a la main si nécessaires
conformes au guide technique (norme NF S70-003-1)
2,04 |Mise en place de protections mécaniques ou d'éléments ml 37,00
mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés
dans la zone de terrassement (norme NF S70-003-1)
2,05 (Blindage
a/ blindage tout type m? 2292,00
2,06 (Béton d'enrobage M3 11,00
2,07 (Géotextile m? 3011,00
2,08 [Lit de pose y.c purges éventuelles
a/ Lit de pose en calcaire 6/15 (20 cm d'épaisseur) m? 156,00
2,09 (Enrobage
a/ calcaire concassé 6/15 M3 385,00
2,10 (Remblayage des fouilles
a/ matériaux extraits du site M3 749,00
b/ matériaux d'apport GNT 0/60 calcaire M3 375,00
2,11 (Démolition et réfection de surface
a/ Démolition et réfection de plateforme en GNT sur 50 cm m? 231,00
b/ Décapage et remise en état d'espace vert m? 835,00
¢/ Démolition et reprise de fossé ml 16,00
d/ Démolition et réfection de dallage béton y.c coffrage et m? 78,00

ferraillage

TOTAL TERRASSEMENTS ET VOIRIE :
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Fin du dévoiement du réseau d'assainissement le long de la RN52 a Marange-

Silvange

Devis Quantitatif Estimatif

PRIX U. MONTANT
CODE DESIGNATION u. QUANTITE EUROS H.T. EUROS H.T.
3/|CANALISATIONS

3,01 |Canalisation BA 135A mini y.c. pieces spéciales

a/ ¢ 500 mm ml 242,00

b/ ¢ 600 mm ml p.m.

¢/ @ 800 mm ml 70,00
3,02 |Canalisation PEHD DN 300 mm PN16, y.c. piéces spéciales et | ml 368,00

raccords
3,03 |Raccordement sur refoulement existant u 2,00
3,04 [Raccordement sur regard existant

a/ 500 mm u 1,00
3,05 (Obturation provisoire de conduite forf 2,00

TOTAL CANALISATIONS :
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Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche

Fin du dévoiement du réseau d'assainissement le long de la RN52 a Marange-
Silvange

Devis Quantitatif Estimatif

PRIX U. MONTANT

CODE DESIGNATION U. | QUANTITE EUROS H.T. EUROS H.T.

4/|OUVRAGES ET FONTES DE VOIRIE COURANTS

4,01 |Regard de visite #1000 BA préfabriqué avec le raccordement| u 7,00
des conduites (hmax=2,00m)

4,02 |Regard de visite 1000 BA coulé en place avec reprise des u 1,00
conduites (hmax=2,00m)

4,03 |Plus-value pour anneaux supplémentaires 1000 mm u 35,00
(h=0,25m)

TOTAL OUVRAGES ET FONTES DE VOIRIE :
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Fin du dévoiement du réseau d'assainissement le long de la RN52 a Marange-

Silvange

Devis Quantitatif Estimatif

TABLEAU RECAPITULATIF

N° CHAPITRES MONTANT
EUROS H.T.

1/ |TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES - RECEPTION DES OUVRAGES

2/ |TERRASSEMENTS & VOIRIE

3/ |CANALISATIONS

4/ |OUVRAGES ET FONTES DE VOIRIE COURANTS

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. :

TV.A.20%:

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C. :

L'entrepreneur

Le:
A:

Signature :

Le Pouvoir Adjudicateur

Le:
A:
Signature :
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